

F





E

D

C

B

A



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ACAD-Avenida Atlântica (Topografia)_R1

NOTAS

- 01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.
- 02 Todas as cotas deverão ser conferidas no local.
- 03 Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado
- 04 Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).
- 05 O faseamento do canteiro de obras, se dá pela necessidade da não interrupção do tráfego de veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra do protótipo, sendo portanto, impreterível o prosseguimento da ordem planejada.
- 06 Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC, executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão estratégica.

LEGENDA

- PERFIL EXISTENTE
- PERFIL DE PROJETO
- LIMITE DE TERRAPLENAGEM
- PROJEÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO
- REATERRO EM AREIA
- REATERRO NA VIA
- ESCAVAÇÃO EM AREIA
- ESCAVAÇÃO NA VIA

APONTAMENTOS

REV 01	Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla	SVC	Junho/2024
REV 00	Emissão Inicial	SVC	Maio/2024
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data
Estado de Santa Catarina MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
Obra PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA			
Local da Obra Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780			
Projeto	Projeto de Terraplenagem	Data	Maio/2024
Condição	Seções Transversais (EST 5+400 até 5+460)	Desenho	SVC
Elaboração	Responsáveis Técnicos	Coordenação	SQ/G/D/S
Alcance Arquitetura & Engenharia		Sérgio Guilherme Galvão Projeto & Urbanismo 02/05/2024	
		David Nass dos Santos Desenho & Urbanismo 20/05/2024	
		Marcelo Roberto Spornati Desenho & Urbanismo 20/05/2024	
		Júlio Luiz de Figueiredo Junior Desenho & Urbanismo 20/05/2024	

T
12/16