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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.690.574,01 0,00

1. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 2,00x1,25m 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 2,50 1,00 

1.1.0.2.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 18,45 6,05x3,05m 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 18,45 1,00 

1.1.0.3.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 35,00 5,00x7,00m 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 35,00 1,00 

1.1.0.4.
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 10,66 2,70x3,95m 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 10,66 1,00 

1.1.0.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 73,15 Conforme projeto arquitetônico 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 73,15 1,00 

1.1.0.6. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 99,00 45,00mx2,20m 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 99,00 1,00 
1.2. DEMOLIÇÕES - .

1.2.0.1.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 52,30 21x0,80x2,10m + 9x0,90x2,10m 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 52,30 1,00 

1.2.0.2.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 65,26 

3,90x1,20m + 3,20x1,20m + 
3,68x1,20m + 3,93x1,63m + 
3,68x1,22m + 3,70x1,10x2 + 
3,70x1,14x4 + 3,60x1,14x4

3.DEMOLIÇÕES

.

DEMOLIÇÕES 65,26 1,00 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 65,24 

((128,08 X 2,95) + (4x(0,80x2,10)) + 
(0,90x2,10) + (1,00x1,25) 
+(3x(3,72x1,25)) + (3,00x1,25) + 
(1,60x2,10) +(3x( 2,20x1,25)) + 
(1,18x1,25) +(2,27x1,25) + 
(2x(5,44x1,25)))x0,15m

3.DEMOLIÇÕES

.

DEMOLIÇÕES 65,24 1,00 

1.2.0.4.
REMOÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 81,36 27,58 x 2,95m 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 81,36 1,00 

1.2.0.5.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 198,87 66,15m² + 132,72m² 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 198,87 1,00 

1.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 28,70 273,90mm²x0,10m + 8,80m²x0,15m 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 28,70 1,00 

1.2.0.7.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 9,00 9 und 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 9,00 1,00 

1.2.0.8.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 808,20 808,20 m² 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 808,20 1,00 

1.2.0.9.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 202,47 202,47 m³ 3.DEMOLIÇÕES
.
DEMOLIÇÕES 202,47 1,00 

1.2.0.10. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 183,32 

65,24m³ + 81,36m²x0,10m + 
198,87m²x0,02m +  28,70m³ + 
808,20m²x0,02m + 50% de 
empolamento

3.DEMOLIÇÕES

.

DEMOLIÇÕES 183,32 1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0
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1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 18,70 15,57m² + 20% 5.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 18,70 1,00 

1.3.0.2.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,95 10,80m² + 20% 5.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 12,95 1,00 

1.3.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 45,88 (238,90m² + 219,93m²) x 0,10m 5.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 45,88 1,00 

1.3.0.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 5,30 
(15,57m³+10,80m³) - (18,70m³ + 
12,95m³) 

5.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5,30 1,00 

1.4. FUNDAÇÃO - ESTACAS - .

1.4.0.1.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 195,00 
Considerado 15 m de profundidade 
cada estaca (13und x 15m) 

6.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 195,00 1,00 

1.4.0.2.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 315,00 
Considerado 15 m de profundidade 
cada estaca (21und x 15m) 

6.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 315,00 1,00 

1.4.0.3.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 34,00 34 unidades 6.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 34,00 1,00 

1.5. INFRAESTRUTURA - .
1.5.1. INFRAESTRUTURA - BLOCOS E PILARETES - .

1.5.1.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 13,54 10,80m³ + 2,74m³ 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 13,54 1,00 

1.5.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,70 Conforme projeto estrutural 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 53,70 1,00 

1.5.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 124,80 106,4kg + 18,40kg 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 124,80 1,00 

1.5.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 361,90 240,70kg + 121,20kg 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 361,90 1,00 

1.5.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 94,60 70,30kg + 24,30kg 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 94,60 1,00 

1.5.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 94,70 21,30kg + 73,40kg 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 94,70 1,00 

1.5.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 111,00 35,60kg + 75,40kg 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 111,00 1,00 

1.5.1.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 91,21 54,74m² + 36,47m² 7.INFRAESTRUTURA - BLOCOS
.
INFRAESTRUTURA - BLOCOS 91,21 1,00 

1.5.2. INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME - .
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1.5.2.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 15,57 9,52m² + 6,05m² 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.

INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

15,57 1,00 

1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 286,00 173,40kg + 112,60kg 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

286,00 1,00 

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 287,70 143,80kg +143,90kg 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

287,70 1,00 

1.5.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 127,00 96,80kg + 30,20kg 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

127,00 1,00 

1.5.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 224,70 210,90kg + 13,80kg 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

224,70 1,00 

1.5.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,80 44,80kg 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

44,80 1,00 

1.5.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 164,90 103,80kg + 61,10kg 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

164,90 1,00 

1.5.2.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 233,50 142,82m² + 90,68m² 8.INFRAESTRUTURA - VIGAS
.

INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAME

233,50 1,00 

1.5.3. INFRAESTRUTURA - LAJE BALDRAME - .

1.5.3.1.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 35,82 35,82m³ 9.INFRAESTRUTURA - LAJES BALDRAME
.

INFRAESTRUTURA - LAJES 
BALDRAME

35,82 1,00 

1.5.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 668,40 668,40kg 9.INFRAESTRUTURA - LAJES BALDRAME
.

INFRAESTRUTURA - LAJES 
BALDRAME

668,40 1,00 

1.5.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 181,00 181,00kg 9.INFRAESTRUTURA - LAJES BALDRAME
.

INFRAESTRUTURA - LAJES 
BALDRAME

181,00 1,00 

1.5.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 392,60 365,90kg + 26,70kg 9.INFRAESTRUTURA - LAJES BALDRAME
.

INFRAESTRUTURA - LAJES 
BALDRAME

392,60 1,00 

1.5.3.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 238,77 238,77m² 9.INFRAESTRUTURA - LAJES BALDRAME
.

INFRAESTRUTURA - LAJES 
BALDRAME

238,77 1,00 

1.6. SUPERESTRUTURA - .
1.6.1. SUPERESTRUTURA - PILARES SUPERIOR - .

1.6.1.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,41 7,41m³ 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

7,41 1,00 

1.6.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 296,70 296,70kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

296,70 1,00 

1.6.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,30 41,30kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

41,30 1,00 
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1.6.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 149,20 149,20kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

149,20 1,00 

1.6.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 171,20 171,20kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

171,20 1,00 

1.6.1.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 99,13 99,13m² 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO

.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

99,13 1,00 

1.6.2. SUPERESTRUTURA - VIGAS SUPERIOR - .

1.6.2.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 16,96 10,94m³ + 6,02m³ 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

16,96 1,00 

1.6.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 299,60 197,10kg + 102,50kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

299,60 1,00 

1.6.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 268,90 179,60kg + 89,30kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

268,90 1,00 

1.6.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 151,40 116,20kg + 35,20kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

151,40 1,00 

1.6.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 174,70 112,00kg + 62,70kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

174,70 1,00 

1.6.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 180,40 131,00kg + 49,40kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

180,40 1,00 

1.6.2.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 220,30 144,90kg + 75,40kg 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

220,30 1,00 

1.6.2.8.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 239,68 161,06m² + 78,62m² 10.SUPERESTRUTURA - PILARES TÉRREO
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS SUPERIOR

239,68 1,00 

1.6.3. SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR - .

1.6.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4). INCLUSO ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO.  AF_11/2020 (SINAPI 101963)

UND 99,70 99,70m² 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR

.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

99,70 1,00 

1.6.3.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 29,83 29,83m³ 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR

.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

29,83 1,00 
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1.6.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 267,20 188,20kg + 79,00kg 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

267,20 1,00 

1.6.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 353,90 102,80kg + 251,10kg 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

353,90 1,00 

1.6.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 537,30 537,30kg 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

537,30 1,00 

1.6.3.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 342,40 341,20kg + 1,20kg 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

342,40 1,00 

1.6.3.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 141,50 141,50m² 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

141,50 1,00 

1.6.3.8.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 45,76 45,76m² 11.SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
SUPERIOR

45,76 1,00 

1.6.4. SUPERESTRUTURA - PILARES COBERTURA - .

1.6.4.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,67 16,1m³ 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

6,67 1,00 

1.6.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 216,50 483,5kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

216,50 1,00 

1.6.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,20 19,20kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

19,20 1,00 

1.6.4.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125,80 74,7kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

125,80 1,00 

1.6.4.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 152,60 305,7kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

152,60 1,00 

1.6.4.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 85,36 153,25m² 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA

.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

85,36 1,00 

1.6.5. SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA - 9.SUPERESTRUTURA - COBERTURA.

1.6.5.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 12,66 11,33m³ + 1,33m³ 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

12,66 1,00 

1.6.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 284,00 266,40kg + 17,60kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

284,00 1,00 
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1.6.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 208,90 188,00kg + 20,90kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

208,90 1,00 

1.6.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 148,10 110,30kg + 37,80kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

148,10 1,00 

1.6.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 192,50 192,50kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

192,50 1,00 

1.6.5.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 226,80 188,00kg + 38,80kg 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

226,80 1,00 

1.6.5.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 179,92 159,52m² + 20,40m² 12.SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - PILARES E 
VIGAS COBERTURA

179,92 1,00 

1.6.6. SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA - .

1.6.6.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 78,80 78,80m² 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

78,80 1,00 

1.6.6.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 28,36 28,36m³ 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA

.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

28,36 1,00 

1.6.6.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 258,90 171,60kg + 87,30kg 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

258,90 1,00 

1.6.6.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 249,10 72,00kg + 177,10kg 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

249,10 1,00 

1.6.6.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 469,30 1,20kg + 468,10kg 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

469,30 1,00 

1.6.6.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,90 69,90kg 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

69,90 1,00 

1.6.6.7.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 382,20 312,30kg + 69,90kg 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

382,20 1,00 

1.6.6.8.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 142,60 142,60 m² 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

142,60 1,00 

1.6.6.9.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 282,40 282,40 m² 13.SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA
.

SUPERESTRUTURA - LAJES 
COBERTURA

282,40 1,00 

1.7. SUPERESTRUTURA - PILARES RESERVATÓRIO - .
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1.7.0.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,34 2,34 m³ 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.
SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

2,34 1,00 

1.7.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,80 91,80kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

91,80 1,00 

1.7.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,10 52,10kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

52,10 1,00 

1.7.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,52 26,52m² 14.SUPERESTRUTURA - TORRE

.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

26,52 1,00 

1.8. SUPERESTRUTURA - VIGAS RESERVATÓRIO - .

1.8.0.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,52 1,52m² 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

1,52 1,00 

1.8.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,00 27,00kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

27,00 1,00 

1.8.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,50 24,50kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

24,50 1,00 

1.8.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,80 17,80kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

17,80 1,00 

1.8.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,90 33,90kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

33,90 1,00 

1.8.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,40 33,40kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

33,40 1,00 

1.8.0.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,87 22,87m² 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

22,87 1,00 

1.9. SUPERESTRUTURA - LAJE RESERVATÓRIO - . 1,00 

1.9.0.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 2,20 2,20m³ 14.SUPERESTRUTURA - TORRE

.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

2,20 1,00 

1.9.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,60 69,60kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

69,60 1,00 

1.9.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,90 53,90kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

53,90 1,00 
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1.9.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,40 19,40kg 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

19,40 1,00 

1.9.0.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,60 14,60m² 14.SUPERESTRUTURA - TORRE
.

SUPERESTRUTURA - 
RESERVATÓRIO

14,60 1,00 

1.10. SUPERESTRUTURA - PILARES COBERTURA DO RESERVATÓRIO - .

1.10.0.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,86 1,86m³ 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

1,86 1,00 

1.10.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 66,60 66,6kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

66,60 1,00 

1.10.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,40 41,40kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

41,40 1,00 

1.10.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 21,08 21,08m² 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO

.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

21,08 1,00 

1.11. SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA DO RESERVATÓRIO - . 1,00 

1.11.0.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,52 1,52m² 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

1,52 1,00 

1.11.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,00 27,00kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

27,00 1,00 

1.11.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,50 43,80kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

24,50 1,00 

1.11.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,20 14,20kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

14,20 1,00 

1.11.0.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,87 22,87m² 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

22,87 1,00 

1.12. SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA DO RESERVATÓRIO - .

1.12.0.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 1,46 1,46m³ 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO

.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

1,46 1,00 

1.12.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,70 24,70kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

24,70 1,00 
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1.12.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,30 30,30kg 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

30,30 1,00 

1.12.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,58 14,58m² 15.SUPERESTRUTURA - COBERTURA DO RESERVATÓRIO
.

SUPERESTRUTURA - COBERTURA 
DO RESERVATÓRIO

14,58 1,00 

1.13. ESCADA - .

1.13.0.1.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF SINIAPI-C 92725)

M3 2,40 2,40m³ 16.ESCADA

.

ESCADA 2,40 1,00 

1.13.0.2.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 18,60 18,60kg 16.ESCADA
.
ESCADA 18,60 1,00 

1.13.0.3.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 33,40 33,40kg 16.ESCADA
.
ESCADA 33,40 1,00 

1.13.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 19,49 19,49m² 16.ESCADA
.
ESCADA 19,49 1,00 

1.14. PAREDES E PAINÉIS - .

1.14.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 128,33 
128,33m de vigas baldrame x 
(0,20+0,40+0,40m) lados

17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 128,33 1,00 

1.14.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 686,23 Conforme projeto arquitetônico 17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 686,23 1,00 

1.14.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 18,80 Conforme projeto arquitetônico 17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 18,80 1,00 

1.14.0.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,80 Conforme projeto arquitetônico 17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 2,80 1,00 

1.14.0.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 12,00 Conforme projeto arquitetônico 17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 12,00 1,00 

1.14.0.6.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 119,30 Conforme projeto arquitetônico 17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 119,30 1,00 

1.14.0.7.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 43,85 Conforme projeto arquitetônico 17.PAREDES E PAINEIS
.
PAREDES E PAINEIS 43,85 1,00 

1.14.0.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 
AF_10/2015

M2 55,05 Conforme projeto arquitetônico 31.ALVENARIA ESTRUTURAL

.

ALVENARIA ESTRUTURAL 55,05 1,00 
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1.14.0.9.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM 
PLACA ST, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 70,90 Conforme projeto arquitetônico 4.PAREDES DE GESSO

.

PAREDES DE GESSO 70,90 1,00 

1.15. REVESTIMENTOS E FORROS - .

1.15.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.680,95 
576,67m² + 461,16m² + 587,56m² + 
55,85m²

18.CHAPISCO E REBOCO

.

CHAPISCO E REBOCO 1.680,95 1,00 

1.15.0.2.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 120,80 120,80m² 18.CHAPISCO E REBOCO

.

CHAPISCO E REBOCO 120,80 1,00 

1.15.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.680,95 
576,67m² + 461,16m² + 587,56m² + 
55,85m²

18.CHAPISCO E REBOCO

.

CHAPISCO E REBOCO 1.680,95 1,00 

1.15.0.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 120,80 120,80m² 18.CHAPISCO E REBOCO

.

CHAPISCO E REBOCO 120,80 1,00 

1.15.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 425,30 425,30m² 19.CERÂMICA PAREDES INTERNAS

.

CERÂMICA PAREDES 425,30 1,00 

1.15.0.6.
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2    242,05 242,05m² 20.FORROS E ACABAMENTOS
.
FORROS E ACABAMENTOS 242,05 1,00 

1.15.0.7. FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 244,80 244,80m² 20.FORROS E ACABAMENTOS. FORROS E ACABAMENTOS 244,80 1,00 
1.15.0.8. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 186,00 186,00m 20.FORROS E ACABAMENTOS. FORROS E ACABAMENTOS 186,00 1,00 
1.16. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - .

1.16.0.1.
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2    219,93 195,16 m² + 24,77 m² 47.CONTRAPISO
.
CONTRAPISO 219,93 1,00 

1.16.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

M2 505,33 269,93m² + 235,40m² 46.PISO DE CONCRETO ARMADO

.

PISO DE CONCRETO ARMADO 505,33 1,00 

1.16.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 1.301,65 1.301,65m² 21.PISOS INTERNOS
.
PISOS INTERNOS 1.301,65 1,00 

1.16.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 837,60 837,60m 21.PISOS INTERNOS
.
PISOS INTERNOS 837,60 1,00 
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1.16.0.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 18,20 18,20m 21.PISOS INTERNOS
.
PISOS INTERNOS 18,20 1,00 

1.17. LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS - .

1.17.0.1.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

5,00 1,00 

1.17.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 Conforme projeto arquitetônico 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.

LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

22,00 1,00 

1.17.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 22,00 Conforme projeto arquitetônico 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

22,00 1,00 

1.17.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 44 x 35,5CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 Conforme projeto arquitetônico 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

.

LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

7,00 1,00 

1.17.0.5.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Conforme projeto arquitetônico 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

2,00 1,00 

1.17.0.6.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.(SINAPI 86889)

M2 11,30 
2,00x0,50mx4 + 10,35x0,60m + 
1,80mx0,60m

22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

11,30 1,00 

1.17.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 4 und x 4 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.

LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

16,00 1,00 

1.17.0.8.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 4 und x 4 + 6 und (escovodromo) 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

22,00 1,00 

1.17.0.9.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 und 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.

LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

6,00 1,00 

1.17.0.10.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 und 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.

LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

6,00 1,00 

1.17.0.11.
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 1 und 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

1,00 1,00 

1.17.0.12.
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, 
CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM

UN    1,00 1 und 22.LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
.
LOUÇAS SANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

1,00 1,00 

1.18. COBERTURA - .

1.18.0.1.
ESTRUTURA METALICA 2 AGUAS, TRATADA, VÃO ACIMA DE15M 
COLOCADA- TESOURAS - ATÉ 25KG/M2

M2 172,32 67,35m² + 104,97m² 23.ESTRUTURA DAS COBERTURAS
.
ESTRUTURA DAS COBERTURAS 172,32 1,00 

1.18.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 172,32 67,35m² + 104,97m² 24.TELHAMENTO
.
TELHAMENTO 172,32 1,00 

1.18.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (REF. SINAPI-C 92539)

M2 259,60 259,60m² 23.ESTRUTURA DAS COBERTURAS

.

ESTRUTURA DAS COBERTURAS 259,60 1,00 

1.18.0.4. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 259,60 259,60m² 23.ESTRUTURA DAS COBERTURAS. ESTRUTURA DAS COBERTURAS 259,60 1,00 
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1.18.0.5.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 259,60 259,60m² 24.TELHAMENTO

.

TELHAMENTO 259,60 1,00 

1.18.0.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 59,50 Conforme projeto arquitetônico 25.ACABAMENTOS DA COBERTURA
.
ACABAMENTOS DA COBERTURA 59,50 1,00 

1.18.0.7.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 66,60 Conforme projeto arquitetônico 25.ACABAMENTOS DA COBERTURA
.
ACABAMENTOS DA COBERTURA 66,60 1,00 

1.18.0.8.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 20,85 16,20m + 7,50mx2 25.ACABAMENTOS DA COBERTURA
.
ACABAMENTOS DA COBERTURA 20,85 1,00 

1.18.0.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 74,50 74,50m² 25.ACABAMENTOS DA COBERTURA
.
ACABAMENTOS DA COBERTURA 74,50 1,00 

1.18.0.10.
VIGA METÁLICA COM TUBO QUADRADO METALON, 100 MM X 100 MM, E= 
3,00, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, PINTADO, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 51,70 11 und x 4,70m 25.ACABAMENTOS DA COBERTURA
.
ACABAMENTOS DA COBERTURA 51,70 1,00 

1.18.0.11. COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO M2 95,55 Conforme projeto arquitetônico 25.ACABAMENTOS DA COBERTURA. ACABAMENTOS DA COBERTURA 95,55 1,00 
1.19. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS - .

1.19.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4,70 4,70m 26.GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

.

GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS 4,70 1,00 

1.19.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 63,10 31,55m x 2 alturas 26.GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS
.
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS 63,10 1,00 

1.20. SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - .
1.20.1. EXTINTORES - .

1.20.1.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
.
EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

7,00 1,00 

1.20.2. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO - .

1.20.2.1.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 93,95 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

93,95 1,00 

1.20.2.2.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 11,35 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

11,35 1,00 

1.20.2.3.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

9,00 1,00 

1.20.2.4.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

2,00 1,00 
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1.20.2.5.
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 
3"

UN    1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.
SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

1,00 

1.20.2.6.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 
1/2"

UN    1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.
SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

1,00 1,00 

1.20.2.7. TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN    3,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.
SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

3,00 1,00 

1.20.2.8.
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

4,00 1,00 

1.20.2.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.
SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

1,00 1,00 

1.20.2.10.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.
SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

1,00 1,00 

1.20.2.11.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

4,00 1,00 

1.20.2.12.
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN    4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.

SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

4,00 1,00 

1.20.2.13.
HIDRANTE DE RECALQUE COM REGISTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN    1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

28.SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
.
SISTEMA HIDRÁULICO 
PREVENTIVO

1,00 1,00 

1.20.3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA/SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - .

1.20.3.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED UN 7,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
.
EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

7,00 1,00 

1.20.3.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE COM LÂMPADA DE LED PC 9,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
.
EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

9,00 1,00 

1.20.3.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    16,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

.

EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

16,00 1,00 

1.20.3.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO NO NÚMERO DO PAVIMENTO, EM PVC 2MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORM NBR 13434)

UN    4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
.

EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

4,00 1,00 

1.20.4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - .

1.20.4.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 48,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
.
EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

48,00 1,00 

1.20.4.2.
BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 
FAROIS DE 55W

PC 3,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

27.EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
.
EXINTORES E SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO

3,00 1,00 

1.20.5. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - .

1.20.5.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.
SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

4,00 1,00 

1.20.5.2. SINALIZADOR AUDIVISUAL PARA CENTRAL DE ALARM UND 4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.
SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

4,00 1,00 
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1.20.5.3.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.
SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

5,00 1,00 

1.20.5.4.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 93,70 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.

SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

93,70 1,00 

1.20.5.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 93,70 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.

SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

93,70 1,00 

1.20.5.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.

SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

4,00 1,00 

1.20.5.7. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

29.SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
.
SISTEMA DE ALARME DE 
INCÊNDIO

1,00 1,00 

1.20.6. CENTRAL DE GÁS - 2 X P45 - .

1.20.6.1.
CENTRAL DE GÁS - 2 X P45 (INCLUSO TUBULAÇÕES, ESTRUTURA, 
ESQUADRIAS, ALVENARIA, PINTURA)

UND 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

45.CENTRAL DE GÁS
.
CENTRAL DE GÁS 1,00 1,00 

1.20.6.2. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio

45.CENTRAL DE GÁS
.
CENTRAL DE GÁS 1,00 1,00 

1.20.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA - 
.

1.20.7.1.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 18,00 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 18,00 1,00 

1.20.7.2.
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 54,00 18x3,00m 30.SPDA
.
SPDA 54,00 1,00 

1.20.7.3.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 309,25 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 309,25 1,00 

1.20.7.4.
FITA DE ALUMÍNIO 3,17X22,22MM PARA PARA-RAIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 465,52 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 465,52 1,00 

1.20.7.5.
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ -MOLDADO, DIAMETRO DE 
0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

UN    19,00 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 19,00 1,00 

1.20.7.6.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 19,00 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 19,00 1,00 

1.20.7.7.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

UN    19,00 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 19,00 1,00 

1.20.7.8.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN    18,00 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 18,00 1,00 

1.20.7.9.
 CAIXA EQUALIZAÇÃO TERRA 210X210X090, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 Conforme projeto SPDA 30.SPDA
.
SPDA 1,00 1,00 

1.21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.21.0.1.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 
AF_07/2020_P (SINAPI 101532)

UND 1,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 1,00 1,00 

1.21.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 99,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 99,00 1,00 
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Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.21.0.3.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 263,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 263,00 1,00 

1.21.0.4.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 12,00 1,00 

1.21.0.5.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 36,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 36,00 1,00 

1.21.0.6.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 80,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 80,00 1,00 

1.21.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.076,10 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 2.076,10 1,00 

1.21.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4.787,40 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 4.787,40 1,00 

1.21.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 33,10 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 33,10 1,00 

1.21.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 114,40 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 114,40 1,00 

1.21.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 70,20 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 70,20 1,00 

1.21.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 56,60 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 56,60 1,00 

1.21.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 150,80 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 150,80 1,00 

1.21.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 75,60 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 75,60 1,00 

1.21.0.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 15,60 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 15,60 1,00 

1.21.0.16.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 7,00 1,00 

1.21.0.17.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 33,00 1,00 

1.21.0.18.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 3,00 1,00 
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1.21.0.19.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 11,00 1,00 

1.21.0.20.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 3,00 1,00 

1.21.0.21.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 1,00 1,00 

1.21.0.22.
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

UN    241,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 241,00 1,00 

1.21.0.23.
TOMADA  (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 22,00 1,00 

1.21.0.24.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 6,00 1,00 

1.21.0.25.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 22,00 1,00 

1.21.0.26.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 48,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 48,00 1,00 

1.21.0.27.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 1,00 1,00 

1.21.0.28.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 3,00 1,00 

1.21.0.29.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 3,00 1,00 

1.21.0.30.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 2,00 1,00 

1.21.0.31.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 2,00 1,00 

1.21.0.32.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 3,00 1,00 

1.21.0.33.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN    24,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 24,00 1,00 

1.21.0.34.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 57,00 1,00 

1.21.0.35.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 463,40 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 463,40 1,00 

1.21.0.36.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 153,20 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 153,20 1,00 

1.21.0.37. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 182,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA. INST. ELÉTRICA 182,00 1,00 

1.21.0.38.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN    215,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 215,00 1,00 

1.21.0.39.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 2" E CUNHA DE FIXACAO

UN    15,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 15,00 1,00 
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1.21.0.40.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    1.110,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 1.110,00 1,00 

1.21.0.41.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 196,70 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 196,70 1,00 

1.21.0.42.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,80 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 13,80 1,00 

1.21.0.43.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 920,10 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 920,10 1,00 

1.21.0.44.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 263,00 Conforme projeto elétrico 33.INSTALAÇÕES ELÉTRICA ACABAMENTO
.
INST. ELÉTRICA ACABAMENTO 263,00 1,00 

1.21.0.45.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 5,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA

.

INST. ELÉTRICA 5,00 1,00 

1.21.0.46.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4,00 Conforme projeto elétrico 32.INSTALAÇÕES ELÉTRICA
.
INST. ELÉTRICA 4,00 1,00 

1.22. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - .

1.22.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 29,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.
INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

29,00 1,00 

1.22.0.2.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 7,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.
INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

7,00 1,00 

1.22.0.3.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN    4,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.
INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

4,00 1,00 

1.22.0.4.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 247,20 
Conforme projeto de instalações 
especiais

34.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA
.
INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 247,20 1,00 

1.22.0.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 99,50 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.

INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

99,50 1,00 

1.22.0.6.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 60,50 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.

INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

60,50 1,00 

1.22.0.7.
CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO

M 32,20 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.
INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

32,20 1,00 

1.22.0.8.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 162,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.
INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

162,00 1,00 

1.22.0.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 5,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais

35.INST. TV, TELEFONE E LÓGICA ACABAMENTOS
.

INST. TV, TELEFONE E LÓGICA 
ACABAMENTOS

5,00 1,00 

1.23. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - .
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1.23.0.1. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 20.000 BTUS M 127,66 Conforme projeto de climatização 44.INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO
.
INFRAESTRUTURA AR 
CONDICIONADO

127,66 1,00 

1.23.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 23,00 Conforme projeto de climatização 44.INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO
.
INFRAESTRUTURA AR 
CONDICIONADO

23,00 1,00 

1.24. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - .
1.24.1. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO - .

1.24.1.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 9,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 9,00 1,00 

1.24.1.2.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 1,00 1,00 

1.24.1.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 13,00 1,00 

1.24.1.4.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN    1,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 1,00 1,00 

1.24.1.5.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 1,00 1,00 

1.24.1.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 96,80 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 96,80 1,00 

1.24.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 24,00 1,00 

1.24.1.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 46,10 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 46,10 1,00 

1.24.1.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 33,30 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 33,30 1,00 

1.24.1.10.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 4,90 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 4,90 1,00 
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1.24.2. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - VENTILAÇÃO - 36.INST. HIDROSANITÁRIAS.

1.24.2.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 27,10 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 27,10 1,00 

1.24.2.2. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    2,00 Conforme projeto hidrosanitário 37.INST. HIDROSANITÁRIAS ACABAMENTOS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 
ACABAMENTOS

2,00 1,00 

1.24.3. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PLUVIAL - .

1.24.3.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 128,20 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 128,20 1,00 

1.24.3.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 8,10 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 8,10 1,00 

1.24.3.3.
CAIXA DE AREIA 60X60X60M, EM ALVENARIA, SEM GRELHA (REF SINAPI-C 
72285)

UND 7,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 7,00 1,00 

1.24.4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - 36.INST. HIDROSANITÁRIAS.

1.24.4.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 2,00 1,00 

1.24.4.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19,00 Conforme projeto hidrosanitário 37.INST. HIDROSANITÁRIAS ACABAMENTOS
.

INST. HIDROSANITÁRIAS 
ACABAMENTOS

19,00 1,00 

1.24.4.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 243,50 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 243,50 1,00 

1.24.4.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 165,10 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 165,10 1,00 

1.24.4.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 22,80 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 22,80 1,00 

1.24.4.6.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 19,00 1,00 

1.24.4.7.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 20,00 1,00 
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1.24.4.8.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 5,00 1,00 

1.24.4.9.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 Conforme projeto hidrosanitário 36.INST. HIDROSANITÁRIAS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 3,00 1,00 

1.24.4.10.
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, COM TAMPA E COM 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (REF. 
SINAPI-C 88503)

UND 2,00 Conforme projeto hidrosanitário 37.INST. HIDROSANITÁRIAS ACABAMENTOS
.

INST. HIDROSANITÁRIAS 
ACABAMENTOS

2,00 1,00 

1.24.4.11.
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS, COM TAMPA E COM 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (REF. 
SINAPI-C 88503)

UND 1,00 Conforme projeto hidrosanitário 37.INST. HIDROSANITÁRIAS ACABAMENTOS
.

INST. HIDROSANITÁRIAS 
ACABAMENTOS

1,00 1,00 

1.24.4.12.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4  ) E DN RECALQUE 25 (1), PARA 
EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 Conforme projeto hidrosanitário 37.INST. HIDROSANITÁRIAS ACABAMENTOS

.

INST. HIDROSANITÁRIAS 
ACABAMENTOS

1,00 1,00 

1.24.4.13.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 
8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto hidrosanitário 37.INST. HIDROSANITÁRIAS ACABAMENTOS
.
INST. HIDROSANITÁRIAS 
ACABAMENTOS

1,00 1,00 

1.25. ESQUADRIAS - .

1.25.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 18,00 Conforme projeto arquitetônico 39.ESQUADRIAS - PORTAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS 18,00 1,00 

1.25.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 Conforme projeto arquitetônico 39.ESQUADRIAS - PORTAS

.

ESQUADRIAS - PORTAS 21,00 1,00 

1.25.0.3.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 3,36 1,60x2,10m 39.ESQUADRIAS - PORTAS
.
ESQUADRIAS - PORTAS 3,36 1,00 

1.25.0.4.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO DE ABRIR, 0,80X1,80M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (REF SINAPI-C 73838/1)

UND 15,00 15 und 39.ESQUADRIAS - PORTAS
.
ESQUADRIAS - PORTAS 15,00 1,00 

1.25.0.5. PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO - DE CORRER M2 21,00 
3,84x2,15m + 2,00x2,45m + 
3,20x2,45m

39.ESQUADRIAS - PORTAS
.
ESQUADRIAS - PORTAS 21,00 1,00 

1.25.0.6.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 0,80x2,10m (cozinha) 39.ESQUADRIAS - PORTAS
.
ESQUADRIAS - PORTAS 1,00 1,00 

1.25.0.7.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,00 0,80x2,10m (depósito da escada) 39.ESQUADRIAS - PORTAS
.
ESQUADRIAS - PORTAS 1,00 1,00 

1.25.0.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 8,80 4,00 x 2,20m (portão de entrada) 39.ESQUADRIAS - PORTAS. ESQUADRIAS - PORTAS 8,80 1,00 

1.25.0.9.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 118,67 Conforme projeto arquitetônico 40.ESQUADRIAS - JANELAS
.
ESQUADRIAS - JANELAS 118,67 1,00 
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1.25.0.10. JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (BASCULANTE) M2 12,70 Conforme projeto arquitetônico 40.ESQUADRIAS - JANELAS. ESQUADRIAS - JANELAS 12,70 1,00 

1.25.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 129,10 Conforme projeto arquitetônico 40.ESQUADRIAS - JANELAS

.

ESQUADRIAS - JANELAS 129,10 1,00 

1.25.0.12.
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

M2 141,80 12,70m² + 129,10m² 40.ESQUADRIAS - JANELAS
.
ESQUADRIAS - JANELAS 141,80 1,00 

1.26. ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATÓRIA - . 12,00 

1.26.0.1.
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    34,00 34 und 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.
ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

34,00 1,00 

1.26.0.2. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00 Conforme projeto arquitetônico 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.
ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

6,00 1,00 

1.26.0.3.
REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ACO INOX 
AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A 
QUENTE, FOSCO)

M2    4,32 0,90x0,40x2x6 banheiros 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.

ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

4,32 1,00 

1.26.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 Conforme projeto arquitetônico 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.

ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

12,00 1,00 

1.26.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 Conforme projeto arquitetônico 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.

ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

7,00 1,00 

1.26.0.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00 Conforme projeto arquitetônico 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.

ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

18,00 1,00 

1.26.0.7.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,35 Conforme projeto arquitetônico 41.ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE
.
ACESSÓRIOS PARA 
ACESSIBILIDADE

1,35 1,00 

1.26.0.8.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, PERCURSO ATÉ 3,60M. 
FECHAMENTO EM AÇO CARBONO E VIDRO

UND 1,00 Conforme projeto arquitetônico 38.PLATAFORMA ELEVATÓRIA
.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1,00 1,00 

1.27. PINTURAS - . 2.743,62 

1.27.0.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2.992,62 
2.202,34m² (interna) + 790,28m² 
(externa)

42.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA DE PAREDES - TINTA 
ACRILICA

2.992,62 1,00 

1.27.0.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.751,30 1.751,30m² 42.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA DE PAREDES - TINTA 
ACRILICA

1.751,30 1,00 

1.27.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.992,62 
2.202,34m² (interna) + 790,28m² 
(externa)

42.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA DE PAREDES - TINTA 
ACRILICA

2.992,62 1,00 

1.27.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.751,30 1.751,30m² 42.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA DE PAREDES - TINTA 
ACRILICA

1.751,30 1,00 

1.27.0.5.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 209,80 
18x0,80x2,10mx3 + 21x
0,90x2,10mx3

43.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA ESQUADRIAS 209,80 1,00 

1.27.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 209,80 
18x0,80x2,10mx3 + 21x
0,90x2,10mx3

43.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA ESQUADRIAS 209,80 1,00 

1.27.0.7.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 186,00 Forro de gesso 42.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA DE PAREDES - TINTA 
ACRILICA

186,00 1,00 

1.27.0.8.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 141,80 
70,90m² x 2 lados (paredes de 
gesso)

42.PINTURA DE PAREDES - TINTA ACRILICA
.
PINTURA DE PAREDES - TINTA 
ACRILICA

141,80 1,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.690.574,01 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.28. CALÇADAS EXTERNAS - .

1.28.0.1.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 150,48 Conforme projeto 48.CALÇADA EXTERNA
.
CALÇADA EXTERNA 150,48 

1.28.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO ESTAMPADO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO .  (REF. 
SINAPI-C 94995) 

M2    177,80 Conforme projeto 48.CALÇADA EXTERNA
.
CALÇADA EXTERNA 177,80 

1.28.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 27,90 Conforme projeto 48.CALÇADA EXTERNA
.
CALÇADA EXTERNA 27,90 

1.28.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 116,40 Conforme projeto 48.CALÇADA EXTERNA

.

CALÇADA EXTERNA 116,40 

1.28.0.5.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,10 Conforme projeto 48.CALÇADA EXTERNA
.
CALÇADA EXTERNA 1,10 

.

Balneário Camboriú
Local Responsável Técnico

Nome: RAFAEL CALISTRO BORBA
terça-feira, 29 de novembro de 2022 CREA/CAU: 093.243-9
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 

1.1.0.2.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 18,45 

1.1.0.3.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 35,00 

1.1.0.4.
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 10,66 

1.1.0.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 73,15 

1.1.0.6. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 99,00 
1.2. DEMOLIÇÕES - 

1.2.0.1.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 52,30 

1.2.0.2.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 65,26 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 65,24 

1.2.0.4.
REMOÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 81,36 

1.2.0.5.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 198,87 

1.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 28,70 

1.2.0.7.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 9,00 

1.2.0.8.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 808,20 

1.2.0.9.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 202,47 

1.2.0.10. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 183,32 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 18,70 

1.3.0.2.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,95 

1.3.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 45,88 

1.3.0.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 5,30 

1.4. FUNDAÇÃO - ESTACAS - 

1.4.0.1.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 195,00 

1.4.0.2.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 315,00 

1.4.0.3.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 34,00 

1.5. INFRAESTRUTURA - 
1.5.1. INFRAESTRUTURA - BLOCOS E PILARETES - 

1.5.1.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 13,54 

1.5.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,70 

1.5.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 124,80 

1.5.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 361,90 

1.5.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 94,60 

1.5.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 94,70 

1.5.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 111,00 

1.5.1.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 91,21 

1.5.2. INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.5.2.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 15,57 

1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 286,00 

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 287,70 

1.5.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 127,00 

1.5.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 224,70 

1.5.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,80 

1.5.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 164,90 

1.5.2.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 233,50 

1.5.3. INFRAESTRUTURA - LAJE BALDRAME - 

1.5.3.1.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 35,82 

1.5.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 668,40 

1.5.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 181,00 

1.5.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 392,60 

1.5.3.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 238,77 

1.6. SUPERESTRUTURA - 
1.6.1. SUPERESTRUTURA - PILARES SUPERIOR - 

1.6.1.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,41 

1.6.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 296,70 

1.6.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,30 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.6.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 149,20 

1.6.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 171,20 

1.6.1.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 99,13 

1.6.2. SUPERESTRUTURA - VIGAS SUPERIOR - 

1.6.2.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 16,96 

1.6.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 299,60 

1.6.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 268,90 

1.6.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 151,40 

1.6.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 174,70 

1.6.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 180,40 

1.6.2.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 220,30 

1.6.2.8.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 239,68 

1.6.3. SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR - 

1.6.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4). INCLUSO ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO.  AF_11/2020 (SINAPI 101963)

UND 99,70 

1.6.3.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 29,83 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.6.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 267,20 

1.6.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 353,90 

1.6.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 537,30 

1.6.3.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 342,40 

1.6.3.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 141,50 

1.6.3.8.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 45,76 

1.6.4. SUPERESTRUTURA - PILARES COBERTURA - 

1.6.4.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,67 

1.6.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 216,50 

1.6.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,20 

1.6.4.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125,80 

1.6.4.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 152,60 

1.6.4.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 85,36 

1.6.5. SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA - 

1.6.5.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 12,66 

1.6.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 284,00 
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0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.6.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 208,90 

1.6.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 148,10 

1.6.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 192,50 

1.6.5.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 226,80 

1.6.5.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 179,92 

1.6.6. SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA - 

1.6.6.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 78,80 

1.6.6.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 28,36 

1.6.6.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 258,90 

1.6.6.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 249,10 

1.6.6.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 469,30 

1.6.6.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,90 

1.6.6.7.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 382,20 

1.6.6.8.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 142,60 

1.6.6.9.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 282,40 

1.7. SUPERESTRUTURA - PILARES RESERVATÓRIO - 
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0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.7.0.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,34 

1.7.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,80 

1.7.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,10 

1.7.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,52 

1.8. SUPERESTRUTURA - VIGAS RESERVATÓRIO - 

1.8.0.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,52 

1.8.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,00 

1.8.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,50 

1.8.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,80 

1.8.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,90 

1.8.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,40 

1.8.0.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,87 

1.9. SUPERESTRUTURA - LAJE RESERVATÓRIO - 

1.9.0.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 2,20 

1.9.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,60 

1.9.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,90 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.9.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,40 

1.9.0.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,60 

1.10. SUPERESTRUTURA - PILARES COBERTURA DO RESERVATÓRIO - 

1.10.0.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,86 

1.10.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 66,60 

1.10.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,40 

1.10.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 21,08 

1.11. SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA DO RESERVATÓRIO - 

1.11.0.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,52 

1.11.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,00 

1.11.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,50 

1.11.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,20 

1.11.0.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,87 

1.12. SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA DO RESERVATÓRIO - 

1.12.0.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 1,46 

1.12.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,70 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.12.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,30 

1.12.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,58 

1.13. ESCADA - 

1.13.0.1.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF SINIAPI-C 92725)

M3 2,40 

1.13.0.2.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 18,60 

1.13.0.3.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 33,40 

1.13.0.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 19,49 

1.14. PAREDES E PAINÉIS - 

1.14.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 128,33 

1.14.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 686,23 

1.14.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 18,80 

1.14.0.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,80 

1.14.0.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 12,00 

1.14.0.6.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 119,30 

1.14.0.7.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 43,85 

1.14.0.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 
AF_10/2015

M2 55,05 

3 4 5 6 7 8 9 10
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AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.14.0.9.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM 
PLACA ST, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 70,90 

1.15. REVESTIMENTOS E FORROS - 

1.15.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.680,95 

1.15.0.2.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 120,80 

1.15.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.680,95 

1.15.0.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 120,80 

1.15.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 425,30 

1.15.0.6.
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2    242,05 

1.15.0.7. FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 244,80 
1.15.0.8. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 186,00 
1.16. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 

1.16.0.1.
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2    219,93 

1.16.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

M2 505,33 

1.16.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 1.301,65 

1.16.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 837,60 
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1.16.0.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 18,20 

1.17. LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS - 

1.17.0.1.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.17.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 

1.17.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 22,00 

1.17.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 44 x 35,5CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

1.17.0.5.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.17.0.6.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.(SINAPI 86889)

M2 11,30 

1.17.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 

1.17.0.8.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 

1.17.0.9.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 

1.17.0.10.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 

1.17.0.11.
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 

1.17.0.12.
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, 
CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM

UN    1,00 

1.18. COBERTURA - 

1.18.0.1.
ESTRUTURA METALICA 2 AGUAS, TRATADA, VÃO ACIMA DE15M 
COLOCADA- TESOURAS - ATÉ 25KG/M2

M2 172,32 

1.18.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 172,32 

1.18.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (REF. SINAPI-C 92539)

M2 259,60 

1.18.0.4. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 259,60 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

PMv3.0.4 33 / 44



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.18.0.5.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 259,60 

1.18.0.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 59,50 

1.18.0.7.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 66,60 

1.18.0.8.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 20,85 

1.18.0.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 74,50 

1.18.0.10.
VIGA METÁLICA COM TUBO QUADRADO METALON, 100 MM X 100 MM, E= 
3,00, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, PINTADO, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 51,70 

1.18.0.11. COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO M2 95,55 
1.19. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS - 

1.19.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4,70 

1.19.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 63,10 

1.20. SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - 
1.20.1. EXTINTORES - 

1.20.1.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7,00 

1.20.2. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO - 

1.20.2.1.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 93,95 

1.20.2.2.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 11,35 

1.20.2.3.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 

1.20.2.4.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
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1.20.2.5.
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 
3"

UN    1,00 

1.20.2.6.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 
1/2"

UN    1,00 

1.20.2.7. TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN    3,00 

1.20.2.8.
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 

1.20.2.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.20.2.10.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.20.2.11.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 

1.20.2.12.
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN    4,00 

1.20.2.13.
HIDRANTE DE RECALQUE COM REGISTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN    1,00 

1.20.3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA/SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - 

1.20.3.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED UN 7,00 

1.20.3.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE COM LÂMPADA DE LED PC 9,00 

1.20.3.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    16,00 

1.20.3.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO NO NÚMERO DO PAVIMENTO, EM PVC 2MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORM NBR 13434)

UN    4,00 

1.20.4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 

1.20.4.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 48,00 

1.20.4.2.
BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 
FAROIS DE 55W

PC 3,00 

1.20.5. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - 

1.20.5.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 4,00 

1.20.5.2. SINALIZADOR AUDIVISUAL PARA CENTRAL DE ALARM UND 4,00 
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1.20.5.3.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5,00 

1.20.5.4.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 93,70 

1.20.5.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 93,70 

1.20.5.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 

1.20.5.7. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,00 

1.20.6. CENTRAL DE GÁS - 2 X P45 - 

1.20.6.1.
CENTRAL DE GÁS - 2 X P45 (INCLUSO TUBULAÇÕES, ESTRUTURA, 
ESQUADRIAS, ALVENARIA, PINTURA)

UND 1,00 

1.20.6.2. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,00 

1.20.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA - 

1.20.7.1.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 18,00 

1.20.7.2.
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 54,00 

1.20.7.3.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 309,25 

1.20.7.4.
FITA DE ALUMÍNIO 3,17X22,22MM PARA PARA-RAIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 465,52 

1.20.7.5.
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ -MOLDADO, DIAMETRO DE 
0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

UN    19,00 

1.20.7.6.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 19,00 

1.20.7.7.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

UN    19,00 

1.20.7.8.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN    18,00 

1.20.7.9.
 CAIXA EQUALIZAÇÃO TERRA 210X210X090, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 

1.21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.21.0.1.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 
AF_07/2020_P (SINAPI 101532)

UND 1,00 

1.21.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 99,00 
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1.21.0.3.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 263,00 

1.21.0.4.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 

1.21.0.5.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 36,00 

1.21.0.6.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 80,00 

1.21.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.076,10 

1.21.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4.787,40 

1.21.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 33,10 

1.21.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 114,40 

1.21.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 70,20 

1.21.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 56,60 

1.21.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 150,80 

1.21.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 75,60 

1.21.0.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 15,60 

1.21.0.16.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 

1.21.0.17.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,00 

1.21.0.18.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 3,00 
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1.21.0.19.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 

1.21.0.20.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 

1.21.0.21.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

1.21.0.22.
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

UN    241,00 

1.21.0.23.
TOMADA  (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 

1.21.0.24.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 

1.21.0.25.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22,00 

1.21.0.26.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 48,00 

1.21.0.27.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.21.0.28.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.21.0.29.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.21.0.30.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.21.0.31.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.21.0.32.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.21.0.33.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN    24,00 

1.21.0.34.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,00 

1.21.0.35.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 463,40 

1.21.0.36.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 153,20 

1.21.0.37. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 182,00 

1.21.0.38.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN    215,00 

1.21.0.39.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 2" E CUNHA DE FIXACAO

UN    15,00 
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1.21.0.40.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    1.110,00 

1.21.0.41.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 196,70 

1.21.0.42.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,80 

1.21.0.43.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 920,10 

1.21.0.44.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 263,00 

1.21.0.45.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 5,00 

1.21.0.46.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4,00 

1.22. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 

1.22.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 29,00 

1.22.0.2.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 7,00 

1.22.0.3.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN    4,00 

1.22.0.4.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 247,20 

1.22.0.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 99,50 

1.22.0.6.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 60,50 

1.22.0.7.
CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO

M 32,20 

1.22.0.8.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 162,00 

1.22.0.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 5,00 

1.23. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 
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1.23.0.1. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 20.000 BTUS M 127,66 

1.23.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 23,00 

1.24. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - 
1.24.1. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO - 

1.24.1.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 9,00 

1.24.1.2.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 

1.24.1.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.24.1.4.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN    1,00 

1.24.1.5.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.24.1.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 96,80 

1.24.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 

1.24.1.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 46,10 

1.24.1.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 33,30 

1.24.1.10.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 4,90 
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1.24.2. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - VENTILAÇÃO - 

1.24.2.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 27,10 

1.24.2.2. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    2,00 

1.24.3. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PLUVIAL - 

1.24.3.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 128,20 

1.24.3.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 8,10 

1.24.3.3.
CAIXA DE AREIA 60X60X60M, EM ALVENARIA, SEM GRELHA (REF SINAPI-C 
72285)

UND 7,00 

1.24.4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - 

1.24.4.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.24.4.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19,00 

1.24.4.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 243,50 

1.24.4.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 165,10 

1.24.4.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 22,80 

1.24.4.6.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 

1.24.4.7.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
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1.24.4.8.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 

1.24.4.9.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 

1.24.4.10.
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, COM TAMPA E COM 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (REF. 
SINAPI-C 88503)

UND 2,00 

1.24.4.11.
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS, COM TAMPA E COM 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (REF. 
SINAPI-C 88503)

UND 1,00 

1.24.4.12.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4  ) E DN RECALQUE 25 (1), PARA 
EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 

1.24.4.13.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 
8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 

1.25. ESQUADRIAS - 

1.25.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 18,00 

1.25.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 

1.25.0.3.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 3,36 

1.25.0.4.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO DE ABRIR, 0,80X1,80M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (REF SINAPI-C 73838/1)

UND 15,00 

1.25.0.5. PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO - DE CORRER M2 21,00 

1.25.0.6.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 

1.25.0.7.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,00 

1.25.0.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 8,80 

1.25.0.9.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 118,67 
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1.25.0.10. JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (BASCULANTE) M2 12,70 

1.25.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 129,10 

1.25.0.12.
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

M2 141,80 

1.26. ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATÓRIA - 

1.26.0.1.
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    34,00 

1.26.0.2. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00 

1.26.0.3.
REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ACO INOX 
AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A 
QUENTE, FOSCO)

M2    4,32 

1.26.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 

1.26.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

1.26.0.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00 

1.26.0.7.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,35 

1.26.0.8.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, PERCURSO ATÉ 3,60M. 
FECHAMENTO EM AÇO CARBONO E VIDRO

UND 1,00 

1.27. PINTURAS - 

1.27.0.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2.992,62 

1.27.0.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.751,30 

1.27.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.992,62 

1.27.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.751,30 

1.27.0.5.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 209,80 

1.27.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 209,80 

1.27.0.7.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 186,00 

1.27.0.8.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 141,80 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

PMv3.0.4 43 / 44



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AMPLIAÇÃO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0

1.28. CALÇADAS EXTERNAS - 

1.28.0.1.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 150,48 

1.28.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO ESTAMPADO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO .  (REF. 
SINAPI-C 94995) 

M2    177,80 

1.28.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 27,90 

1.28.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 116,40 

1.28.0.5.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,10 

Balneário Camboriú
Local

terça-feira, 29 de novembro de 2022
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo
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