
Protocolo 92.549/2022

De: PLANATERRA

Para: SCM - Secretaria de Compras 

Data: 13/10/2022 às 15:01:53

Setores (CC):

SGA - DEPE, SCM

Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCM, SCM - DOTE - CPL

SCM - Pedido de esclarecimento de Edital de Licitação

Entrada*: 

Site

 

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda, inscrita no CNPJ Nº 82.743.832/0001-62, com sede a Rua
Blumenau, 20 D, Bairro Líder, Chapecó/SC.

Vem por meio deste solicitar protocolo de pedido de esclarecimentos ao Edital de Concorrência Pública Nº 004/2022
– PMBC, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção do trecho entre
a Rua Uganda e a Avenida das Gaivotas, situado no limite entre os Bairros Ariribá e Nações, no Município de
Balneário Camboriú.

Os termos do pedido de esclarecimento basicamente se dá em virtude de dúvidas com relação ao ORÇAMENTO
LICITADO, em diversos fatores que merecem esclarecimento para a elaboração de uma proposta coesa para a
presente licitação.

Anexos:

05_Questionamento_Planaterra_0002.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

PLANATERRA 13/10/2022 15:03:29 ICP-Brasil GERSON DE BORBA DIAS CPF 404.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 20AB-F30D-7957-E139 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 – PMBC 

 

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.743.832/0001-

62, com sede profissional na Rua Blumenau, n°. 20-D, Bairro Líder, CEP 

89.805-430, na cidade de Chapecó/SC, neste ato representada pelo seu 

administrador, o Sr. GERSON DE BORBA DIAS, brasileiro, portador do 

CPF nº 404.251.180-53, Cédula de Identidade nº 4.626.084, residente 

e domiciliado em Itajaí/SC, vem, por meio de seu representante abaixo 

assinado, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, com fulcro no 

Artigo 41, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, apresentar 

QUESTIONAMENTO em face do EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 

acima informado, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a 

expor: 

QUESTIONAMENTO 01 

Onde está apresentado o detalhamento de dimensionamento de efetivo da Administração Local? 

 

QUESTIONAMENTO 02 

Em o orçamento estabelecendo um BDI máximo, fica a cargo do licitante apresentar o seu BDI, mesmo que 

ele seja distinto do BDI apresentado no edital, está correto nosso entendimento? 

 

QUESTIONAMENTO 03 

Entendemos que a equalização dos insumos das composições unitárias de preço do orçamento em 

decorrência da adoção de dois referenciais de preços distintos e reajustes da planilha orçamentária em 

parte dos serviços que ultrapassam 60% do valor, causam desequilíbrio no custo final da composição 

unitária de preço dos serviços. Diante disso, não há como elaborar composições de custo unitário sem 

ultrapassar o preço unitário de cada serviço, pois para equalizar insumos e composições isso se faz 

necessário. Assim sendo, poderão ser apresentados preços unitários superiores aos licitados desde que o 

valor global orçado seja respeitado? 

 

1Doc:  Protocolo 92.549/2022  |  Anexo: RESPOSTA_AZIMUTE.pdf (3/4)        2/39



 

 
 

 

QUESTIONAMENTO 04 

Não encontramos no projeto dados a respeito das interferências de tráfego, estes fatores foram estudados 

em projeto? 

 

QUESTIONAMENTO 05 

Foi realizado algum estudo de produção mecânica no contexto real de execução da obra a partir de 

outros contratos? 

 

QUESTIONAMENTO 06 

Onde estão apresentadas as composições de equipe mecânicas adotadas para a execução da obra que 

representam a produtividade adotada nas composições de terraplanagem? 

 

QUESTIONAMENTO 07 

Nosso entendimento é de que os custos referenciais adotados levam em conta produções de equipe 

mecânica de frente contínua máxima do SICRO III e SINAPI (retiradas de catálogos, com produção no 

melhor cenário) já que não foram apresentadas as composições mecânicas dos itens de serviço. Nosso 

entendimento está correto? 

 

QUESTIONAMENTO 08 

Entendemos que não foram estudadas as reais condições de praticabilidade dos serviços que contemplam 

a obra (Fatores de carga efetiva, produtividade e eficiência das frentes de trabalho adequadas ao contexto 

executivo), sendo adotadas aquelas que integram as composições mecânicas "Padrão" do SICRO e SINAPI. 

Nosso entendimento está correto? 

 

QUESTIONAMENTO 09 

Todo perímetro ou áreas previstas no escopo desta obra encontram-se liberadas e desimpedidas para 

execução imediata? 
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QUESTIONAMENTO 10 

Foram desenvolvidos e aprovados junto a concessionária projetos de remanejamento da rede de energia, 

telefonia e internet? Os projetos estão aprovados para o desimpedimento imediato de tais interferências 

no inicio das obras? Se não em quanto tempo estão previstos estas liberações? 

 

QUESTIONAMENTO 11 

Onde estão remunerados os custos de carga, manobra e descarga do concreto asfáltico para os serviços 

de pavimentação da obra? 

 

QUESTIONAMENTO 12 

O item 3.12 do orçamento refere se ao transporte do concreto asfáltico até a obra. Para este serviço a 

planilha orçamentária apresenta quantitativo de 31.776,00 TKM. No entanto conforme memorial de 

cálculo em anexo ao orçamento a quantidade a ser transportada é de 1.059,200 M3 com DMT de 30 KM. 

Considerando densidade de 2,554 T/M3 conforme a composição 95995 do referencial SINAPI adotada no 

orçamento, chegaríamos ao momento de transporte de 81.155,904 TKM. A diferença no quantitativo 

poderá ser corrigida durante o andamento do contrato? 

 

QUESTIONAMENTO 13 

Notamos que a composição COMP-10 “Remanejamento de postes de Rede de Distribuição” apresentada 

em anexo ao orçamento possui erro de soma no grupo “(B) – Mão de Obra”, considerando apenas um dos 

quatro itens apresentados. Para corrigir tal composição seria necessário aumentar o preço unitário acima 

do preço orçado. Na condição de seguir a composição orçada que limite o preço unitário, tal serviço será 

possível de correção de composição ao longo do contrato? 

 

                                 Chapecó/SC, 13 de outubro de 2022. 

 

 

_________________________________ 

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ Nº 82.743.832/0001-62 

 

 

GERSON DE BORBA 

DIAS:40425118053

Assinado de forma digital por 

GERSON DE BORBA 

DIAS:40425118053 

Dados: 2022.10.13 14:50:03 

-03'00'
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  Protocolo 1- 92.549/2022

De: SAMARONI B. - SCM

Para: SCM - DOTE - CPL - Comissão Permanente de Licitação  - A/C Daniel C.

Data: 13/10/2022 às 15:07:43

 

Despacho

A CPL para apreciação do pedido de esclarecimento.

Atenciosamente.

_

Atenciosamente.

Samaroni Benedet

Secretário de Compras

Matrícula 11.326

Portaria nº 25.245/2018
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  Protocolo 2- 92.549/2022

De: Daniel C. - SCM - DOTE - CPL

Para: Representante: PLANATERRA

Data: 18/10/2022 às 17:54:46

 

Prezado(a),

Quanto aos questionamentos 2 e 3, tanto o BDI quanto os valores unitários de cada item ou serviço não poderão
extrapolar os valores indicados, uma vez que estes preços são os máximos aceitáveis pela Administração.

Os questionamentos 9 e 10 foram respondidos pelo DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Com relação as demais indagações, informo que o pedido de esclarecimento foi enviado à empresa AZIMUTE,
responsável pelo projeto de engenharia da licitação em comento. As respostas seguem em anexo.

Em decorrência das alterações efetuadas nas composições unitárias, no custo de mobilização e desmobilização e no
cronograma físico -financeiro, informamos que será publicado 2º Termo de Errata, de modo que a data de abertura
da licitação será postergada para o dia 19/11/2022, às 10h.

_

Atentamente,

Daniel Cabette

Pregoeiro - Membro da Comissão Permanente de Licitação

Decreto Municipal nº 10.733/22

(47) 3267-7191 - Ramal: 3658

Anexos:

COMPOSICOES_UNITARIAS.pdf

CRONOGRMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf

CUSTO_DE_MOBILIZACAO_E_DESMOBILIZACAO.pdf

MEMORIAL_DO_CALLCULO_DOS_QUANTITATIVOS.pdf
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ORCAMENTO_DA_OBRA.pdf

QUADRO_RESUMO_DE_COTACOES.pdf

RESUMO_DO_ORCAMENTO.pdf

1Doc:  Protocolo 92.549/2022  |  Anexo: COMPOSICOES_UNITARIAS.pdf (8/13)        7/39



Composições unitárias

COMP-01 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                       

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88326 SINAPI 2.520,0000    25,99 65.494,80            

Total (B) 65.494,80            

65.494,80            
1,00                     

65.494,80            

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                       

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

93208 SINAPI M2 978,39 28,27 27.659,09            

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

93207 SINAPI M2 1163,55 14,00 16.289,70            

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

93210 SINAPI M2 632,71 60,00 37.962,60            

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

93212 SINAPI M2 1053,42 9,85 10.376,19            

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

93585 SINAPI M2 1197,44 5,00 5.987,20              

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

95635 SINAPI UN 192,41 1,00 192,41                 

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 95675 SINAPI UN 230,2 1,00 230,20                 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO 
PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, 
COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, 
LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E 
CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO 
COMPACTADO. AF_06/2022

104154 SINAPI UN 1063,57 1,00 1.063,57              

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 98459 SINAPI M2 126,05 117,12 14.762,98            
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97637 SINAPI M2 2,51 117,12 293,97                 

Total (D) 114.817,91          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

180.312,71          

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

COMP-02 Unidade: m²

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                       

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 2,0000           20,04 40,08                   

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88262 SINAPI 1,0000           29,11 29,11                   

Total (B) 69,19                   

69,19                   
1,00                     

69,19                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

4417 SINAPI M     7,13 1,00 7,13                     

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4491 SINAPI M     7,7 4,00 30,80                   

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

4813 SINAPI M2    430 1,00 430,00                 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10) 5075 SINAPI KG    22,05 0,11 2,43                     

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 391,22 0,01 3,91                     

Total (C) 474,27                 

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

543,46                 

Composição de referência:

Observação:

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

COMP-03 Unidade: m³

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

67826 SINAPI 1,0000           0,0095            -                 179,07 0 1,70                     

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

5932 SINAPI 1,0000           0,0164            -                 264,43 0 4,34                     

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 
LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

5940 SINAPI 1,0000           0,0139            -                 201,14 0 2,80                     

Total (A) 8,84                     

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,0700           20,04 1,40                     

Total (B) 1,40                     

10,24                   
1,00                     

10,24                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                       

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

10,24                   

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Remoção mecanizada de blocos de concreto pré moldados

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

COMP-04 Unidade: m

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

5631 SINAPI 0,2812           1,0000            -                 212,85 59,85                   

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

5632 SINAPI 0,5928           -                  1,00000         79,08 46,88                   

Total (A) 106,73                 

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 2,6507           20,04 53,12                   

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88246 SINAPI 1,3254           23,33 30,92                   

Total (B) 84,04                   

190,77                 
1,00                     

190,77                 

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                       

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

88629 SINAPI M3 667,71 0,06 41,93                   

Total (D) 41,93                   

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

232,70                 

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução 

Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 
2000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências (Não Inclui 
Fornecimento)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

COMP-05 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 SICRO 1,0000           0,3000            0,70000         145,9295 52,207 80,32                   

Total (A) 80,32                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,0000           20,04 20,04                   

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88315 SINAPI 1,0000           28,49 28,49                   

Total (B) 48,53                   

128,85                 
5,00                     

25,77                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, 
porcas e arruelas

M0789 SICRO kg 21,185 1,06 22,42                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  
*4,40* KG/M (NBR 5580)

21013 SINAPI M     89,96 3,00 269,88                 

Total (C) 292,30                 

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

94964 SINAPI M3 472,74 0,0360 17,02                   

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m 4805750 SICRO m³ 40,4 0,0360 1,45                     

Total (D) 18,47                   

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, 
porcas e arruelas

5915474 SICRO t 28,82 0,00106 0,03                     

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  
*4,40* KG/M (NBR 5580)

5915474 SICRO t 28,82 0,01413 0,41                     

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m 5915476 SICRO t 27,67 0,06750 1,87                     

Total (E) 2,31                     

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

338,85                 

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,00m

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

COMP-06 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 SICRO 1,0000           0,3000            0,70000         145,9295 52,207 80,32                   

Total (A) 80,32                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,0000           20,04 20,04                   

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88315 SINAPI 1,0000           28,49 28,49                   

Total (B) 48,53                   

128,85                 
5,00                     

25,77                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, 
porcas e arruelas

M0789 SICRO kg 21,185 2,12 44,83                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  
*4,40* KG/M (NBR 5580)

21013 SINAPI M     89,96 3,50 314,86                 

Total (C) 359,69                 

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

94964 SINAPI M3 472,74 0,0360 17,02                   

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m 4805750 SICRO m³ 40,4 0,0360 1,45                     

Total (D) 18,47                   

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, 
porcas e arruelas

5915474 SICRO t 28,82 0,00106 0,03                     

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  
*4,40* KG/M (NBR 5580)

5915474 SICRO t 28,82 0,01413 0,41                     

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m 5915476 SICRO t 27,67 0,06750 1,87                     

Total (E) 2,31                     

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

406,24                 

Composição de referência:

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,50m

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

COMP-07 Unidade: m³

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 
MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

5795 SINAPI 4,0000           1,0000            -                 24,31 97,24                   

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 
PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

90972 SINAPI 1,0000           1,0000            -                 85,69 85,69                   

Total (A) 182,93                 

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 2,0000           20,04 40,08                   

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 SINAPI 0,2000           27,4 5,48                     
Total (B) 45,56                   

228,49                 
2,00                     

114,25                 

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                       

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

114,25                 

Composição de referência:

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo direto total

Demolição de concreto simples

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

COMP-08 Unidade: m²

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                       

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,0600           20,04 1,20                     

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 SINAPI 0,0600           27,4 1,64                     
Total (B) 2,84                     

2,84                     
5,00                     
0,57                     

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 
2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 
20 MM, 1000 X 500 MM

3408 SINAPI M2    6,1 1,0500 6,41                     

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA 3767 SINAPI UN    1,34 0,1000 0,13                     

ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS 
MATERIAIS 3410 SINAPI KG    42,37 0,1750 7,41                     

Total (C) 13,95                   

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

14,52                   

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Junta de dilatação com isopor de 20mm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

COMP-09 Unidade: m²

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

5839 SINAPI 1,0000           0,0020            -                 12,09 12,09 0,02                     

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

5841 SINAPI 1,0000           -                  0,00400         5,75 5,75 0,02                     

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

83362 SINAPI 1,0000           0,0010            -                 276,02 276,02 0,28                     

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91486 SINAPI 1,0000           -                  0,00490         53,95 53,95 0,26                     

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

89035 SINAPI 1,0000           0,0017            -                 137,25 137,25 0,23                     

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

89036 SINAPI 1,0000           -                  0,00410         42,34 42,34 0,17                     

Total (A) 0,98                     

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,0058           20,04 0,12                     

Total (B) 0,12                     

1,10                     
1,00                     
1,10                     

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO ANP kg  R$           3,85 1,2000 4,62                     

Total (C) 4,62                     

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

5,72                     

Composição de referência: SINAPI 96401 
(ABRIL/2021)

Observação:

Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (inclusive fornecimento)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

COMP-10 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade 
de 45 t.m - 188 kW E9041 SICRO 1,0000           1,0000            -                 402,1143 125,5631 402,11                 

Total (A) 402,11                 

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 91677 SINAPI 4,0000           118,42 473,68                 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 8,0000           20,04 160,32                 

TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 90781 SINAPI 1,0000           24,34 24,34                   

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88253 SINAPI 2,0000           11,78 23,56                   

Total (B) 681,90                 

1.084,01              
0,14                     

7.742,93              

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 
DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA 
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

13339 SINAPI UN    1942,39 1,0000 1.942,39              

Total (C) 1.942,39              

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

9.685,32              

Composição de referência: DER/PR 844000

Observação:

Custo direto total

Remanejamento de postes de Rede de Distribuição

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

COMP-11 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 SICRO 1.540,0000    0,3330            0,66600         39,9762 5,7601 26.408,38            
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 
kW E9125 SICRO 1.540,0000    0,1250            0,87500         75,062 38,3477 66.122,96            

Total (A) 92.531,34            

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Unid. Custo horário
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(MENSALISTA) 40813 SINAPI 7,0000           21.219,87R$   mês 148.539,09          

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 101452 SINAPI 7,0000           3.564,29R$     mês 24.950,03            

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 SINAPI 7,0000           6.202,76R$     mês 43.419,32            

APONTADOR OU APROPRIADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 93564 SINAPI 7,0000           4.185,44R$     mês 29.298,08            

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 101389 SINAPI 7,0000           2.100,77R$     mês 14.705,39            

TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 94296 SINAPI 7,0000           4.308,21R$     mês 30.157,47            

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88249 SINAPI 770,0000       29,22R$          h 22.499,40            

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88321 SINAPI 770,0000       33,74R$          h 25.979,80            

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 100321 SINAPI 3,5000           6.016,63R$     mês 21.058,21            

Total (B) 360.606,79          

453.138,13          
1,00                     

453.138,13          

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
Instrumental de topografia B8958 DNIT mês 2.919,73 7,00 20.438,11            
Laboratório de solos B8957 DNIT mês 4.388,43 7,00 30.719,01            
Laboratório de asfalto B8955 DNIT mês 6.226,93 5,00 31.134,65            
Laboratório de concreto B8956 DNIT mês 3.990,75 5,00 19.953,75            

Total (C) 102.245,52          

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unitário

Total (F) -                       

555.383,65          

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Administração Local, incluso serviços de controle tecnológico e serviços de topografia

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

COMP-12 Unidade: M³

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H 
- CHP DIURNO. AF_11/2014

5835 SINAPI 1,0000           0,0464            -                 409,8 19,01                   

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H 
- CHI DIURNO. AF_11/2014

5837 SINAPI 1,0000           -                  0,09490         143,69 13,64                   

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

95631 SINAPI 1,0000           0,08050          -                 234,84 18,90                   

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

95632 SINAPI 1,0000           -                  0,06070         71,7 4,35                     

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

96155 SINAPI 1,0000           -                  0,10710         47,83 5,12                     

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

96157 SINAPI 1,0000           0,03410          -                 148,02 5,05                     

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

96463 SINAPI 1,0000           0,04190          -                 216,51 9,07                     

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

96464 SINAPI 1,0000           -                  0,09900         77,36 7,66                     

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

91386 SINAPI 1,0000           0,04640          -                 267,24 12,40                   

Total (A) 95,20                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Unid. Custo horário
RASTELEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88314 SINAPI 1,1301           18,29R$          mês 20,67                   

Total (B) 20,67                   

115,87                 
1,00                     

115,87                 

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

1518 SINAPI T      R$       590,00 2,5548 1.507,33              

Total (C) 1.507,33              

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ 100986 SINAPI M3 8,70R$            1,00000 8,70                     

Total (E) 8,70                     

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unidade Custo unitário
Transporte da Massa Asfáktica com caminhão 
Basculante de 10m³ 1,00000 -                 -                 30,00              2,40R$           m³xkm 72,00                   

Total (F) 72,00                   

1.703,90              

Composição de referência: SINAPI 95995

Observação:

Custo direto total

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO (INCLUSO CARGA E TRANSPORTE)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

COMP-13 Unidade: M³

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H 
- CHP DIURNO. AF_11/2014

5835 SINAPI 1,0000           0,0331            -                 409,8 13,56                   

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H 
- CHI DIURNO. AF_11/2014

5837 SINAPI 1,0000           -                  0,06780         143,69 9,74                     

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

95631 SINAPI 1,0000           0,05750          -                 234,84 13,50                   

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

95632 SINAPI 1,0000           -                  0,04340         71,7 3,11                     

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

96155 SINAPI 1,0000           -                  0,06680         47,83 3,20                     

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

96157 SINAPI 1,0000           0,03410          -                 148,02 5,05                     

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

96463 SINAPI 1,0000           0,02990          -                 216,51 6,47                     

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

96464 SINAPI 1,0000           -                  0,07100         77,36 5,49                     

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

91386 SINAPI 1,0000           0,03310          -                 267,24 8,85                     

Total (A) 68,97                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Unid. Custo horário
RASTELEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 88314 SINAPI 0,8072           18,29R$          mês 14,76                   

Total (B) 14,76                   

83,73                   
1,00                     

83,73                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 
PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

41965 SINAPI T     517,33 2,5548 1.321,67              

Total (C) 1.321,67              

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ 100986 SINAPI M3 8,7 1,00000 8,70                     

Total (E) 8,70                     

(F) Momento de transporte Quantidade LN RP P Custo unidade Custo unitário
Transporte da Massa Asfáktica com caminhão 
Basculante de 10m³ 1,00000 30 2,4000 m³xkm 72,00                   

Total (F) 72,00                   

1.486,10              

Composição de referência: SINAPI 95996
Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
BINDER -  (INCLUSO CARGA E TRANSPORTE)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Balneário Camboriú / SC

R$ %
222.741,39R$           100,00%
0 0

2.051.813,91R$        30,00% 1.709.844,93R$           25,00% 1.367.875,94R$             20,00% 889.119,36R$              13,00% 820.725,57R$                12,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152.251,49R$           3,50% 239.252,35R$              5,50% 935.259,18R$                21,50% 978.759,61R$              22,50% 957.009,40R$                22,00% 870.008,54R$                20,00% 217.502,14R$                5,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191.002,85R$           15,50% 338.876,03R$              27,50% 345.037,41R$                28,00% 123.227,65R$              10,00% 123.227,65R$                10,00% 110.904,88R$                9,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138.330,50R$                49,00% 143.976,64R$                51,00%
0 0 0 0

408.615,39R$           18,25% 403.017,92R$              18,00% 212.703,90R$                9,50% 279.873,55R$              12,50% 279.873,55R$                12,50% 324.653,32R$                14,50% 330.250,79R$                14,75%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131.148,66R$           17,61% 96.497,45R$                12,96% 96.497,45R$                  12,96% 96.497,45R$                12,96% 96.497,45R$                  12,96% 96.497,45R$                  12,96% 131.148,66R$                17,61%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.157.573,69R$        19,85% 2.787.488,68R$           17,52% 2.957.373,88R$             18,59% 2.367.477,62R$           14,88% 2.277.333,62R$             14,31% 1.540.394,69R$             9,68% 822.878,23R$                5,17%
3.157.573,69R$        19,85% 5.945.062,36R$           37,37% 8.902.436,24R$             55,95% 11.269.913,86R$         70,83% 13.547.247,49R$           85,15% 15.087.642,18R$           94,83% 15.910.520,41R$           100,00%

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 282.307,14R$      

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.238.988,42R$   

7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 744.784,57R$      

3.0 PAVIMENTAÇÃO 4.350.042,71R$   

4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE 
ARTE CORRENTES 1.232.276,47R$   

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 222.741,39R$      

2.0 TERRAPLENAGEM 6.839.379,71R$   

MÊS (6) MÊS (7)
PERÍODO (MÊS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM
(R$) MÊS (1) MÊS (2) MÊS (3) MÊS (4) MÊS (5)

Página 1 de 11Doc:          21/39



90,00

50,00

Equipamentos Nome DMT (km) QUANT. K FU Transporte CH Transporte Custo de Mobilização

E9579 Caminhão basculante  com capacidade  de  10 m³ ‐ 188 kW 90,00 4 1 1,0 E9579 285,3196 R$ 2.054,30
E9041 Caminhão carroceria  com guindauto com capacidade  de  45 t.m ‐ 188 kW 90,00 1 1 1,0 E9041 402,1143 R$ 723,81
E9508 Caminhão carroceria  com capacidade  de  9 t ‐ 136 kW 90,00 1 1 1,0 E9508 180,4146 R$ 324,75
E9644 Caminhão demarcador de  fa ixas  com s is tema  de  pintura  a  frio ‐ 28 kW/115 kW 90,00 1 1 1,0 E9644 376,8861 R$ 678,38
E9571 Caminhão tanque  com capacidade  de  10.000 l  ‐ 188 kW 90,00 1 1 1,0 E9571 335,9314 R$ 604,67

E9509

Caminhão tanque  dis tribuidor de  asfa l to com capacidade  de  6.000 l  ‐ 7 kW/136 
kW

90,00 1 1 1,0 E9509 268,4304
R$ 483,17

E9093 Veículo leve  ‐ 53 kW (sem motoris ta) 90,00 1 1 1,0 E9093 39,9762 R$ 71,96
E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade  de  1,54 t ‐ 93 kW 90,00 1 1 1,0 E9125 75,0620 R$ 135,11

E9679

Cavalo mecânico com dois  reboques  hidropneumáticos  de  5 e  4 eixos  e  mesas  
de  giro com capacidade  de  130 t ‐ 440 kW

90,00 2 1 1,0 E9679 1.420,3404
R$ 5.113,23

E9584 Carregadeira  de  pneus  com capacidade  de  1,72 m³ ‐ 113 kW 90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 701,97
E9514 Dis tribuidor de  agregados  sobre  pneus  autopropel ido ‐ 130 kW 90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 701,97

E9076

Equipamento para  pintura  eletrostática  com cabine  dupla  de  7,00 kW e  estufa  
de  80.000 kCal

90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843
R$ 701,97

E9515

Escavadeira  hidrául ica  sobre  estei ras  com caçamba  com capacidade  de  1,56 m³ ‐ 
118 kW

90,00 2 2 1,0 E9665 389,9843
R$ 2.807,89

E9518 Grade  de  24 discos  rebocável  de  D = 60 cm (24") 90,00 1 2 1,0 E9518 4,7915 R$ 17,25
E9524 Motoniveladora  ‐ 93 kW 90,00 1 2 1,0 E9665 389,9843 R$ 1.403,94
E9526 Retroescavadeira  de  pneus  com capacidade  de  0,76 m³ ‐ 58 kW 90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 701,97
E9530 Rolo compactador l i so vibratório autopropel ido por pneus  de  11 t ‐ 97 kW 90,00 2 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 1.403,94

E9685

Rolo compactador pé  de  carneiro vibratório autopropel ido por pneus  de  11,6 t ‐ 
82 kW

90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843
R$ 701,97

E9762 Rolo compactador de  pneus  autopropel ido de  27 t ‐ 85 kW 90,00 2 2 1,0 E9665 389,9843 R$ 2.807,89
E9577 Trator agrícola  sobre  pneus  ‐ 77 kW 90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 701,97
E9558 Tanque  de  estocagem de  asfa l to com capacidade  de  30.000 l 90,00 1 2 1,0 E9665 389,9843 R$ 1.403,94
E9540 Trator sobre  estei ras  com lâmina  ‐ 127 kW 90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 701,97
E9545 Vibroacabadora  de  asfa l to sobre  estei ras  ‐ 82 kW 90,00 1 2 0,5 E9665 389,9843 R$ 701,97

R$ 25.649,99

Código Profissional DMT (km) Quantidade
Efetivo à ser 
Mobilizado

Custo Passagem 
(Florianópolis/SC ‐ 

Balneário 
Camboriú/SC)

Custo de Mobilização

P9801 Ajudante 90,00 15 50% R$ 11,43 R$ 600,08
P9805 Armador 90,00 3 50% R$ 11,43 R$ 120,02
P9808 Carpinteiro 90,00 3 50% R$ 11,43 R$ 120,02
P9815 Jardineiro 90,00 1 50% R$ 11,43 R$ 40,01
P9821 Pedreiro 90,00 4 50% R$ 11,43 R$ 160,02
P9824 Servente 90,00 20 50% R$ 11,43 R$ 800,10
P9866 Motorista de caminhão 90,00 11 50% R$ 11,43 R$ 440,06
P9845 Operador de equipamento pesado 90,00 14 50% R$ 11,43 R$ 560,07

R$ 2.840,36

R$ 28.490,35
R$ 28.490,35
R$ 56.980,69

21,62%

R$ 69.302,43

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
abr/22

DMT (km) ‐ Florianópol i s  até  o Cantei ro
Velocidade  Média  de  Transporte  (km/h) ‐ Pavimentado

7,00

Veículos leves e caminhões comuns

Equipamentos de grande porte

CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

Nº Viagens*

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI)
BDI

CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (COM BDI)

7,00
7,00

CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO

CUSTO TOTAL DESMOBILIZAÇÃO
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1.0 SERVIÇOS INICIAIS TOTAL OBSERVAÇÕES
1.1 COMP-01 Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras und 1,00
1.2 COMP-02 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² Largura 3,20 Altura 1,60 Quant. 1,00 5,20

2.0 TERRAPLENAGEM TOTAL OBSERVAÇÕES

2.1 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 12548,00
Remoção de vegetação existente cadastradas no levantamento 
topográfico e terrenos atingidos entre os trechos das estacas 
39+8,00m até 41+7,00m, 47+10,00m até 55+10,00m e 57 até 64

2.2 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 38,00

2.3 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 7,00

Volume de corte conforme 
planilha de volumes (EIXO 01) 13.768,00

Volume de corte conforme 
planilha de volumes (Rua 
Japuaçu)

291,00
Volume de corte conforme 
planilha de volumes (Av. das 
Gaivotas)

766,00

Volume de corte denteamento 
(aterro em saibro) 300,00

2.5 5502955 Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho 
de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ m³

Área de remoção de solos 
moles entre as estacas 44 até 
a 56+10,00m. (Espessura 
1,00m)

3.550,00
Área de remoção de solos 
moles sob as edificações. 
(Espessura 0,50m)

4.023,00 5.562,00                             

2.6 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 Volume de aterro em rachão 20.347,00 Volume de aterro 
denteamento 300,00 Volume de remoção de solos 

moles 5.562,00 26.209,00                           

2.7 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ Volume de aterro conforme 
planilha de volumes (EIXO 01) 1.285,00

Volume de aterro conforme 
planilha de volumes (Rua 
Japuaçu + Av. das Gaivotas)

1.758,00                               3.343,00 No volume de aterro EIXO 01foi descontado o volume de aterro 
em rachão.

2.8 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ Volume de enchimento dos canteiros                                  548,00 
CARGA E TRANSPORTE

2.9 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume de brita e macadame 

seco                                          28.829,90 DMT 30 864.897,00                          Considerado um acréscimo de 10% no volume transportado de 
rachão, conforme composição 96399, item 2.6 

2.10 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 Volume de Rachão 28.829,90                            Considerado um acréscimo de 10% no volume transportado de 
rachão, conforme composição 96399, item 2.6 

BOTA FORA

2.11 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 Volume de corte 15.125,00                                         Volume de remoção de solos 
moles 5.562,00                       Volume de aterro necessário x 

1,3 5.058,30 15.628,70                           Volume de corte (+) volume de remoção de solos moles (-) volume 
de aterro necessário.

2.12 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume 15.628,70 DMT 10,00 156.287,00                         

3.0 PAVIMENTAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÕES
Área de pista 12.466,00
Área de pavimento ciclovia 1.549,00
Área de travessia elevada 1.279,00

 Extensão de bordo de pista 2.311,00 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação 0,46 Área 1.063,10

 Área de pista 12.466,00 Espessura 0,20 Volume de macadame 2.493,20
 Área de travessia elevada 1.279,00 Espessura 0,20 Volume de macadame 255,80

 Extensão de bordo de pista 2.311,00 Área adicional na seção de 
pavimentação 0,07 Área 161,80

 Área de pista 12.466,00 Espessura 0,18 Volume de brita graduada 2.243,90

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00 Espessura 0,10 Volume de brita graduada 154,90

 Área de travessia elevada 1.279,00 Espessura 0,23 Volume de brita graduada 294,20

 Extensão de bordo de pista 2.311,00 Área adicional na seção de 
pavimentação 0,03 Área 69,30

3.3 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.762,30

3.2 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.910,80

3.1 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 16.357,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

                            15.125,00 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

55021352.4

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

3.4 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3     Área de travessia elevada 1.279,00 Espessura 0,10 127,90

 Área de pista 12.466,00

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00

 Área de pista 12.466,00 Camadas 2,00 Área 24.932,00

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00 Camadas 1,00 Área 1.549,00

 Área de pista 12.466,00 Espessura 0,04 Volume de CBUQ 498,60

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00 Espessura 0,04 Volume de CBUQ 62,00

3.8 COMP-13 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER -  (INCLUSO CARGA E TRANSPORTE) M³  Área de pista 12.466,00 Espessura 0,04 Volume de CBUQ 498,60                                  498,60 

3.9 92399 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2                               1.279,00 Área de travessia elevada

CARGA E TRANSPORTE

3.10 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume de brita e macadame 

seco                                            8.339,50 DMT 30 250.185,00                          Considerado um acréscimo de 47% no volume transportado de 
brita e macadame 

3.11 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3) AF 07/2020

M3 Volume de brita e macadame seco 8.339,50                              Considerado um acréscimo de 47% no volume transportado de 
brita e macadame 

REMOÇÕES

3.12 COMP-03 Remoção mecanizada de blocos de concreto pré moldados m³ Área 728 Espessura 0,10 72,80                                   

3.13 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ Área 3474 Espessura 0,08 277,90                                 

3.14 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ Área 4202 Espessura 0,38 1.596,80                             

3.15 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3) AF 07/2020

M3 Volume de remoções 1.947,50                             

3.16 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume de remoções                                            1.947,50 DMT 12 23.370,00                           

3.17 COT-01 Descarte de resíduos da construção civil m³ Volume de remoções 1.947,50                             

4.0 DRENAGEM PLUVIAL EXTENSÃO Ø TUBO LARGURA ALTURA MÉDIA TOTAL TOTAL OBSERVAÇÃO

787,00                                     0,40 0,80 1,19 749,20                                        

527,00                                     0,6 1,20 1,41 891,70                                        

84,00                                       0,80 1,60 1,63 219,10                                        

72,00                                       1,00 2,00 1,85 266,40                                        

98,00                                       1,20 2,40 2,07 486,90                                        

91,00                                       1,50 3,00 2,40 655,20                                        

47,00                                       2,00 4,00 2,95 554,60                                        

787,00                                     0,40 0,80 1,04 555,90                                        

527,00                                     0,60 1,20 1,26 647,80                                        

2.182,20                             

1.203,70                             

4.2 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3

4.3 93361
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

M3

1.640,90                             4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M3

                            14.015,00 

                            26.481,00 

                                 560,60 

3.5 COMP-09 Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (inclusive 
fornecimento) m²

3.6 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2

3.7 COMP-12 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO (INCLUSO CARGA E TRANSPORTE) M³
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

84,00                                       0,80 1,60 1,48 156,70                                        

72,00                                       1,00 2,00 1,70 188,30                                        

98,00                                       1,20 2,40 1,92 340,70                                        

91,00                                       1,50 3,00 2,25 453,40                                        

47,00                                       2,00 4,00 2,80 378,70                                        

787,00                                     0,40                                                  0,80                                        0,15                              94,40                                          
527,00                                     0,60                                                  1,20                                        0,15                              94,90                                          

84,00                                       0,80                                                  1,60                                        0,15                              20,20                                          
72,00                                       1,00                                                  2,00                                        0,15                              21,60                                          
98,00                                       1,20                                                  2,40                                        0,15                              35,30                                          
91,00                                       1,50                                                  3,00                                        0,15                              41,00                                          
47,00                                       2,00                                                  4,00                                        0,15                              28,20                                          

4.6 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

787

4.7 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

527

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

84

4.9 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

72

4.10 92829

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                    98,00 

4.11 92831

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                    91,00 

4.12 7727 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM M                                        47,00 

4.13 COMP-04
Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, 
Diâmetro De 2000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De 
Interferências (Não Inclui Fornecimento)

m                                    47,00 

4.14 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 

4.15 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 

4.4 93362 1.517,80                             

335,60                                 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

4.5 903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³
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4.16 2003642 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 
4.17 2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un                                      9,00 Quantidade por unidade 
4.18 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.19 2003648 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 
4.20 2003650 Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 
4.21 2003652 Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.22 2003668 Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.23 2003678 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 
4.24 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un                                    11,00 Quantidade por unidade 
4.25 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 
4.26 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.27 2003686 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.28 2003688 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un                                      4,00 Quantidade por unidade 
4.29 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un                                    22,00 Quantidade por unidade 
4.30 2003720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 
4.31 2003722 Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.32 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un                                    74,00 Quantidade por unidade 
4.33 2003620 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un                                      7,00 Quantidade por unidade 

4.34 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un                                      4,00 Quantidade por unidade 

4.35 2003799 Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita 
comerciais - fornecimento e instalação m                                  321,00 

4.36 804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas un                                      1,00 Quantidade por unidade 

4.37 804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas un                                      1,00 Quantidade por unidade 

CAIXA COLETORA DE CALHAS CC 01

4.38 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² Área por unidade 1,490 Quantidade 1,00                                      1,50 

4.39 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg Peso por unidade 4,488 Quantidade 1,00                                      4,50 

4.40 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais m³ Volume por unidade 0,174 Quantidade 1,00                                      0,20 
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5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA Descrição Unidade Largura Extensão/Quant. Total TOTAL OBSERVAÇÕES

Faixa Seccionada branca 2m und 0,10                           279,00 55,80

Faixa Seccionada branca 1m und 0,10                             39,00 3,90

Linha de eixo/bordo branca ml 0,10                           374,00 37,40

Faixa Seccionada amarela 1m 
(ciclovia) und 0,05                           119,00 5,95

Faixa contínua amarela 
(ciclofaixa) ml 0,05                           218,00 10,90

Linha de eixo/bordo amarela ml 0,10                           434,00 43,40

Seta esquerda und 1,83                                1,00 1,83

Seta Frente/ esq ou dir und 1,87 10,00                            18,70
Seta Frente und 1,08 17,00                            18,36
Pare und 3,41 13,00                            44,33
FTP m² 0,40 1.142,00                       456,80
Faixa de Retenção ml 0,50 169,00                          84,50
Escrita Onibus und 4,5 2,00                              9,00
Triangulo faixa elevada und 0,736 150,00                          110,40
Pare (ciclofaixa) und 0,70 17,00                            11,90
Bicicleta (ciclofaixa) und 1,09 17,00                            18,53

Faixa de Retenção (ciclofaixa) ml 0,30 19,00                            5,70

Cruzamento rodocicloviário 
(quadrados) und 0,16 200,00                          32,00

Cruzamento rodocicloviário/ 
pintura vermelha m² 1595 - 1595,00

5.3 5213361 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação un 83,00

5.4 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 34,00

5.5 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação un 110,00

5.6 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação un 14,00 Quantidade por unidade 

Descrição Unidade Área/und/esp Quant. Área
Circular und 0,28 70 19,60
Quadrada und 0,36 19 6,84
Retangular 0,8 x 1,2m und 0,96 21 20,16
Retangular 0,5x0,3m und 0,15 4 0,60
Retangular 0,4x 0,6m und 0,24 2 0,48
Retangular 2,4x 1,2m und 2,88 3 8,64

5.8 COMP-05 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,00m und Descrição Suporte Simples Quant. De placas 95,00 95,00

5.9 COMP-06 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,50m und Descrição Suporte para duas placas Quant. De placas 19,00 19,00

5.10 COT-02 Serviço de fornecimento e implantação de coluna cônica composta tipo II – com 
braço (Semi-pórtico) und Descrição Semi-Pórtico Quant. De placas 3,00 3,00

5.2 5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm m² 2407,05

157,005.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²

5.7 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 56,00
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6.0 OBRAS COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES

6.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.051,00                             Extensão obtida em planta de meio-fio a ser exceutada em trecho 
reto.

6.2 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 499,00                                 Extensão obtida em planta de meio-fio a ser exceutada em trecho 
curvo.

6.3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais m³ Extensão Viga de concreto de 

10x20cm 2857 Volume por metro 0,02 57,10                                   

6.4 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 Extensão Viga de concreto de 

10x20cm 2857 Área por metro 0,40 1.142,80                             

6.5 COMP-10 Remanejamento de postes de Rede de Distribuição und 23,00                                   
6.6 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4.777,84                             

6.7 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1.088,00                             

6.8 1619003 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo 
hidráulico - sem reaproveitamento m³ Demolição de pilares e vigas 

em concreto armado 190 Demolição de lajes das 
edificações 1206,9 1.396,90                             

6.9 COMP-07 Demolição de concreto simples m³ Piso das calçadas atingidas 173 Pisos das edificações 1206,9 Remoção de meio-fio 39 1.418,90                             

6.10 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 Volume dos itens 6.7, 6.8 e 6.9 3.903,80                             

6.11 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume dos itens 6.7, 6.8 e 

6.9 3.903,80                                           DMT 10,00 39.038,00                           

6.12 COT-01 Descarte de resíduos da construção civil m³ Volume dos itens 6.7, 6.8 e 6.9 3.903,80                             
6.13 MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

6.13.1 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais m³ 146,00                                 

6.13.2 3107997 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 1.045,00                             

6.13.3 407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 363,00                                 
6.13.4 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.623,00                             
6.13.5 903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 63,00                                   
6.13.6 M0107 Geocomposto para drenagem m² 311,00                                 

6.13.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 M2 311,00                                 

6.13.8 M2160 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 132,00                                 

6.13.9 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 9,00                                     

6.13.10 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22,00                                   

6.13.11 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00                                     

6.13.12 COMP-08 Junta de dilatação com isopor de 20mm m² 4,00                                     
6.14 PASSEIO

6.14.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 5.340,00                             

6.14.2 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 Podotatil direcional                                               720,00 Podotatil alerta 100,64 820,64                                 
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário Reajuste BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item

% do 
Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 COMP-01 AZIMUTE Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras und 1,00                  R$          180.312,71 1,00 21,62% 219.304,29R$               219.304,29R$                                   98,46%
1.2 COMP-02 AZIMUTE Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 5,20                  R$                 543,46 1,00 21,62% 660,98R$                      3.437,10R$                                       1,54%

222.741,39R$                              100,00% 1,40%
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 5502985 SICRO Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 12.548,00         R$                     0,45 1,0428 21,62% 0,57R$                          7.152,36R$                                       0,10%
2.2 5501701 SICRO Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 38,00                R$                   36,11 1,0428 21,62% 45,80R$                        1.740,40R$                                       0,03%
2.3 5501702 SICRO Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 7,00                  R$                   90,27 1,0428 21,62% 114,49R$                      801,43R$                                          0,01%

2.4 5502135 SICRO Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 15.125,00         R$                     5,28 1,0428 21,62% 6,70R$                          101.337,50R$                                   1,48%

2.5 5502955 SICRO Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão 
basculante de 14 m³ m³ 5.562,00           R$                   18,06 1,0428 21,62% 22,91R$                        127.425,42R$                                   1,86%

2.6 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 26.209,00         R$                 104,59 1,0000 21,62% 127,21R$                      3.334.046,89R$                                48,75%

2.7 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 3.343,00           R$                     4,50 1,0428 21,62% 5,71R$                          19.088,53R$                                     0,28%
2.8 4805754 SICRO Compactação manual com soquete vibratório m³ 548,00              R$                     6,76 1,0428 21,62% 8,57R$                          4.696,36R$                                       0,07%

CARGA E TRANSPORTE

2.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 864.897,00       R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          2.525.499,24R$                                36,93%

2.10 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 28.829,90         R$                     6,64 1,0000 21,62% 8,08R$                          232.945,59R$                                   3,41%

BOTA FORA
2.11 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 15.628,70         R$                     1,49 1,0000 21,62% 1,81R$                          28.287,95R$                                     0,41%

2.12 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 156.287,00       R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          456.358,04R$                                   6,67%

6.839.379,71R$                           100,00% 42,99%
3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 16.357,10         R$                     1,13 1,0000 21,62% 1,37R$                          22.409,23R$                                     0,52%

3.2 96400 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2.910,80           R$                 136,79 1,0000 21,62% 166,37R$                      484.269,80R$                                   11,13%

3.3 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2.762,30           R$                 152,96 1,0000 21,62% 186,04R$                      513.898,29R$                                   11,81%

3.4 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    127,90              R$                   83,16 1,0000 21,62% 101,14R$                      12.935,81R$                                     0,30%
3.5 COMP-09 AZIMUTE Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (inclusive fornecimento) m² 14.015,00         R$                     5,72 1,0000 21,62% 6,96R$                          97.544,40R$                                     2,24%
3.6 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 26.481,00         R$                     2,33 1,0000 21,62% 2,83R$                          74.941,23R$                                     1,72%

3.7 COMP-12 AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE) M³ 560,60              R$              1.703,90 1,0000 21,62% 2.072,36R$                   1.161.765,02R$                                26,71%

3.8 COMP-13 AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -  (INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE) M³ 498,60              R$              1.486,10 1,0000 21,62% 1.807,46R$                   901.199,56R$                                   20,72%

3.9 92399 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 1.279,00           R$                   71,97 1,0000 21,62% 87,53R$                        111.950,87R$                                   2,57%

CARGA E TRANSPORTE

3.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 250.185,00       R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          730.540,20R$                                   16,79%

3.11 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 8.339,50           R$                     6,64 1,0000 21,62% 8,08R$                          67.383,16R$                                     1,55%

REMOÇÕES
3.12 COMP-03 AZIMUTE Remoção mecanizada de blocos de concreto pré moldados m³ 72,80                R$                   10,24 1,0000 21,62% 12,45R$                        906,36R$                                          0,02%
3.13 4915667 SICRO Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 277,90              R$                   11,13 1,0455 21,62% 14,15R$                        3.932,29R$                                       0,09%
3.14 4915669 SICRO Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 1.596,80           R$                     7,49 1,0455 21,62% 9,52R$                          15.201,54R$                                     0,35%

3.15 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1.947,50           R$                     6,64 1,0000 21,62% 8,08R$                          15.735,80R$                                     0,36%

3.16 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 23.370,00         R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          68.240,40R$                                     1,57%

3.17 COT-01 AZIMUTE Descarte de resíduos da construção civil m³ 1.947,50           R$                   30,00 1,0000 15,00% 34,50R$                        67.188,75R$                                     1,54%
4.350.042,71R$                           100,00% 27,34%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO =>

Data do orçamento: Agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORÇAMENTO DE OBRA
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário Reajuste BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item

% do 
Item

Data do orçamento: Agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORÇAMENTO DE OBRA

4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES

4.1 90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.640,90           R$                   11,83 1,0000 21,62% 14,39R$                        23.612,55R$                                     1,92%

4.2 102281 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.182,20           R$                     5,32 1,0000 21,62% 6,47R$                          14.118,83R$                                     1,15%

4.3 93361 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.203,70           R$                   18,61 1,0000 21,62% 22,63R$                        27.239,73R$                                     2,21%

4.4 93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.517,80           R$                   13,58 1,0000 21,62% 16,52R$                        25.074,06R$                                     2,03%

4.5 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 335,60              R$                 119,93 1,0132 21,62% 147,79R$                      49.598,32R$                                     4,02%

4.6 92219 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 787,00              R$                 158,54 1,0000 21,62% 192,82R$                      151.749,34R$                                   12,31%

4.7 92221 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 527,00              R$                 277,25 1,0000 21,62% 337,20R$                      177.704,40R$                                   14,42%

4.8 92223 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 84,00                R$                 432,56 1,0000 21,62% 526,10R$                      44.192,40R$                                     3,59%

4.9 92226 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 72,00                R$                 522,67 1,0000 21,62% 635,69R$                      45.769,68R$                                     3,71%

4.10 92829 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 98,00                R$                 741,42 1,0000 21,62% 901,75R$                      88.371,50R$                                     7,17%

4.11 92831 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 91,00                R$              1.051,19 1,0000 21,62% 1.278,50R$                   116.343,50R$                                   9,44%

4.12 7727 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM M     47,00                R$              2.400,30 1,0000 21,62% 2.919,35R$                   137.209,45R$                                   11,13%

4.13 COMP-04 AZIMUTE Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 2000 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências (Não Inclui Fornecimento) m 47,00                R$                 232,70 1,0000 21,62% 283,02R$                      13.301,94R$                                     1,08%

4.14 2003477 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              3.499,10 1,0330 21,62% 4.396,20R$                   13.188,60R$                                     1,07%
4.15 2003479 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              3.456,39 1,0330 21,62% 4.342,54R$                   4.342,54R$                                       0,35%
4.16 2003642 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              1.459,24 1,0330 21,62% 1.833,36R$                   5.500,08R$                                       0,45%
4.17 2003644 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 9,00                  R$              1.433,62 1,0330 21,62% 1.801,17R$                   16.210,53R$                                     1,32%
4.18 2003646 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              1.967,02 1,0330 21,62% 2.471,33R$                   4.942,66R$                                       0,40%
4.19 2003648 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              2.535,13 1,0330 21,62% 3.185,09R$                   3.185,09R$                                       0,26%
4.20 2003650 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              3.026,64 1,0330 21,62% 3.802,61R$                   3.802,61R$                                       0,31%
4.21 2003652 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              3.887,08 1,0330 21,62% 4.883,65R$                   9.767,30R$                                       0,79%
4.22 2003668 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              1.999,49 1,0330 21,62% 2.512,12R$                   5.024,24R$                                       0,41%
4.23 2003678 SICRO Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              2.018,65 1,0330 21,62% 2.536,19R$                   7.608,57R$                                       0,62%
4.24 2003680 SICRO Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 11,00                R$              1.988,76 1,0330 21,62% 2.498,64R$                   27.485,04R$                                     2,23%
4.25 2003682 SICRO Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              2.276,65 1,0330 21,62% 2.860,34R$                   8.581,02R$                                       0,70%
4.26 2003684 SICRO Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              2.735,45 1,0330 21,62% 3.436,77R$                   6.873,54R$                                       0,56%
4.27 2003686 SICRO Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              3.220,01 1,0330 21,62% 4.045,56R$                   8.091,12R$                                       0,66%
4.28 2003688 SICRO Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 4,00                  R$              4.012,37 1,0330 21,62% 5.041,06R$                   20.164,24R$                                     1,64%
4.29 2003714 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 22,00                R$              1.299,70 1,0330 21,62% 1.632,92R$                   35.924,24R$                                     2,92%
4.30 2003720 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              1.924,13 1,0330 21,62% 2.417,44R$                   2.417,44R$                                       0,20%
4.31 2003722 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              2.128,35 1,0330 21,62% 2.674,02R$                   5.348,04R$                                       0,43%
4.32 2003618 SICRO Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 74,00                R$                 875,26 1,0330 21,62% 1.099,66R$                   81.374,84R$                                     6,60%
4.33 2003620 SICRO Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 7,00                  R$              1.072,38 1,0330 21,62% 1.347,32R$                   9.431,24R$                                       0,77%
4.34 2003626 SICRO Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 4,00                  R$                 802,83 1,0330 21,62% 1.008,66R$                   4.034,64R$                                       0,33%

4.35 2003799 SICRO Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação m 321,00              R$                   53,34 1,0330 21,62% 67,02R$                        21.513,42R$                                     1,75%

4.36 804377 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00                  R$                 985,56 1,0330 21,62% 1.238,24R$                   1.238,24R$                                       0,10%

4.37 804433 SICRO Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00                  R$              9.254,05 1,0330 21,62% 11.626,61R$                 11.626,61R$                                     0,94%
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário Reajuste BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item

% do 
Item

Data do orçamento: Agosto de 2022
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PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORÇAMENTO DE OBRA

CAIXA COLETORA DE CALHAS CC 01

4.38 3103302 SICRO Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 1,50                  R$                   66,20 1,0132 21,62% 81,58R$                        122,37R$                                          0,01%

4.39 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4,50                  R$                   14,90 1,0132 21,62% 18,36R$                        82,62R$                                            0,01%
4.40 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,20                  R$                 445,89 1,0132 21,62% 549,47R$                      109,89R$                                          0,01%

1.232.276,47R$                           100,00% 7,75%
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 5213401 SICRO Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 157,00              R$                   34,69 1,0256 21,62% 43,27R$                        6.793,39R$                                       2,41%
5.2 5214003 SICRO Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 2.407,05           R$                   49,92 1,0256 21,62% 62,27R$                        149.887,00R$                                   53,09%
5.3 5213361 SICRO Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação un 83,00                R$                   79,83 1,0256 21,62% 99,58R$                        8.265,14R$                                       2,93%
5.4 5213362 SICRO Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 34,00                R$                   80,96 1,0256 21,62% 100,99R$                      3.433,66R$                                       1,22%
5.5 5213359 SICRO Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 110,00              R$                   18,93 1,0256 21,62% 23,61R$                        2.597,10R$                                       0,92%

5.6 5213444 SICRO Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 14,00                R$                 203,04 1,0002 21,62% 247,00R$                      3.458,00R$                                       1,22%

5.7 5213570 SICRO Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 56,00                R$                 437,97 1,0002 21,62% 532,79R$                      29.836,24R$                                     10,57%
5.8 COMP-05 AZIMUTE Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,00m und 95,00                R$                 338,85 1,0000 21,62% 412,12R$                      39.151,40R$                                     13,87%
5.9 COMP-06 AZIMUTE Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,50m und 19,00                R$                 406,24 1,0000 21,62% 494,09R$                      9.387,71R$                                       3,33%
5.10 COT-02 AZIMUTE Serviço de fornecimento e implantação de coluna cônica composta tipo II – com braço (Semi-pórtico) und 3,00                  R$              8.550,00 1,0000 15,00% 9.832,50R$                   29.497,50R$                                     10,45%

282.307,14R$                              100,00% 1,77%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.051,00           R$                   50,89 1,0000 21,62% 61,89R$                        188.826,39R$                                   8,43%

6.2 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 499,00              R$                   55,23 1,0000 21,62% 67,17R$                        33.517,83R$                                     1,50%

6.3 1107892 SICRO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 57,10                R$                 427,03 1,0132 21,62% 526,23R$                      30.047,73R$                                     1,34%

6.4 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1.142,80           R$                   79,57 1,0000 21,62% 96,78R$                        110.600,18R$                                   4,94%

6.5 COMP-10 AZIMUTE Remanejamento de postes de Rede de Distribuição und 23,00                R$              9.685,32 1,0000 21,62% 11.779,71R$                 270.933,33R$                                   12,10%
6.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4.777,84           R$                   12,54 1,0000 21,62% 15,25R$                        72.862,06R$                                     3,25%

6.7 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1.088,00           R$                   58,81 1,0000 21,62% 71,53R$                        77.824,64R$                                     3,48%

6.8 1619003 SICRO Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento m³ 1.396,90           R$                   69,65 1,0132 21,62% 85,83R$                        119.895,93R$                                   5,35%

6.9 COMP-07 AZIMUTE Demolição de concreto simples m³ 1.418,90           R$                 114,25 1,0000 21,62% 138,95R$                      197.156,16R$                                   8,81%

6.10 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3.903,80           R$                     8,63 1,0000 21,62% 10,50R$                        40.989,90R$                                     1,83%

6.11 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 39.038,00         R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          113.990,96R$                                   5,09%

6.12 COT-01 AZIMUTE Descarte de resíduos da construção civil m³ 3.903,80           R$                   30,00 1,0000 15,00% 34,50R$                        134.681,10R$                                   3,10%

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA =>
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item

% do 
Item

Data do orçamento: Agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORÇAMENTO DE OBRA

6.13 MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
6.13.1 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 146,00              R$                 466,89 1,0132 21,62% 575,35R$                      84.001,10R$                                     3,75%
6.13.2 3107997 SICRO Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 1.045,00           R$                   67,40 1,0132 21,62% 83,06R$                        86.797,70R$                                     3,88%
6.13.3 407820 SICRO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 363,00              R$                   16,43 1,0132 21,62% 20,25R$                        7.350,75R$                                       0,33%
6.13.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.623,00           R$                   14,90 1,0132 21,62% 18,36R$                        103.238,28R$                                   4,61%
6.13.5 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 63,00                R$                 119,93 1,0132 21,62% 147,79R$                      9.310,77R$                                       0,42%
6.13.6 M0107 SICRO Geocomposto para drenagem m² 311,00              R$                   28,84 1,0132 21,62% 35,54R$                        11.052,94R$                                     0,49%
6.13.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 311,00              R$                   39,76 1,0000 21,62% 48,36R$                        15.039,96R$                                     0,67%
6.13.8 M2160 SICRO Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 132,00              R$                   19,58 1,0132 21,62% 24,13R$                        3.185,16R$                                       0,14%

6.13.9 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9,00                  R$                   59,32 1,0000 21,62% 72,15R$                        649,35R$                                          0,03%

6.13.10 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 22,00                R$                   41,98 1,0000 21,62% 51,06R$                        1.123,32R$                                       0,05%

6.13.11 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00                  R$                   39,99 1,0000 21,62% 48,64R$                        243,20R$                                          0,01%

6.13.12 COMP-08 AZIMUTE Junta de dilatação com isopor de 20mm m² 4,00                  R$                   14,52 1,0000 21,62% 17,66R$                        70,64R$                                            0,00%
6.14 PASSEIO

6.14.1 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 5.340,00           R$                   69,27 1,0000 21,62% 84,25R$                        449.895,00R$                                   20,09%

6.14.2 93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 820,64              R$                   75,85 1,0000 21,62% 92,25R$                        75.704,04R$                                     3,38%

2.238.988,42R$                           100,00% 14,07%
7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 COMP-11 AZIMUTE Administração Local, incluso serviços de controle tecnológico e serviços de topografia un 1,00                  R$          555.383,65 1,0000 21,62% 675.482,14R$               675.482,14R$                                   90,69%
7.2 - AZIMUTE Mobilização e desmobilização da obra un 1,00                  R$            56.980,69 1,0000 21,62% 69.302,43R$                 69.302,43R$                                     9,31%

744.784,57R$                              100,00% 4,68%
15.910.520,41R$               100,00%VALOR GLOBAL DA OBRA =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES =>

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO =>
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Quadro resumo das cotações

Código Item Unid. Cotação 01 Cotação 02 Cotação 03 Cotação 04 Valor adotado Valor adotado (com 
reajuste)

Empresas SC Recibras        (47) 
33651953  Valor adotado  Valor adotado (com 

reajuste) 

COT-01 Descarte de resíduos da construção civil m³ 30,00R$                    30,00R$                    30,00R$                    

Empresas Tottal Sinalização
(41) 99844-4609  Valor adotado  Valor adotado (com 

reajuste) 

COT-02 Serviço de fornecimento e implantação de coluna cônica composta tipo II – com braço (Semi-
pórtico) und 8.550,00R$               8.550,00R$               8.550,00R$               
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)
Data do orçamento: Agosto de 2022

Item Total % do item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 222.741,39R$               1,40%

2.0 TERRAPLENAGEM 6.839.379,71R$            42,99%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 4.350.042,71R$            27,34%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.232.276,47R$            7,75%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 282.307,14R$               1,77%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.238.988,42R$            14,07%

7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 744.784,57R$               4,68%

15.910.520,41R$    100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

Descrição

TOTAL GERAL DA OBRA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA
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  Protocolo 3- 92.549/2022

De: Daniel C. - SCM - DOTE - CPL

Para: Representante: PLANATERRA

Data: 18/10/2022 às 18:32:37

 

Prezada Gabriela,

Em anexo, seguem respostas da empresa AZIMUTE.

_

Atentamente,

Daniel Cabette

Pregoeiro - Membro da Comissão Permanente de Licitação

Decreto Municipal nº 10.733/22

(47) 3267-7191 - Ramal: 3658

Anexos:

RESPOSTA_AZIMUTE.pdf
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AZ-19522 

Joinville/SC, 14 de Outubro de 2022. 

 

À Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentaria (SPU) de Balneário Camboriú  
Diretor Eng. Toni Fausto Fainer. 

 

Assunto: Resposta aos Questionamentos Empresa Planaterra 
Vimos através desse documento registrar os esclarecimentos necessários para atender aos Questionamentos 

da Empresa Planaterra, referente a Concorrência Pública nº 004/2022 – PMBC, datada do dia 13/10/2022. Desta forma 

segue abaixo extratos do material juntamente com os comentários necessários para sanar, bem como, resolver as 

pendências por ora indicadas, na referida planilha orçamentária, objeto desse ofício. 

 
Resposta: Trata-se de da composição 11, onde encontra-se anexo a esse documento, e representa em torno de 6% 

do valor global da obra. 

 

 
Resposta: Para o projeto em questão fora utilizado a seguinte composição para o BDI, considerando sem 

desoneração. 

 
Fica a cargo da comissão de licitação a permissão de outros valores diferente do apresentado nesse referido 

orçamento. 
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Resposta: Não vemos óbice a esse item, cabendo a decisão final para comissão de licitação. 

 

 
Resposta: Esse projeto trata-se de uma implantação de um prolongamento da Av. Martin Luther, sendo esse 

segmento um trecho pioneiro, tendo no entorno um trânsito local e vias coletoras. Ademais outros projetos já entregues 

e licitados no município já foram utilizados os referenciais adotados nesse orçamento, sem que houvesse uma 

inexequibilidade do serviço, bem como, algum incremento no tocante a interferência de tráfego. 

 

 

Resposta: As produções mecânicas estão conforme referenciais adotados, e como exposto no questionamento 
anterior, esses serviços em outras licitações já foram utilizados sem prejuízo as executoras dos contratos. 

 

 

Resposta: Foram adotadas as mesmas composições dos referenciais, indicadas nesse orçamento. 
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Resposta: Como já exposto em questionamentos anteriores, a prática utilizada em outras licitações que tiveram 
êxito, está sendo replicada nesse orçamento. 

 

 

Resposta: Isso mesmo. Foram utilizadas as composições dos referenciais adotados. 

 

 

Resposta: Cabe a equipe técnica da Prefeitura se pronunciar acerca desse item. 

 

 

Resposta: Cabe a equipe técnica da Prefeitura se pronunciar acerca desse item. Salientamos que na planilha 
orçamentária existem 23 unidades de postes a serem realocados. 

 

 

Resposta: Foi gerado as composições COMP-12 e COMP-13, onde fora inserido a carga e transporte da massa 
asfáltica 
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Resposta: Como mencionado no questionamento anterior, o transporte fora inserido dentro da composição. 

 

 

Resposta: Foi ajustada a somatória. 

 

Diante do exposto acima, entendemos ter esclarecido e atendido os itens, e complementando anexamos as planilhas 

de orçamento atualizadas. 

Anexos: 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-CFF_Manifesto; 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-COMPOSICOES_Manifesto; 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-MAPA DE COTACOES_Manifesto; 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-MEMORIAL_Manifesto; 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-MOBILIZACAO_Manifesto; 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-ORCAMENTO_Manifesto; 

 ORC-18810-02-E (2º ETAPA)-RESUMO_Manifesto 

 

Agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

 

________________________________ 

Eng. Vander Piske 

Azimute Engenharia 

  

 

________________________________ 

Eng. Toni Fausto Frainer 

PMBC 
 

VANDER 

PISKE:03095666900

Assinado de forma digital por 

VANDER PISKE:03095666900 

Dados: 2022.10.14 17:21:50 -03'00'
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