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1.1 Apresentação 

O presente volume, intitulado VOLUME 3 – ORÇAMENTO, é parte integrante 

do PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA 

INTERPRAIAS. 

O projeto foi elaborado pela empresa Iguatemi – Consultoria e Serviços de 

Engenharia Ltda., em conformidade com o Contrato celebrado com a AMFRI – 

Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí. 

Fazem parte do Projeto Básico os seguintes volumes: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 

• Volume 2 – Projeto de Execução; 

• Volume 3 – Orçamento. 

 

Florianópolis, outubro de 2023. 
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1.2 Mapa de Localização 
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2.1 Metodologia 

Na elaboração do Orçamento do presente projeto foram adotadas como 

premissas básicas as instruções do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do 

DNIT (2017), tendo como referência principal o novo Sistema de Custos Referenciais de 

Obras – SICRO. Nesse sentido, foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de 

Santa Catarina e adotada a condição onerada para o recolhimento dos tributos 

previdenciários. A data base fixada para o orçamento é abril de 2023, última divulgação 

do Referencial de Preços. Os preços foram então reajustados para agosto de 2023, de 

acordo com os índices de reajustamento divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. 

Os custos de aquisição dos materiais asfálticos foram obtidos a partir da 

divulgação dos preços de distribuição de produtos asfálticos pela ANP (disponível em 

http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao). 

Para tanto, foram consultados os valores referentes a data base do orçamento. Os preços 

dos produtos asfálticos foram acrescidos da alíquota de ICMS para o estado de Santa 

Catarina (17%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), dos preços de pedágio e dos respectivos 

custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria nº 1977 do DNIT 

de 2017, além dos custos de pedágio. Não foram atribuídos custos de transporte para os 

materiais nas composições de custos do SICRO no orçamento, de acordo com a 

recomendação do Informativo do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasião de se 

adotar os custos do SICRO para os materiais, em detrimento à pesquisa de mercado 

local, não se deve acrescentar a parcela do momento de transporte aos custos de 

referência do SICRO, com exceção dos serviços cuja DMT está devidamente indicada na 

descrição dos serviços, bem como, da massa asfáltica para o revestimento da pista onde 

foi incluído o custo do transporte da usina até a obra. 

A obra foi classificada como construção de rodovia de pequeno porte. 

A taxa de BDI utilizada no orçamento foi calculada de acordo com o mesmo 

Manual supra citado, admitindo-se a alíquota de ISSQN para obras de pavimentação no 

Município de Balneário Camboriu igual a 2,50%. Desta forma, a taxa de BDI adotada é de 

25,86%, exceto para o fornecimento e transporte dos materiais asfálticos, cuja taxa 

adotada é de 15,00%, conforme instrução normativa N°62/DNIT SEDE de 17 de setembro 

de 2021 que regulamenta a taxa de BDI diferenciado. 
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Os custos relativos à Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e 

Desmobilização de Equipamentos foram efetuados com base no Manual de Custos de 

Infraestrutura de Transportes.  

Para os custos de administração global foram calculadas as parcelas fixas, 

vinculadas e variáveis.  

O Sicro 2 definia que o transporte local era aquele que se desenvolvia no 

âmbito da obra para o deslocamento dos materiais necessários à execução das diversas 

etapas de serviços; já o transporte comercial era definido como aquele que, embora 

decorrente da execução direta dos serviços, teria sua origem fora do canteiro de serviços, 

o que resultaria em deslocamentos de insumos considerados externos aos limites da 

obra. Adotando os conceitos do novo SICRO, não há mais essa diferenciação entre local 

e comercial e o transporte considerado para os insumos se restringe a duas situações: 

inclusão de momento de transporte nos insumos cotados do fornecedor até o 

canteiro/obra e inclusão de momento de transporte em todos os insumos do canteiro até a 

obra. Ocorre que, segundo o entendimento atual, o transporte dos materiais pode ser 

realizado pelo fornecedor, caso em que o preço do insumo será caracterizado como CIF 

(custo inclui seguro e frete), estando o fornecedor responsável por todos os custos e 

riscos com a entrega dos materiais no canteiro de obras, ou pela empresa contratada 

para a execução da obra, caso em que o preço será caracterizado como FOB (livre de 

frete) e a empresa assumirá todos os riscos e custos com o transporte dos insumos. 

Portanto, na ocasião do orçamento, na possibilidade de identificação das 

origens e da natureza de aquisição dos insumos (CIF ou FOB), foi definido a quem caberá 

o custeio das operações, incluindo o respectivo custo na planilha de preços apenas 

quando a atividade de transporte for considerada a cargo do executor. 
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SERVIÇO %
CUSTO TOTAL(R$) 

SICRO ABRIL/23
 PREÇO TOTAL (R$) 

SICRO ABRIL/23
CUSTO TOTAL(R$) 
REAJ. AGOSTO/23

 PREÇO TOTAL (R$) 
REAJ. AGOSTO/23

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,16 255.423,24 321.475,69 259.837,98 327.032,08 

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,84 68.348,89 86.023,91 64.995,45 81.803,27 

03 CANTEIRO DE OBRAS 0,83 67.308,39 84.714,34 68.372,06 86.053,07 

04 PAVIMENTAÇÃO 74,74 6.045.753,34 7.366.300,34 6.050.979,89 7.372.878,06 

05 DRENAGEM 6,20 501.912,41 631.704,12 505.870,96 636.686,35 

06 SINALIZAÇÃO 14,22 1.150.609,62 1.448.110,70 1.154.680,42 1.453.234,03 

100,00 8.089.355,89 9.938.329,10 8.104.736,76 9.957.686,86 TOTAL DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO ABRIL/2023 - REAJUSTE AGOSTO/23

BDI: 25,86% - BDI DIF.: 15%

Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias
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% sobre PV % sobre CD

Administração Central 6,00% Variável - f (CD) 4,77 6,00

Despesas financeiras 0,93 1,17

Seguros e Garantias Contratuais 0,25%  do PV 0,25 0,31

Riscos 0,5% sobre PV 0,50 0,63

Sub-total 6,45 8,12

% sobre PV % sobre CD

Lucro 10,00% Variável - f (CD) 7,95 10,00

Sub-total 7,95 10,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% de PV 0,65 0,82

COFINS 3,00% de PV 3,00 3,78

ISSQN 2,50% de PV 2,50 3,15

Sub-total 6,15 7,74

BDI COM IMPOSTOS 20,54 25,86

Custo Direto - CD 79,46

100,00

20,54 25,86

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (setembro/2023) 12,75 % a.a.

DF = ((1+SELIC)1/12 -1) X 100 1,01

Seguros e Garantias  (0,25% do PV - Prazo Médio = 2 anos)

Obs.:

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)

SEM DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS

O percentual de ISSQN  a ser adotado nos orçamentos deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios na 

área de influência da obra, respeitadas as deduções legais de materiais da base de cálculo do tributo.

Construção de Rodovia de Pequeno Porte

BENEFÍCIOS

TRIBUTOS

TOTAL - BDI (%)

CF do (PV-Lucro Operacional)

BDI‐SEM DESONERAÇÃO
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QUADRO RESUMO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias

PERCURSO TRANSPORTE (km)

ORIGEM DESTINO LN RP P

 AREAL  USINA 0,300  8,700  

 AREAL  OBRA 0,300  34,700  

 Materiais Pétreos  PEDREIRA  OBRA 28,100  

 Filler Cal CH-1  BOTUVERÁ/SC  USINA 75,000  

 Brita Graduada/Rachão  PEDREIRA  OBRA 28,100  

 CBUQ  USINA  OBRA 28,100  

 Material Desmatamento  OBRA  BOTA-FORA 5,900  

 Material Demolição  OBRA  BOTA-FORA 5,900  

 Material Remoção  OBRA  BOTA-FORA 5,900  

 Centro de massa - Canteiro/Obra  CANTEIRO  OBRA 2,980  

OBSERVAÇÕES: LN = LEITO NATURAL

RP = REVESTIMENTO PRIMÁRIO

 P = PAVIMENTADA

MATERIAL

 Areia

CENTRO DE MASSA
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7 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 
DOS LIGANTES ASFÁLTICOS 
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ONDE:
P = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO, EM KM
R = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EM KM
T = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RODOVIA EM LEITO NATURAL, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$26,939 POR TONELADA

OBSERVAÇÕES:

- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 22/1989

ONDE:
H = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$24,3894 POR TONELADA

ONDE:
H = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$20,7256 POR TONELADA

ONDE:
H = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$14,0630 POR TONELADA

OBSERVAÇÕES:

- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 22/1989

CUSTO TOTAL = CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE + CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL + DESPESAS COM PEDÁGIO

- TANQUE AQUECIDO ISOTÉRMICO EM AÇO CARBONO REVESTIDO EM INOX DE 31.000L, COM SUSPENSÃO TANDEM DE 3 EIXOS, LIMITADO OPERACIONALMENTE A 90% DA
CAPACIDADE NOMINAL, O QUE RESULTA EM APROXIMADAMENTE 28 TONELADAS.
ALÉM DISSO, DEVE-SE ATENTAR PARA O PRECONIZADO NA LEI Nº 13.103/2015, EM SEU ART. 17 PREVÊ QUE OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS QUE CIRCULAREM VAZIOS
NÃO PAGARÃO TAXAS DE PEDÁGIO SOBRE OS EIXOS QUE MANTIVEREM SUSPENSOS.

CAVALO = 3 EIXOS
TANQUE = 3 EIXOS
TOTAL = 6 EIXOS

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R$/T)

- CAVALO MECÂNICO 6x2 COM EIXO DIANTEIRO SIMPLES E CONJUNTO DE EIXOS TRASEIROS EM TANDEM DUPLO;

- FATOR DE ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FGV NO SITE DO DNIT

CÁLCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

DESPESAS COM PEDÁGIO (R$/T)

VALORES ESTIMATIVOS OBTIDOS CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 021/2015-CCR/CGCIT/DIREX, QUE DEFINE QUE:

VALOR OBTIDO POR MEIO DE UMA DAS EQUAÇÕES DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 434 PUBLICADA NO DOU DE DE 14 DE MARÇO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS
CALCULADOS PARA O MÊS-BASE: NOVEMBRO/2016

ALTERNATIVA 01 - TRANSPORTE COM UTILIZAÇÃO DE EMPURRADOR E BALSAS ESPECIALIZADAS COM TANQUES ISOTÉRMICOS

CUSTO DIRETO = 24,3894 + 0,1603 x H

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS

CÁLCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

VALOR OBTIDO POR MEIO DA EQUAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS CALCULADOS PARA O MÊS-BASE:
JULHO/2014

CUSTO DIRETO = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

A) TRANSPORTE A QUENTE:

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE FLUVIAL

CÁLCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL (R$/T)

CÁLCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE (R$/T)

- FATOR DE ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FGV NO SITE DO DNIT

B) TRANSPORTE A FRIO:
CUSTO DIRETO = 20,7256 + 0,1603 x H

ALTERNATIVA 02 - TRANSPORTE COM UTILIZAÇÃO DE EMPURRADOR E BALSAS DE CONVÉS COM CAVALO MECÂNICO E SEMI-REBOQUES COM TANQUES ISOTÉRMICOS

TRANSPORTE A QUENTE E A FRIO:
CUSTO DIRETO = 14,0630 + 0,1925 x H

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZAÇÃO
(1  - %ICMS/100) 

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZAÇÃO
(1  - %ICMS/100) 

METODOLOGIA
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Origem: COMPASA DO BRASIL Mês-base: AGOSTO

Destino: Canteiro do Obras

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 192,00 R$ 48,58

Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00

Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 75,515

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (AGOSTO/2023) = 549,539 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 549,539

*Fator de Atualização = 2,0335 *Fator de Atualização = 2,034

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 5,25

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 185,02

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 190,27 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 218,81       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Total Custo Direto (R$/t) =

Distância Comercial

Rodoviário

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte_EAI_RR‐2C
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Origem: GRECA ASFALTOS Mês-base: AGOSTO

Destino: Canteiro do Obras

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 553,00 R$ 139,91
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 166,848

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (AGOSTO/2023) = 549,539 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 549,539

*Fator de Atualização = 2,0335 *Fator de Atualização = 2,034

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 13,29

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 408,79

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 422,07 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 485,38       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso
Distância Comercial

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte_EAI_RR‐2C
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Origem: STRATURA ASFALTOS S/A Mês-base: AGOSTO
Destino: Canteiro do Obras

Modal Tipo de Revestimento Distância Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 678,00 R$ 171,53
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 198,473

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (AGOSTO/2023) = 549,539 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 549,539

*Fator de Atualização = 2,0335 *Fator de Atualização = 2,034

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 23,46

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 486,27

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 509,73 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 586,19       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte_EAI_RR‐2C
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Origem: REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR) Mês-base: AGOSTO

Destino: USINA

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 194,00 R$ 49,08

Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00

Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 76,021

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (AGOSTO/2023) = 549,539 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 549,539

*Fator de Atualização = 2,0335 *Fator de Atualização = 2,034

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 5,25

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 186,26

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 191,51 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 220,23       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Distância Comercial

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte_USINA
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Origem: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP) Mês-base: AGOSTO

Destino: USINA

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 552,00 R$ 139,66
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 166,595

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (AGOSTO/2023) = 549,539 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 549,539

*Fator de Atualização = 2,0335 *Fator de Atualização = 2,034

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 13,29

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 408,17

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 421,45 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 484,67       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.
  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Total Custo Direto (R$/t) =

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso
Distância Comercial

Rodoviário

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte_USINA
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Origem: REFINARIA DE PAULÍNIA (REPLAN) Mês-base: AGOSTO
Destino: USINA

Modal Tipo de Revestimento Distância Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 693,00 R$ 175,33
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 202,268

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (AGOSTO/2023) = 549,539 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 549,539

*Fator de Atualização = 2,0335 *Fator de Atualização = 2,034

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 26,74

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 495,57

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 522,31 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 600,66       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte_USINA
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8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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Cod. Auxiliar Descricao Quantidade (h)
Qtd de 

funcionário/mês

IH9824 SERVENTE             18.419,16                           34,00 

IH9821 PEDREIRO                  595,24                             2,00 

IH9801 AJUDANTE                  596,50                             2,00 

IH9808 CARPINTEIRO                  514,90                             1,00 

IH9830 MONTADOR                  418,21                             1,00 

IH9853 PRÉ-MARCADOR                  114,05                             1,00 

IH9823 SERRALHEIRO                    30,90                             1,00 

IH9805 ARMADOR                    13,34                             1,00 

IH9822 PINTOR                    12,91                             1,00 

44,00                         

3,00                           

4,00                           

3,00                           

54,00                         TOTAL DE MÃO DE OBRA (MÊS):

CURVA ABC DE MAO DE OBRA

MÃO DE OBRA ORDINÁRIA (MÊS):

MÃO DE OBRA PARCELA FIXA (MÊS):

MÃO DE OBRA PARCELA VINCULADA (MÊS):

MÃO DE OBRA PARCELA VARIÁVEL (MÊS):

MAODEOBRA
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1. Parcela Fixa

1.1. Mão de Obra - Gerência Técnica e  Gerência Administrativa mês                   3,00 43.013,68             129.041,03              

1.2. Veículos mês                   3,00 3.193,50               9.580,51                  

Total Parcela Fixa: 138.621,54              

2. Parcela Vinculada

2.1. Equipe de Produção - Mão de Obra de Pavimentação mês                   0,50 10.400,22             5.200,11                  

2.2. Equipe de Topografia mês                   3,00 13.252,61             39.757,83                

2.3. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho mês                   3,00 6.302,05               18.906,15                

Total Parcela Vinculada: 63.864,10                

3. Parcela Variável

3.1. Equipes de frente de serviço equipexmês                   3,00 4.761,70               14.285,11                

3.2. Laboratório de asfaltos equipexmês                   1,19 21.384,84             25.447,96                

3.3. Laboratório de concreto equipexmês                   0,02 21.384,84             427,70                     

Total Parcela Variável: 40.160,77                

4. Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos

4.1. Equipe de Manutenção mês                   1,00 613,82                  613,82                     

Total Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos: 613,82                     

5. Despesas Diversas %                   5,00 243.260,23           12.163,01                

Total Administração Local (ABRIL/23): 255.423,24              

321.475,69              c/BDI=25,86%

QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

RESUMO
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Item
Código 
SICRO

Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$) / Mês

1 Mão de Obra
1.1          Gerência Técnica

1.1.1          Geral
1.1.1.1 P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 0,25 24.123,89      6.030,97             
1.1.1.2 P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 1,00 11.886,04      11.886,04           
1.1.1.3 P9897 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 0,00 7.089,22        -                      
1.1.1.4 P9878 SECRETÁRIA MÊS 0,00 5.533,22        -                      

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Geral:             17.917,01 
1.1.2         Auxiliar

1.1.2.1 P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 1,00 20.501,12      20.501,12           
1.1.2.2 P9903 AUXILIAR TÉCNICO MÊS 0,00 4.485,36        -                      

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Auxiliar:             20.501,12 
Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica:             38.418,13 

1.2          Gerência Administrativa
1.2.1          Geral

1.2.1.1 P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MÊS 0,00 8.639,88        -                      
1.2.1.2 P9827 VIGIA MÊS 1,00 4.595,54        4.595,54             

Total do Item Mão de Obra - Geral:               4.595,54 
1.2.2          Auxiliar mês

1.2.1.1 P9806 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 0,00 4.530,91        -                      
1.2.1.2 P9842 FAXINEIRO MÊS 0,00 3.781,62        -                      

Total do Item Mão de Obra - Auxiliar:                          -   
Total do Item Mão de Obra -  Gerência Administrativa:               4.595,54 

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa:             43.013,68 

Produtivo Improdutivo
2.1          Gerência Técnica mês

2.1.1          Geral mês
2.1.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,25 44,00 176,00 32,66 6,35 3.193,50           

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Geral:            3.193,50 
2.1.2         Auxiliar mês

2.1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 32,66 6,35 -                    

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Auxiliar:                       -   
Total Veículos - Parcela Fixa :            3.193,50 

                  3,00 Quantidade de Mão de Obra

Total (R$)/ Mês2 Veículos Unidade Quantidade
Utilização 

Produtiva (h)
Custo Horário (R$)Utilização 

Improdutiva (h)

FIXA ‐ construção
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

1 Equipe de Produção mês
1.1          Mão de Obra de Terraplenagem mês

1.1.1 P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MÊS 0,00 7.845,42 -                                
Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:                                   -   

Produtivo Improdutivo
1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 32,66        6,35                       -                     

Total do Item Equipe de Produção - Veículos:                        -   
Total do Item Equipe de Produção:                        -   

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês
1.3         Mão de Obra de Pavimentação mês

1.3.1 P9893 ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO MÊS 1,00 7.845,42 7.845,42                       
Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:                        7.845,42 

Produtivo Improdutivo
1.4.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 32,66        6,35                       2.554,80            

Total do Item Equipe de Produção - Veículos:             2.554,80 

Total do Item Equipe de Produção:           10.400,22 

2. Equipe de Topografia Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

2.1          Mão de Obra

2.1.1 P9949 TOPÓGRAFO MÊS 1,00 6.284,76 6.284,76                       
2.1.2 P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 1,00 4.413,05 4.413,05                       

Total do Item Mão de Obra - Equipe de Topografia:                      10.697,81 

Produtivo Improdutivo
2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 32,66        6,35                       2.554,80            

Total do Item Equipe de Topografia - Veículos:             2.554,80 
Total do Item Equipe de Topografia:           13.252,61 

Item Discriminação Unidade  Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

3. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho mês
3.1 P9876 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00 6.302,05 6.302,05                       

Total do Item Mão de Obra - Setor de Medicina e Segurança do Trabalho:                        6.302,05 

          23.652,84 

            6.303,00 

                   4,00 

Total (R$)/ Mês

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)
Total (R$)/ Mês

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)
Total (R$)/ MêsQuantidade

Quantidade de Mão de Obra

Quantidade de Mão de Obra Segurança do Trabalho

Utilização 
mensal (h)

Quantidade de Mão de Obra

Quantidade

2.2 Unidade Quantidade
Utilização 
mensal (h)

Veículos

1.2      Unidade

1.4      Veículos Unidade

Veículos
Utilização 
mensal (h)

VINCULADA ‐ construção
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CARGA HORÁRIA MENSAL: 182,49

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1 Equipe de Frente de Serviço

1.1 P9875 ENCARREGADO DE TURMA MÊS 0,50 5.216,06 2.608,03         

1.2 P9804 APONTADOR MÊS 0,50 4.307,35 2.153,67         

Total do Item Equipe de Frente de Serviço: 4.761,70         

2)           Equipes acompanhamento de frente de serviço para pavimentação:

Item Discriminação Unidade Quantidade
Produção 

Horária (und/h)
Efs

2 Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação    

2.1 4011480 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 445,00              49,20                0,05                

2.2 4011479 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 240,00              99,60                0,01                

2.3 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 7.500,00           1.121,33           0,04                

2.4 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M³ 2.625,00           84,62                0,17                

2.5 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.875,00           113,18              0,09                

2.6 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 7.500,00           1.038,46           0,04                

2.7 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 118.487,00       1.500,00           0,43                

2.8 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00           88,66                0,50                

2.9 4011410 MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA M² 42.450,00         664,00              0,35                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação: 1,33                

 

Item Discriminação Unidade Quantidade Efsdu Efs

3 Equipes de Frente de Serviço para Drenagem  

3.1 2003319 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 2.107,00           0,00021            0,44                

3.2 2003620
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

M 4.348,00           0,00019            0,83                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Drenagem : 1,27                

Item Discriminação Unidade Quantidade Efsdu Efs

4 Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes  

4.1 0804015 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00                  0,00283            0,01                

4.2 2003441 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 411,00              0,00073            0,30                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes: 0,31                

Item Discriminação Unidade Quantidade
Produção 

Horária (und/h)
Efs

5 Equipes de Frente de Serviço para Sinalização    

5.1 5214000 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 6.412,50           95,40                0,07                

5.2 5219608
TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M² 562,00              12,00                0,05                

5.3 5213362
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.209,00           36,00                0,04                

5.4 5213441 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 5.034,00           19,79                0,28                

5.5 5213465
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 39,00                3,00                  0,01                

5.6 5213864
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 108,00              3,00                  0,04                

5.7 5213472
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 147,00              3,90                  0,04                

5.8 5213472
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 
+ I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 19,00                3,00                  0,01                

5.9 5213364
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 
+ I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 19,00                3,00                  0,01                

5.10 5213441 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M² 82,00                10,56                0,01                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Sinalização: 0,56                

Total de Equipes de Frente de Serviço : 3,00                

                 1,00 Quantidade de Mão de Obra

1)           Equipes acompanhamento de frente de serviço

3)  Equipes de acompanhamento frente de serviço para drenagem:

5)  Equipes de Frente de Serviço para Sinalização:

4)  Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes:

VARIÁVEL ‐ FRENTES DE SERVIÇOS
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Item Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1 equipe.mês
1.1          

1.1.1 P9858 MÊS 0,00 5.959,72            0,00
1.1.2 P9833 MÊS 0,00 4.700,57            0,00

Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Mão de Obra:                       -      

Produtivo Improdutivo

        1.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 0,00 44,00 176,00 78,72                 41,25                  0,00
Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Veículos:                       -    

Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem:                       -    

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
2 Laboratório de Asfalto equipexmês

2.1          Mão de Obra

2.1.1 P9858 MÊS 1,00 5.959,72            5.959,72
2.1.2 P9833 MÊS 1,00 4.700,57            4.700,57

Total do Item Laboratório de Asfalto - Mão de Obra:            10.660,30 

Produtivo Improdutivo
2.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 78,72                 41,25                  10.724,54

Total do Item Laboratório de Asfalto - Veículos:             10.724,54 
Total do Item Laboratório de Asfalto:             21.384,84 

Item Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 equipexmês

3.1          
3.1.1 P9858 MÊS 1,00 5.959,72            5.959,72

3.1.2 P9833 MÊS 1,00 4.700,57            4.700,57

Total do Item Laboratório de Concreto - Mão de Obra:            10.660,30 

Produtivo Improdutivo
3.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 78,72                 41,25                  10.724,54

Total do Item Laboratório de Concreto - Veículos:             10.724,54 

Total do Item Laboratório de Concreto:             21.384,84 

                     2,00 

Discriminação

Laboratório de Solos para terraplenagem
Mão de Obra
LABORATORISTA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Veículos Unidade  Quantidade 

LABORATORISTA

2.2 Veículos Unidade  Quantidade 

Utilização mensal (h)    1.2       

Custo Horário (R$)

Discriminação
Laboratório de Concreto

Mão de Obra
LABORATORISTA

Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva (h)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Custo Horário (R$)

Quantidade de Mão de Obra

3.2 Veículos Unidade  Quantidade Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva (h)

VARIÁVEL ‐ CONTROLE TECNOLÓGICO
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1)           Equipes de laboratório de solos para terraplenagem :
Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELS

1 Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem equipexmês    
1.1 - - - - - -

Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem: -                    

2)           Equipes de laboratório de solos para pavimentação:

Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELS

2 Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação equipexmês    
2.1 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M³ 2.625,00              21.900,00         0,12                     
2.2 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.875,00              21.900,00         0,09                     

Total de Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação: 0,21                     

3)           Equipes de laboratório de asfaltos:
Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELA

3 Equipes de Laboratório de Asfaltos equipexmês    
3.1 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 7.500,00              1.610.000,00    -                    
3.2 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 118.487,00          3.610.000,00    0,03                     
3.3 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00              9.000,00           0,90                     
3.4 4011410 MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA M² 42.450,00            161.000,00       0,26                     

Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos: 1,19                     

4)           Equipes de laboratório de concreto para obras de artes correntes:
Item Discriminação Unidade Quantidade ELU ELC

4 Equipes de laboratório de Concreto para OAC  
4.1 0804015 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00                     0,00028            -                    
4.2 2003441 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 411,00                 0,00006            0,02                     

. 0,02                     

1,42                     Quantidade de Equipes

VARIÁVEL ‐ CONTROLE TECNOLÓGICO
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

3.1 Mão de Obra mês
3.1.1 P9952 PEDREIRO - MENSALISTA MÊS                 0,008 5.029,52 39,86        
3.1.2 P9954 SERVENTE - MENSALISTA MÊS                 0,008 3.876,69 30,73        
3.1.3 P9953 ELETRICISTA - MENSALISTA MÊS                 0,008 5.492,75 43,54        

Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mão de Obra:        114,13 
3.2        Equipamentos mês

3.2.1 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW h                   0,44 319,0675 139,09      
3.2.2 E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW h                   0,87 268,1899 233,82      
3.2.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW h                   0,44 290,8288 126,78      

Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos:        499,69 
Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos:        613,82 

onde:

CAC representa o coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas

ACP representa a área das instalações cobertas previstas em projeto

(m2);

ACR representa a área das instalações cobertas referenciais (m2);

76,06            
1.919,27       

0,0396 CAC

MANUTENÇÃO
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9 CANTEIRO DE OBRAS 
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10 COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 1

Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item:Prod. Equipe: 11,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,000000 UN 255.423,24 255.423,2400

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 255.423,2400

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

255.423,24

66.052,45

321.475,69
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 2

Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 21,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,000000 UN 68.348,89 68.348,8900

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 68.348,8900

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

68.348,89

17.675,02

86.023,91
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 3

Serviço: CANTEIRO DE OBRAS

Item:Prod. Equipe: 31,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN003 CANTEIRO DE OBRAS 1,000000 UN 67.308,39 67.308,3900

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 67.308,3900

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

67.308,39

17.405,95

84.714,34
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 4

Serviço: FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Item:Prod. Equipe: 4.149,200 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 1,00 1,00000 0,00000 4,85 0,40 4,8497

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,27000 0,73000 342,62 83,42 153,4020

IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.380,96 476,59 1.380,9648

IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 KW 1,00 0,82000 0,18000 157,38 64,93 140,7410

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.679,9575

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.743,0310

35,4275

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1974 DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3979

IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 428,37 0,5826

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 27,9805

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1423 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,400000 T 4,42 10,6080

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 10,6080

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6663 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 11,42405,90 1,26 1,01 0,812,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,4240

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

85,44

22,09

107,53
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 5

Serviço: FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Item:Prod. Equipe: 4.299,600 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 2,00 1,00000 0,00000 4,85 0,40 9,6994

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,55000 0,45000 342,62 83,42 225,9794

IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.380,96 476,59 1.380,9648

IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 KW 2,00 0,83000 0,17000 157,38 64,93 283,3311

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.899,9747

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 105,1225

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

2.005,0972

20,1315

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1974 DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3979

IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 428,37 0,5826

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 27,9805

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1422 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,400000 T 2,93 7,0320

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,0320

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6663 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 11,42405,90 1,26 1,01 0,812,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,4240

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

66,57

17,22

83,79
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 6

Serviço: REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Item:Prod. Equipe: 4.376,500 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 290,83 122,94 290,8288

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 290,8288

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

374,9268

4,9010

0,0322

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0973 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 T 3,09 7,4160

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,4160

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6087 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 12,21605,90 1,34 1,08 0,862,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 12,2160

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

24,57

6,35

30,92
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 7

Serviço: REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO

Item:Prod. Equipe: 4.4228,210 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 290,83 122,94 290,8288

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 290,8288

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

374,9268

1,6429

0,0648

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1831 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,063000 T 2,92 6,0240

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,0240

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6088 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 10,50075,90 1,34 1,08 0,862,06300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,5007

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

18,23

4,71

22,94

50



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 8

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M

Item:Prod. Equipe: 4.50,400 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,0245

52,5613

2,0741

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

54,64

14,13

68,77
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 9

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Item:Prod. Equipe: 4.61.121,330 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,79 3,34 4,3394

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,71000 0,29000 290,83 122,94 242,1416

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,51000 0,49000 342,62 83,42 431,2224

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 131,92 40,19 103,4800

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW1,00 1,00000 0,00000 199,21 82,73 199,2083

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,96000 0,04000 247,62 116,53 242,3806

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.222,7723

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.243,7968

1,1092

0,0438

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

1,15

0,30

1,45
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 10

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.784,620 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW1,00 1,00000 0,00000 285,43 97,81 285,4269

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW1,00 0,71000 0,29000 224,21 88,93 184,9804

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 470,4073

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

512,4563

6,0560

0,0796

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0808 BRITA 4 1,260000 M³ 122,00 153,7200

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,140000 M³ 118,24 16,5533

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 170,2733

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0672 BRITA 4 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,890000 T 2,56 4,8384

IT0673 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,210000 T 2,56 0,5376

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,3760

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5793 BRITA 4 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 42,865228,10 1,26 1,01 0,811,89000

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 4,762828,10 1,26 1,01 0,810,21000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 47,6280

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

229,41

59,33

288,74

53



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 11

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.8113,180 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW1,00 1,00000 0,00000 285,43 97,81 285,4269

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW1,00 0,52000 0,48000 224,21 88,93 159,2773

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,34000 0,66000 342,62 83,42 171,5464

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,65000 0,35000 247,62 116,53 201,7417

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 817,9923

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

839,0168

7,4131

0,0975

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H 1,000000 M³ 197,70 197,7000

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 197,7000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³2,200000 T 3,43 7,5460

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,5460

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 49,896028,10 1,26 1,01 0,812,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 49,8960

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

262,65

67,92

330,57

54



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 12

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Item:Prod. Equipe: 4.91.038,460 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW1,00 1,00000 0,00000 274,30 73,94 274,3033

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 53,89 36,81 107,7846

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 382,0879

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

424,1369

0,4084

0,0027

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2092 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 0,001300 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

0,41

0,11

0,52

55



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 13

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 4.101.500,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW1,00 1,00000 0,00000 274,30 73,94 274,3033

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 53,89 36,81 107,7846

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 382,0879

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

424,1369

0,2828

0,0019

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1946 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C 0,000450 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

0,28

0,07

0,35

56



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 14

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.1184,660 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 1,00000 0,00000 387,13 171,74 387,1254

IE9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW1,00 0,69000 0,31000 276,27 96,58 220,5705

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,60000 0,40000 247,62 116,53 195,1871

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 802,8830

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,02 168,1960

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 168,1960

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

971,0790

11,4703

0,0754

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL 1,020000 T 213,50 217,7700

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 217,7700

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³1,020000 T 8,81 8,9862

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,9862

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 23,133628,10 1,26 1,01 0,811,02000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 23,1336

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

261,44

67,61

329,05

57



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 15

Serviço: MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.12664,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 53,89 36,81 107,7846

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,13000 0,87000 342,62 83,42 117,1133

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,06000 0,94000 198,00 95,17 101,3361

IE9670 USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/240 KW1,00 1,00000 0,00000 765,03 246,05 765,0282

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.091,2622

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 21,02 210,2450

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 210,2450

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.301,5072

1,9601

0,0129

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0222 FILER CALCÁRIO 0,337500 KG 0,12 0,0413

IM1950 EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E 0,002360 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0413

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64083 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA COMERCIAL0,015000 M³ 143,24 2,1486

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,1486

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0712 FILER CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000340 T 27,67 0,0094

IT1427 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,022500 T 9,47 0,2131

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2225

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5831 FILER CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,00 0,00 0,019875,00 1,21 0,97 0,780,00034

IT6507 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 0,510328,10 1,26 1,01 0,810,02250

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,5301

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

4,92

1,27

6,19

58



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 16

Serviço: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Item:Prod. Equipe: 4.131,000 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN004 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 1,000000 T 3.174,34 3.174,3415

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.174,3415

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

3.174,34

476,15

3.650,49

59



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 17

Serviço: TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Item:Prod. Equipe: 4.141,000 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN005 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 1,000000 T 190,27 190,2658

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 190,2658

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

190,27

49,20

239,47

60



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 18

Serviço: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C

Item:Prod. Equipe: 4.151,000 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN006 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C 1,000000 T 3.355,00 3.354,9968

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.354,9968

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

3.355,00

503,25

3.858,25

61



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 19

Serviço: TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C

Item:Prod. Equipe: 4.161,000 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN007 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C 1,000000 T 190,27 190,2658

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 190,2658

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

190,27

49,20

239,47

62



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 20

Serviço: AQUISIÇÃO DE CAP AB-8

Item:Prod. Equipe: 4.171,000 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN008 AQUISIÇÃO DE CAP AB-8 1,000000 T 4.108,90 4.108,8998

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.108,8998

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

4.108,90

616,34

4.725,24

63



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 21

Serviço: TRANSPORTE DE CAP AB-8

Item:Prod. Equipe: 4.181,000 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN009 TRANSPORTE DE CAP AB-8 1,000000 T 191,51 191,5055

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 191,5055

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

191,51

49,52

241,03
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Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Item:Prod. Equipe: 5.11,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,10 1,00000 0,00000 19,26 4,67 1,9333

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,10 1,00000 0,00000 24,79 24,45 2,4888

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 4,4221

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,600000 23,64 14,1811

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,600000 27,22 16,3292

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 30,5103

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

34,9324

34,9324

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM 1,222210 M 12,50 15,2832

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM 0,977790 M 12,92 12,6303

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 5,686450 M 3,75 21,3242

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM 0,541640 M 3,31 1,7939

IM0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM 1,100000 M² 41,55 45,7081

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,010000 L 14,05 0,1405

IM1205 PREGO DE FERRO 0,203960 KG 16,18 3,2998

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 100,1800

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006870 T 34,18 0,2348

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 34,18 0,0068

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007330 T 34,18 0,2505

IT0441 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011000 T 34,18 0,3760

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,014220 T 34,18 0,4860

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001020 T 34,18 0,0349

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 T 34,18 0,0003

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3893

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,01532,98 1,16 0,93 0,750,00687

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00042,98 1,16 0,93 0,750,00020

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,01632,98 1,16 0,93 0,750,00733

IT5509 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,02452,98 1,16 0,93 0,750,01100

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,03172,98 1,16 0,93 0,750,01422

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00232,98 1,16 0,93 0,750,00102
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Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,16 0,93 0,750,00001

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0905

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

136,59

35,32

171,91
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Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 5.21,000 Data:Unid: 04/10/2023KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,090000 23,64 2,1272

IH9805 ARMADOR 0,000000 0,090000 30,07 2,7066

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,8338

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,8338

4,8338

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0004 AÇO CA 50 1,100000 KG 6,74 7,4093

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 11,75 0,1763

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,5856

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000020 T 34,18 0,0007

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 34,18 0,0376

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0383

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,16 0,93 0,750,00002

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00252,98 1,16 0,93 0,750,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0025

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

12,46

3,22

15,68
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Serviço: CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.33,960 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG1,00 1,00000 0,00000 1,28 0,86 1,2781

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,41000 0,59000 1,62 1,10 3,9436

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,92000 0,08000 0,77 0,53 3,0105

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 53,7902

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 216,4900

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

270,2802

68,2484

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 0,757440 KG 8,35 6,3216

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,650120 M³ 160,60 104,4060

IM0191 BRITA 1 0,367540 M³ 126,17 46,3734

IM0192 BRITA 2 0,367540 M³ 123,77 45,4903

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 252,480760 KG 0,61 152,7509

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 355,3422

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,975180 T 1,78 1,7358

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,252480 T 34,18 8,6298

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,78 0,9813

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,78 0,9813

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000760 T 34,18 0,0260

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,3542

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 27,607334,70 1,26 1,01 0,810,97518

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,56302,98 1,16 0,93 0,750,25248

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,503728,10 1,26 1,01 0,810,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,503728,10 1,26 1,01 0,810,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00172,98 1,16 0,93 0,750,00076

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 53,1794

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

489,12

126,49

615,61
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Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

Item:Prod. Equipe: 5.41,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,033400 M³ 505,99 16,9001

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM0,047300 KG 65,57 3,1015

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA0,502900 M² 72,19 36,3044

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,018000 M³ 43,71 0,7868

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 57,0928

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

57,09

14,76

71,85
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Serviço: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.51,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,116800 M³ 505,99 59,0996

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM0,165500 KG 65,57 10,8518

C20749 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,20 M² = SEÇÃO < 0,30 M²0,273000 M³ 15,82 4,3189

C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 0,767500 M 4,04 3,1007

C48086 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM 1,534900 M² 4,73 7,2601

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 84,6311

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

84,63

21,89

106,52
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Serviço: BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.61,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,200000 21,02 4,2049

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,2049

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,2049

4,2049

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0224 GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM 1,000000 UN 80,52 80,5208

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 80,5208

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 4,100000 KG 12,46 51,0860

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,090000 M³ 558,97 50,3073

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,250000 M³ 505,99 126,4975

C11033 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,060000 M³ 524,90 31,4940

C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL5,680000 M² 111,51 633,3768

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA3,100000 M² 72,19 223,7890

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.116,5506

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0413 GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,070000 T 34,18 2,3926

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,3926

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5482 GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,15612,98 1,16 0,93 0,750,07000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1561

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

1.203,83

311,31

1.515,14
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Serviço: TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.71,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 0,050000 27,27 1,3635

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,500000 21,02 10,5123

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 11,8758

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

11,8758

11,8758

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,000540 M³ 558,97 0,3018

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,300000 M³ 505,99 151,7970

C48013 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,000000 M 41,90 41,9000

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,350000 M³ 43,71 15,2985

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 209,2973

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1707 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - GUINDAUTO 20 T.M0,080000 T 18,44 1,4752

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4752

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6876 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - GUINDAUTO 20 T.M0,00 0,00 0,43362,98 2,82 2,26 1,810,08045

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4336

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

223,08

57,69

280,77

72



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 30

Serviço: BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Item:Prod. Equipe: 5.81,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,423000 M³ 505,99 214,0338

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA2,290000 M² 72,19 165,3151

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 379,3489

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

379,35

98,10

477,45

73



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 31

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.912,450 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW1,00 1,00000 0,00000 319,07 115,38 319,0675

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 319,0675

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

382,1410

30,6941

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2164 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,40 M 1,000000 M 129,14 129,1356

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 129,1356

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,001650 M³ 523,27 0,8634

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS0,151000 M³ 446,67 67,4472

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA0,500000 M² 72,19 36,0950

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 104,4056

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5351 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,40 M - GUINDAUTO 20 T.M0,00 0,00 0,93072,98 2,82 2,26 1,810,17268

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,9307

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

265,17

68,57

333,74

74



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 32

Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.101,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO0,480000 M³ 474,34 227,6832

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,330000 M³ 43,71 14,4243

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 242,1075

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

242,11

62,61

304,72

75



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 33

Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.111,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,296000 21,02 6,2233

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 6,2233

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

6,2233

6,2233

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 0,220000 M³ 118,78 26,1323

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 26,1323

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,440000 M³ 505,99 222,6356

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA2,730000 M² 72,19 197,0787

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,700000 M³ 43,71 30,5970

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 450,3113

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,330000 T 1,78 0,5874

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,5874

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 7,484428,10 1,26 1,01 0,810,33000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 7,4844

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

490,74

126,91

617,65

76



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 34

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.121,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 4,320000 KG 13,49 58,2768

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,260000 M³ 505,99 131,5574

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM1,054510 KG 65,57 69,1442

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA0,260000 M² 72,19 18,7694

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,030000 M³ 31,54 0,9462

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,090000 M³ 43,71 3,9339

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 282,6279

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

282,63

73,09

355,72

77



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 35

Serviço: DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 5.131,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9556 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW 0,01 1,00000 0,00000 6,36 0,87 0,0511

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0511

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,208030 21,02 4,3737

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,3737

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,4248

4,4248

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0191 BRITA 1 0,080000 M³ 126,17 10,0938

IM0192 BRITA 2 0,080000 M³ 123,77 9,9016

IM2051 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M2,150000 M² 7,45 16,0083

IM2160 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM 1,000000 M 19,73 19,7270

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 55,7307

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 0,160000 M³ 7,09 1,1344

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1,1344

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,120000 T 1,78 0,2136

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,120000 T 1,78 0,2136

IT0411 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000540 T 34,18 0,0185

IT0427 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000670 T 34,18 0,0229

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4686

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 2,721628,10 1,26 1,01 0,810,12000

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 2,721628,10 1,26 1,01 0,810,12000

IT5435 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00122,98 1,16 0,93 0,750,00054

IT5496 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,01472,98 1,16 0,93 0,750,00660

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 5,4591

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

67,22

17,38

84,60

78



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 36

Serviço: BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.141,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,096000 M³ 505,99 48,5750

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA1,350000 M² 72,19 97,4565

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 146,0315

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

146,03

37,76

183,79

79



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 37

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Item:Prod. Equipe: 5.1526,000 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW1,00 1,00000 0,00000 156,25 76,71 156,2452

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 156,2452

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

177,2697

6,8181

0,2690

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

7,09

1,83

8,92

80



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 38

Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Item:Prod. Equipe: 5.163,113 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW 1,00 1,00000 0,00000 8,59 1,13 8,5949

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 8,5949

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

50,6439

16,2711

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

16,27

4,21

20,48

81



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 39

Serviço: APILOAMENTO MANUAL

Item:Prod. Equipe: 5.170,667 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,0245

31,5366

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

31,54

8,15

39,69

82



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 40

Serviço: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Item:Prod. Equipe: 5.180,075 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L0,10 1,00000 0,00000 0,77 0,53 0,0735

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0735

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,095100 21,02 23,0239

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 23,0239

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

23,0974

309,2021

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 T 35,34 84,8160

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 84,8160

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 12,21605,90 1,34 1,08 0,862,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 12,2160

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

406,23

105,05

511,28

83



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 41

Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM

Item:Prod. Equipe: 6.195,400 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9645 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 KW/30,10 KW/136 KW1,00 1,00000 0,00000 530,83 220,89 530,8268

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 530,8268

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225

IH9853 PRÉ-MARCADOR 0,000000 1,000000 23,40 23,4017

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 128,5242

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

659,3510

6,9114

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,400000 KG 10,43 4,1711

IM2040 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO 3,075000 KG 12,13 37,2844

IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA0,000970 L 22,85 0,0222

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 41,4777

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000400 T 34,18 0,0137

IT1793 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 T 34,18 0,1053

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1190

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00040

IT6970 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00308

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

48,51

12,54

61,05

84



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 42

Serviço: TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.212,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,50000 0,50000 153,62 57,90 105,7612

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 105,7612

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735

IH9853 PRÉ-MARCADOR 0,000000 1,000000 23,40 23,4017

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 86,4752

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

192,2364

16,0197

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1790 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 0,075000 KG 9,23 0,6923

IM2064 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM 1,000000 M² 313,84 313,8387

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 314,5310

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1723 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 T 34,18 0,0027

IT1814 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002960 T 34,18 0,1012

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1039

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6892 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00008

IT6993 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00296

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

330,65

85,51

416,16

85



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 43

Serviço: TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.336,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,93 0,51 0,9292

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 153,62 57,90 153,6180

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 9,33 0,49 9,3314

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 163,8786

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 133,9007

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

297,7793

8,2716

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM 0,003410 UN 22,00 0,0750

IM2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,102920 KG 30,20 3,1082

IM3823 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III 1,000000 UN 28,99 28,9867

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 32,1699

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1444 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 T 34,18 0,0034

IT1449 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000160 T 34,18 0,0055

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0089

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6674 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00010

IT6679 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00016

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

40,45

10,46

50,91

86



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 44

Serviço: TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.419,790 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,93 0,51 0,9292

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 153,62 57,90 153,6180

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 9,33 0,49 9,3314

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 163,8786

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 133,9007

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

297,7793

15,0470

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,217780 KG 30,20 6,5769

IM2388 BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM 0,005270 UN 42,80 0,2255

IM3867 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL 1,000000 UN 69,81 69,8088

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 76,6112

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1444 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000220 T 34,18 0,0075

IT1489 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,001100 T 34,18 0,0376

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0451

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6674 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00022

IT6719 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

91,70

23,71

115,41

87



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 45

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.53,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 70,8272

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

157,4457

52,4819

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO0,685810 M² 549,85 377,0926

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 377,0926

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

429,57

111,09

540,66

88



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 46

Serviço: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.63,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 70,8272

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

157,4457

52,4819

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO0,685740 M² 549,85 377,0541

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 377,0541

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

429,54

111,08

540,62

89



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 47

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.73,900 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 49,8027

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

136,4212

34,9798

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO13,659000 KG 30,33 414,2556

IM0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS0,697000 KG 23,88 16,6441

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 430,8997

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,050300 M³ 505,99 25,4513

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,050300 M³ 43,71 2,1986

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 27,6499

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1794 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000700 T 34,18 0,0239

IT1809 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,013660 T 34,18 0,4669

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4908

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6971 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00070

IT6987 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,01366

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

494,02

127,75

621,77

90



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 48

Serviço: PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.83,000 Data:Unid: 04/10/2023UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 70,8272

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

157,4457

52,4819

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52023 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO0,600000 M² 414,34 248,6040

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 248,6040

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

301,09

77,86

378,95
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 49

Serviço: REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.910,560 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 153,62 57,90 153,6180

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 153,6180

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

216,6915

20,5200

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

25,86 % ) =

20,52

5,31

25,83

92



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 50

Serviço: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H

Item:Prod. Equipe: C64012113,180 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 2,00 0,57000 0,43000 414,64 194,90 640,3024

IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW 1,00 1,00000 0,00000 219,33 144,03 219,3274

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00 1,00000 0,00000 111,62 8,16 111,6182

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 971,2480

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.034,3215

9,1387

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,530760 M³ 134,49 71,3811

IM0191 BRITA 1 0,147000 M³ 126,17 18,5473

IM0192 BRITA 2 0,260600 M³ 123,77 32,2544

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,528290 M³ 118,24 62,4637

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 184,6465

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,796140 T 1,78 1,4171

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,220500 T 1,78 0,3925

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,390900 T 1,78 0,6958

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,792440 T 1,78 1,4105

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,9159

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

197,70

0,00

197,70
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 51

Serviço: USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C6403284,660 Data:Unid: 04/10/2023T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,00000 0,00000 436,10 22,23 436,1015

IE9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 L 2,00 1,00000 0,00000 67,25 45,94 134,5026

IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW 1,00 1,00000 0,00000 71,03 40,14 71,0283

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,68000 0,32000 198,00 95,17 165,0925

IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW1,00 1,00000 0,00000 1.102,81 584,97 1.102,8133

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.909,5382

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.993,6362

23,5487

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,062750 M³ 134,49 8,4391

IM0191 BRITA 1 0,062750 M³ 126,17 7,9173

IM0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL 56,470000 KG 0,49 27,3992

IM1103 PEDRISCO 0,138040 M³ 127,42 17,5889

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,326270 M³ 118,24 38,5774

IM1941 ÓLEO TIPO A1 14,000000 L 6,06 84,8176

IM3228 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 15% DE BORRACHA DE PNEU0,058820 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 184,7395

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0356 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,207060 T 1,78 0,3686

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,094130 T 1,78 0,1676

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,094130 T 1,78 0,1676

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,489410 T 1,78 0,8711

IT1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,056470 T 18,42 1,0402

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,6151

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5380 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,810,20706

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,810,09413

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,810,09413

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,810,48941
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Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,00 0,00 2,600475,00 0,96 0,77 0,610,05647

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 2,6004

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

213,50

0,00

213,50
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 53

Serviço: USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C6408316,600 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,23000 0,77000 198,00 95,17 118,8177

IE9617 USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - 23,50 KW1,00 1,00000 0,00000 56,73 46,59 56,7312

IE9754 GRUPO GERADOR - 68 KVA 1,00 1,00000 0,00000 71,04 7,55 71,0360

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 246,5849

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 63,0735

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

309,6584

18,6541

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,190000 M³ 134,49 25,5528

IM0191 BRITA 1 0,075000 M³ 126,17 9,4629

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,735000 M³ 118,24 86,9046

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 121,9203

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,285000 T 1,78 0,5073

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,112500 T 1,78 0,2003

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102500 T 1,78 1,9625

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,6701

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,810,28500

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,810,11250

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,26 1,01 0,811,10250

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

143,24

0,00

143,24
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 54

Serviço: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM

Item:Prod. Equipe: C204751,000 Data:Unid: 04/10/2023KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

42,0490

42,0490

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2158 ARGAMASSA ASFÁLTICA 1,000000 KG 23,48 23,4806

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 23,4806

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0439 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 34,18 0,0342

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0342

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5507 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00222,98 1,16 0,93 0,750,00100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0022

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

65,57

0,00

65,57
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 55

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C110313,929 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG1,00 1,00000 0,00000 1,28 0,86 1,2781

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,41000 0,59000 1,62 1,10 3,9436

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,90000 0,10000 0,77 0,53 2,9907

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 53,7704

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 216,4900

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

270,2604

68,7862

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 0,846460 KG 8,35 7,0646

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,633340 M³ 160,60 101,7112

IM0191 BRITA 1 0,367540 M³ 126,17 46,3734

IM0192 BRITA 2 0,367540 M³ 123,77 45,4903

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 282,152070 KG 0,61 170,7020

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 371,3415

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010 T 1,78 1,6910

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282150 T 34,18 9,6439

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,78 0,9813

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,78 0,9813

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000850 T 34,18 0,0291

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 13,3266

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 26,894834,70 1,26 1,01 0,810,95001

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,62922,98 1,16 0,93 0,750,28215

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,503728,10 1,26 1,01 0,810,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,503728,10 1,26 1,01 0,810,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00192,98 1,16 0,93 0,750,00085

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 52,5333

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

505,99

0,00

505,99
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 56

Serviço: FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Item:Prod. Equipe: C310281,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,09 1,00000 0,00000 19,26 4,67 1,8046

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,09 1,00000 0,00000 24,79 24,45 2,3233

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 4,1279

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,900000 23,64 21,2717

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,900000 27,22 24,4938

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 45,7655

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

49,8934

49,8934

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 1,214890 M 3,75 4,5558

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,018520 L 14,05 0,2603

IM1205 PREGO DE FERRO 0,023650 KG 16,18 0,3826

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,404270 M² 41,10 16,6175

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 21,8162

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 34,18 0,0007

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 T 34,18 0,3456

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003040 T 34,18 0,1039

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 34,18 0,0007

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4509

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00002,98 1,16 0,93 0,750,00002

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,02252,98 1,16 0,93 0,750,01011

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00682,98 1,16 0,93 0,750,00304

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,16 0,93 0,750,00002

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0293

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

72,19

0,00

72,19
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 57

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M

Item:Prod. Equipe: C480380,500 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,0245

42,0490

1,6593

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

43,71

0,00

43,71
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 58

Serviço: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

Item:Prod. Equipe: C31029100,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 23,64 23,6352

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 27,22 27,2153

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 50,8505

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

50,8505

0,5085

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,084000 M² 41,10 3,4528

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,4528

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100 T 34,18 0,0718

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0718

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00472,98 1,16 0,93 0,750,00210

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0047

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

4,04

0,00

4,04
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 59

Serviço: APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM

Item:Prod. Equipe: C480864,444 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,0245

4,7305

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

4,73

0,00

4,73
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 60

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,20 M² = SEÇÃO < 0,30 M²

Item:Prod. Equipe: C2074911,650 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9773 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,20 A 0,30 M² - 58 KW1,00 1,00000 0,00000 156,25 76,71 156,2452

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 156,2452

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

177,2697

15,2163

0,6004

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

15,82

0,00

15,82
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 61

Serviço: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C206841,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 48,2940

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

48,2940

48,2940

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM 13,000000 UN 3,80 49,4325

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 49,4325

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,015000 M³ 407,50 6,1125

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,1125

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0452 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,210600 T 34,18 7,1983

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,1983

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5529 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,46962,98 1,16 0,93 0,750,21060

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4696

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

111,51

0,00

111,51
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 62

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C110014,090 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,32000 0,68000 1,62 1,10 3,8035

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L3,00 0,95000 0,05000 0,77 0,53 2,2801

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 51,6416

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,02 168,1960

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 195,4655

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

247,1071

60,4122

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,039390 M³ 160,60 166,9208

IM0345 CAL HIDRATADA - SACO 31,337050 KG 0,62 19,5575

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 175,487470 KG 0,61 106,1699

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 292,6482

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,559090 T 1,78 2,7752

IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,031340 T 34,18 1,0712

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,175490 T 34,18 5,9982

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 9,8446

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 44,137834,70 1,26 1,01 0,811,55909

IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,06992,98 1,16 0,93 0,750,03134

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,39132,98 1,16 0,93 0,750,17549

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 44,5990

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

407,50

0,00

407,50
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 63

Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C110333,891 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG1,00 1,00000 0,00000 1,28 0,86 1,2781

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,40000 0,60000 1,62 1,10 3,9281

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,88000 0,12000 0,77 0,53 2,9709

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 53,7351

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 216,4900

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

270,2251

69,4554

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 0,945930 KG 8,35 7,8947

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,614590 M³ 160,60 98,7001

IM0191 BRITA 1 0,367540 M³ 126,17 46,3734

IM0192 BRITA 2 0,367540 M³ 123,77 45,4903

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 315,310310 KG 0,61 190,7627

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 389,2212

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,921890 T 1,78 1,6410

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,315310 T 34,18 10,7773

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,78 0,9813

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,78 0,9813

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000950 T 34,18 0,0325

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 14,4134

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 26,098734,70 1,26 1,01 0,810,92189

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,70312,98 1,16 0,93 0,750,31531

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,503728,10 1,26 1,01 0,810,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,503728,10 1,26 1,01 0,810,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00212,98 1,16 0,93 0,750,00095

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 51,8113

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

524,90

0,00

524,90
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 64

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C110184,220 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,62 1,10 3,8969

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L3,00 0,95000 0,05000 0,77 0,53 2,2801

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 51,7350

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,02 168,1960

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 195,4655

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

247,2005

58,5736

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,004350 M³ 160,60 161,2936

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 458,011870 KG 0,61 277,0972

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 438,3908

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 T 1,78 2,6816

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 T 34,18 15,6548

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 18,3364

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 42,649934,70 1,26 1,01 0,811,50653

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 1,02142,98 1,16 0,93 0,750,45801

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 43,6713

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

558,97

0,00

558,97
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 65

Serviço: CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C480132,000 Data:Unid: 04/10/2023M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1 T0,60 1,00000 0,00000 3,33 2,19 1,9972

IE9633 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW1,00 0,80000 0,20000 15,49 9,63 14,3155

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 9,33 0,49 9,3314

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 25,6441

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,200000 21,02 25,2294

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 25,2294

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

50,8735

25,4368

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,032540 M³ 505,99 16,4649

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 16,4649

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

41,90

0,00

41,90
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Serviço: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C110283,929 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 42,0490

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

42,0490

10,7022

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 0,526000 M³ 118,78 62,4799

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 62,4799

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,700000 M³ 505,99 354,1930

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 354,1930

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,789000 T 1,78 1,4044

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4044

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 17,894528,10 1,26 1,01 0,810,78900

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 17,8945

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

446,67

0,00

446,67
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Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C110204,185 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,62 1,10 3,8969

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,77000 0,23000 0,77 0,53 2,8621

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 52,3170

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 216,4900

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

268,8070

64,2331

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,101640 M³ 160,60 176,9179

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 362,323940 KG 0,61 219,2060

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 396,1239

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,652460 T 1,78 2,9414

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,362320 T 34,18 12,3841

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 15,3255

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 46,781134,70 1,26 1,01 0,811,65246

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,80802,98 1,16 0,93 0,750,36232

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 47,5891

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

523,27

0,00

523,27
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Serviço: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Item:Prod. Equipe: C150391,000 Data:Unid: 04/10/2023M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 111,3675

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

111,3675

111,3675

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 1,200000 M³ 118,78 142,5396

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 142,5396

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,315590 M³ 558,97 176,4053

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 176,4053

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000 T 1,78 3,2040

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,2040

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 40,824028,10 1,26 1,01 0,811,80000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 40,8240

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

474,34

0,00

474,34
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Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: C040031,000 Data:Unid: 04/10/2023KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,080000 23,64 1,8908

IH9805 ARMADOR 0,000000 0,080000 30,07 2,4058

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,2966

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,2966

4,2966

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0014 AÇO CA 60 1,100000 KG 8,16 8,9812

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 11,75 0,1763

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 9,1575

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000020 T 34,18 0,0007

IT0094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 34,18 0,0376

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0383

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,16 0,93 0,750,00002

IT5094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00252,98 1,16 0,93 0,750,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0025

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

13,49

0,00

13,49
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Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO

Item:Prod. Equipe: C520174,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 10,92 6,94 5,2634

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,74 9,37 2,9595

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 28,18 5,47 13,5818

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 21,8356

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 23,64 47,2704

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 25,87 25,8748

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 143,9724

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

165,8080

41,4520

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 KG 12,40 145,9853

IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V)1,000000 M² 346,96 346,9574

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 492,9427

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO 1,000000 M² 15,04 15,0400

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0400

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 34,15 0,4023

IT1799 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000440 T 34,18 0,0150

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4173

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,01178

IT6976 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00044

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

549,85

0,00

549,85
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Serviço: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Item:Prod. Equipe: C5222819,150 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL1,00 1,00000 0,00000 42,86 37,04 42,8616

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 1,00 1,00000 0,00000 28,18 5,47 28,1821

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 71,0437

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 23,64 23,6352

IH9822 PINTOR 0,000000 2,000000 25,53 51,0600

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 74,6952

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

145,7389

7,6104

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,112000 KG 66,28 7,4237

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,4237

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1052 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 T 34,18 0,0038

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0038

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6166 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00011

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

15,04

0,00

15,04

114



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 72

Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO

Item:Prod. Equipe: C520234,000 Data:Unid: 04/10/2023M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL0,48 1,00000 0,00000 23,64 14,91 11,3949

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 10,92 6,94 5,2634

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,74 9,37 2,9595

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 28,18 5,47 13,5818

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 33,2305

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 23,64 47,2704

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 25,87 25,8748

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 143,9724

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

177,2029

44,3007

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 KG 12,40 145,9853

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 1,400000 M² 149,00 208,5937

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 354,5790

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO 1,000000 M² 15,04 15,0400

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0400

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 34,15 0,4023

IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000620 T 34,18 0,0212

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4235

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,01178

IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,16 0,93 0,750,00062

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

414,34

0,00

414,34
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MESES CONSECUTIVOS

0 1 2 3

94.972,40                                115.335,38                                   116.724,30                                    

40.901,64                                40.901,64                                      

86.053,07                                

2.457.626,02                           2.457.626,02                                2.457.626,02                                 

212.228,78                              212.228,78                                   212.228,78                                    

726.617,02                                   726.617,02                                    

2.891.781,91                           3.511.807,20                                3.554.097,75                                 

29,04% 35,27% 35,69%

2.891.781,91                           6.403.589,11                                9.957.686,86                                 

29,04% 64,31% 100,00%

TOTAL ACUMULADO

05 DRENAGEM

06 SINALIZAÇÃO

03 CANTEIRO DE OBRAS

04 PAVIMENTAÇÃO

TOTAL PARCIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

SERVIÇO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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