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PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780

PC
02/23

1:125mai/2024

JK

SGG/DNS

Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

Todas as cotas deverão ser conferidas no local.

Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado

Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento
com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).

O faseamento do canteiro de obras, se dá pela necessidade da não interrupção do tráfego de
veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra, sendo portanto, impreterível o
proseguimento da ordem planejada.

Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC,
executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão
estratégica.
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mai/2024REV 00 JKEmissão inicial

Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla jun/2024REV 01 JK

NOTAS

MAPA CHAVE

LEGENDA

LIMITES PAVIMENTAÇÃO

JUNTA SERRADA - JS

JUNTA DE CONSTRUÇÃO - JC (verificar numeração para ver detalhe em seções dos pisos)

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA DE ENCONTRO - JE

PLACAS CIMENTÍCIAS VIBROPRENSADAS

PROJEÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS DA URBANIZAÇÃO

JUNTA DE ENCONTRO VAZADA - JEV

INDICAÇÃO DE ESTAQUEAMENTO5+180

JUNTA DE EXPANSÃO E DILATAÇÃO - JED

PROJEÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO

JUNTA DE CONSTRUÇÃO - JC* - junta com comprimento variável em relação ao padrão da via

MEIO-FIO EXISTENTE

VIGA LIMITE CANTEIRO - CANTO BOLEADO

VIGA LIMITE CANTEIRO - CANTO VIVO

VIGA LIMITE CANTEIRO DO CALÇADÃO - 20x30cm - CANTO BOLEADO

VIGA LIMITE MICROMOBILIDADE/CORRIDA - 40x30cm - CANTO BOLEADO

VIGA LIMITE MICROMOBILIDADE/CORRIDA - 40x30cm - CANTO VIVO
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