
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 6220 - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM EDÍFICIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA GERAL - EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DA ETAPA 1

BDIs aplicados: 22.880000000 - 0.000000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Balneário Camboriú - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RT: Não vinculado!

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 13-08-24

SINAPI-06/2024   Composição Própria-06/2024

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 3.390.864,74
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇO PRELIMINARES 88.418,02

1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 220,00 109,61 24.114,20 98459-SINAPI-06/202489,20 22,88

1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 90,00 110,92 9.982,80 99059-SINAPI-06/202490,27 22,88

1.3 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, INCLUSIVE PONTALETES PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M² 2,00 481,96 963,92 C.P. 4811001083-Composição
Própria-06/2024

392,22 22,88

1.4 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 8,00 1.182,72 9.461,76 C.P. 4811001084-Composição
Própria-06/2024

962,50 22,88

1.5 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M² 10,00 1.053,35 10.533,50 C.P. 4811001085-Composição
Própria-06/2024

857,22 22,88

1.6 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M² 20,00 786,47 15.729,40 C.P. 4811001086-Composição
Própria-06/2024

640,03 22,88

1.7 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M² 12,00 361,41 4.336,92 C.P. 4811001087-Composição
Própria-06/2024

294,12 22,88

1.8 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M² 10,00 1.307,54 13.075,40 C.P. 4811001088-Composição
Própria-06/2024

1.064,08 22,88

1.9 LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE TOPÓGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE
PIQUETE E TESTEMUNHAS

M² 338,65 0,65 220,12 C.P. 4811001089-Composição
Própria-06/2024

0,53 22,88

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 85.215,36

2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 8.338,00 66.704,00 93572-SINAPI-06/20246.785,48 22,88

2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00 144,62 18.511,36 90777-SINAPI-06/2024117,69 22,88

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 92.112,63

3.1 DEMOLIÇÕES 52.354,14

3.1.1 COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM FACHADA. M² 200,00 8,37 1.674,00 C.P. 4811001090-Composição
Própria-06/2024

6,81 22,88

3.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

M³ 110,00 225,34 24.787,40 C.P. 4811001091-Composição
Própria-06/2024

183,38 22,88

3.1.3 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 55,00 226,34 12.448,70 97627-SINAPI-06/2024184,20 22,88

3.1.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 105,00 105,42 11.069,10 97629-SINAPI-06/202485,79 22,88

3.1.5 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M² 54,00 10,87 586,98 C.P. 4811001092-Composição
Própria-06/2024

8,85 22,88
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3.1.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 40,00 32,66 1.306,40 97645-SINAPI-06/202426,58 22,88

3.1.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 30,00 12,66 379,80 97644-SINAPI-06/202410,30 22,88

3.1.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 6,00 16,96 101,76 97663-SINAPI-06/202413,80 22,88

3.2 REMOÇÃO DE TELHADO 2.009,70

3.2.1 REMOÇÃO DE COBERTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

M² 198,00 10,15 2.009,70 C.P. 4811001093-Composição
Própria-06/2024

8,26 22,88

3.3 TRANSPORTE DE PRODUTO DA DEMOLIÇÃO 37.748,79

3.3.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3).

M³ 398,32 3,27 1.302,51 C.P. 4811001094-Composição
Própria-06/2024

2,66 22,88

3.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.949,60 3,05 36.446,28 95875-SINAPI-06/20242,48 22,88

4 DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 257.314,62

4.1 DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 257.314,62

4.1.1 DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA, FURO COM
ERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, MARTELETE, 18KG;
DESMONTE COM MARTELETE PNEIMÁTICO MANUAL; INCLUSIVE RETIRADA,
CARGA E TRANSPORTE.

M³ 94,11 2.734,19 257.314,62 C.P. 4811001095-Composição
Própria-06/2024

2.225,09 22,88

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.636.360,32

5.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS 365.069,16

5.1.1 ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (8 BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E
ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA,
INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

M 133,00 893,99 118.900,67 C.P. 4811001096-Composição
Própria-06/2024

727,53 22,88

5.1.2 ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 50CM (8 BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E
ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA,
INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

M 224,00 1.092,21 244.655,04 C.P. 4811001097-Composição
Própria-06/2024

888,84 22,88

5.1.3 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 19,00 21,55 409,45 95601-SINAPI-06/202417,54 22,88

5.1.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 32,00 34,50 1.104,00 95602-SINAPI-06/202428,08 22,88

5.2 FUNDAÇÕES - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 92.242,09

5.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 22,16 51,82 1.148,33 96521-SINAPI-06/202442,17 22,88

5.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 153,86 138,51 21.311,15 96531-SINAPI-06/2024112,72 22,88

5.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 230,80 25,61 5.910,79 96543-SINAPI-06/202420,84 22,88

5.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 47,70 22,73 1.084,22 96544-SINAPI-06/202418,50 22,88

5.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 165,10 20,25 3.343,28 96545-SINAPI-06/202416,48 22,88
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5.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 321,20 17,58 5.646,70 96546-SINAPI-06/202414,31 22,88

5.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 145,30 13,44 1.952,83 104920-SINAPI-06/202410,94 22,88

5.2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 184,60 12,57 2.320,42 104921-SINAPI-06/202410,23 22,88

5.2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.073,10 13,71 14.712,20 104922-SINAPI-06/202411,16 22,88

5.2.10 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 36,56 933,92 34.144,12 C.P. 4811001098-Composição
Própria-06/2024

760,03 22,88

5.2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 19,93 33,52 668,05 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

5.3 VIGAS BALDRAMES 70.076,03

5.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 24,38 68,83 1.678,08 96525-SINAPI-06/202456,01 22,88

5.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 217,82 88,90 19.364,20 96536-SINAPI-06/202472,35 22,88

5.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 295,50 25,61 7.567,76 96543-SINAPI-06/202420,84 22,88

5.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 28,10 22,73 638,71 96544-SINAPI-06/202418,50 22,88

5.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 436,40 20,25 8.837,10 96545-SINAPI-06/202416,48 22,88

5.3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 127,70 17,58 2.244,97 96546-SINAPI-06/202414,31 22,88

5.3.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 542,80 13,44 7.295,23 104920-SINAPI-06/202410,94 22,88

5.3.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 165,50 12,57 2.080,34 104921-SINAPI-06/202410,23 22,88

5.3.9 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M³ 21,97 923,48 20.288,86 C.P. 4811001099-Composição
Própria-06/2024

751,53 22,88

5.3.10 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,41 33,52 80,78 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

5.4 LAJE - TÉRREO 63.950,15

5.4.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 152,89 217,06 33.186,30 97086-SINAPI-06/2024176,64 22,88

5.4.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,50 17,03 791,90 92768-SINAPI-06/202413,86 22,88

5.4.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 160,20 15,78 2.527,96 92769-SINAPI-06/202412,84 22,88

5.4.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 233,33 14,65 3.418,28 92770-SINAPI-06/202411,92 22,88

5.4.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 613,00 12,99 7.962,87 92771-SINAPI-06/202410,57 22,88
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5.4.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,30 10,85 437,26 92772-SINAPI-06/20248,83 22,88

5.4.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 18,35 851,53 15.625,58 C.P. 4811001100-Composição
Própria-06/2024

692,98 22,88

5.5 PILARES - TÉRREO 38.891,41

5.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 132,06 136,80 18.065,81 92413-SINAPI-06/2024111,33 22,88

5.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 195,10 17,79 3.470,83 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 227,30 13,60 3.091,28 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 127,60 11,39 1.453,36 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 263,60 10,99 2.896,96 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88

5.5.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 10,94 906,14 9.913,17 C.P. 4811001101-Composição
Própria-06/2024

737,42 22,88

5.6 LANCE DE ESCADA - TÉRREO/PRIMEIRO PAVIMENTO 10.872,63

5.6.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2 18,11 251,97 4.563,18 101969-SINAPI-06/2024205,05 22,88

5.6.2 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 4,50 28,70 129,15 95943-SINAPI-06/202423,36 22,88

5.6.3 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 7,90 20,31 160,45 95945-SINAPI-06/202416,53 22,88

5.6.4 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 161,70 15,89 2.569,41 95946-SINAPI-06/202412,93 22,88

5.6.5 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 28,10 12,07 339,17 95947-SINAPI-06/20249,82 22,88

5.6.6 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 95,20 10,43 992,94 95948-SINAPI-06/20248,49 22,88

5.6.7 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 2,11 1.003,95 2.118,33 C.P. 4811001102-Composição
Própria-06/2024

817,02 22,88

5.7 VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO 88.865,96

5.7.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 162,97 311,55 50.773,30 92448-SINAPI-06/2024253,54 22,88
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5.7.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 294,20 17,79 5.233,82 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.7.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 22,20 16,50 366,30 92760-SINAPI-06/202413,43 22,88

5.7.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 272,90 15,32 4.180,83 92761-SINAPI-06/202412,47 22,88

5.7.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 272,80 13,60 3.710,08 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.7.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 320,60 11,39 3.651,63 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.7.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 232,40 10,99 2.554,08 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88

5.7.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 20,12 914,31 18.395,92 C.P. 4811001103-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.8 LAJE - PRIMEIRO PAVIMENTO 98.681,39

5.8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 88,71 316,10 28.041,23 92486-SINAPI-06/2024257,24 22,88

5.8.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,60 17,03 793,60 92768-SINAPI-06/202413,86 22,88

5.8.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,10 15,78 96,26 92769-SINAPI-06/202412,84 22,88

5.8.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 73,20 14,65 1.072,38 92770-SINAPI-06/202411,92 22,88

5.8.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 160,10 12,99 2.079,70 92771-SINAPI-06/202410,57 22,88

5.8.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 293,10 10,62 3.112,72 92773-SINAPI-06/20248,64 22,88

5.8.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 25,53 914,31 23.342,33 C.P. 4811001104-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.8.8 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 111,46 276,84 30.856,59 C.P. 4811001105-Composição
Própria-06/2024

225,29 22,88

5.8.9 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M² 111,46 13,60 1.515,86 C.P. 4811001106-Composição
Própria-06/2024

11,07 22,88

5.8.10 ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M³ -
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 17,08 454,96 7.770,72 C.P. 4811001107-Composição
Própria-06/2024

370,25 22,88

5.9 PILARES - PRIMEIRO PAVIMENTO 36.004,03

5.9.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 118,37 136,80 16.193,02 92413-SINAPI-06/2024111,33 22,88

5.9.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 189,50 17,79 3.371,21 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88
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5.9.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 201,80 13,60 2.744,48 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.9.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 115,60 11,39 1.316,68 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.9.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 263,60 12,55 3.308,18 104106-SINAPI-06/202410,21 22,88

5.9.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 10,01 906,14 9.070,46 C.P. 4811001108-Composição
Própria-06/2024

737,42 22,88

5.10 LANCE DE ESCADA - PRIMEIRO PAVIMENTO/SEGUNDO PAVIMENTO 10.987,64

5.10.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2 18,10 251,97 4.560,66 101969-SINAPI-06/2024205,05 22,88

5.10.2 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 5,00 28,70 143,50 95943-SINAPI-06/202423,36 22,88

5.10.3 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 0,60 20,31 12,19 95945-SINAPI-06/202416,53 22,88

5.10.4 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 150,60 15,89 2.393,03 95946-SINAPI-06/202412,93 22,88

5.10.5 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 63,20 12,07 762,82 95947-SINAPI-06/20249,82 22,88

5.10.6 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 95,60 10,43 997,11 95948-SINAPI-06/20248,49 22,88

5.10.7 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 2,11 1.003,95 2.118,33 C.P. 4811001109-Composição
Própria-06/2024

817,02 22,88

5.11 VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO 79.512,94

5.11.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 140,03 311,55 43.626,35 92448-SINAPI-06/2024253,54 22,88

5.11.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 264,10 17,79 4.698,34 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.11.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 22,70 16,50 374,55 92760-SINAPI-06/202413,43 22,88

5.11.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 295,70 15,32 4.530,12 92761-SINAPI-06/202412,47 22,88

5.11.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 236,90 13,60 3.221,84 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88
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5.11.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 336,10 11,39 3.828,18 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.11.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 180,90 10,99 1.988,09 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88

5.11.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 36,20 12,42 449,60 92765-SINAPI-06/202410,11 22,88

5.11.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 18,37 914,31 16.795,87 C.P. 4811001110-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.12 LAJE - SEGUNDO PAVIMENTO 104.062,25

5.12.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,37 316,10 30.462,56 92486-SINAPI-06/2024257,24 22,88

5.12.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,50 17,03 842,99 92768-SINAPI-06/202413,86 22,88

5.12.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,50 15,78 213,03 92769-SINAPI-06/202412,84 22,88

5.12.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 72,10 14,65 1.056,27 92770-SINAPI-06/202411,92 22,88

5.12.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 436,80 12,99 5.674,03 92771-SINAPI-06/202410,57 22,88

5.12.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,20 10,85 1.597,12 92772-SINAPI-06/20248,83 22,88

5.12.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,10 10,62 298,42 92773-SINAPI-06/20248,64 22,88

5.12.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 26,71 914,31 24.421,22 C.P. 4811001111-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.12.9 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 105,96 276,84 29.333,97 C.P. 4811001112-Composição
Própria-06/2024

225,29 22,88

5.12.10 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M² 105,96 13,60 1.441,06 C.P. 4811001113-Composição
Própria-06/2024

11,07 22,88

5.12.11 ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M³ -
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 19,17 454,96 8.721,58 C.P. 4811001114-Composição
Própria-06/2024

370,25 22,88

5.13 PILARES - SEGUNDO PAVIMENTO 34.572,06

5.13.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 112,45 136,80 15.383,16 92413-SINAPI-06/2024111,33 22,88

5.13.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 199,20 17,79 3.543,77 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.13.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 182,90 13,60 2.487,44 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.13.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 117,10 11,39 1.333,77 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88
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5.13.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 255,50 12,55 3.206,53 104106-SINAPI-06/202410,21 22,88

5.13.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 9,51 906,14 8.617,39 C.P. 4811001115-Composição
Própria-06/2024

737,42 22,88

5.14 LANCE DE ESCADA - SEGUNDO PAVIMENTO/TERCEIRO PAVIMENTO 10.755,82

5.14.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2 18,10 251,97 4.560,66 101969-SINAPI-06/2024205,05 22,88

5.14.2 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 3,20 28,70 91,84 95943-SINAPI-06/202423,36 22,88

5.14.3 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 1,80 20,31 36,56 95945-SINAPI-06/202416,53 22,88

5.14.4 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 137,40 15,89 2.183,29 95946-SINAPI-06/202412,93 22,88

5.14.5 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 63,20 12,07 762,82 95947-SINAPI-06/20249,82 22,88

5.14.6 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 96,10 10,43 1.002,32 95948-SINAPI-06/20248,49 22,88

5.14.7 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 2,11 1.003,95 2.118,33 C.P. 4811001116-Composição
Própria-06/2024

817,02 22,88

5.15 VIGAS - TERCEIRO PAVIMENTO 81.736,31

5.15.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 139,56 311,55 43.479,92 92448-SINAPI-06/2024253,54 22,88

5.15.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 258,30 17,79 4.595,16 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.15.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 27,10 16,50 447,15 92760-SINAPI-06/202413,43 22,88

5.15.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 380,90 15,32 5.835,39 92761-SINAPI-06/202412,47 22,88

5.15.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 254,50 13,60 3.461,20 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.15.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 266,80 11,39 3.038,85 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.15.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 207,40 10,99 2.279,33 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88
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5.15.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 126,80 12,42 1.574,86 92765-SINAPI-06/202410,11 22,88

5.15.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 18,62 914,31 17.024,45 C.P. 4811001117-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.16 LAJE - TERCEIRO PAVIMENTO 105.949,26

5.16.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,51 316,10 30.506,81 92486-SINAPI-06/2024257,24 22,88

5.16.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,10 17,03 904,29 92768-SINAPI-06/202413,86 22,88

5.16.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,30 15,78 730,61 92769-SINAPI-06/202412,84 22,88

5.16.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,20 14,65 1.101,68 92770-SINAPI-06/202411,92 22,88

5.16.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,00 12,99 701,46 92771-SINAPI-06/202410,57 22,88

5.16.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 276,50 10,62 2.936,43 92773-SINAPI-06/20248,64 22,88

5.16.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 456,50 12,21 5.573,87 92774-SINAPI-06/20249,94 22,88

5.16.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 26,38 914,31 24.119,50 C.P. 4811001118-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.16.9 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 105,54 276,84 29.217,69 C.P. 4811001119-Composição
Própria-06/2024

225,29 22,88

5.16.10 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M² 105,54 13,60 1.435,34 C.P. 4811001120-Composição
Própria-06/2024

11,07 22,88

5.16.11 ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M³ -
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 19,17 454,96 8.721,58 C.P. 4811001121-Composição
Própria-06/2024

370,25 22,88

5.17 PILARES - TERCEIRO PAVIMENTO 39.053,35

5.17.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 131,20 136,80 17.948,16 92413-SINAPI-06/2024111,33 22,88

5.17.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 229,50 17,79 4.082,81 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.17.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 213,10 13,60 2.898,16 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.17.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 136,80 11,39 1.558,15 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.17.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 228,20 10,99 2.507,92 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88

5.17.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 11,10 906,14 10.058,15 C.P. 4811001122-Composição
Própria-06/2024

737,42 22,88

5.18 LANCE DE ESCADA - TERCEIRO PAVIMENTO/RESERVATÓRIO 12.105,19
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5.18.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2 20,68 251,97 5.210,74 101969-SINAPI-06/2024205,05 22,88

5.18.2 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 3,30 28,70 94,71 95943-SINAPI-06/202423,36 22,88

5.18.3 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 29,60 20,31 601,18 95945-SINAPI-06/202416,53 22,88

5.18.4 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 143,90 15,89 2.286,57 95946-SINAPI-06/202412,93 22,88

5.18.5 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 28,10 12,07 339,17 95947-SINAPI-06/20249,82 22,88

5.18.6 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 112,50 10,43 1.173,38 95948-SINAPI-06/20248,49 22,88

5.18.7 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 2,39 1.003,95 2.399,44 C.P. 4811001123-Composição
Própria-06/2024

817,02 22,88

5.19 VIGAS - COBERTURA E RESERVATÓRIO 79.063,92

5.19.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 139,10 311,55 43.336,61 92448-SINAPI-06/2024253,54 22,88

5.19.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 284,20 17,79 5.055,92 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.19.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 3,40 16,50 56,10 92760-SINAPI-06/202413,43 22,88

5.19.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 329,00 15,32 5.040,28 92761-SINAPI-06/202412,47 22,88

5.19.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 184,10 13,60 2.503,76 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.19.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 251,00 11,39 2.858,89 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.19.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 183,20 10,99 2.013,37 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88

5.19.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 111,50 12,42 1.384,83 92765-SINAPI-06/202410,11 22,88

5.19.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 18,39 914,31 16.814,16 C.P. 4811001124-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.20 LAJE - COBERTURA E RESERVATÓRIO 103.504,92
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5.20.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 83,39 316,10 26.359,58 92486-SINAPI-06/2024257,24 22,88

5.20.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,80 17,03 507,49 92768-SINAPI-06/202413,86 22,88

5.20.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,40 15,78 385,03 92769-SINAPI-06/202412,84 22,88

5.20.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,60 14,65 653,39 92770-SINAPI-06/202411,92 22,88

5.20.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,30 12,99 315,66 92771-SINAPI-06/202410,57 22,88

5.20.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,60 10,85 180,11 92772-SINAPI-06/20248,83 22,88

5.20.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252,40 10,62 2.680,49 92773-SINAPI-06/20248,64 22,88

5.20.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 460,10 12,21 5.617,82 92774-SINAPI-06/20249,94 22,88

5.20.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 26,25 914,31 24.000,64 C.P. 4811001125-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.20.10 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 117,35 276,84 32.487,17 C.P. 4811001126-Composição
Própria-06/2024

225,29 22,88

5.20.11 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M² 117,35 13,60 1.595,96 C.P. 4811001127-Composição
Própria-06/2024

11,07 22,88

5.20.12 ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M³ -
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 19,17 454,96 8.721,58 C.P. 4811001128-Composição
Própria-06/2024

370,25 22,88

5.21 PILARES - PLATIBANDA E RESERVATÓRIO 22.734,20

5.21.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,19 136,80 11.243,59 92413-SINAPI-06/2024111,33 22,88

5.21.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 126,70 17,79 2.253,99 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.21.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 165,30 13,60 2.248,08 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.21.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 69,00 11,39 785,91 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.21.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 36,70 10,99 403,33 92764-SINAPI-06/20248,94 22,88

5.21.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 6,40 906,14 5.799,30 C.P. 4811001129-Composição
Própria-06/2024

737,42 22,88

5.22 VIGAS - CINTAMENTO DA PLATIBANDA E RESERVATÓRIO SUPERIOR 49.120,08

5.22.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 101,54 311,55 31.634,79 92448-SINAPI-06/2024253,54 22,88
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5.22.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 169,30 17,79 3.011,85 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.22.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 64,90 16,50 1.070,85 92760-SINAPI-06/202413,43 22,88

5.22.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 157,80 15,32 2.417,50 92761-SINAPI-06/202412,47 22,88

5.22.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 87,30 13,60 1.187,28 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.22.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 151,40 11,39 1.724,45 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.22.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 8,83 914,31 8.073,36 C.P. 4811001130-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.23 LAJE - RESERVATÓRIO SUPERIOR 18.113,20

5.23.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 36,67 316,10 11.591,39 92486-SINAPI-06/2024257,24 22,88

5.23.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,60 15,78 9,47 92769-SINAPI-06/202412,84 22,88

5.23.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 99,40 14,65 1.456,21 92770-SINAPI-06/202411,92 22,88

5.23.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 5,53 914,31 5.056,13 C.P. 4811001131-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.24 PILARES - RESERVATÓRIO SUPERIOR 7.344,60

5.24.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,73 136,80 3.793,46 92413-SINAPI-06/2024111,33 22,88

5.24.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 39,00 17,79 693,81 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88

5.24.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 54,00 13,60 734,40 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.24.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 22,50 11,39 256,28 92763-SINAPI-06/20249,27 22,88

5.24.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 2,06 906,14 1.866,65 C.P. 4811001132-Composição
Própria-06/2024

737,42 22,88

5.25 VIGAS - COBERTURA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 10.934,95

5.25.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,73 311,55 7.704,63 92448-SINAPI-06/2024253,54 22,88

5.25.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 27,30 17,79 485,67 92759-SINAPI-06/202414,48 22,88
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5.25.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 68,70 13,60 934,32 92762-SINAPI-06/202411,07 22,88

5.25.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,98 914,31 1.810,33 C.P. 4811001133-Composição
Própria-06/2024

744,07 22,88

5.26 DESTINAÇÃO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 2.156,78

5.26.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 21,99 11,08 243,65 100975-SINAPI-06/20249,02 22,88

5.26.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 659,70 2,90 1.913,13 93592-SINAPI-06/20242,36 22,88

6 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO - ALVENARIA 425.248,33

6.1 ALVENARIA 413.003,17

6.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.434,27 130,71 187.473,43 103318-SINAPI-06/2024106,37 22,88

6.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,18 139,12 2.111,84 103326-SINAPI-06/2024113,22 22,88

6.1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE
15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 75,24 229,01 17.230,71 101155-SINAPI-06/2024186,37 22,88

6.1.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 3.037,50 10,85 32.956,88 87905-SINAPI-06/20248,83 22,88

6.1.5 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 3.037,50 46,39 140.909,63 87531-SINAPI-06/202437,75 22,88

6.1.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

M 203,90 104,76 21.360,56 105023-SINAPI-06/202485,25 22,88

6.1.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

M 139,30 78,68 10.960,12 105029-SINAPI-06/202464,03 22,88

6.2 REVESTIMENTO DE TETO 12.245,16

6.2.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 182,60 9,93 1.813,22 87885-SINAPI-06/20248,08 22,88

6.2.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2 182,60 57,13 10.431,94 90406-SINAPI-06/202446,49 22,88

7 COBERTURA 83.181,33

7.1 MADEIRAMENTO 17.786,17

7.1.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIBROS, RIPAS, TERÇAS E PONTALETES
DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M² 227,61 64,59 14.701,33 C.P. 4811001134-Composição
Própria-06/2024

52,56 22,88
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7.1.2 PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120
MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE
TUBO METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).

M² 45,96 67,12 3.084,84 C.P. 4811001135-Composição
Própria-06/2024

54,62 22,88

7.2 TELHAMENTO 51.509,56

7.2.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 227,61 223,17 50.795,72 94216-SINAPI-06/2024181,62 22,88

7.2.2 TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10,91 65,43 713,84 C.P. 4811001136-Composição
Própria-06/2024

53,25 22,88

7.3 CALHAS E RUFOS 13.885,60

7.3.1 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM DE ESPESSURA
EDESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 32,05 173,16 5.549,78 C.P. 4811001137-Composição
Própria-06/2024

140,92 22,88

7.3.2 RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA
0,8MM, CORTE DE 35 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 77,92 60,48 4.712,60 C.P. 4811001138-Composição
Própria-06/2024

49,22 22,88

7.3.3 RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,7MM,
DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 53,22 68,08 3.623,22 C.P. 4811001139-Composição
Própria-06/2024

55,40 22,88

8 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 187.418,82

8.1 CONTRAPISO 54.468,73

8.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

M2 835,41 65,20 54.468,73 87640-SINAPI-06/202453,06 22,88

8.2 REVESTIMENTO DE PISO 107.600,03

8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 713,57 117,45 83.808,80 C.P. 4811001140-Composição
Própria-06/2024

95,58 22,88

8.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60 CM, ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M² 121,84 152,63 18.596,44 C.P. 4811001141-Composição
Própria-06/2024

124,21 22,88

8.2.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 103,01 50,43 5.194,79 98679-SINAPI-06/202441,04 22,88

8.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 25.350,06

8.3.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 272,23 93,12 25.350,06 87273-SINAPI-06/202475,78 22,88

9 INSTALAÇOES 307.504,60

9.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 72.540,49

9.1.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 15.897,03

9.1.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,62 31,19 674,33 89356-SINAPI-06/202425,38 22,88

9.1.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 46,13 24,08 1.110,81 89403-SINAPI-06/202419,60 22,88

9.1.1.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 29,29 72,73 2.130,26 92365-SINAPI-06/202459,19 22,88
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9.1.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,90 19,40 17,46 89448-SINAPI-06/202415,79 22,88

9.1.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,67 21,50 35,91 89449-SINAPI-06/202417,50 22,88

9.1.1.6 TANQUE D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 7.001,10 7.001,10 C.P. 4811001142-Composição
Própria-06/2024

5.697,51 22,88

9.1.1.7 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 1.303,54 1.303,54 102609-SINAPI-06/20241.060,82 22,88

9.1.1.8 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 65,95 65,95 94796-SINAPI-06/202453,67 22,88

9.1.1.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 24,34 24,34 94703-SINAPI-06/202419,81 22,88

9.1.1.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 32,19 96,57 94704-SINAPI-06/202426,20 22,88

9.1.1.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 43,65 43,65 94705-SINAPI-06/202435,52 22,88

9.1.1.12 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 42,81 128,43 94706-SINAPI-06/202434,84 22,88

9.1.1.13 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,05 16,10 89429-SINAPI-06/20246,55 22,88

9.1.1.14 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 10,58 126,96 89436-SINAPI-06/20248,61 22,88

9.1.1.15 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 10,30 41,20 94660-SINAPI-06/20248,38 22,88

9.1.1.16 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 13,01 13,01 89596-SINAPI-06/202410,59 22,88

9.1.1.17 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 6,34 6,34 103957-SINAPI-06/20245,16 22,88

9.1.1.18 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 11,99 11,99 103966-SINAPI-06/20249,76 22,88

9.1.1.19 COTOVELO 45 GRAUS, 40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 3,00 60,67 182,01 C.P. 4811001143-Composição
Própria-06/2024

49,37 22,88

9.1.1.20 COTOVELO 90 GRAUS, 40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALÇÃO

UN 4,00 71,14 284,56 C.P. 4811001144-Composição
Própria-06/2024

57,89 22,88

9.1.1.21 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 12,63 12,63 89493-SINAPI-06/202410,28 22,88

9.1.1.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 12,64 113,76 89362-SINAPI-06/202410,29 22,88

9.1.1.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 15,83 205,79 89413-SINAPI-06/202412,88 22,88
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9.1.1.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 16,49 32,98 89497-SINAPI-06/202413,42 22,88

9.1.1.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 75,47 301,88 94495-SINAPI-06/202461,42 22,88

9.1.1.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 130,33 130,33 94497-SINAPI-06/2024106,06 22,88

9.1.1.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 102,81 205,62 94496-SINAPI-06/202483,67 22,88

9.1.1.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 48,96 48,96 89353-SINAPI-06/202439,84 22,88

9.1.1.29 TÊ, 40X40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2")TÊ, 40X40MM, AÇO GALVANIZADO
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 109,18 109,18 C.P. 4811001145-Composição
Própria-06/2024

88,85 22,88

9.1.1.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 22,08 66,24 89443-SINAPI-06/202417,97 22,88

9.1.1.31 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 24,01 24,01 89623-SINAPI-06/202419,54 22,88

9.1.1.32 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 28,30 28,30 89625-SINAPI-06/202423,03 22,88

9.1.1.33 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 26,11 52,22 89390-SINAPI-06/202421,25 22,88

9.1.1.34 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 37,74 75,48 89568-SINAPI-06/202430,71 22,88

9.1.1.35 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 107,51 215,02 99629-SINAPI-06/202487,49 22,88

9.1.1.36 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 6,70 109,78 735,53 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.1.1.37 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 6,70 33,52 224,58 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.1.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 7.924,59

9.1.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 113,71 31,19 3.546,61 89356-SINAPI-06/202425,38 22,88

9.1.2.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,00 24,08 72,24 89403-SINAPI-06/202419,60 22,88

9.1.2.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,69 21,50 552,34 89449-SINAPI-06/202417,50 22,88

9.1.2.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 42,81 42,81 94706-SINAPI-06/202434,84 22,88

9.1.2.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26,00 8,05 209,30 89429-SINAPI-06/20246,55 22,88

9.1.2.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 13,01 26,02 89596-SINAPI-06/202410,59 22,88

9.1.2.7 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 6,34 6,34 103957-SINAPI-06/20245,16 22,88

9.1.2.8 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 19,72 19,72 C.P. 4811001146-Composição
Própria-06/2024

16,05 22,88
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9.1.2.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 13,55 460,70 89363-SINAPI-06/202411,03 22,88

9.1.2.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 21,07 21,07 89502-SINAPI-06/202417,15 22,88

9.1.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 70,00 12,64 884,80 89362-SINAPI-06/202410,29 22,88

9.1.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 18,12 163,08 89501-SINAPI-06/202414,75 22,88

9.1.2.13 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2, COM PLUG  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 21,00 17,51 367,71 C.P. 4811001147-Composição
Própria-06/2024

14,25 22,88

9.1.2.14 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 9,33 9,33 89378-SINAPI-06/20247,59 22,88

9.1.2.15 LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 7,66 7,66 94659-SINAPI-06/20246,23 22,88

9.1.2.16 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 15,09 15,09 94663-SINAPI-06/202412,28 22,88

9.1.2.17 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 130,33 130,33 94497-SINAPI-06/2024106,06 22,88

9.1.2.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 48,96 636,48 89353-SINAPI-06/202439,84 22,88

9.1.2.19 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 25,60 25,60 89400-SINAPI-06/202420,83 22,88

9.1.2.20 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 24,74 49,48 89627-SINAPI-06/202420,13 22,88

9.1.2.21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 17,39 295,63 89395-SINAPI-06/202414,15 22,88

9.1.2.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 28,30 28,30 89625-SINAPI-06/202423,03 22,88

9.1.2.23 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,47 33,52 82,79 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.1.2.24 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,47 109,78 271,16 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.1.3 INSTALAÇOES DE ESGOTO SANITÁRIO 10.956,64

9.1.3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,24 31,19 101,06 89356-SINAPI-06/202425,38 22,88

9.1.3.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 25,32 26,23 664,14 89711-SINAPI-06/202421,35 22,88

9.1.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 18,22 32,07 584,32 89712-SINAPI-06/202426,10 22,88

9.1.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 34,65 44,68 1.548,16 89714-SINAPI-06/202436,36 22,88

9.1.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,00 59,01 472,08 89849-SINAPI-06/202448,02 22,88
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9.1.3.6 CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 990,74 990,74 C.P. 4811001148-Composição
Própria-06/2024

806,27 22,88

9.1.3.7 CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 990,74 990,74 C.P. 4811001149-Composição
Própria-06/2024

806,27 22,88

9.1.3.8 GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM COM PORTA GRELHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 25,80 206,40 C.P. 4811001150-Composição
Própria-06/2024

21,00 22,88

9.1.3.9 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 10,17 40,68 103964-SINAPI-06/20248,28 22,88

9.1.3.10 CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA QUADRADA BRANCA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO

UN 8,00 63,58 508,64 C.P. 4811001151-Composição
Própria-06/2024

51,74 22,88

9.1.3.11 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 77,81 77,81 89750-SINAPI-06/202463,32 22,88

9.1.3.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 32,54 455,56 89746-SINAPI-06/202426,48 22,88

9.1.3.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34,00 13,09 445,06 89726-SINAPI-06/202410,65 22,88

9.1.3.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 18,55 166,95 89732-SINAPI-06/202415,10 22,88

9.1.3.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 13,55 54,20 89363-SINAPI-06/202411,03 22,88

9.1.3.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 31,78 254,24 89744-SINAPI-06/202425,86 22,88

9.1.3.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 12,88 257,60 89724-SINAPI-06/202410,48 22,88

9.1.3.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 17,88 35,76 89731-SINAPI-06/202414,55 22,88

9.1.3.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 12,64 50,56 89362-SINAPI-06/202410,29 22,88

9.1.3.20 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 20,42 81,68 89366-SINAPI-06/202416,62 22,88

9.1.3.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 56,12 392,84 89797-SINAPI-06/202445,67 22,88

9.1.3.22 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 8,00 49,85 398,80 C.P. 4811001152-Composição
Própria-06/2024

40,57 22,88

9.1.3.23 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2,00 96,46 192,92 C.P. 4811001153-Composição
Própria-06/2024

78,50 22,88
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9.1.3.24 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 36,77 73,54 89779-SINAPI-06/202429,92 22,88

9.1.3.25 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 20,73 20,73 89778-SINAPI-06/202416,87 22,88

9.1.3.26 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 20,73 601,17 89778-SINAPI-06/202416,87 22,88

9.1.3.27 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 11,08 221,60 89753-SINAPI-06/20249,02 22,88

9.1.3.28 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 15,90 15,90 89817-SINAPI-06/202412,94 22,88

9.1.3.29 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 27,97 251,73 89784-SINAPI-06/202422,76 22,88

9.1.3.30 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 55,87 55,87 C.P. 4811001154-Composição
Própria-06/2024

45,47 22,88

9.1.3.31 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 5,20 109,78 570,86 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.1.3.32 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 5,20 33,52 174,30 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.1.4 DRENAGEM PLUVIAL 13.643,83

9.1.4.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 13,26 42,14 558,78 89511-SINAPI-06/202434,29 22,88

9.1.4.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 94,35 32,02 3.021,09 89578-SINAPI-06/202426,06 22,88

9.1.4.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 32,40 73,74 2.389,18 104166-SINAPI-06/202460,01 22,88

9.1.4.4 CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA, 30X30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 544,67 544,67 C.P. 4811001155-Composição
Própria-06/2024

443,25 22,88

9.1.4.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X0,6M, INCLUSIVE
GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.419,49 2.838,98 C.P. 4811001156-Composição
Própria-06/2024

1.155,18 22,88

9.1.4.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X0,6M, ALTURA ATÉ
1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.558,33 1.558,33 C.P. 4811001157-Composição
Própria-06/2024

1.268,17 22,88

9.1.4.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN 8,00 39,81 318,48 89531-SINAPI-06/202432,40 22,88

9.1.4.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00 48,64 389,12 89584-SINAPI-06/202439,58 22,88

9.1.4.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13,00 37,09 482,17 89669-SINAPI-06/202430,18 22,88
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9.1.4.10 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 43,70 87,40 104352-SINAPI-06/202435,56 22,88

9.1.4.11 TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO

UN 1,00 41,26 41,26 C.P. 4811001158-Composição
Própria-06/2024

33,58 22,88

9.1.4.12 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 9,87 109,78 1.083,53 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.1.4.13 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 9,87 33,52 330,84 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.1.5 DRENOS AR-CONDICIONADO 15.750,66

9.1.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,20 31,19 2.345,49 89356-SINAPI-06/202425,38 22,88

9.1.5.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 159,91 26,23 4.194,44 89711-SINAPI-06/202421,35 22,88

9.1.5.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 20,76 32,07 665,77 89712-SINAPI-06/202426,10 22,88

9.1.5.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 2,26 44,68 100,98 89714-SINAPI-06/202436,36 22,88

9.1.5.5 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32,00 10,17 325,44 103964-SINAPI-06/20248,28 22,88

9.1.5.6 CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL 39X22X6CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32,00 115,08 3.682,56 C.P. 4811001159-Composição
Própria-06/2024

93,65 22,88

9.1.5.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 6,00 51,08 306,48 89482-SINAPI-06/202441,57 22,88

9.1.5.8 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 20,68 124,08 104357-SINAPI-06/202416,83 22,88

9.1.5.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 65,00 13,09 850,85 89726-SINAPI-06/202410,65 22,88

9.1.5.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 18,55 148,40 89732-SINAPI-06/202415,10 22,88

9.1.5.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 13,55 271,00 89363-SINAPI-06/202411,03 22,88

9.1.5.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 63,00 12,88 811,44 89724-SINAPI-06/202410,48 22,88

9.1.5.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 17,88 53,64 89731-SINAPI-06/202414,55 22,88

9.1.5.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 18,43 368,60 89783-SINAPI-06/202415,00 22,88
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9.1.5.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 11,08 110,80 89753-SINAPI-06/20249,02 22,88

9.1.5.16 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32,00 9,47 303,04 89385-SINAPI-06/20247,71 22,88

9.1.5.17 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 7,59 109,78 833,23 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.1.5.18 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 7,59 33,52 254,42 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.1.6 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 2.610,81

9.1.6.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 21,15 32,07 678,28 89712-SINAPI-06/202426,10 22,88

9.1.6.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 6,51 24,06 156,63 89799-SINAPI-06/202419,58 22,88

9.1.6.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 4,85 44,68 216,70 89714-SINAPI-06/202436,36 22,88

9.1.6.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 18,55 204,05 89732-SINAPI-06/202415,10 22,88

9.1.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 24,27 24,27 89806-SINAPI-06/202419,75 22,88

9.1.6.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 31,78 63,56 89744-SINAPI-06/202425,86 22,88

9.1.6.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 17,88 268,20 89731-SINAPI-06/202414,55 22,88

9.1.6.8 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 52,59 52,59 104355-SINAPI-06/202442,80 22,88

9.1.6.9 JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 2,00 47,86 95,72 C.P. 4811001160-Composição
Própria-06/2024

38,95 22,88

9.1.6.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 20,77 41,54 89827-SINAPI-06/202416,90 22,88

9.1.6.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 36,35 109,05 C.P. 4811001161-Composição
Própria-06/2024

29,58 22,88

9.1.6.12 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 36,77 36,77 89779-SINAPI-06/202429,92 22,88
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9.1.6.13 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 17,62 17,62 89814-SINAPI-06/202414,34 22,88

9.1.6.14 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 25,63 51,26 89819-SINAPI-06/202420,86 22,88

9.1.6.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 20,73 62,19 89778-SINAPI-06/202416,87 22,88

9.1.6.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 11,08 177,28 89753-SINAPI-06/20249,02 22,88

9.1.6.17 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 15,90 95,40 89817-SINAPI-06/202412,94 22,88

9.1.6.18 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 20,03 20,03 89549-SINAPI-06/202416,30 22,88

9.1.6.19 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 27,97 83,91 89784-SINAPI-06/202422,76 22,88

9.1.6.20 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 31,09 31,09 104356-SINAPI-06/202425,30 22,88

9.1.6.21 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,87 33,52 29,16 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.1.6.22 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 0,87 109,78 95,51 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.1.7 SISTEMA DE BOMBAS 5.756,93

9.1.7.1 BOMBA CENTRÍFUGA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 1.939,49 3.878,98 C.P. 4811001162-Composição
Própria-06/2024

1.578,36 22,88

9.1.7.2 QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E BOMBAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.877,95 1.877,95 C.P. 4811001163-Composição
Própria-06/2024

1.528,28 22,88

9.2 INSTALACÕES ELÉTRICAS 76.458,39

9.2.1 DISJUNTORES 8.697,72

9.2.1.1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 507,99 507,99 101895-SINAPI-06/2024413,40 22,88

9.2.1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 507,99 507,99 101895-SINAPI-06/2024413,40 22,88

9.2.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 91,00 182,00 93670-SINAPI-06/202474,06 22,88

9.2.1.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 121,45 485,80 93673-SINAPI-06/202498,84 22,88

9.2.1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 137,90 275,80 C.P. 4811001164-Composição
Própria-06/2024

112,22 22,88

9.2.1.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 78,00 14,97 1.167,66 93654-SINAPI-06/202412,18 22,88
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9.2.1.7 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE*80*KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 221,36 885,44 C.P. 4811001165-Composição
Própria-06/2024

180,14 22,88

9.2.1.8 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,
TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 27,00 173,52 4.685,04 C.P. 4811001166-Composição
Própria-06/2024

141,21 22,88

9.2.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 56.036,50

9.2.2.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61,00 25,50 1.555,50 91940-SINAPI-06/202420,75 22,88

9.2.2.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 162,00 25,50 4.131,00 91940-SINAPI-06/202420,75 22,88

9.2.2.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61,00 29,22 1.782,42 91943-SINAPI-06/202423,78 22,88

9.2.2.4 CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 14,95 269,10 C.P. 4811001167-Composição
Própria-06/2024

12,17 22,88

9.2.2.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 41,78 29,16 1.218,30 91837-SINAPI-06/202423,73 22,88

9.2.2.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.504,43 23,61 35.519,59 91835-SINAPI-06/202419,21 22,88

9.2.2.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 38,31 13,89 532,13 97668-SINAPI-06/202411,30 22,88

9.2.2.8 TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 10,67 85,36 C.P. 4811001168-Composição
Própria-06/2024

8,68 22,88

9.2.2.9 CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 5,00 18,58 92,90 C.P. 4811001169-Composição
Própria-06/2024

15,12 22,88

9.2.2.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

UN 1,00 68,05 68,05 95802-SINAPI-06/202455,38 22,88

9.2.2.11 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 49,43 395,44 95817-SINAPI-06/202440,23 22,88

9.2.2.12 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 14,00 49,43 692,02 95817-SINAPI-06/202440,23 22,88

9.2.2.13 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 17,00 49,43 840,31 95817-SINAPI-06/202440,23 22,88

9.2.2.14 SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 12,00 13,69 164,28 C.P. 4811001170-Composição
Própria-06/2024

11,14 22,88

9.2.2.15 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30,00 9,30 279,00 C.P. 4811001171-Composição
Própria-06/2024

7,57 22,88

9.2.2.16 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, FIXADO
COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 47,53 45,97 2.184,95 C.P. 4811001172-Composição
Própria-06/2024

37,41 22,88

9.2.2.17 TALA PLANA PERFURADA, PARA PERFILADO 38X38MM, EM AÇO
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 162,00 7,15 1.158,30 C.P. 4811001173-Composição
Própria-06/2024

5,82 22,88

9.2.2.18 TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM AÇO
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 7,24 123,08 C.P. 4811001174-Composição
Própria-06/2024

5,89 22,88

9.2.2.19 JUNÇÃO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 24,10 48,20 C.P. 4811001175-Composição
Própria-06/2024

19,61 22,88
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9.2.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO
A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA

M 53,84 73,46 3.955,09 C.P. 4811001176-Composição
Própria-06/2024

59,78 22,88

9.2.2.21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 6,57 109,78 721,25 93358-SINAPI-06/202489,34 22,88

9.2.2.22 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 6,57 33,52 220,23 93382-SINAPI-06/202427,28 22,88

9.2.3 CAIXAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 11.076,39

9.2.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 2.027,56 6.082,68 C.P. 4811001177-Composição
Própria-06/2024

1.650,03 22,88

9.2.3.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2.294,56 4.589,12 C.P. 4811001178-Composição
Própria-06/2024

1.867,32 22,88

9.2.3.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR/SOBREPOR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 2,00 114,36 228,72 101876-SINAPI-06/202493,07 22,88

9.2.3.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 1,00 175,87 175,87 97881-SINAPI-06/2024143,12 22,88

9.2.4 INTERRUPTORES E TOMADAS 647,78

9.2.4.1 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 14,00 18,09 253,26 C.P. 4811001179-Composição
Própria-06/2024

14,72 22,88

9.2.4.2 CABO MÚLTIPLO TIPO PP, ATOX, ISOL. 1KV, 3X1,5MM² (RABICHO SOBRE O
FORRO A PARTIR DOS PERFILADOS / ELETROCALHAS ATÉ AS LUMINÁRIAS)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 10,09 141,26 C.P. 4811001180-Composição
Própria-06/2024

8,21 22,88

9.2.4.3 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 14,00 18,09 253,26 C.P. 4811001181-Composição
Própria-06/2024

14,72 22,88

9.3 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 50.503,35

9.3.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 48.261,33

9.3.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 25,50 1.071,00 91940-SINAPI-06/202420,75 22,88

9.3.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 29,22 58,44 91943-SINAPI-06/202423,78 22,88

9.3.1.3 CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 16,01 32,02 C.P. 4811001182-Composição
Própria-06/2024

13,03 22,88

9.3.1.4 CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 14,95 29,90 C.P. 4811001183-Composição
Própria-06/2024

12,17 22,88

9.3.1.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 7,42 29,16 216,37 91837-SINAPI-06/202423,73 22,88

9.3.1.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 165,49 23,61 3.907,22 91835-SINAPI-06/202419,21 22,88

9.3.1.7 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 50,00 49,43 2.471,50 95817-SINAPI-06/202440,23 22,88

9.3.1.8 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM
AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 26,65 399,75 C.P. 4811001184-Composição
Própria-06/2024

21,69 22,88
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9.3.1.9 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM, CHAPA 18 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 179,63 122,84 22.065,75 C.P. 4811001185-Composição
Própria-06/2024

99,97 22,88

9.3.1.10 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, NA COR
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 78,00 9,20 717,60 C.P. 4811001186-Composição
Própria-06/2024

7,49 22,88

9.3.1.11 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, NA COR
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 156,00 9,20 1.435,20 C.P. 4811001187-Composição
Própria-06/2024

7,49 22,88

9.3.1.12 SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 43,00 13,69 588,67 C.P. 4811001188-Composição
Própria-06/2024

11,14 22,88

9.3.1.13 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X50MM)
EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 160,00 23,75 3.800,00 C.P. 4811001189-Composição
Própria-06/2024

19,33 22,88

9.3.1.14 TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 10,00 12,87 128,70 C.P. 4811001190-Composição
Própria-06/2024

10,47 22,88

9.3.1.15 TE HORIZONTAL 90? PARA ELETROCALHA 50X50MM, NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 71,81 430,86 C.P. 4811001191-Composição
Própria-06/2024

58,44 22,88

9.3.1.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 9,00 10,06 90,54 C.P. 4811001192-Composição
Própria-06/2024

8,19 22,88

9.3.1.17 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 82,00 9,30 762,60 C.P. 4811001193-Composição
Própria-06/2024

7,57 22,88

9.3.1.18 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, FIXADO
COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 16,55 54,31 898,83 C.P. 4811001194-Composição
Própria-06/2024

44,20 22,88

9.3.1.19 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, FIXADO
COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 163,74 45,97 7.527,13 C.P. 4811001195-Composição
Própria-06/2024

37,41 22,88

9.3.1.20 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PS

M 50,00 24,48 1.224,00 95727-SINAPI-06/202419,92 22,88

9.3.1.21 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 9,30 158,10 C.P. 4811001196-Composição
Própria-06/2024

7,57 22,88

9.3.1.22 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5,00 49,43 247,15 95817-SINAPI-06/202440,23 22,88

9.3.2 QUADROS DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS 1.181,85

9.3.2.1 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 51,01 51,01 100556-SINAPI-06/202441,51 22,88

9.3.2.2 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 8,91 35,64 C.P. 4811001197-Composição
Própria-06/2024

7,25 22,88

9.3.2.3 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 55,23 110,46 C.P. 4811001198-Composição
Própria-06/2024

44,95 22,88

9.3.2.4 CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 53,00 18,58 984,74 C.P. 4811001199-Composição
Própria-06/2024

15,12 22,88

9.3.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSÓRIOS 1.060,17

9.3.3.1 TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 10,67 74,69 C.P. 4811001200-Composição
Própria-06/2024

8,68 22,88

9.3.3.2 TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 50,00 10,67 533,50 C.P. 4811001201-Composição
Própria-06/2024

8,68 22,88

9.3.3.3 TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM AÇO
GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA ANTI-CHAMA NA COR VERMELHA  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 62,00 7,29 451,98 C.P. 4811001202-Composição
Própria-06/2024

5,93 22,88

9.4 INSTALAÇÕES DE SPDA 46.191,70

Powered by EngeGOV Página  25 de 29



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 3.390.864,74
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

9.4.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 138,13 138,13 96986-SINAPI-06/2024112,41 22,88

9.4.2 MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA
SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 15,00 43,44 651,60 C.P. 4811001203-Composição
Própria-06/2024

35,35 22,88

9.4.3  CONECTOR ATERRINSET PARA REBAR - ESAY - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 81,95 81,95 C.P. 4811001204-Composição
Própria-06/2024

66,69 22,88

9.4.4  CONECTOR ATERRINSET PARA VERGALHÃO/FERRAGENS - LONG -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 64,98 64,98 C.P. 4811001205-Composição
Própria-06/2024

52,88 22,88

9.4.5 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 21,87 21,87 C.P. 4811001206-Composição
Própria-06/2024

17,80 22,88

9.4.6 REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 358,98 38,95 13.982,27 C.P. 4811001207-Composição
Própria-06/2024

31,70 22,88

9.4.7 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO PARA SOBREPOR, COM TAMPA,
9 TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 542,81 542,81 C.P. 4811001208-Composição
Própria-06/2024

441,74 22,88

9.4.8 CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO
IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 66,77 66,77 C.P. 4811001209-Composição
Própria-06/2024

54,34 22,88

9.4.9 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA PREVENTIVO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 138,66 86,03 11.928,92 C.P. 4811001210-Composição
Própria-06/2024

70,01 22,88

9.4.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 40,00 70,52 2.820,80 96977-SINAPI-06/202457,39 22,88

9.4.11 REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 408,00 38,95 15.891,60 C.P. 4811001211-Composição
Própria-06/2024

31,70 22,88

9.5 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 36.713,65

9.5.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 11.525,45

9.5.1.1 COTOVELO 90 GRAUS - 2.1/2" - FERRO MALEÁVEL PRETO NBR 6943 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 160,63 1.285,04 C.P. 4811001212-Composição
Própria-06/2024

130,72 22,88

9.5.1.2 COTOVELO MACHO-FÊMEA 90? GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 187,63 187,63 C.P. 4811001213-Composição
Própria-06/2024

152,69 22,88

9.5.1.3 CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 469,72 469,72 105204-SINAPI-06/2024382,26 22,88

9.5.1.4 FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 2,00 201,08 402,16 C.P. 4811001214-Composição
Própria-06/2024

163,64 22,88

9.5.1.5 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 138,72 693,60 92378-SINAPI-06/2024112,89 22,88

9.5.1.6 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 124,62 124,62 92377-SINAPI-06/2024101,42 22,88

9.5.1.7 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 177,27 354,54 92379-SINAPI-06/2024144,26 22,88

9.5.1.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 28,30 127,38 3.604,85 92336-SINAPI-06/2024103,66 22,88

Powered by EngeGOV Página  26 de 29



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 3.390.864,74
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

9.5.1.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,10 181,59 926,11 92343-SINAPI-06/2024147,78 22,88

9.5.1.10 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 273,94 1.095,76 92642-SINAPI-06/2024222,93 22,88

9.5.1.11 UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA),
DIAMETRO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 629,80 1.259,60 C.P. 4811001215-Composição
Própria-06/2024

512,53 22,88

9.5.1.12 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 200,21 200,21 92936-SINAPI-06/2024162,93 22,88

9.5.1.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 431,36 431,36 94500-SINAPI-06/2024351,04 22,88

9.5.1.14 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA, 3" -
FONECIMENTO E I8NSTALAÇÃO

UN 1,00 490,25 490,25 C.P. 4811001216-Composição
Própria-06/2024

398,97 22,88

9.5.2 VITAIS E SINALIZAÇÃO 20.867,67

9.5.2.1 ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE TIPO STORZ
DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 60M (4X15M) 2 1/2"
, ESGUICHO EM LATÃO TIPO AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO
GIRATÓRIA (2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 4.339,72 4.339,72 C.P. 4811001217-Composição
Própria-06/2024

3.531,67 22,88

9.5.2.2 ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, DE EMBUTIR, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA
DE INCÊNDIO TIPO 2, 30M (2X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO
AGULHETA (REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO
GIRATÓRIA(2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E

UN 3,00 2.592,02 7.776,06 C.P. 4811001218-Composição
Própria-06/2024

2.109,39 22,88

9.5.2.3 PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120
MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE
TUBO METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).

M² 0,37 67,12 24,83 C.P. 4811001219-Composição
Própria-06/2024

54,62 22,88

9.5.2.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA
TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO

UN 1,00 8.727,06 8.727,06 C.P. 4811001220-Composição
Própria-06/2024

7.102,10 22,88

9.5.3 REDE LÓGICA PARA PREVENTIVO 4.320,53

9.5.3.1 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4 VIAS 4 X 0,5 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 99,20 5,76 571,39 C.P. 4811001221-Composição
Própria-06/2024

4,69 22,88

9.5.3.2 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4’’), APARENTE, VERMELHO, ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 21,00 41,98 881,58 C.P. 4811001222-Composição
Própria-06/2024

34,16 22,88

9.5.3.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO ANTICHAMAS,
SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7,00 19,13 133,91 C.P. 4811001223-Composição
Própria-06/2024

15,57 22,88

9.5.3.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, ANTICHAMAS, DE ENCAIXE, DN
25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 34,00 17,29 587,86 C.P. 4811001224-Composição
Própria-06/2024

14,07 22,88

9.5.3.5 TAMPA CEGA VERMELHA PARA CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 21,00 6,76 141,96 C.P. 4811001225-Composição
Própria-06/2024

5,50 22,88

9.5.3.6 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, ANTICHAMAS, VERMELHO, DN 25
MM (3/4''), APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA PVC VERMELHO
ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 92,77 21,60 2.003,83 C.P. 4811001226-Composição
Própria-06/2024

17,58 22,88

9.6 CLIMATIZAÇÃO 25.097,02
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9.6.1 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 25.097,02

9.6.1.1 CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 162,78 18,64 3.034,22 C.P. 4811001227-Composição
Própria-06/2024

15,17 22,88

9.6.1.2 CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 25,30 18,64 471,59 C.P. 4811001228-Composição
Própria-06/2024

15,17 22,88

9.6.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 48,14 70,83 3.409,76 103291-SINAPI-06/202457,64 22,88

9.6.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 149,40 37,28 5.569,63 103289-SINAPI-06/202430,34 22,88

9.6.1.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 91,43 56,71 5.185,00 103290-SINAPI-06/202446,15 22,88

9.6.1.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 87,20 85,17 7.426,82 103292-SINAPI-06/202469,31 22,88

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 18.897,01

10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 2.874,63

10.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 44,86 64,08 2.874,63 98557-SINAPI-06/202452,15 22,88

10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 16.022,38

10.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE
CIMENTÍCIO

M² 234,04 68,46 16.022,38 C.P. 4811001229-Composição
Própria-06/2024

55,71 22,88

11 ESQUADRIAS 182.562,93

11.1 JANELAS 150.399,27

11.1.1 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, ALUMÍNIO
BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 220X125 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 26,00 3.131,67 81.423,42 C.P. 4811001230-Composição
Própria-06/2024

2.548,56 22,88

11.1.2 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, ALUMÍNIO
BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 480X125 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 6.734,12 33.670,60 C.P. 4811001231-Composição
Própria-06/2024

5.480,24 22,88

11.1.3 JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (120 X 125 CM), DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 6MM, BATENTE,
CONTRAMARCO E FERRAGENS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 1.483,52 16.318,72 C.P. 4811001232-Composição
Própria-06/2024

1.207,29 22,88

11.1.4 JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (180 X 125 CM), DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS 6MM, BATENTE, CONTRAMARCO E
FERRAGENS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 2.193,26 10.966,30 C.P. 4811001233-Composição
Própria-06/2024

1.784,88 22,88

11.1.5 JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM
LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 90X90 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 5,00 458,50 2.292,50 C.P. 4811001234-Composição
Própria-06/2024

373,13 22,88

11.1.6 JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM
LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 60X60 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 8,00 312,39 2.499,12 C.P. 4811001235-Composição
Própria-06/2024

254,22 22,88

11.1.7 JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, DIMENSÃO 90X134
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.393,05 1.393,05 C.P. 4811001236-Composição
Própria-06/2024

1.133,67 22,88
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 3.390.864,74
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

11.1.8 JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, DIMENSÃO 90X90
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 917,78 1.835,56 C.P. 4811001237-Composição
Própria-06/2024

746,89 22,88

11.2 SOLEIRAS E PEITORIS 32.163,66

11.2.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,20 169,57 373,05 C.P. 4811001238-Composição
Própria-06/2024

138,00 22,88

11.2.2 PEITORIL EM GRANITO L = 20 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 116,30 273,35 31.790,61 C.P. 4811001239-Composição
Própria-06/2024

222,45 22,88

12 CALÇADAS E PISOS DE CONCRETO 20.410,77

12.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 170,26 119,88 20.410,77 94994-SINAPI-06/202497,56 22,88

13 SERVIÇO FINAIS 6.220,00

13.1 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 220,00 3,75 825,00 97637-SINAPI-06/20243,05 22,88

13.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 1.094,32 4,93 5.395,00 C.P. 4811001240-Composição
Própria-06/2024

4,01 22,88

3.390.864,74Total Geral
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