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PROJETO BASICO

REURBANIZAGAO DA PRAIA CENTRAL

TRECHO SUL - RUA 3920 ATE A BARRA SUL
(COM EXCEGAO DA AREA JA URBANIZADA DA RUA 4400 ATE A RUA 4600)

Balneario Camboriu, 28 de janeiro de 2024.

1. DEFINIGAO DO OBJETO

Concorréncia para a execugao da obra de Reurbanizagao da Praia Central -
Trecho Sul, localizado entre as Ruas 3920 até a Barra Sul, com excecdo da area
ja urbanizada da Rua 4400 até a Rua 4600, extensado total de 1.292,40 m,

conforme especificagbes dos materiais contidos neste Termo de Referéncia e
nos materiais técnicos anexos.

1.1. RESUMO DE VALORES

LOTES VALORES
LOTE 01 - Parque RS 41..027..647,76 (quarenta e um mllhoe§ evinte e
Bt sete mil e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta

e seis centavos)

LOTE 02 — Parque
Luz

RS 5.600.899,53 (cinco milhdes e seiscentos mil e
oitocentos e noventa e nova reais e cinquenta e trés
centavos)

LOTE 04 - Parque

RS 5.340.325,49 (cinco milhdes e trezentos e quarenta
mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove

Verde
centavos)
R$51.968.872,78 (cinquenta e um milhdes e
TOTAL novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos e

setenta e dois reais e setenta e oito centavos\)

1.2. CLASSIFICAGAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS

Considerando que os materiais e servigos contidos na obra em questdo
enquadram-se como objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
de qualidade, bem como entende-se que este € um objeto passivel de ser
executado por diversas empresas, classifica-se esta obra/servigo de engenharia
como “servico comum de engenharia”.

/

/

A

S



1@‘ PROJETO DE
= REURBANIZAGAO
PREFEITURA DA PRAIA CENTRAL

BALNEARIO
CAMBORIU

1.1.DO PRAZO

Conforme consta no planejamento da obra e cronograma fisico-financeiro, tal
objeto tem previsao de execugdo de 20 (vinte) meses.

As empresas deverdo apresentar declaragdo, apenas para assinatura do
contrato, de ciéncia da necessidade e autorizagdo da municipalidade para
periodos de trabalhos conforme o que segue:

1.1.1. Entre segundas e sextas-feiras — Das 7h30 as 19h00;
1.1.2. Aos sabados — Das 7h30 as 12h00;
1.1.3. Aos domingos — Sem trabalhos;

Obs.: Tais autorizagdes se justificam considerando o interesse publico ao
diminuir o prazo de execugdo de obras, especialmente como esta da
Reurbanizagao da Praia Central, que possuem alto grau de interferéncia em area
urbana consolidada. Os horarios poderdo ser ajustados para menos tempo,
considerando possiveis interferéncias externas e/ou solicitagcdes especificas,
dentro das premissas e horarios estabelecidos pela legislagéo trabalhista.

Nesta mesma declaragdo, a ser fornecida apenas no ato da assinatura do
contrato, devera haver citagdo que a empresa somente trabalhard com
equipamentos com abafadores de ruidos, considerando o interesse publico de
ordenamento urbano e diminuig@o do impacto na vizinhanga imediata aos locais
da obra. Ainda, a empresa devera declarar ciéncia, apenas no ato da assinatura
do contrato, que trabalhard em local de prote¢do ambiental, sendo que a
declaragdo deverd expor que os equipamentos terdo filtros de ar para tratamento
dos gases e fumagas dispersos no local com tamanho adensamento urbano.

A municipalidade entende que as premissas acima valerdo apenas em cenérios
de desimpedidas condigdes de trabalho, considerando possiveis interferéncias
urbanas e condig¢des climaticas desfavoraveis que possam ocorrer.

1.1.4. CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

Os critérios de aceitagdo de objeto estdo expostos nos projetos, planilhas e
memoriais anexados ao processo licitatdrio, onde foram construidos a partir de
premissas e normativas técnicas, conforme responsabilidade técnica dos
profissionais engenheiros e arquitetos projetistas.

Os objetos, ou seja, a obra propriamente dita, sera validada em etapas conforme
0 avango da obra, sendo necessario amplo e irrestrito acesso ao canteiro de
obras durante a execugao dela.

E possivel que a municipalidade execute contrato especifico de fiscalizagao de
obras para este objeto, logo sendo, amplo e irrestrito acesso também devera ser
fornecido para esta empresa terceirizada que auxiliard a municipalidade no ato
de fiscalizagdo de obra, incluindo servigos de campo, como por exemplo,
levantamentos topograficos, imagens de drones e similares.

Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes nesse Termo de Referéncia, seus anexos e na
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proposta, devendo ser refeitos sem prejuizo de prazos para a municipalidade,
cabendo todo o tipo de 6nus de disponibilizagédo de equipe e equipamentos para

reparo do dano causado integralmente a contratada.
2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A Reurbanizac¢&o da Praia Central de Balnedrio Camboriti € um projeto discutido
e avaliado pela cidade desde os anos de 1980. Esta grande intervengéo surgiu
inicialmente com a execugdo do Alargamento Artificial da Praia Central,
executado em 2021. Apds isso, o Instituto +BC realizou a contratagéo e doacédo
do projeto de Reurbanizag&o da Praia Central, que foi apresentado e aprovado
em Audiéncia Publica realizada na Camara de Vereadores de Balneario Camborit
no dia 19/07/2022.

O projeto urbanistico, entdo, passou para as etapas de projetos executivos, e teve
inicio com um trecho localizado entre as Ruas 4400 e 4600, através de um acordo
judicial entre a Prefeitura e uma construtora da cidade para quitagdo de débito
perante o municipio. Este trecho representa apenas 4% da extens&o da Praia
Central.

Dos quase seis quildbmetros de extensdo, 75% receberdo obras de
Macrodrenagem que, necessariamente, precedem a obra de Reurbanizacéo
propriamente dita. Apenas a drea localizada entre a Rua 3920 até o Pontal Sul
nao receberdo obras de Macrodrenagem (apenas de microdrenagem).

O objeto da presente licitagao € justamente esta area entre a Rua 3920 até o
Pontal Sul, com excegédo do trecho em execugéo das Ruas 4400 até a Rua 4600.

A execugdo da Reurbanizagdo é um fechamento de um ciclo de valorizacdo do
principal ativo da cidade de Balneario Camborit, sua Praia Central, e trard mais
conforto, espago, seguranga e qualidade de vida aos moradores e turistas.

Deve-se deixar claro que esta etapa é a chamada etapa da execugéo do “Parque”
da obra, sendo ainda que a Reurbanizagdo em si demandara de outras futuras
intervengbes apds as consolidagdes dos temas, tais como a execugdo dos
postes areia, a execugéo das edificagbes como postos salva vidas, quiosques
maiores, quiosques menores, rebaixamento da rede de energia, sistema viario e
calgada do lado dos prédios, complementando a reurbanizacgéo de toda a Orla.

Este processo licitatério esta dividido em 04 lotes, sendo cada um deles
especificos de suas areas, sendo estes:

e Lote 01 - Parque Concreto — Execugdo da obra civil, envolvendo a
construgdo do canteiro de obras, as demoligdes e remogdes, a execugao
do muro de contengéo costeira, da terraplenagem, da drenagem pluvial,
dos delimitadores, dos acessos, dos decks de madeira, da cancha de
bocha, do dogpark, da base da academia assistida, da instalacdo das
bases de mobilidrios, da infraestrutura elétrica, da infraestrutura de
telecomunicagdes, da sinalizagao viaria, dos subsolos técnicos, dos
cofres das lixeiras subterraneas, das concordancias da obra, das
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realocagdes de postes de iluminagao e das diferentes pavimentacdes da
reurbanizagao.

e Lote 02 - Parque Luz—- Execugéo da ligagdo da rede de energia do Parque
a partir da rede da CELESC até o quadro de medidores. Passagem e
ligagdo de todos os cabeamentos da reurbanizagdo. Fornecimento e
instalag@o de materiais.

e Lote 04 - Parque Verde — Plantio de arvores, palmeiras, massas
arbustivas, forragdes e restinga, além da manutencio destes durante o
periodo de obras. Execugdo de transplantes de éarvores e de restingas,
além da instalagdo de cercamento da restinga. Execucdo de dunas de
areia.

Observagédo: O “Lote 03 - Parque Pessoas” sera licitado em outro momento,
permitindo que a municipalidade avalie os mobiliarios aplicado no Trecho Piloto.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O projeto é constituido de elementos organicos e desenhados conforme as
necessidades da cidade apontadas ao longo da construgdo do programa de
necessidades alinhado com a comunidade e representantes do poder executivo.

A calgada do lado dos prédios permanecera com as suas dimensdes, a partir
dela teremos duas vias de transito comuns mais largas, além da inclusdo de uma
“via de servigo” para transporte publico, forgas de seguranca e de saldde. Apds,
as arvores existentes serdo interligadas em um cordéo verde com largura média
de 2,50 metros. Sera executada uma via de micromobilidade para bicicletas,
patins e outros modais de transporte sob rodas com largura de 3,00 metros, uma
pista de corrida com 2,50 metros de largura, um calgcaddo com média de 8,00
metros de largura e um jardim verde constituida de mudas de restinga com
largura de 6,00 metros. Ainda, havera a execugéo de equipamentos publicos, tais
como academias, playground, dogparks, entre outros. Estdo previstos
mobiliarios tais como bancos e postes de iluminacéo.

Todo o Parque estara acomodado em uma estrutura de piso de concreto armado,
onde no encontro com a areia de praia, em todo o parque, havera a execugao de
um muro de contengédo contra possiveis efeitos de maré e similares que possam
ocorrer na nossa cidade.

Em conjunto, havera uma grande e intensa implantagdo de vegetagdes na Orla,
tanto no que concerne as arvores, como também relacionado as mudas de
restinga. Tais elementos ornardo o parque e dardo conforto & caminhada e
utilizagdo do espago com sua beleza e funcionalidade de sombreamento.

3.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
3.1.1.  Declarar plena aceitagao das condi¢des aqui estabelecidas perante
a municipalidade;
3.1.2. Sanar possiveis duvidas do presente Termo de Referéncias
diretamente na Secretaria de Compras da Prefeitura Municipal de
Balneario Camboriu;
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Comunicar-se diretamente e formalmente com a fiscalizagdo do
contrato apds a assinatura dele;

Realizar os trabalhos com o devido cuidado necessario, visto ser uma
area de grande circulagdo de pessoas diariamente. Os horéarios dos
servicos deverdo ser alinhados com as necessidades da
Administragdao Municipal;

Responsabilizar-se por seus equipamentos, materiais, ferramentas
manuais, ferramentas elétricas, maquindrios e demais itens
necessarios para a execugao dos servigos, tanto no seu uso quanto
na guarda deles;

Efetuar a execugdo do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no edital e seus anexos,
acompanhado das respectivas notas fiscais, na qual constardo as
indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e
prazo de garantia ou validade;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos, inclusive os ocultos,
decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, sem prejuizo de
prazo ou valor perante a municipalidade, do objeto total fixado no
termo de referéncia, o objeto ou parte dele com avarias ou defeitos;
Indicar preposto para representa-lo durante a execugéo do contrato,
e manter comunicagédo com representante da Administragao para a
gestao do contrato;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagéo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagéo, exceto
quando houver alteragdo qualitativa do projeto ou de suas
especificagdes pela Administracao;

Retardamento na expedigdo da ordem de execugdo do servigo ou
autorizagao de fornecimento, interrupgdo da execugdo do contrato
ou diminui¢do do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da
Administragao;

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites permitidos pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021;

Participar de evento de integragé@o a ser fornecido pela Prefeitura de
Balneario Camborii antes da execucdo da Ordem de Inicio dos
trabalhos, envolvendo equipe de obra e equipe técnica, operadores,
representantes da empresa e demais envolvidos e interessados, com
carga minima de 04 (quatro) horas.
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3.1.16. A empresa devera respeitar possiveis indicagdes de paralizagdo de
obra por parte da prefeitura em época de temporada.

3.1.17. A empresa contratada devera aguardar para apds a “Reunido de
Partido de Obra”, prevista para ser realizada antes da emissdo da
Ordem de Servigo, para iniciar as compras e aquisicdes de materiais
da obra.

3.1.18. Conforme Instrugdo Normativa da Secretaria de Compras (SCM) n°
003/2023, que trata da implantagdo do “Sistema de Governanga em
Obras Publicas — ENGEGOV” a empresa devera realizar cadastro no
sistema e as movimentagdes de obras, tais como medigdes, aditivos
(de prazo e/ou valor), paralisagdes, reinicio, dentre outras, serdo
realizadas por esta plataforma (ENGEGOV). Nesse sentido, a
empresa e/ou o seu preposto devera se cadastrar no sistema,
apresentar os diferentes dados necessarios para o cadastro, bem
como interagir com o mesmo e/ou se adequar na confecgdo de
materiais que sejam passiveis de importagdo para o sistema
ENGEGOV, tais como planilhas de medigdo, por exemplo. A
municipalidade auxiliaréd nesse processo realizando a apresentagéo
do suporte do sistema com a empresa contratada. Em caso de
duvidas, a empresa deverd contatar a municipalidade para a
regularizagé@o de tal situagao. A empresa, ainda, devera anexar na
placa de obra um “QR code” da referida obra/contrato que podera ser
verificado por toda a populagao através da leitura do mesmo, onde
sera integrado com a plataforma de Mapa de Obras Publicas da
cidade de Balneario Camborid na plataforma ENGEGOV.

3.1.19. Devera ser alinhado com a fiscalizagdo do contrato o trdmite das
medigbes referente ao sistema de Governancga de Obras Publicas -
ENGEGOV. As medigdes deverdo ocorrer neste sistema que
automaticamente alimentardo o Portal de Obras municipal.

3:1.20; SUSTENTABILIDADE:

3.1.20.1. A empresa Contratada devera apresentar Programa de
Gerenciamento dos Residuos da Construgado Civil = PGRSCC,
para a fiscalizagao do contrato, bem como obter a aprovagéo do
mesmo junto a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal. Nao poderdo ser alocados residuos na obra
diretamente na areia da praia, sendo necessario o planejamento
de canteiro de obras com a locagéo e/ou execugdo de estrutura
de contengéo de residuos, de acordo com as classificagdes de
materiais, essas estruturas contentoras nao poderao possibilitar
o contato dos residuos com o solo da obra, sendo necessarias
retiradas de entulhos de obra de forma periddica, pois trata-se
de uma Area de Preservacdo Ambiental — APP;

3.1.20.2. O prestador de servigo devera se responsabilizar pela
logistica reversa do processo de execugdo, utilizacdo de
materiais e descarte de residuos sélidos;

3.1.20.3. Deverdo ser adotadas praticas de logistica reversa dos

produtos, embalagens e servigos pds-consumo no limite da
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atual proporgao que forneceram ao Poder Publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagdo final ambientalmente
adequada;

3.1.20.4. A empresa devera apresentar declarag@o de atendimento e
responsabilizacdo com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da proporgao que
fornecerem ao Poder Publico, assumindo a responsabilidade
pela destinacao final ambientalmente adequada.

3.1.20.5. Os bens devem ser constituidos no todo ou em parte, por
material reciclavel, atoxico, biodegradavel, conforme normas
especificas da ABNT,;

3.1.20.6. Os bens ndo conterdao substancias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

B.1.21. Deverd, antes da execugdo da obra, ser realizada reunido de
partido de obra com todas as partes envolvidas pela mesma, sendo
necessaria a discussdo de temas como execugd@o de canteiro de
obra, posicionamento de tapumes néo continuos, area de trafego de
veiculos na areia, condi¢cdes dos equipamentos, dentre outros.

322 Todas as contratadas deste processo licitatério deverdo
declarar ciéncia, no ato da assinatura do contrato, de que:
3102201 Este processo licitatorio € a integralizagdo de

uma obra que € multidisciplinar e que possui outros
contratos vinculados a execugao global desta, considerando
os quatro lotes projetados.

8.1.22.2. De que todas as definicdes de canteiro de
obras e da propria gestdo da obra deverao ser alinhadas em
conjunto com as demais contratadas e com a
municipalidade.

3:1:.22.3: Ainda, na mesma declaragdo, a empresa
declara a ciéncia de reunides semanais de alinhamento da
obra em conjunto com as demais contratadas, em dia da
semana a ser definido em conjunto com a fiscalizagdo do

contrato.

3:1.22.4, De que toda comunicagao devera ser realizada
de maneira formal envolvendo a fiscalizagao do contrato.
315225, De que é obrigatdria a participagao de reuniao

de partido de obra especifica de cada uma das empresas
contratadas, mas também da participagdo de partido de
obra geral envolvendo as quatro empresas contratadas.

3:1:22.6: De que o servico de topografia do Lote 01
deverd atender as necessidades gerais da obra, incluindo a
locagdo dos equipamentos, infraestruturas, arvores e
forragbes dos demais lotes, pois considera-se o Lote 01 o
delineador da implantagao da obra e, por consequéncia, da
locagao topografica desta.
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4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1.As empresas participantes da licitagdo deverdo apresentar os
documentos de habilitagdo fiscal, social, trabalhista, econémica e
técnica, sendo: Contrato social consolidado caso n&o esteja consolidado
apresentar contrato social e ultima alteragdo arquivado na junta
comercial; Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal da sede do licitante; Prova de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS); Prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho; Certiddo negativa de
Faléncia ou Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica; e Atestado de capacidade técnica emitida por pessoa
juridica de direito publico ou privado, demonstrando a experiéncia da
licitante em atividades compativeis com o objeto licitado.

4.2. As empresas deverdo executar os servigos e fornecer os materiais em
conformidade com normas técnicas, conforme exposto nos memoriais
descritivos das obras.

4.3. SUBCONTRATAGCAO
4.3.1. Serdo passiveis de subcontratagdes os seguintes itens das
planilhas de referéncia:

4.3.1.1. Execugdo de deck de madeira (necessério que a empresa
apresente CAT/experiéncia prévia de execugdo da empresa
subcontratada com &rea minima de 950,00 m?)

4.3.1.2. Execugéo do servigo de instalagdo de bombas e ponteiras
para o rebaixamento do lencol freatico;

4.3.1.3. Servigos de topografia;

4.3.1.4. Servigo de adesivamento de tapumes e containeres.

4.3.1.5. Fornecimento de placas de obras;

4.3.1.6. Perfuragao de concreto;

4.3.1.7. Sinalizagao vidria;

4.3.1.8. Limpeza de obra.

4.3.2. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela
ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestao
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.3.3. Subcontratacdes deverdo ser alinhadas previamente com a
Fiscalizagdo do contrato, sendo esta situagdo passivel de
paralisagé@o de servigos se necessario;

4.3.4. O somatorio das subcontratagdes nédo podera ultrapassar 30% do

valor do objeto. (7
/
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4.3.5. A empresa devera apresentar a documentagdo que demonstre o
vinculo com a mé&o de obra antes do inicio dos servicos. A
fiscalizagao, ao longo da execugado do contrato, realizara controle e a
fiscalizagdo deste tema no canteiro de obras.

4.4.VISITA TECNICA

N&o ha necessidade de realizagéo de visita técnica, considerando a tipologia do
objeto.

4.5. AMOSTRA

N&o ha necessidade de apresentagao de amostras, considerando a tipologia do
objeto.

4.6.INDICAGAO DE MARCAS OU MODELOS

Ha a indicagdo em projeto de alguns materiais associados a modelos e marcas,
que foram inicialmente nominados considerando serem solugdes técnicas que
atendem tanto aspectos estéticos quanto aspectos técnicos da obra. Tais
solugdes poderéo ser alteradas em obra para outras marcas e tipos, desde que
atendam preceitos efetivamente técnicos e que sejam aprovados pela
fiscalizagdo do contrato apods andlise de projetos e memoriais. Enquadram-se
nesses elementos:

a) Parque Concreto:

a. Item 4.15 - Fornecimento de Canal de Drenagem (TP-01) fabricada
em concreto polimero, sem grelha, classe de carga até D400 (40
Ton), comprimento total de 1000 mm, altura externa 210 mm e
largura externa 185 mm e largura interna nominal de 150 mm.
MODELO COMERCIAL: ACO Multidrain 150 D400 s/ grelha

i. Modelo adotado por atender dimensionamento de
drenagem e resisténcia de passagem de veiculos sobre o
elemento. Poderd ser alterado desde que apresentada
solugdo que atenda os critérios técnicos e estéticos.

b. Item 4.16 - Fornecimento de Grelha Slot em formato “L” deveréa ser
em aco inoxidavel AISI 304, de classe de carga C250 (25 Ton),
comprimento total de 1000 mm, altura exterior 126,5 mm, altura
total de 129,5 mm e largura exterior 173 mm. MODELO
COMERCIAL: ACO Grelha Brickslot em L, ago inox 304 C250, para
canal Multidrain 150

i. Modelo adotado por atender dimensionamento de
drenagem e resisténcia de passagem de veiculos sobre o
elemento. Poderd ser alterado desde que apresentada
solug&@o que atenda os critérios técnicos e estéticos.

c. Item 4.18 - Fornecimento de Canal de Drenagem Monobloco (TP-
02), fabricado em concreto polimero, de classe de carga até D400
(40 Ton), monolitico com grelha integrada também em concreto
polimero. Comprimento total de 1000 mm, altura externa 230 mm
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e largura externa 150 mm e largura interna nominal de 100 mm.
MODELO COMERCIAL: ACO Monoblock PD100 D400.

i. Modelo adotado por atender dimensionamento de
drenagem e resisténcia de passagem de veiculos sobre o
elemento. Poderd ser alterado desde que apresentada
solugdo que atenda os critérios técnicos e estéticos.

b) Parque Luz:
a. Item 4.11 - Balizador LED com lente Semi Embutido - Orion Esp

i. Modelo adotado considerando a especificagdo do objeto.
Podera ser utilizado de outra marca e modelo, inclusive,
poderd até mesmo ser fabricado, desde que atenda os
critérios técnicos e estéticos.

4.7.CARTA DE SOLIDARIEDADE
N&o ha necessidade de apresentagao de carta de solidariedade.

5. JUSTIFICATIVA NOS CASOS DE LICITAGOES NAO EXCLUSIVAS (ART. 2°,
§3°, DECRETO MUNICIPAL N° 8981/2018).

Considerando que a licitagdo possui valor acima de R$80.000,00, esta licitagdo
ndo podera ser exclusiva para a participagdo de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte locais ou regionais.

6. JUSTIFICATIVA PARA A PERMISSAO DE CONSORCIOS

Considerando a vultuosidade do objeto da licitagéo, sera autorizada a criagéo de
consorcios de empresas afins para a participagédo deste certame.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1.DESCRIGAO DA DINAMICA DO CONTRATO

Por se tratar uma obra de arquitetura e engenharia, deverd ser realizada a
execugdo da obra conforme cronograma fisico-financeiro e planejamento
apontado na obra, em conjunto com o alinhamento da fiscalizagéo do projeto.

7.2.DEFINICAO DO FORMATO E DO CONTEUDO FORMAL QUE SERA
UTILIZADO NAS ETAPAS DE SOLICITACAO, ACOMPANHAMENTO,
AVALIAGAO E ATESTAGAO DOS SERVICOS

As comunicagbes entre contratante e contratada deverdo ocorrer através de
meios oficiais, tais como e-mail ou protocolos via sistema de protocolo digital
“1Doc”".

7.3.PRAZO DE ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE E LOCAL DE ENTREGA
A obra tem prazo previsto de 20 (vinte) meses.

7.4.FORMA DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS, QUANDO FOR O
CASO

N&o aplicado neste processo licitatorio.
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7.5.ALOCAGAO DE POSTOS DE TARBALHO DA CONTRATADA
Né&o aplicado neste processo licitatorio.

7.6.DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N&o aplicado neste processo licitatorio.

7.7.DA VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato serd iniciada conforme prazo previsto no cronograma
fisico-financeiro e apds a emissao da Ordem de Servico.

O contrato a ser firmado tera vigéncia de 03 (trés) meses além do prazo de obra
de 20 (vinte) meses.

O contrato podera ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais
periodos, desde que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal
n®14.133/2021.

O possivel ato de prorrogagdo da vigéncia do contrato devera indicar
expressamente o prazo de prorrogagao.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
8.1. DEFINICAO DOS TIPOS DE FISCAIS

8.1.1. FISCAL GESTOR DO CONTRATO: Carlos Humberto Silva, Secretario
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Engenheiro Civil.

8.1.2. FISCAL TECNICO: Bruno Nitz Neto, Diretor da Divisdo da
Construgéo Civil da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano, Arquiteto e Urbanista.

8.1.3. FISCAL ADMINISTRATIVO: Conforme o ETP, serd realizada
contratagdo de empresa fiscalizadora através de procedimento
licitatorio especifico que realizard esta demanda.

8.1.4. FISCAL SETORIAL: Bruno Nitz Neto, Diretor da Divisdo da
Construgéo Civil da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano, Arquiteto e Urbanista.

8.2. COMUNICACAO

A comunicagao entre as partes devera ser formal. A empresa devera apresentar
um representante da empresa com seu respectivo e-mail. A empresa sempre que
iniciar uma comunicag&o devera utilizar a plataforma 1Doc de protocolo digital
disponibilizado pela Prefeitura.

Conforme consta nas “OBRIGAGOES DA CONTRATADA” a empresa deverd
realizar cadastro e trabalhar/interagir na plataforma de Governanca de Obras
Publicas ENGEGOV.

Em caso da existéncia de fiscalizag@o terceirizada, nenhuma comunicacgéo
devera ocorrer apenas entre a empresa contratada e a fiscalizagéo terceirizada. -
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Todas as comunicagdes deverdo ser realizadas em paralelo com o fiscal da
Prefeitura Municipal.

8.3. DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo do contrato podera ser realizada com auxilio de uma empresa
terceirizada fiscalizadora, onde apoiara a fiscalizagao oficial da Prefeitura
Municipal de Balneario Camboriu através de constante fiscalizagdo da obra no
canteiro de obras, bem como apoio de equipamentos do tipo de levantamentos
topograficos, imagens, fotografias, drones e similares. Ainda, a fiscalizagao
podera providenciar o teste e o ensaio de amostras de materiais da obra a
qualquer momento.

8.4.DO REGIME DA CONTRATACAO
Para este projeto sera considerada o regime de “empreitada por preco global”;
9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. 0O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo nao supe-
rior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, apos
comprovado o adimplemento doIContratado em todas as suas obriga-
¢Oes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificagéo
do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema
de Gestdo de Materiais, Obras e Servigos - GMS, destinado a comprovar
a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS,
INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposi-
¢Oes do Termo de Referéncia.

9.2.  Nenhum pagamento serd efetuado sem a apresentacdo dos documentos
exigidos, bem como enquanto nédo forem sanadas irregularidades even-
tualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no
cumprimento de obrigagdes contratuais.

9.3. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BAL-
NEARIO CAMBORIU, CNPJ 83.102.285/0001-07, Rua Dinamarca — n° 320,
constando numero da licitagao, lote/item e validado dos produtos, para
fins de rastreabilidade em estoque.

9.4. As medigbes deverdao ser encaminhadas ao municipio antes da emissao
da Nota Fiscal, sendo essa emitida apds a validagao da fiscalizacdo do
municipio ou fiscalizagéo terceirizada, além da assinatura do Gestor do
Contrato e do Assessor Especial do Projeto de Reurbanizagdo da Orla
Central de Balneario Camboriu (Lei Ordinaria Municipal n® 4751/2023).

9.5. Devera ser alinhado com a fiscalizagdo do contrato o tramite das medi-
coes referente ao sistema de Governanga de Obras Publicas — ENGEGOV.
As medigbes deverdo ocorrer neste sistema que automaticamente ali-
mentardo o Portal de Obras municipal.

10.FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR

A forma de selecdo do fornecedor é baseada no processo licitatério, onde ven-
cera a empresa que apresentar o menor preco para os referidos objetos e medi-
ante prévia habilitagao.
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10.1. PARCELAMENTO DO OBJETO

Havera o parcelamento do objeto em trés lotes, conforme separagéo abaixo e
descrigdes anteriores:

e Lote 01 — Parque Concreto
e Lote 02 - Parque Luz
e Lote 04 - Parque Verde

10.2. HABILITAGAO
10.2.1. As habilitacdes dos Lotes 01, 02 e 04 estdo expostos nos
Anexos |, Il e lll, respectivamente.

10.3. OPGCAO POR LICITAGAO INTERNACIONAL
Nao aplicado neste processo licitatorio.
11.DA PESQUISA DE PREGCOS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

A obra foi orgada através de padroes e referéncias técnicas usuais de obras
publicas. Como pode ser verificado na planilha orgamentéria referencial, foram
obtidas cotagdes com referenciais oficiais de prego, tais como SINAPI, SICRO,
ORSE, SCO/RJ, DER/ES e CYPE. Quando néo possivel a obtengdo dos valores
referenciais das planilhas de prego, foram realizadas composiges de pregos
unitarios baseadas em composigbes referenciais e pesquisas de preco de
mercado.

A obra estd orcada no valor de R$51.968.872,78 (cinquenta e um milhdes e
novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e
oito centavos).

O orgamento referencial foi realizado pela empresa Alleanza Arquitetura Urbana
& Engenharia, com assinatura de responsabilidade técnica da Engenheira Daysi
Nass dos Santos, CREA/SC 55522-3.

12.ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

A obra foi orgada através de padroes e referéncias técnicas usuais de obras
publicas.

13.DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na do-
tacao abaixo discriminada:

13.1.1. Orgdo Orcam.: 8000 — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

13.1.2. Un. Orgam.: 8001 — GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
13.1.3. Centro de Custo: 0029 — GAB SEC DE PLANEJAMENTO

13.1.4. Fonte Recursos: 100611 — Recursos Diretos — OUC — TPC ORLA BC
13.1.5. Despesa: 948 — 1.8001.15.451.1906.1.81.0.449000 - Aplicagbes

13
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14.0BRIGAGOES DO CONTRATANTE

14.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste edital e
seus anexos;

14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

14.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do
objeto recebido provisoriamente, com as especificagdes constantes do
edital e da proposta, para fins de aceitagédo e recebimento definitivo;

14.4. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correc¢éo;

14.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do
Contratado, através de comissdo ou de servidores especialmente
designados;

14.6. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao
fornecimento e/ou execugéo do objeto, no prazo e forma estabelecidos
neste edital e seus anexos;

14.7. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da
nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
14.8. Emitir decis@o sobre as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a

execugdo do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucgao do contrato;

14.9. Ressarcir o contratado, nos casos de extingédo de contrato por culpa
exclusiva da Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar
0s pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extin¢éo
e pelo custo de eventual desmobilizagéo;

14.10.  Adotar providéncias necessarias para a apuragédo das infragdes
administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano a
Administragé@o, além de remeter copias dos documentos cabiveis ao
Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua
competéncia;

14.11.  Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo Contratado.

15.APRESENTAGAO E AUTORIA

151 Este documento foi desenvolvido pelo Assessor Especial do
Projeto de Reurbanizagao da Orla Central de Balneario Camboriu, e visa
as necessidades da Administragdo Municipal

15.2. Toda a documentagdo pertinente ao projeto bésico (projetos,
orcamentos, cronogramas, memoriais descritivos, planos de execugéo e
demais especificagdes) foram elaboradas pela empresa Alleanza
Arquitetura Urbana & Engenharia no ano de 2024, com as seguintes ART’s
e RRT’s:
1:5:2:0 RRT 14435552 - Sérgio Guilherme Gollnick
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1:5:2:2; RRT 14435749 - Joao Luiz de Figueiredo Junior
15.2.3. ART 9245700-3 - Daysi Nass dos Santos
15.2.4. ART 9347478-8 — Daysi Nass dos Santos
152.5. ART 9347506-0 — Daysi Nass dos Santos
15.2:6. ART 9347586-8 — Marcos Roberto Stramari
15:2.7; ART 9347613-1 — Marcos Roberto Stramari
16.ANEXOS
16.1. Projetos
16.1.1. Canteiro de Obras
16.1.2. Remogdes e Demoli¢des
16.1.3. Projeto de Terraplanagem
16.1.4. Projeto de Contencgao
16.1.5: Projeto Geométrico
16.1.:6. Projeto Se¢oes Tipo
16.1.7: Projeto de Microdrenagem
16.1.8. Projeto de Pavimentagao Asfaltica
16.1.9. Projeto de Sinalizagdo Viaria
16.1.10. Projeto de Infraestrutura para TELECON
16,71, Projeto de Elétrica e Infra

16:1:12: Projeto de Agua e Esgoto
16143 Projeto de Paginacgao

16.1.14. Projeto de Pavimentagao Concreto e Estruturas de Suporte
16:1.15. Detalhes Construtivos
16.2: Memorial Descritivo, Planilhas e Quantitativos
16.2:1. Orgcamento Referencial;
16:2.2. Cronograma Fisico-Financeiro;
16:2:3. Composigoes do BDI;
16.2.4. Composigdes de Custos Unitarias;
16:2.5. Pesquisas de mercado;
16.2.6. Planilhas de quantitativos;

17.ALTERAGAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fu-
sdo, cisdo ou incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica,
desde que:

17.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagcdo exigidos na licitagdo original;

17.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

17.1.3. N&o haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia
expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

17.2. A alterag@o subjetiva a que se refere o item anterior devera ser formali-
zada por termo aditivo ao contrato.

18.DA GARANTIA DE EXECUGAO
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O adjudicatario, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestara
garantia no valor correspondente a 05% (cinco porcento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021,
desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

18.2.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

18.2.2. Seguro-garantia;

18.2.2.1. Ha a opgédo de ficar por conta da seguradora assumir a
execugao total do servigo, se o contratado, optante pela adogao
do seguro garantia, ndo conseguir executar o servigo;

18.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira

devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil;

18.2.4. Titulo de capitalizagao;

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

A garantia em dinheiro devera ser depositada em favor do contratante, na
Instituigdo Financeira indicada pela Administragdo, com corregéo
monetaria, em favor do contratante.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas
condigdes.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposigdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que
rege a matéria.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada em até 90 (noventa)
dias consecutivos ap06s a execugao da obra.

No caso de seguro-garantia, o adjudicatério terd 1 (um) més, contado da
data de homologacgéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestagéo da garantia. OBS. O prazo de 1 (um) més é o minimo a
ser assegurado ao futuro contratado quando optar pelo seguro-garantia
(art. 96, § 3° da Lei n® 14.133/2021). Dessa forma o prazo contido neste
item podera ser maior que 1 (um) més.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigbes e
coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto.

19.DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
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19.1. Em caso de vicios construtivos ocultos nos objetos fornecidos neste
edital, o objeto devera ser reconstruido, recuperado, substituido e/ou
reparado (dependendo de cada caso) sem énus para a contratante.
20.DO REAJUSTAMENTO

20.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme
disposto na Lei Federal n.° 10.192, de 2001, utilizando-se o indice do
INCC - indice Nacional de Custo da Construgao.
20.1.1. A data-base do reajuste sera vinculada a data do orgamento
estimado.
20.1.2. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme
dispde o art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
20.1.3. Adefinicao do indice INCC para reajuste contratual se da ao fato dos
objetos deste Termo de Referéncia serem utilizados, fabricados e
produzidos dentro do cendrio da construgao civil.

20.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir do ultimo reajuste.

20.3. Nao serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos
a data da sua assinatura.

20.4. A concessao de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por
procedimento proprio.

21.DA REVISAO E ATUALIZAGAO DOS PREGOS CONTRATADOS

21.1. A Administragé@o podera revisar os pregos registrados, mediante compro-
vacgoes e justificativas.

21.1.1. Avrevisdo e a atualizagdo dos pregos registrados no contrato depen-
dem de autorizagao da autoridade competente, devendo o érgéo ge-
renciador promover as respectivas modificagdes, compondo novo
quadro de precgos registrados e disponibilizando-os no site oficial.

22.SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san-
¢Oes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021, sem prejHizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que

prevé o Capl’tuIW— do Titulo XI do Cédigo Penal.
K(“ \%‘) ‘

T =
WD ===
O SILVA BRUNO NITZ NETO
mento'e Desenvolvimento Diretor da Divisao de Construgédo
Civil
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ANEXO |
HABILITAGAO - LOTE 01 - PARQUE CONCRETO

1. DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

1.1. Para participar da licitagdo, a empresa devera apresentar os seguintes
itens referentes a capacidade técnico-profissional do responsavel
técnico indicado para a obra:

1.1.1. Certiddo de Registro do responsavel técnico da empresa no CREA
ou CAU em dia/vigente;

1.1.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel técnico indicado
por uma das empresas, devidamente atestado no CREA ou CAU, que
comprove a execugdo de servico de complexidade tecnoldgica
equivalente ou superior ao projeto deste Projeto Bésico, devendo
conter, no minimo, a execugao de:

1.1.2.1. Execucao de obra de praga publica e/ou similares, tais como
parques, esplanadas, boulevards, dreas comerciais, calgadas,
passeios, calgaddes, ruas pedonais/de pedestres (sem
passagem de veiculos), entre outros;

15262 Execugdo ou instalagdo de piso de concreto
vibroprensado ou similares, tais como, pisos de pedras, de
placas de concreto pré-fabricados e pisos podotateis em placas;

1.1.2.3. Execugédo de muros de contengéo ou similares;

1.1.2.4. Execugao de meio-fio, guia, viga moldada in loco, delimitador
moldado in loco de concreto armado ou similares;

1.1.2.5. Execugdo de infraestrutura de banco de dutos de energia
elétrica, dados/comunicagéo ou similares;

1.1.3. Prova de que possui contratado ou empregado no quadro funcional
da empresa, na data prevista para a entrega da proposta, responsavel
técnico, profissional de nivel superior, reconhecido pela entidade
competente, detentor de CAT conforme o item acima, mediante a
apresentagao da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ficha de registro de empregado, em frente e verso, contrato
de trabalho; ou contrato de prestagdo de servigos, para os seguintes

topicos:
1.1.3.1.  Profissional engenheiro civil, para a execugdo da obra civil e
infraestruturas;
1.1.3.2. Profissional arquiteto e urbanista para a execugéo de parque
urbano;

1.1.4. O(s) referido(s) responsavel(is) técnico deverd ser o mesmo em
todas as fases do procedimento licitatério, salvo causa excepcional
apresentada formalmente pela contratada e aprovada pelo fiscal do
contrato.
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2. DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
2.1. Para participagdo da licitagdo, a empresa deverd apresentar os seguintes
itens referente a capacidade técnico-operacional da empresa:
2.1.1. Certidao de Registro da empresa no CREA ou CAU em dia/vigente;
2.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, além da(s) CAT dos referidos
trabalhos, que comprove a:
2.1.2.1. Execugao de obra de praca publica e/ou similares, tais como
parques, esplanadas, boulevards, dreas comerciais, calgadas,
passeios, calcaddes, ruas pedonais/de pedestres (sem
passagem de veiculos), entre outros — area minima de 10.000,00
m?2,
2.1.2.2. Execugdo ou instalagdo de piso de concreto
vibroprensado ou similares, tais como, pisos de pedras, de
placas de concreto pré-fabricados e pisos podotéteis em placas
- area minima de 2.500,00 mz;
2.1.2.3. Execucdo de muros de contenc¢do ou similares — extensio
minima de 300,00 metros lineares;
2.1.2.4. Execugao de meio-fio, guia, viga moldada in loco, delimitador
moldado in loco de concreto armado ou similares — extensdo
minima de 1.000,00 m ou 75,00 m3;
2.1.2.5. Execug@o de infraestrutura de banco de dutos de energia
elétrica, dados/comunicagéo ou similares — extensdo minima
de 650,00 m;
2.1.3. Sera permitido o somatdrio de atestados para atendimento dos
critérios de habilitagoes.
2.2. RESPONSAVEL TECNICO
2.2.1. A empresa devera apresentar responsavel técnico engenheiro e/ou
arquiteto para todas as fases de execugcdo da obra, bem como
possuir vinculo com os conselhos de classe também na pessoa
juridica.
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1. DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

1.1. Para participar da licitagdo, a empresa devera apresentar os seguintes
itens referentes a capacidade técnico-profissional do responsavel
técnico indicado para a obra:

1.1.1. Certidao de Registro do responsavel técnico da empresa no CREA
em dia/vigente;

1.1.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT) do responsavel técnico indicado
por uma das empresas, devidamente atestado no CREA, que
comprove a execugdo de servico de complexidade tecnoldgica
equivalente ou superior ao projeto deste Projeto Basico, devendo
conter, no minimo, a execugao de:

1.1.2.1. Ligagdes de energia com concessionaria, de baixa tensao;
1.1.2.2. Execugéo de quadro de medidores (padrdo concessionaria);
1.1.2.3. Execucdo de rede de distribuigado de energia elétrica.

1.1.3. Prova de que possui contratado ou empregado no quadro funcional
da empresa, na data prevista para a entrega da proposta, responsavel
técnico, profissional de nivel superior, reconhecido pela entidade
competente, detentor de CAT conforme o item acima, mediante a
apresentacao da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ficha de registro de empregado, em frente e verso, contrato
de trabalho; ou contrato de prestagao de servigos, para os seguintes
topicos:

1.1.3.1. Profissional engenheiro eletricista;

1.1.4. O(s) referido(s) responsavel(is) técnico devera ser o mesmo em
todas as fases do procedimento licitatério, salvo causa excepcional
apresentada formalmente pela contratada e aprovada pelo fiscal do
contrato.

2. DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
2.1.Para participagao da licitagdo, a empresa devera apresentar os seguintes
itens referente a capacidade técnico-operacional da empresa:

2.1.1. Certida@o de Registro da empresa no CREA em dia/vigente;

2.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, além da(s) CAT dos referidos
trabalhos, que comprove a:

2.1.2.1. Ligagdes de energia com concessionaria, de baixa tensao;

2.1.2.2. Execugédo de quadro de medidores (padrdo concessionaria);

2.1.2.3. Execugéo de rede de distribuicdao de energia elétrica com
650,00 metros de comprimento.

2.1.3. Sera permitido o somatorio de atestados para atendimento dos
critérios de habilitagdes.
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2.1.4. As empresas tambeém deverdo apresentar CRC (Certificado de
Registro Cadastral) ou CHTE (Certificado de Homologacdo Técnica
de Empreiteira) na concessionaria CELESC ou declaragdo que
apresentara antes do inicio das atividades o referido documento,
para os referidos grupos e subgrupos:

2.1.4.1. Grupo 2. Subgrupo 1.40 - Servicos de Construgdo de Redes
de Distribuicdao Subterraneas;

2.1.4.2. Grupo 2. Subgrupo 1.42 - Servigos de Instalagdes Elétricas
em Unidades Consumidoras;

2.1.5. RESPONSAVEL TECNICO

2.1.5.1. A empresa devera apresentar responsavel técnico
engenheiro eletricista para todas as fases de execugéo da obra,

bem como possuir vinculo com os conselhos de classe também
na pessoa juridica.
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ANEXO IlI
HABILITAGAO - LOTE 04 - PARQUE VERDE

1. DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

1.1. Para participar da licitagdo, a empresa deverd apresentar os seguintes
itens referentes a capacidade técnico-profissional do responsavel
técnico indicado para a obra:

1.1.1. Certiddo de Registro do responsavel técnico da empresa no CREA
ou CAU em dia/vigente;

1.1.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel técnico indicado
por uma das empresas, devidamente atestado no CREA ou CAU, que
comprove a execugado de servigo de complexidade tecnoldgica
equivalente ou superior ao projeto deste Projeto Basico, devendo
conter, no minimo, a execucao de:

1.1.2.1. Execugédo de paisagismo e/ou arborizagdo de parques,
esplanadas, boulevards, dreas comerciais, calgadas, passeios,
calgaddes, ruas pedonais/de pedestres (sem passagem de
veiculos), entre outros;

1.1.2.2. Plantio de arvores com porte minimo de 3,00 metros (altura);

1.1.2.3. Plantio de restinga, ou execugdo de PRAD em dreas
costeiras ou litoraneas, ou recomposigé@o de vegetagao pioneira
frontal ao mar ou implantagdo de projeto de plantio de
formagdes vegetais encontradas em planicies costeiras ndo
inundaveis (floresta ombrdéfila densa terras baixas e/ou
ecossistemas associados);

1.1.3. Prova de que possui contratado ou empregado no quadro funcional
da empresa, na data prevista para a entrega da proposta, responsavel
técnico, profissional de nivel superior, reconhecido pela entidade
competente, detentor de CAT conforme o item acima, mediante a
apresentacado da cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ficha de registro de empregado, em frente e verso, contrato
de trabalho; ou contrato de prestagdo de servigos, para os seguintes
topicos:

1.1.3.1. Profissional engenheiro florestal, engenheiro ambiental ou
bidlogo com especializag@o na érea e paisagismo e arborizagao;

1.1.4. O(s) referido(s) responsavel(is) técnico devera ser o mesmo em
todas as fases do procedimento licitatério, salvo causa excepcional
apresentada formalmente pela contratada e aprovada pelo fiscal do
contrato.

2. DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
2.1. Para participagao da licitagao, a empresa deverd apresentar os seguintes
itens referente a capacidade técnico-operacional da empresa:
2.1.1. Certidao de Registro da empresa no CREA ou CAU em dia/vigente;
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2.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, além da(s) CAT dos referidos
trabalhos, que comprove a:

2.1.2.1. Execugdo de paisagismo e/ou arborizagdo parques,
esplanadas, boulevards, dreas comerciais, calgadas, passeios,
calgaddes, ruas pedonais/de pedestres (sem passagem de
veiculos), entre outros, com drea minima de 10.000,00 m2;

2.1.2.2. Plantio de arvores com porte minimo de 3,00 metros (altura),
com no minimo 150 unidades;

2.1.2.3. Plantio de restinga, ou execucdo de PRAD em a&reas
costeiras ou litoraneas, ou recomposigao de vegetacio pioneira
frontal ao mar ou implantacdo de projeto de plantio de
formacgdes vegetais encontradas em planicies costeiras ndo
inundaveis (floresta ombrdéfila densa terras baixas e/ou
ecossistemas associados), com drea minima de 1.500,00 m?;

2.1.3. Sera permitido o somatdrio de atestados para atendimento dos
critérios de habilitagdes.

2.1.4. RESPONSAVEL TECNICO

2.1.4.1. A empresa devera apresentar responsavel técnico arquiteto
para todas as fases de execugdo da obra, bem como possuir
vinculo com os conselhos de classe também na pessoa juridica.




