

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Objeto: NOVA ORLA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Localização: Orla Praia Central - Balneário Camboriú/SC

Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (Rev 02)

MEMORIAL QUANTITATIVO - LOTE 04												
Estaca	Estaqueamento				Comprimento do trecho (m)	PAISAGISMO						
	Início do Trecho		Fim do trecho			Canteiro (m2)	CANTEIROS	Cerca de proteção (m)	MUDAS		REPLANTIO	REPLANTIO
	Km	m	Km	m					Palmeira nova (unid.)	Árvore nova (unid.)		
4+260	0	4.250,00	0	4.270,00	20,00	45,87	-	17,73	3,00	1,00	-	-
4+280	0	4.270,00	0	4.290,00	20,00	31,81	-	17,96	9,00	3,00	-	-
4+300	0	4.290,00	0	4.310,00	20,00	4,40	-	6,67	5,00	-	-	-
4+320	0	4.310,00	0	4.330,00	20,00	66,58	-	13,98	10,00	1,00	-	-
4+340	0	4.330,00	0	4.350,00	20,00	48,93	-	-	-	-	-	-
4+360	0	4.350,00	0	4.370,00	20,00	49,41	-	17,16	-	3,00	-	-
4+380	0	4.370,00	0	4.390,00	20,00	48,17	-	20,06	-	2,00	-	-
4+400	0	4.390,00	0	4.410,00	20,00	45,73	-	20,33	-	4,00	-	-
4+420	0	4.410,00	0	4.430,00	20,00	12,13	-	10,60	-	5,00	-	-
4+440	0	4.430,00	0	4.450,00	20,00	25,03	-	14,49	-	5,00	-	-
4+460	0	4.450,00	0	4.470,00	20,00	40,32	-	20,46	-	3,00	-	-
4+480	0	4.470,00	0	4.490,00	20,00	44,55	-	10,89	5,00	1,00	-	-
4+500	0	4.490,00	0	4.510,00	20,00	52,36	-	-	2,00	-	-	-
4+520	0	4.510,00	0	4.530,00	20,00	73,43	-	17,29	4,00	4,00	-	-
4+540	0	4.530,00	0	4.550,00	20,00	5,17	-	6,65	6,00	1,00	-	-
4+560	0	4.550,00	0	4.570,00	20,00	23,48	-	17,91	2,00	2,00	-	-
4+580	0	4.570,00	0	4.590,00	20,00	61,21	-	19,86	-	4,00	-	-
4+600	0	4.590,00	0	4.610,00	20,00	56,93	-	20,48	-	3,00	-	-
4+620	0	4.610,00	0	4.630,00	20,00	68,43	-	20,36	1,00	2,00	-	-
4+640	0	4.630,00	0	4.650,00	20,00	59,46	-	20,13	2,00	4,00	-	-
4+660	0	4.650,00	0	4.670,00	20,00	32,35	-	18,57	4,00	1,00	-	-
4+680	0	4.670,00	0	4.690,00	20,00	4,89	36,89	7,28	6,00	1,00	-	-
4+700	0	4.690,00	0	4.710,00	20,00	46,95	39,00	12,56	4,00	5,00	-	-
4+720	0	4.710,00	0	4.730,00	20,00	45,47	-	-	3,00	-	-	-
4+740	0	4.730,00	0	4.750,00	20,00	83,56	80,68	18,04	-	4,00	-	-
4+760	0	4.750,00	0	4.770,00	20,00	65,94	54,98	20,34	-	5,00	-	-
4+780	0	4.770,00	0	4.790,00	20,00	45,53	-	17,61	-	2,00	-	-
4+800	0	4.790,00	0	4.810,00	20,00	42,24	-	16,52	-	4,00	-	-
4+820	0	4.810,00	0	4.830,00	20,00	34,04	59,21	17,61	-	5,00	-	-
4+840	0	4.830,00	0	4.850,00	20,00	3,42	32,84	6,69	2,00	5,00	-	-
4+860	0	4.850,00	0	4.870,00	20,00	52,69	41,66	19,99	1,00	3,00	-	-
4+880	0	4.870,00	0	4.890,00	20,00	46,72	55,33	19,83	3,00	-	-	-
4+900	0	4.890,00	0	4.910,00	20,00	38,27	43,04	9,27	6,00	1,00	-	-
4+920	0	4.910,00	0	4.930,00	20,00	27,81	-	-	3,00	1,00	-	-
4+940	0	4.930,00	0	4.950,00	20,00	60,80	40,35	17,57	2,00	3,00	-	-
4+960	0	4.950,00	0	4.970,00	20,00	12,58	32,17	10,04	6,00	-	-	-
4+980	0	4.970,00	0	4.990,00	20,00	21,54	47,33	15,14	3,00	3,00	-	-
5+000	0	4.990,00	0	5.010,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
5+020	0	5.010,00	0	5.030,00	20,00	-	-	-	-	-	1,00	-
5+040	0	5.030,00	0	5.050,00	20,00	-	-	-	-	-	1,00	-
5+060	0	5.050,00	0	5.070,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
5+080	0	5.070,00	0	5.090,00	20,00	-	-	-	-	-	-	6,00
5+100	0	5.090,00	0	5.110,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
5+120	0	5.110,00	0	5.130,00	20,00	-	-	-	-	-	-	1,00
5+140	0	5.130,00	0	5.150,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
5+160	0	5.150,00	0	5.170,00	20,00	-	-	-	-	-	3,00	-
5+180	0	5.170,00	0	5.190,00	20,00	-	-	-	-	-	2,00	1,00
5+200	0	5.190,00	0	5.210,00	20,00	-	-	-	-	-	-	5,00
5+220	0	5.210,00	0	5.230,00	20,00	-	-	-	-	-	-	3,00
5+240	0	5.230,00	0	5.250,00	20,00	32,00	-	-	7,00	1,00	-	-
5+260	0	5.250,00	0	5.270,00	20,00	31,68	-	11,87	4,00	3,00	-	-
5+280	0	5.270,00	0	5.290,00	20,00	31,54	-	18,73	2,00	4,00	-	-
5+300	0	5.290,00	0	5.310,00	20,00	10,36	-	13,16	4,00	2,00	-	-
5+320	0	5.310,00	0	5.330,00	20,00	24,11	-	10,78	4,00	1,00	-	-
5+340	0	5.330,00	0	5.350,00	20,00	40,78	-	14,43	1,00	-	-	-
5+360	0	5.350,00	0	5.370,00	20,00	51,94	-	18,85	-	1,00	-	-
5+380	0	5.370,00	0	5.390,00	20,00	62,00	-	20,15	-	3,00	-	-
5+400	0	5.390,00	0	5.410,00	20,00	59,99	-	17,55	3,00	-	-	-
5+420	0	5.410,00	0	5.430,00	20,00	60,71	-	18,52	2,00	2,00	-	-
5+440	0	5.430,00	0	5.450,00	20,00	61,99	-	21,09	-	3,00	-	-
5+460	0	5.450,00	0	5.470,00	20,00	28,22	-	29,02	-	2,00	-	-
5+480	0	5.470,00	0	5.490,00	20,00	19,92	-	-	-	6,00	-	-
5+500	0	5.490,00	0	5.510,00	20,00	61,44	-	-	7,00	5,00	-	-
5+520	0	5.510,00	0	5.530,00	20,00	66,76	-	-	-	2,00	-	-
5+540	0	5.530,00	0	5.550,00	20,00	136,35	-	-	-	4,00	-	-
5+560	0	5.550,00	0	5.570,00	20,00	273,18	-	-	-	5,00	-	-
5+580	0	5.570,00	0	5.590,00	20,00	313,99	-	-	4,00	1,00	-	-
5+600	0	5.590,00	0	5.610,00	20,00	323,38	-	-	3,00	2,00	-	-
5+620	0	5.610,00	0	5.630,00	20,00	178,63	-	-	-	3,00	-	-
5+640	0	5.630,00	0	5.650,00	20,00	232,50	-	-	3,00	4,00	-	-
5+660	0	5.650,00	0	5.670,00	20,00	296,50	-	-	1,00	7,00	-	-
5+680	0	5.670,00	0	5.690,00	20,00	558,54	-	-	13,00	3,00	-	-
5+700	0	5.690,00	0	5.710,00	20,00	524,19	-	-	11,00	4,00	-	-
5+720	0	5.710,00	0	5.730,00	20,00	510,45	-	-	7,00	11,00	-	-
5+740	0	5.730,00	0	5.750,00	20,00	494,88	-	-	3,00	8,00	-	-
5+760	0	5.750,00	0	5.770,00	20,00	133,51	-	-	1,00	7,00	-	-
5+780	0	5.770,00	0	5.790,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					1.440,00	6.147,73	563,48	714,18	172,00	185,00	7,00	16,00

Elaboração

Responsáveis Técnicos



Sérgio Guilherme Góhnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Davyl Nass dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2