ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: NOVA ORLA PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Localizagdo: Orla Praia Central - Balneario Camborit/SC

Tipo de Servigco: Execucédo de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (Rev 02)

MEMORIAL QUANTITATIVO - LOTE 04

Estagueamento PAISAGISMO
Inicio do Trecho Fim do trecho CANTEIROS MUDAS REPLANTIO |REPLANTIO
Comprimento Execucdo de
Estaca : dunas Cercade Palmeira | ; Palmeira Arvore
do trecho Canteiro ~ Arvore nova
Km m Km m m) (m2) (conforme protecéo nova (unid.) replantada | replantada
projeto IDC) (m) (unid.) ' (unid.) (unid.)
(m2)
4+260 0[ 4.250,00 0| 4.270,00 20,00 45,87 - 17,73 3,00 1,00 - -
44280 0 4.270,00 0| 4.290,00 20,00 31,81 - 17,96 9,00 3,00 - -
4+300 0| 4.290,00 0| 4.310,00 20,00 4,40 - 6,67 5,00 - - -
4+320 0| 4.310,00 0| 4.330,00 20,00 66,58 - 13,98 10,00 1,00 - -
4+340 0| 4.330,00 0| 4.350,00 20,00 48,93 - - - - - -
4+360 0| 4.350,00 0| 4.370,00 20,00 49,41 - 17,16 - 3,00 - -
4+380 0| 4.370,00 0] 4.390,00 20,00 48,17 - 20,06 - 2,00 - -
4+400 0] 4.390,00 0] 4.410,00 20,00 45,73 - 20,33 - 4,00 - -
4+420 0] 4.410,00 0] 4.430,00 20,00 12,13 - 10,60 - 5,00 - -
4+440 0| 4.430,00 0| 4.450,00 20,00 25,03 - 14,49 - 5,00 - -
4+460 0| 4.450,00 0| 4.470,00 20,00 40,32 - 20,46 - 3,00 - -
4+480 0| 4.470,00 0| 4.490,00 20,00 44,55 - 10,89 5,00 1,00 - -
4+500 0| 4.490,00 0| 4.510,00 20,00 52,36 - - 2,00 - - -
4+520 0| 4.510,00 0| 4.530,00 20,00 73,43 - 17,29 4,00 4,00 - -
4+540 0| 4.530,00 0| 4.550,00 20,00 5,17 - 6,65 6,00 1,00 - -
4+560 0| 4.550,00 0| 4.570,00 20,00 23,48 - 17,91 2,00 2,00 - -
4+580 0] 4.570,00 0] 4.590,00 20,00 61,21 - 19,86 - 4,00 - -
4+600 0| 4.590,00 0| 4.610,00 20,00 56,93 - 20,48 - 3,00 - -
44620 0| 4.610,00 0| 4.630,00 20,00 68,43 - 20,36 1,00 2,00 - -
44640 0| 4.630,00 0| 4.650,00 20,00 59,46 - 20,13 2,00 4,00 - -
4+660 0| 4.650,00 0| 4.670,00 20,00 32,35 - 18,57 4,00 1,00 - -
4+680 0| 4.670,00 0| 4.690,00 20,00 4,89 36,89 7,28 6,00 1,00 - -
4+700 0| 4.690,00 0| 4.710,00 20,00 46,95 39,00 12,56 4,00 5,00 - -
4+720 0| 4.710,00 0| 4.730,00 20,00 45,47 - - 3,00 - - -
4+740 0| 4.730,00 0| 4.750,00 20,00 83,56 80,68 18,04 - 4,00 - -
4+760 0] 4.750,00 0] 4.770,00 20,00 65,94 54,98 20,34 - 5,00 - -
4+780 0| 4.770,00 0] 4.790,00 20,00 45,53 - 17,61 - 2,00 - -
4+800 0| 4.790,00 0| 4.810,00 20,00 42,24 - 16,52 - 4,00 - -
44820 0| 4.810,00 0| 4.830,00 20,00 34,04 59,21 17,61 - 5,00 - -
4+840 0| 4.830,00 0| 4.850,00 20,00 3,42 32,84 6,69 2,00 5,00 - -
4+860 0| 4.850,00 0| 4.870,00 20,00 52,69 41,66 19,99 1,00 3,00 - -
4+880 0| 4.870,00 0| 4.890,00 20,00 46,72 55,33 19,83 3,00 - - -
4+900 0| 4.890,00 0| 4.910,00 20,00 38,27 43,04 9,27 6,00 1,00 - -
4+920 0] 4.910,00 0] 4.930,00 20,00 27,81 - - 3,00 1,00 - -
4+940 0] 4.930,00 0] 4.950,00 20,00 60,80 40,35 17,57 2,00 3,00 - -
4+960 0| 4.950,00 0| 4.970,00 20,00 12,58 32,17 10,04 6,00 - - -
4+980 0| 4.970,00 0| 4.990,00 20,00 21,54 47,33 15,14 3,00 3,00 - -
5+000 0] 4.990,00 0| 5.010,00 20,00 - - -
5+020 0| 5.010,00 0| 5.030,00 20,00 - 1,00 -
5+040 0| 5.030,00 0| 5.050,00 20,00 - 1,00 -
5+060 0| 5.050,00 0| 5.070,00 20,00 - - -
5+080 0| 5.070,00 0| 5.090,00 20,00 - - 6,00
5+100 0] 5.090,00 0] 5.110,00 20,00 - - -
5+120 0| 5.110,00 0| 5.130,00 20,00 - - 1,00
5+140 0| 5.130,00 0| 5.150,00 20,00 - - -
5+160 0| 5.150,00 0| 5.170,00 20,00 - 3,00 -
5+180 0| 5.170,00 0| 5.190,00 20,00 - 2,00 1,00
5+200 0| 5.190,00 0| 5.210,00 20,00 - - 5,00
5+220 0| 5.210,00 0| 5.230,00 20,00 - - 3,00
5+240 0| 5.230,00 0| 5.250,00 20,00 32,00 - - 7,00 1,00 - -
5+260 0| 5.250,00 0| 5.270,00 20,00 31,68 - 11,87 4,00 3,00 - -
5+280 0] 5.270,00 0] 5.290,00 20,00 31,54 - 18,73 2,00 4,00 - -
5+300 0] 5.290,00 0] 5.310,00 20,00 10,36 - 13,16 4,00 2,00 - -
5+320 0| 5.310,00 0| 5.330,00 20,00 24,11 - 10,78 4,00 1,00 - -
5+340 0| 5.330,00 0| 5.350,00 20,00 40,78 - 14,43 1,00 - - -
5+360 0| 5.350,00 0| 5.370,00 20,00 51,94 - 18,85 - 1,00 - -
5+380 0| 5.370,00 0| 5.390,00 20,00 62,00 - 20,15 - 3,00 - -
5+400 0| 5.390,00 0| 5.410,00 20,00 59,99 - 17,55 3,00 - - -
5+420 0| 5.410,00 0| 5.430,00 20,00 60,71 - 18,52 2,00 2,00 - -
5+440 0] 5.430,00 0] 5.450,00 20,00 61,99 - 21,09 - 3,00 - -
5+460 0] 5.450,00 0] 5.470,00 20,00 28,22 - 29,02 - 2,00 - -
5+480 0| 5.470,00 0| 5.490,00 20,00 19,92 - - - 6,00 - -
5+500 0| 5.490,00 0| 5.510,00 20,00 61,44 - - 7,00 5,00 - -
5+520 0| 5.510,00 0| 5.530,00 20,00 66,76 - - - 2,00 - -
5+540 0| 5.530,00 0| 5.550,00 20,00 136,35 - - - 4,00 - -
5+560 0| 5.550,00 0| 5.570,00 20,00 273,18 - - - 5,00 - -
5+580 0| 5.570,00 0| 5.590,00 20,00 313,99 - - 4,00 1,00 - -
5+600 0| 5.590,00 0| 5.610,00 20,00 323,38 - - 3,00 2,00 - -
5+620 0| 5.610,00 0| 5.630,00 20,00 178,63 - - - 3,00 - -
5+640 0| 5.630,00 0| 5.650,00 20,00 232,50 - - 3,00 4,00 - -
5+660 0| 5.650,00 0| 5.670,00 20,00 296,50 - - 1,00 7,00 - -
5+680 0| 5.670,00 0| 5.690,00 20,00 558,54 - - 13,00 3,00 - -
5+700 0] 5.690,00 0] 5.710,00 20,00 524,19 - - 11,00 4,00 - -
5+720 0 5.710,00 0| 5.730,00 20,00 510,45 - - 7,00 11,00 - -
5+740 0| 5.730,00 0| 5.750,00 20,00 494,88 - - 3,00 8,00 - -
5+760 0| 5.750,00 0| 5.770,00 20,00 133,51 - - 1,00 7,00 - -
5+780 0| 5.770,00 0| 5.790,00 20,00 - - - - - - -
TOTAL] 1.440,00 | 6.147,73 | 563,48 | 714,18 | 172,00 | 185,00 | 7,00 | 16,00 |
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