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IDENTIFICAGAO DA CONSTRUGAO

OBRA: Reurbanizacao da Orla de Balneario Camboriu
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente caderno tem por finalidade apresentar o Projeto Executivo para a construcao
do Projeto da Reurbaniza¢ao da Orla de Balneario Camboriu.

LOCALIZAGAO

Av. Atlantica, orla da praia Central de Balnedrio Camboriu.
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DESCRICAO DA OBRA

O projeto da reurbanizacdo da orla de Balnedrio Camboril, nasce da demanda de
ampliacdo do espaco publico da faixa praial, apds as obras de alargamento da faixa de areia para
a protecdo da linha de costa. Do pontal norte ao pontal sul, o projeto propde a reurbanizagao,
estruturas de contencdo, insercao da berma para geracao de duna embriondria, ampliacdo da
faixa de usufruto coletivo e a inser¢cao de uma camada de areia na praia imersa para que este
conjunto proteja a linha de costa e ofereca uma ambiente sustentavel para a pratica balnearia,
tornando a orla um grande parque costeiro linear onde se protagonizara oportunidades a todos
os cidaddos e visitantes, de exercitar o lazer ativo e contemplativo mediante uma série de
equipamentos e mobilidrios urbanos, num espaco verdadeiramente democratico aliado a
solugdes contemporaneas de design envolvido pela brisa fresca do mar.

Diretrizes basicas do projeto

Os espacos publicos ativos, possuem o papel de reunir e integrar pessoas no contexto
urbano. Espagos comuns que interligam nosso cotidiano, sdo dreas entre quadras ou encontro
de vias publicas onde inter-relacionam com o espaco construido, mas que passam
despercebidas quando ausentes de atrativos.

Primeiramente, o projeto de preenchimento artificial com areia na Praia Central de
Balnedrio Camboriu objetiva recriar a praia original existente antes do processo intensivo de
ocupacao a linha de orla da praia. A areia é o melhor elemento de protecdo natural da praiae o
acréscimo projetado tem por finalidade principal, garantir esta protecdo contra os eventos
maritimos extremos que tem ocorrido e que estdo projetadas nas analises e estudos que
basearam o projeto, decorrentes das mudangas climaticas globais.

Além do acréscimo da faixa praial emersa e imersa com areia, o projeto contempla
estruturas rigidas de protecdo sob a areia alinhadas com a linha da nova infraestrutura
projetada.

Entre a linha da infraestrutura e a nova praia estard sendo construida uma nova berma
de reserva de arei e prote¢do, em cuja superficie serdo incorporados o ambiente embriondrio
de vegetacdo de restinga que tera por funcdo fixar esta berma.

As praias agrestes, em geral, sdo areas verdes litoraneas vocacionadas a diversos tipos
de atividades de lazer balnedrio. No caso da Praia Central, a intensa urbanizagdo descaracterizou
a praia e 0 aumento da populagdo pressiona a drea mais importante da cidade pela superlotacdo
de pessoas e atividades cujo espago vem sendo historicamente sofrendo retracdo por eventos
extremos de ressacas e marés.

Os parques junto as praias tem sido projetados como uma darea de transicdo entre o
ambiente construido e o ambiente natural, onde se pretende resgatar elementos ausentes no
cotidiano do espago urbanizado, como vegetagao, equipamentos de utilizacdo coletiva e areas
livres.

O projeto de reurbanizagao prevé a presenca abundante de bancos e espacgos para a
mobilidade ativa com faixas exclusivas para a pratica esportiva e micromobilidade de forma
intencional para que a orla seja extensivamente utilizada durante todo o ano. Um elaborado
projeto paisagistico utilizando vegetacdo caracteristica de zonas litoraneas brasileiras, trard um
novo e agradavel ambiente que, @ noite, sera iluminado para transmitir seguran¢a durante a
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caminhada noturna. Um passeio amplo foi projetado para que permita o andar calmo desatento,
buscando integrar os mais diversos publicos a ocupar os nucleos interativos proporcionados pelo
espaco projetado.

Equipamentos de academia e espreguicadeiras, dispostos ao longo da orla como forma
de atrair usuarios para o uso do espaco, seja para a pratica esportiva ou para o descanso e
contemplacdo da brisa marinha e do simples vai e vem das dguas da praia. Playgrounds e
quiosques, atendendo ao mais distinto publico, complementando a serventia do espaco como
area de lazer atrativa e de pertencimento.

A transformacdo da orla considerando o espago como um parque litoraneo, permite
uma maior liberdade e contextualiza um novo lugar da cidade, permitindo concepc¢des dispares
do seu entorno.

Considerando a premissa de potencializar as relagdes entre os usuarios com o espaco
publico, o projeto valoriza e otimiza as belezas naturais da orla da praia, oferecendo um espaco
ainda mais contemplativo, objetivo central da proposta projetual.

Sendo assim, o projeto da nova orla busca apresentar ao publico o novo espaco urbano
a ser construido, como marco inicial da experiéncia da entrada de Balneario Camborid em uma
nova era.
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CONSIDERAGOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo, junto ao Caderno de Especificacbes Técnicas, é parte
integrante do conjunto de Projetos Executivos relativos ao projeto da reurbanizacdo da orla de
Balneario Camboriu. Sua funcdo é especificar os materiais e servicos a serem empregados em
obra, propiciando a devida compreensao dos processos construtivos e consequentemente dos
critérios de medicdao e pagamento dos servicos, zelando pelas perfeitas condi¢des de qualidade
e funcionamento da obra objeto, bem como da utilizagcdo racional dos recursos publicos.

Os critérios aqui estabelecidos serdo os termos de referéncia do executor e fiscalizacdo
no andamento da obra, servindo como documento para instrui-los, além de dirimir didvidas
eventualmente existentes.

Antes de concluir a proposta de precos, ainda no andamento do processo de licitacado e,
obrigatériamente no processo de construcdo, as duvidas que possam impactar em custos
adicionais da obra, deverdo ser objeto de prévia consulta para serem dirimidas ou, se for o caso,
aceitas alteracdes ou complementacgdes.

Além dos critérios e especificacdes descritas, devem ser observadas as seguintes
condicionantes iniciais:

1. Na&o podera ser dado inicio a obra antes do recebimento da respectiva Ordem de
Servico emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Balneério
Camboriu;

2. N3do poderd ser dado inicio a obra sem que seja conhecido o profissional
responsdvel pela fiscalizacdo e a ele ter sido comunicado previamente a data e
horario de inicio da obra;

3. Tenham sido apresentadas pelos contratantes e contratados:

Taxas e Licencas necessdrias ou obrigatodrios;

Alvard de Constru¢do quando necessarios;

Registro da Obra no INSS

ART ou RRT — Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica — do CREA
ou CAU de execugdo da obra;
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ART ou RRT do projeto executivo;
Didrio informativo de obra.
7. Cbpia completa do projeto executivo.

4, Serd de responsabilidade da empresa contratada os detalhamentos
complementares do projeto executivo daqueles itens que venham a ser utilizados
diferentes do que estd no projeto executivo de engenharia ou no presente
memorial descritivo, se necessarios.

1. Todas as alteragbes de concep¢dao, mudangas estruturais, processos
executivos, materiais, pecas ou quaisquer dos itens que constam no projeto
executivo deverdo ser previamente apresentados, antes da execug¢ao, para
validagcdo e aprovacdo do profissional responsavel técnico do projeto e da
fiscalizacdo da Prefeitura de Balnedrio Camborit (PMBC).
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2. As alteracdes e mudancas feitas a revelia, sem aprovacao do profissional
responsavel técnico do projeto e da fiscalizacdo, serdo de inteira
responsabilidade e risco do executor, sendo desconsideradas nas medicao
das obras e servicos e ainda, quando for o caso, deverdo serem retiradas,
demolidas ou suprimidas sob total responsabilidade do executor sem
gualquer tipo de ressarcimento ou indenizacao.

5. Nenhum servico ou obra que ndo esteja previsto devera ser executado sem prévia
aprovacao da fiscalizacao;

6. Impreterivelmente, todos os elementos da obra, especialmente aqueles que nao
possuem marcas e/ou modelos descritos, deverdo ser validados pela fiscalizagcdo
e administracdao da PMBC, ante sua instalacdo, sendo necessario a apresentacao
prévia do elemento para sua validacdo e aceite, para posterior execucdo do
servigo de instalagao.

7. A obra ndo podera ser iniciada sem que antes esteja colocada a “Placa de Obra
Padrao”, nas dimensdes indicadas em planilha orcamentaria;

8. A manutencdo e a limpeza do canteiro de obras, das obras e por onde os
trabalhadores/equipamentos/caminhdées  trafegarem, serd de integral
responsabilidade da empresa contratada;

9. Onde houver benfeitorias, serd de responsabilidade da empresa contratada
recompor os eventuais danos, a suas expensas, depois que tenha sido recebido
pela fiscalizacdo;

10. Quando ndo houver condi¢des de trabalho por conta dos eventos naturais, tais
quais ventos fortes, chuvas continuas ou eventos especificos que impe¢cam a
execu¢do da obra ou utilizagdo dos equipamentos, os servicos deverdao serem
paralisados, com anuéncia da fiscalizacdo, sob pena de a empresa executora ser
responsabilizada pelos acidentes que advirem da ndo paralisacao;

11. A Empresa executora sera responsavel pela sinalizacdo, conforme descrito neste
Caderno de EspecificacGes, diurna e noturna do local onde estiver trabalhando,
bem como a sinalizagdo necessaria ao desvio do transito (se necessario);

12. Todo e qualquer acidente que venha a ocorrer por falha dessa sinalizacdo serd de
responsabilidade integral da Empresa Executora.

Contudo, para sua devida leitura do projeto em questdo, é preciso confrontar tais
informacgdes perante os Projetos Executivos elaborados, a saber: Planilha Or¢amentaria; Projeto
de Drenagem; Projeto Arquitetonico; Projeto de Instalacdes Complementares (Elétrico e
Hidraulico); Detalhamentos Especificos; Licenca Ambiental; e Ordem de Servigo.

GENERALIDADES

Onde na documentacgdo contratual forem empregados os termos e abrevia¢des abaixo,
deverdo ser interpretados como a seguir indicado:
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PMBC - Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
NBR - Norma Brasileira

DOF - Documento de Origem Florestal

TERMOS

CONTRATADA / EXECUTORA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacdo,
com a qual sera celebrado o contrato de execugao.

CONTRATO: O contrato de execucdo de obras e servicos, nos termos definidos neste
Edital.

LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitacao.

MUNICIPIO: O municipio de Balneario Camborit/SC.

PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstas na Lei n 8666.

FISCALIZACAO: Entidade representativa da administracdo publica, o qual verifica o
cumprimento das obrigacdes legais contidas, no caso, no edital de licitacao.
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CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

| PROJETOS EXECUTIVOS

Projetos Executivos, Memoriais e Orcamentos do Projeto de Reurbanizagdo

Os projetos executivos compreendem a complementacao dos projetos de urbanizacdo
recebidos do escritério, indio Da Costa AUDT, conformando elementos técnicos e todas as
especificagdes das superestruturas como:

1. Definicdo da tipologia, paginacdo, finalidade e especificagdo dos pavimentos dos
passeios, pistas de corrida, ciclovia, decks, plataformas para equipamentos como
academias assistidas, chuveiros, playgrounds, pet parques, cancha de bocha, e
infraestrutura para mobilidrios e equipamentos urbanos, iluminacao e sinalizacdo, assim
definidos em projeto.

2. Preparacdo das estruturas de suporte da base para a urbanizacdo e do sistema vidrio,
estruturas e muros de contengdo, micro e macrodrenagens, estruturas para redes de
servicos (agua, esgoto, energia, cabeamento, etc,) compreendidos pelos seguintes itens:

Estudos hidrolégicos;

Estudos geotécnicos;

Projeto de terraplenagem;

Projeto de drenagem;

Projeto das estruturas de suporte para a pavimentagao;

o Vs wN R

Projeto de suportes para acoplamento ou instalagdo de equipamentos e
mobilidrios, postes e outros elementos a serem fixados sobre a infraestruturas;

7. Projeto de obras complementares;

8. Especificacbes técnicas.

Os projetos executivos deverdo respeitar as normas técnicas vigentes e regulamentos
urbanisticos da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camboriu.

Supervisdo técnica e gerenciamento executivo da obra

Servicos de Engenharia e Urbanismo para supervisdo, controle tecnolégico e
gerenciamento da execugdo das obras de reurbanizacao do Projeto de Urbanizacao da Orla da
Praia Central de Balnedrio Camboriu, constando de acompanhamento dos servigos topograficos,
terraplenagem, drenagem, obras civis, paisagismo, redes de servicos publicos, iluminagdo
publica, instalacbes de equipamentos e mobilidrios urbanos, controle que quantidades e
qualidade dos servigos e relatério completo e sintético dos servigos realizados por periodo,
qguinzenal ou mensal das obras.

Deverdo ser supervisionados e fiscalizados todas as etapas dos servicos, desde a sele¢do
dos materiais definidos no projeto executivo até a execu¢do das obras.
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A concepcdo para execucado destas obras se baseara no Projeto de Urbanizacdo elaborado
pelo escritério indio da Costa AUDT. Cabera a equipe de fiscalizagdo juntamente com os
representantes da empresa executora, Prefeitura e projetistas definir as etapas de servicos e
seus prazos de execucao.

Deverdao os envolvidos nos servicos, procederem uma rigorosa vistoria das atuais
condicdes da drea, de forma que, no Plano de Ataque apresentado pelo executor para aprovacao
da Prefeitura, conste ndo s6 a melhor solugao técnica para os servicos como também vislumbre
a modicidade do custo de obra.
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Il SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Canteiro de obras

O “canteiro de obras” compreende as instala¢des provisérias necessarias e indispensaveis
ao apoio e funcionamento da execucdo dos servico garantindo funcionalidade, organizacao,
seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolverd a obra, em obediéncia a
todas as normas pertinentes, em especial a Norma NR 18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de
Trabalho na industria da Construgao.

O canteiro de obras deverd apresentar boas condi¢cGes de seguranca e limpeza, ordenada
circulacdo, nele se instalando pragas de execugao de servigos, depdsitos, sanitarios, refeitdrios,
alojamentos (se for o caso) e escritdrio, onde serdo mantidas placas de identificacdo da obra,
didrio de obra, toda a documentagdo relativa aos servicos, na qual se incluem projetos,
detalhamentos, especificacbes, contratos, planilhas orcamentdrias, cronogramas, alvaras, etc.

Na construcdo do canteiro de servico deverdo ser previstas as seguintes unidades bdsicas
ou providéncias:

- Container para escritério de obra que devera contar com espaco suficiente para todas
as facilidades da conveniéncia da contratada.

- Container fechado para depésito de materiais, almoxarifado e escritorios.
- Container para banheiro e vestidrio de obra. As Instalagbes Sanitdrias deverdo ser
construidas observando-se as seguintes caracteristicas:

9. Ter portas de acesso que impe¢am o devassamento e mantenham o resguardo
conveniente;

10. Ter pisos impermedveis e antiderrapantes;

11. Estar situadas afastadas do local destinado as refeicGes;

12. Ter ventilagdo e iluminagdo adequadas;

13. Possuir as instalagdes elétricas adequadamente protegidas;

14. Ter pé-direito minimo de 2,35m;

15. Estar situadas em local de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento

superior a 200m do posto de trabalho;
16. As instalagOes poderdo ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas
a 6leo, para que sejam lavaveis e duraveis;
17. Toda instalagdo sanitdria de obra deverd conter, no minimo, os seguintes aparelhos nas
seguintes condicgdes:
1. Lavatérios:
- Serao dimensionados na propor¢cao de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracdo;
- Serdo individuais ou coletivos do tipo calha revestida
internamente com azulejos;
- Possuirdao as respectivas torneiras, sendo espacgadas
de 0,60 m nos lavatdrios coletivos;
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- Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou,
caso contrario, diretamente ao sumidouro, sem passar
pela fossa;

- Deverao ser previstos recipientes para coleta de
papeis usados ao lado dos lavatérios.

Vasos sanitarios:

Mictoérios:

Chuveiros:

- Serdao dimensionados na proporcao de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragao;

- Serdo instalados em gabinetes com um minimo de
1,00 m2, possuindo porta com trinco interno;

- Os gabinetes terdo divisdrias com altura minima de
1,80 m e possuirao recipiente com tampa para depdsito
de papeis usados;

- As pecas serdo de louca e possuirao sifao;

-Terdo caixa de descarga alimentada automaticamente;
- Serdo ligados a rede de esgotos, quando houver ou,
caso contrdrio, ao sistema fossa-sumidouro projetado
para esse fim.

- Serdo dimensionados na proporc¢do de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracao;

- Serdo individuais ou coletivos do tipo calha revestida
internamente com azulejos. Neste caso, cada 0,60m
corresponderd a um mictdrio individual;

- Possuirdo descarga provocada por caixa ou através
registro;

- Ficardo a uma altura maxima de 0,50 m do piso " Serao
ligados diretamente a rede de esgotos ou, quando ndo
houver, ao sistema fossa-sumidouro;

- Deverdo possuir sifdo hidraulico.

- Serao dimensionados na propor¢ao de 01 conjunto
para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragao;

- Serdo instalados em locais com area minima de 0,80
m2 e altura de 2,10 m do piso;

1. Serdo de metal ou plastico, na forma de unidades individuais ou

na forma de unidade coletiva com registros individuais;

2. Os pisos deverdo ser de material antiderrapante ou possuirdo

estrado de madeira, devendo ter caimento que assegure o

escoamento para a rede de esgotos;

3. Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou, caso

contrario, diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa;
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4, Junto aos chuveiros deverdo ser previstos suporte para
sabonete e um cabide para toalha, sendo um para cada
unidade;

Os containeres utilizados, deverao ser do tipo 20 pés, com dimens3do externa minima de
6,05 metros de comprimento, 2,43 metros de altura e 2,59 metros de altura. Os containeres,
deverdo receber revestimento externo em todas as faces, de lona vinilica com malha de nylon,
impressa com tematica publicitaria do projeto e da execucdo da obra relacionados a obra e/ou
seus contratantes.

Os containers de suporte (almoxarifado e vestiario), deverdo ser instalados um conjunto
em cada etapa, podendo ser realocado, caso as etapas ndo estejam sendo executadas
concomitantemente.

Entende ser possivel a execucdo da obra em trechos distintos (Est. 4+250 a 4+992 e 5+230
a 5+780), a critério da fiscalizacdo, ndo havendo a necessidade de execuc¢do de 2 canteiros de
obras, mas sim, do deslocamento das instalagdes de contéineres para a etapa seguinte com o
reaproveitamento das estruturas.

O pagamento da locacdo dos contéineres, ficara condicionado ao limite do periodo
estipulado no cronograma fisico-financeiro da obra, sendo prolongado seu pagamento, somente
mediante o aditivo de prazo do contrato de execucdo junto a contratada. Em caso de atraso do
avanco das obras, o pagamento fica condicionado ao limite do periodo determinado em
cronograma, ficando por conta da contratada os encargos do canteiro de obras e administracdo
local de obra, até o encerramento do contrato.

Todas as unidades do canteiro deverdo possuir extintores de incéndio portateis,
colocados em locais de facil acesso e facil visualizacao.

A estratégia do canteiro de obras, deverd seguir alinhamento com a fiscalizagao, sem o
qual, ndo devera ser instalado. Toda a drea de canteiro, devera possuir fechamento com tapume
de chapa de madeira compensada resinada, pintada e revestida com banner de vinil plotado
com material promocional do desenvolvimento do projeto da obra, com tela na parte superior,
de forma a permitir a visualizacdo das obras pelos transeuntes, conectando a populacao local
com a realizagdo das obras, e estruturado com madeira pilares e caibros de madeira, ao redor
de toda a drea delimitada.

O revestimento com banner de vinil plotado com material promocional, deverd ser
executado também nos containers de obra.

Sempre que possivel ou quando dispensavel, deverdo ser evitadas as constru¢des de
alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras.

A empreiteira devera providenciar pessoal para limpeza didria e continua das instalacGes
do escritério bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, contido no item de administracao
local da obra.

Durante a execugdo das obras, devera ser possibilitado a visita de grupos externos, guiada
com o devido acompanhamento do técnico de seguranca e engenheiro responsavel, mediante
agendamento prévio e aprovagado pela PMBC.
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E impreterivel, dispor de local préximo ao portdes de acesso/saida, drea para execucdo
de lava-rodas dos equipamentos, disposto de ponto de 4gua e energia para a instalagdo de
equipamento de limpeza e manutencao nesta drea determinada.

Ressalta-se que o projeto do canteiro de obras devera ser aprovado pela fiscalizacdo antes
da instalagdo do mesmo.

2.2 Ligagdo provisoéria de dgua e energia

Devera ser executado conforme determinacao das concessionarias locais, considerando
e a localizacdo do hidrometro, quadro de entrada de energia elétrica e caixa de passagem de
cabeamento de dados, conforme determinado pela FISCALIZACAO.

As instalacdes das ligacdes provisdrias de energia, dgua e de esgotamento ficardo a cargo
da contratada.
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I PAISAGISMO

3.1 OrientacgGes técnicas

As orientagOes técnicas deverdo corresponder ao indicado no memorial descritivo do
projeto de paisagismo, fornecido pelo autor (Indio da Costa AUDT) — documento de referéncia:
PCBC-PAI-PE-MDE-00.002_R00.

3.2 Fornecimento de mudas

A critério da PMBC, as mudas deverdo ser selecionadas de acordo com as seguintes
caracteristicas:

Arvores - com porte e copa simétrica uniforme. As espécies deverdo ser de procedéncia
de viveiros, com DAP (diametro a altura do peito) minimo de 12cm e altura minima de 4 metros;

Palmeiras - com porte e copa simétrica uniforme. As espécies deverdo ser de procedéncia
de viveiros, com DAP (didametro a altura do peito) minimo de 20cm e altura minima de 4 metros;

ForracGes: Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e 6tima qualidade
fitossanitaria, além de estarem bem enraizadas.

O plantio das mudas, devera seguir o desenho de canteiro de forragbes e massas
arbustivas, densidade e posi¢des indicadas por espécie, respeitando impreterivelmente a matriz
de referéncia das espécies do projeto de paisagismo do autor do projeto (indio da Costa AUDT),
com as orientacdes do setor da PMBC responsavel pela gestdo da flora municipal. Documento
de referéncia: PCBC-PAI-PE-LMA-00. 001_R02

tidade Total Trecho
Tipo de vegetagio Quantida E, _u a Unidade | Mudas /m? | Porte (m)
peor espécie 14 - parcial 15 16 17 - parcial 18 Total
Forragdo FO-01 Blutaparon portulacoides - Capotiragua 901.73 m* 10 02 73.95 21564 61214
Restinga FO-03 |Canavalia rosea - Feijo da praia 28641 me 10 02 B S| 2841 B B ca27.48
conforme FO-04 |lpomoea pes-caprae - Batateira da praia 451313 10 02 350,70 | 1.834.24 | 920,80 45719 | 941.20 o
SEMAN PMBC) FO-06 |Panicum racemosum - Capim das dunas 726,21 m? 10 0.2 22328 198.38 61,12 78,69 164,74
FO-05 |Neomarica caerulea - Falso iris 610,76 m* 12 0.4 30.28 340,16 - - 240,32
FO-07  |Turnera ulmifolia - Flor do Guaruja 239.21 m? 12 02 - - - - 239.21
Forragdo FO-08 |Lantanacamara - Camara 56004 me 9 04 120.80 - 83.92 2548 | 33074
Canteiro FO-09  |Stenotaphrum secundatum - Sto Agostinho 160196 m* 1 placa 547 - 51,25 - 154524
"e“sf'"’"e FO-10  |Arachis repens - grama amendoim 246291 m 25 02 9353 | 30385| 41671 11768 | 153114 | 814431
conforme
projeto IDC) FO-11 Heliconia psittacorum - heliconia papagaio 339.38 m? 12 06 - - - - 339.38
FO-12  |Ophiopogon jaburan - Barba de serpete 272.36 me 9 02 - - - 414| 26822
FO-14 Schizocentron elegans - Quaresmeira 4779 me 25 02 _ _ _ _ 4779
rasteira
MA-02 |Neoregelia cruenta - Bromelia 300.56 m? 9 04 - 229,05 7151
Massa MA-03  |Schwartzia brasiliensis - Norantea 28679 me 5 05 - - 144,93 2771 11415 745,04
Arbustiva
MA-04  |Crinum moorei - Crino 157,69 m? 6 05 - - - - 157,69
g
MA-12  |Clusia criuva - Ceboleira 39.00 unid - - 6,00 16.00 6,00 5.00 6,00 39,00
Massa MA-07  |Clusia fluminensis - Abaneiro 130,00| unid - - 8.00|  77.00 - 11,00 43,00
Arbustiva 572,00
Canteiro MA-08  |Philodendron undulatum - Filodendro 433.00 unid - - 39,00 46,00 162,00 53,00 133,00
Memorial quantitativo dos trechos
3.3 Replantio

Deverdo ser replantadas as arvores identificadas em projeto geométrico e de remocgdes,
conflitantes com a execugao do novo design urbano projetado. Para evitar erros e problemas no
transplante de arvores, é preciso planejar tudo com meses de antecedéncia. Isso porque é
preciso dar tempo para que as novas raizes da arvore transplantada tenham tempo de crescer,
facilitando a adaptagdo da planta ao novo habitat. E necessario tempo habil para realizar um
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transplante de arvore com sucesso. Isso porque as raizes das drvores necessitam de alguns
meses para que suas raizes crescam o suficiente para suportar tamanho estresse.

As espécies removidas, devem ser realocadas em tempo habil, em posicao indicada pela
fiscalizagdo da PMBC.

Para a execucgdo do replantio, serd necessario sequencialmente, seguir as seguintes agdes:

1. Preparo e planejamento
Executar a cava de um circulo ao redor da drvore, com cerca de seis vezes o didmetro do
tronco e com cavidade média de 60 cm de profundidade, ja que as raizes principais estdo mais
proximas a superficie.

2. Corte de raizes

O serrote de poda é um instrumento especifico para o procedimento de transplante de
arvores. Com o circulo ja escavado e as raizes serradas, jogar terra Umida e adubo na valeta.
Apds, regar o local com frequéncia, dia sim, dia ndo. Isso fara com que as raizes cresgcam o
suficiente para que o risco do transplante diminua drasticamente e a planta consiga sobreviver
ao procedimento.

3. Fortalecimento

Apds aproximadamente seis meses, as novas raizes comecam a brotar. Isso serd o indicio
de que a arvore estd pronta para o transplante. Embale o torrdo (como é conhecido o bloco de
terra e raizes) em um saco de juta antes da mudanca. Por ser biodegradavel, o saco ndo precisa
ser retirado na hora da recolocacdo da muda, facilitando o replantio.

4, Transporte

Antes da retirada da arvore, devera ser marcado o norte da arvore, para no replantio
ser replantada na mesma posic¢do. Se o trajeto para o novo local for longo, devera ser utilizado
caminhdo especial como meio de transporte. Sera necessario o auxilio de cabos de aco e cintas,
além de guindaste para icar a arvore. O novo local deve ter o solo fofo, adubado e irrigado.

5. Replantio

A arvore deverd ser plantada na mesma posicdo em que foi retirada (verificar a
marcag¢do do norte na arvore — feita antes de sua retirada), afim de facilitar sua adaptagdo ao
ambiente. Devera ser executado o tutoramento com escoras de madeira para que ela resista
aos ventos, afinal, as raizes ainda ndo estdo totalmente integradas ao solo. Essa estrutura de
apoio deve permanecer até que a arvore se adapte, ganhe forga e se sustente sozinha. Isso pode
demorar, em média, um ano. Esse cuidado para o transplante deverd ser tomado, pois a
executora do servigo deverd plantar novas mudas de arvores, caso a arvore morra no processo
de replantio.
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3.4 Areia grossa lavada

Canteiro em areia grossa desinfetada, livre de torrGes de argila, pedras ou demais
materiais contaminantes, a ser conformado entre meio-fio nos locais indicados (DogPark).

Devera ser espalhado de forma homogénea, mantendo espessura média de camada de
5cm, com faixa livre de meio-fio sobre a camada de areia de 2,5cm assentada sobre solo
compactado (base de brita graduada + saibro), para conformar o material sem extravasar para
fora do limite, até conformar a espessura indicada em detalhe de projeto.

3.5 Cerca protetora de restinga

Apds o plantio da restinga, devera ser instalado cerca protetora de restinga, na faixa frontal
a praia, imediatamente junto ao contorno dos canteiros, de forma a protegé-lo impedindo a
passagem de pedestres pela area delimitada.

A cerca, deverd ser confeccionada com palanque de pinus autoclavado de @100mm,
cravado a cada 2,00m, interligados com corda de sisal de 25mm, passantes por furo feitos na
parte superior do palanque. O palanque devera possuir 2,00m de comprimento, sendo 1,00m
deste, cravado na areia.

/— Placa PVC 2mm Plotada
Pinus Autoclavado d=7.5 cm

/— Restinga

Corda Sisal 25 mm \
Palanque Madeira — \
Pinus Autoclavado \\

100 m

\///

0

1.00 m Profundidade
\

Junto ao canteiro de restinga cercado, devera ser instalado suporte para placa educativa,
confeccionado em pinus autoclavado, e chapa de pvc 2mm, com plotagem adesivada com
conteldo promocional educativo, produzido pela PMBC, conforme as medidas abaixo. A
estrutura devera ser cravada junto a areia, na mesma profundidade dos palanques.
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0.95m i Placa PVC 2mm Plotada

Pinus Autoclavado d=75 cm

Reurbanizagdo da Orla — LOTE 04 Parque “Verde”

A”ea nza Praia Central — Balneario Camborit/SC
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IV CONSIDERAGOES FINAIS

4.1 Administracdo local da obra

A contratada devera manter durante a execugdo da obra 01 (um) encarregado de obra,
01 (um) engenheiro agronomo (com experiéncia em projetos de paisagismo), para executagao
dos servigos de administracdo local da obra, equipe responsavel pelos Servigos Especializados
em Seguranga e Medicina do Trabalho — SESMT, composta por 01 (um) Técnico em Seguranga
de Trabalho e 01 (um) Engenheiro de Seguranca de Trabalho, com finalidade de promover a
salde e proteger a integridade do trabalhador, além de vigias para monitoramento tempo
integral do acesso a area delimitada.

A mesma devera providenciar a impressdo do Diario de Obra, conforme modelo fornecido
pela fiscalizacdo, inserindo timbre préprio. Todos os assuntos referentes a obra deverdo ser
tratados através de anotacGes no diario de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito
em duas vias, impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete a CONTRATADA manter o Didrio da Obra no escritério da FISCALIZAGCAO,
registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, nimero de operarios, ocorréncias,
com os detalhes necessarios ao entendimento da FISCALIZACAO, que aprovara ou retificard as
anotacoOes efetuadas pela CONTRATADA.

A escrituracdo do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de
cada parte didria, aos cuidados do engenheiro fiscal através do correio eletronico ou outro meio
combinado entre as partes.

A contratada devera proceder todos os servicos em conformidade com a legislacdo
ambiental federal, estadual e municipal com especial atencdo as normas técnicas e diretrizes e
deliberagdes normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos residuos sélidos da
obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licengas do
empreendimento. Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Residuos gerados
pela construgdo do prédio, obedecendo a Norma especifica e as determinagdes do municipio.

Uma cdpia do Plano de Gerenciamento de Residuos, devera ser entregue 4 fiscalizagdo no
primeiro dia de obra.

4.2 Equipamentos de Protegdo Individual — EPI's

A Empresa executora da obra serd obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado
ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservagao, treinar o empregado quanto ao
seu uso adequado e tornar obrigatério seu uso.

EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo,
deve ser confortavel conforme preceitua o item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da portaria no.
25/94,

Todo EPI deverd apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis o nome comercial
da empresa fabricante ou importado e o n.2 do CA (Certificado de Aprovacdo). Recomenda-se
que ao adquirir um EPl o empregado exija da fabricante cépia do CA do EPI, e também cépia do
CRF (Certificado do Registro de Fabricante) ou CRI (Certificado de Registro de Importador).
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Citamos abaixo os EPI's minimos a serem usados nas obras de acordo ¢/ os servicos em
execugao:

CAPACETE DE SEGURANCA

3 Luva de Borracha
4 Luva de Raspa

5. Bota de Borracha
6. Botinha de Couro
7
8
9

OCULOS DE SEGURANCA

ABAFADOR DE RUIDO

CINTO DE SEGURANCA

Capacete de seguranca
Cinto de seguranga
Protetor auricular (abafador de ruido)

CAMISA OU CAMISETA
(NAO PODE SER MANGA REGATA)

LUVAS DE RASPA

MASCARA FILTRADORA _§) / . 10. Protetor Facial
T _‘ | 11.  Coifa p/protecdo de disco
CALGADO FECHADO 12. Rou pa
’ 13. Mascara para p6 (mascara filtradora)
e mrem——— 14.  Colete refletivo
15.  Oculos de seguranca

Além das exigéncias destes equipamentos, hd a necessidade da existéncia no canteiro de
extintores de incéndio de pd quimico e CO?, bem como uma farmacia e itens para primeiros
SOCOrros.

Penalidade

A falta de sinalizagdo adequada e a falta de EPI’s para os trabalhadores da obra incorrera
no nao pagamento do item e multa de 2% sobre o valor total do contrato além das sangdes
legais pertinentes.
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