
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 5233 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO RODOVIA INTERPRAIAS

BDIs aplicados: 21.330000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.80 % (MÊS)

Município de Balneário Camboriú - SC

115.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: A PREENCHER

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 16-11-23

Cotação-10/2023   SICRO-04/2023

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 9.203.500,69
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 474.498,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 309.905,02 309.905,02 481123001014-Cotação-10/2023255.423,24 21,33

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 82.927,71 82.927,71 481123001015-Cotação-10/202368.348,89 21,33

1.3 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 81.665,27 81.665,27 481123001016-Cotação-10/202367.308,39 21,33

2 PAVIMENTAÇÃO 6.754.759,51

2.1 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 445,00 89,81 39.965,45 4011480-SICRO-04/202374,02 21,33

2.2 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 240,00 66,90 16.056,00 4011479-SICRO-04/202355,14 21,33

2.3 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 38,00 14,98 569,24 4915667-SICRO-04/202312,35 21,33

2.4 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³ 1.875,00 9,38 17.587,50 4915669-SICRO-04/20237,73 21,33

2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE
DE 1 A 2 M

M³ 2.625,00 66,29 174.011,25 4805751-SICRO-04/202354,64 21,33

2.6 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 7.500,00 1,40 10.500,00 4011209-SICRO-04/20231,15 21,33

2.7 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M³ 2.625,00 220,55 578.943,75 4011279-SICRO-04/2023181,78 21,33

2.8 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.875,00 258,14 484.012,50 4011276-SICRO-04/2023212,76 21,33

2.9 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 7.500,00 0,50 3.750,00 4011352-SICRO-04/20230,41 21,33

2.10 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 118.487,00 0,34 40.285,58 4011353-SICRO-04/20230,28 21,33

2.11 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00 285,91 2.323.590,57 4011471-SICRO-04/2023235,65 21,33

2.12 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM
POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL

M² 42.450,00 5,33 226.258,50 4011410-SICRO-04/20234,39 21,33

2.13 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 9,80 3.851,43 37.744,01 481123001017-Cotação-10/20233.174,34 21,33

2.14 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 9,80 230,85 2.262,33 481123001018-Cotação-10/2023190,27 21,33

2.15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C T 59,30 4.070,62 241.387,77 481123001019-Cotação-10/20233.355,00 21,33

2.16 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C T 59,30 230,85 13.689,41 481123001020-Cotação-10/2023190,27 21,33

2.17 AQUISIÇÃO DE CAP AB-8 T 487,60 4.985,33 2.430.846,91 481123001021-Cotação-10/20234.108,90 21,33

2.18 TRANSPORTE DE CAP AB-8 T 487,60 232,36 113.298,74 481123001022-Cotação-10/2023191,51 21,33

3 DRENAGEM 578.655,58

3.1 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL -
UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 35,00 165,62 5.796,70 3108007-SICRO-04/2023136,50 21,33

3.2 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5,00 15,12 75,60 0407819-SICRO-04/202312,46 21,33

3.3 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 41,00 528,93 21.686,13 1107888-SICRO-04/2023435,94 21,33
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3.4 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA
DE MADEIRA

M 2.107,00 67,12 141.421,84 2003377-SICRO-04/202355,32 21,33

3.5 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO
MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 1.750,00 95,23 166.652,50 2003319-SICRO-04/202378,49 21,33

3.6 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19,00 1.427,97 27.131,43 2003620-SICRO-04/20231.176,93 21,33

3.7 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

M 61,00 248,91 15.183,51 2003357-SICRO-04/2023205,15 21,33

3.8 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
ALAS RETAS

UN 3,00 433,22 1.299,66 0804061-SICRO-04/2023357,06 21,33

3.9 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS

M 411,00 310,47 127.603,17 0804015-SICRO-04/2023255,89 21,33

3.10 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 11,00 261,94 2.881,34 2003441-SICRO-04/2023215,89 21,33

3.11 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS

UN 4,00 558,18 2.232,72 2003451-SICRO-04/2023460,05 21,33

3.12 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

M 17,00 326,32 5.547,44 2003407-SICRO-04/2023268,95 21,33

3.13 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 227,00 74,93 17.009,11 2003611-SICRO-04/202361,76 21,33

3.14 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

UN 10,00 171,01 1.710,10 2003613-SICRO-04/2023140,95 21,33

3.15 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 489,00 8,60 4.205,40 4805757-SICRO-04/20237,09 21,33

3.16 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 49,00 19,74 967,26 4815671-SICRO-04/202316,27 21,33

3.17 APILOAMENTO MANUAL M³ 49,00 38,27 1.875,23 4805755-SICRO-04/202331,54 21,33

3.18 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 74,00 478,06 35.376,44 1600436-SICRO-04/2023394,02 21,33

4 SINALIZAÇÃO 1.395.587,60

4.1 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA
DE 1,5 MM

M² 6.413,00 58,86 377.469,18 5213408-SICRO-04/202348,51 21,33

4.2 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -
ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M² 562,00 401,18 225.463,16 5214000-SICRO-04/2023330,65 21,33

4.3 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.209,00 49,08 59.337,72 5219608-SICRO-04/202340,45 21,33

4.4 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 5.034,00 111,26 560.082,84 5213362-SICRO-04/202391,70 21,33

4.5 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 39,00 521,20 20.326,80 5213441-SICRO-04/2023429,57 21,33

4.6 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 108,00 521,16 56.285,28 5213465-SICRO-04/2023429,54 21,33

4.7 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 147,00 596,19 87.639,93 5213864-SICRO-04/2023491,38 21,33

4.8 PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 19,00 365,31 6.940,89 5213472-SICRO-04/2023301,09 21,33

4.9 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M² 82,00 24,90 2.041,80 5213364-SICRO-04/202320,52 21,33
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9.203.500,69Total Geral

LARISSA BORGES KARLSON

Engenheiro(a) Civil

CREA 1845935

ART:  A PREENCHER

Assinatura


