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1 APRESENTACAO



1.1 Apresentacgéo

O presente volume, intitulado VOLUME 3 — ORCAMENTO, € parte integrante
do PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DA RODOVIA
INTERPRAIAS.

O projeto foi elaborado pela empresa Iguatemi — Consultoria e Servigos de
Engenharia Ltda., em conformidade com o Contrato celebrado com a AMFRI -
Associagdo dos Municipios da Regido da Foz do Rio Itajai.

Fazem parte do Projeto Basico os seguintes volumes:
e Volume 1 — Relatério do Projeto;
e Volume 2 — Projeto de Execucao;

e Volume 3 — Orgamento.

Floriandpolis, outubro de 2023.



1.2 Mapade Localizagéo

MAPA DE LOCALIZAGAO

CAMBORIU

-

JALNEARIO
CAMBORIU

Legenda

=== Eixo do Projeto Hidrografia D Divisa Municipal
1 Rodovias Federais Hidrografia Massa de Agua

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

|[ropovia| inTERPRAIAS | TRECHO | ENTR. RUA BENTO CUNHA- ENTR. BR-101

[secmEnTO [ km 0 - km 11,925 [ExTENSAO] 11,925 km




2METODOLOGIA



2.1 Metodologia

Na elaboracdo do Orgcamento do presente projeto foram adotadas como
premissas béasicas as instru¢cdes do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do
DNIT (2017), tendo como referéncia principal o novo Sistema de Custos Referenciais de
Obras — SICRO. Nesse sentido, foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de
Santa Catarina e adotada a condicdo onerada para o recolhimento dos tributos
previdenciarios. A data base fixada para o orcamento é abril de 2023, ultima divulgacao
do Referencial de Precos. Os precos foram entdo reajustados para agosto de 2023, de

acordo com os indices de reajustamento divulgados pela Fundacao Getulio Vargas.

Os custos de aquisicdo dos materiais asfalticos foram obtidos a partir da
divulgacédo dos precos de distribuicdo de produtos asfalticos pela ANP (disponivel em
http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao).
Para tanto, foram consultados os valores referentes a data base do orgamento. Os precos
dos produtos asfalticos foram acrescidos da aliquota de ICMS para o estado de Santa
Catarina (17%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), dos precos de pedagio e dos respectivos
custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria n® 1977 do DNIT
de 2017, além dos custos de pedagio. Nao foram atribuidos custos de transporte para 0s
materiais nas composi¢cdes de custos do SICRO no orgcamento, de acordo com a
recomendacao do Informativo do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasiao de se
adotar os custos do SICRO para os materiais, em detrimento a pesquisa de mercado
local, ndo se deve acrescentar a parcela do momento de transporte aos custos de
referéncia do SICRO, com excecao dos servicos cuja DMT estd devidamente indicada na
descricao dos servicos, bem como, da massa asfaltica para o revestimento da pista onde
foi incluido o custo do transporte da usina até a obra.

A obra foi classificada como construgao de rodovia de pequeno porte.

A taxa de BDI utilizada no orcamento foi calculada de acordo com 0 mesmo
Manual supra citado, admitindo-se a aliquota de ISSQN para obras de pavimentacao no
Municipio de Balneario Camboriu igual a 2,50%. Desta forma, a taxa de BDI adotada é de
25,86%, exceto para o fornecimento e transporte dos materiais asfalticos, cuja taxa
adotada é de 15,00%, conforme instru¢cdo normativa N°62/DNIT SEDE de 17 de setembro
de 2021 que regulamenta a taxa de BDI diferenciado.


http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao

Os custos relativos a Administracdo Local, Canteiro de Obras e Mobilizacdo e
Desmobilizagcdo de Equipamentos foram efetuados com base no Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes.

Para os custos de administracdo global foram calculadas as parcelas fixas,

vinculadas e variaveis.

O Sicro 2 definia que o transporte local era aquele que se desenvolvia no
ambito da obra para o deslocamento dos materiais hecesséarios a execucao das diversas
etapas de servicos; ja o transporte comercial era definido como aquele que, embora
decorrente da execucéo direta dos servigos, teria sua origem fora do canteiro de servicos,
0 que resultaria em deslocamentos de insumos considerados externos aos limites da
obra. Adotando os conceitos do novo SICRO, ndo ha mais essa diferenciagédo entre local
e comercial e o transporte considerado para os insumos se restringe a duas situagoes:
inclusdo de momento de transporte nos insumos cotados do fornecedor até o
canteiro/obra e inclusdo de momento de transporte em todos 0s insumos do canteiro até a
obra. Ocorre que, segundo o entendimento atual, o transporte dos materiais pode ser
realizado pelo fornecedor, caso em que o preco do insumo sera caracterizado como CIF
(custo inclui seguro e frete), estando o fornecedor responsavel por todos 0s custos e
riscos com a entrega dos materiais no canteiro de obras, ou pela empresa contratada
para a execug¢do da obra, caso em que o preco sera caracterizado como FOB (livre de

frete) e a empresa assumira todos 0s riscos e custos com o transporte dos insumos.

Portanto, na ocasido do or¢camento, na possibilidade de identificagcdo das
origens e da natureza de aquisicdo dos insumos (CIF ou FOB), foi definido a quem cabera
0 custeio das operag0Oes, incluindo o respectivo custo na planilha de precos apenas
guando a atividade de transporte for considerada a cargo do executor.
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RESUMO DO ORCAMENTO

Projeto Basico de Engenharia para Restauragdo da Rodovia Interpraias

DATA BASE: SICRO ABRIL/2023 - REAJUSTE AGOSTO/23
BDI: 25,86% - BDI DIF.: 15%

SERVICO

%

CUSTO TOTAL(RS)
SICRO ABRIL/23

PRECO TOTAL (R$)
SICRO ABRIL/23

CUSTO TOTAL(R$) PREGCO TOTAL (R$)
REAJ. AGOSTO/23 REAJ. AGOSTO/23

01 ADMINISTRAGAO LOCAL 3,16 255.423,24 321.475,69 259.837,98 327.032,08
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,84 68.348,89 86.023,91 64.995,45 81.803,27
03 CANTEIRO DE OBRAS 0,83 67.308,39 84.714,34 68.372,06 86.053,07
04 PAVIMENTAGAO 74,74 6.045.753,34 7.366.300,34 6.050.979,89 7.372.878,06
05 DRENAGEM 6,20 501.912,41 631.704,12 505.870,96 636.686,35
06 SINALIZAGAO 14,22 1.150.609,62 1.448.110,70 1.154.680,42 1.453.234,03
TOTAL DO ORCAMENTO 100,00 8.089.355,89 9.938.329,10 8.104.736,76 9.957.686,86

11



4 ORCAMENTO



13

se'see ez 62007 so'asy og'1sy z'lsee 1z'e90T 2r'voe Wz . NA SIVIONIWOD OYW 30 V¥a3d 3 ViZxY - 10 $30 - VIONINI 30 ¥Oavdissia| Libeooz | 0150
668V 8E 1 VI TV 60} 6100} 9065V 05ISY E 18786801 VIeee 1rs9z o W SVIONANOD O 30 VI3 3 vLAE VI - 2vd W 070 = O 0158 30 OG00| 5107080 | 6050
voEYL 0LbL 6007 so'asy og'lsy sezey’l so'sell sv'LLy se'sle € NA SY.13¥ SYV - SIVIOMIWOD V.LI¥g 3 VI3HY - .0 3aYAISNODS3 - W 05'0 = 0 9158 3a ¥O08| 1905080 | 80°'SO
029z L 0zsLIEL 6.00°t 90'ssy 0sL5¥ L9z 88'209°¢L rose 80'eee i W SIVIOHIWOD V1IN 3 VIZHY - L0 SSL - V13rdvS 30 SOLNIWOIS 30 OYJISOdSNVYL| 566002 | £0°60
1771062 Ires0°ee 6200°F S0y 0SSy 9978082 128 e vIsiet €880 | 61 NA SVIONANOD VLG 3 VIZY - 20 S18 - SIS 0801 30 voos| 029800z | 90%0
€2088° 281 09022671 6200°F 9065V 05ISY 0001 981 0520 871 75901 €978 0521 W sviowawoo vassl o o
3 VIZxY - VOINYOIN OYOVAYOS3 - 52-2L OLS - OLTUONOD A MY INONVIML VLIruYS
98’tegzal 9e'Lez1z) 6200t 90’y 0g'isy se'ee’lal eg'sgzozt s8'lL 60°ss Lore n VHIZAYI 30 VINHO4 - SIVIOHIW0D V.LIe 3 VIZHY - S0 04 - OLIYONOD 3a Ol4-O13W| 2€8002 | +0'S0
B806EV G2 8021202 6200°F 9065V 05TSY To0vz Sz 7665002 195i9 Zr6ey W N sviowawoo vl oo
3 VIZ¥Y - VNNYW OLNIWYONYT 3 VIZNOLIE W3 OYIOTANOD - Vi §b = Y04 OLTHONOD
vo'6L 629 6.00°% 90’55y 0s'Lsy ov'8L 0e'e9 89'sH ov'el s o 0Y5VD0100 3 ONVdIHd 'OLNINIOINEOA - 08-¥D OOV W3 OYOVWNY| 61820v0 | 20'50
0E90°9 SEsleY 62007 9065V 05TSY 589109 5908V 612t 6598} 63 T vavelL3 3 oyovIvisn oydosanoo| o
-Z3A L 30 OYSVZILA - TYH3D OSN - W 0} 0QVOIHILSYTd OQYSNIAWOD 3a SYNNOA
£'989'9€9 96'028'505 Z1vor Le9 Y216 108 ) ) - W3OVNI¥a )
ZT9eS 11T T208E°€6 0000+ - E ZT9es I 12086 €6 E0IVE TST6) 0928V I 87 70 30 arvodevl soona | sr70
Z0L20V0E Y966V €002 0000+ - - 20120 V0E T V966V €007 vesely 068017 09'Z8% 1 87 avo 30 ovarsnov] soong | 2%
15002 V1 T0€8z 1L 0000F - E 75002 vF AT Treee 12061 0565 T o750~ VOLLTy4SY OYSTIa 30 3LHoasNvall| Z0Nd | 91t0
ZTveL8ee 05156861 0000'F - E ZCV6L 822 05156861 SZesse 00SSEE 0565 T 2t - ol LTy4SY OyS 1NN 90 OyoisnoY| soond | 1+
08'9veT vov98L 0000k ; . 08'9vET vovosL Lveee 2064 086 L V3 - OYOVWINAINI Valvd VOILTY4SY OYSTING 30 ILHOdSNVYL| SOONd | 140
08711 SE €5801 1E 0000'F - = 08v2L5E €580 1E 6v059°€ Verire 056 1 V3 - OYOVIIAINI Valvd voLLTY4SY OyS TG 30 OyaIsnoY| voond | ervo
TI9EresT IS8V 602 V100 T V56v5 KT 05591292 00758802 51’9 67 0shzy T , viowanoo via waval o
- WO §'L 30 OYIWITOd WOD YAYIHIAOW OYSTNINT WOD Ol ¥ O LNINILSTATHHOMOIN
€196 2292 I96LI12hT V100t G KT SE68I V19T kAN S062e Wioz 28 T VIDHAND VLI - 0 vXIVa - VHOVRHOE NOD 00Ty ISY OLSoNOD| 12rbior | 190
V6825 ¥ SIeczee VI00) V56vG KT oLV iy EINS €0 820 evelr | M ovavor2avaning| eserior | orvo
05°506°€ €6610°¢€ VI00Ts G KT 007006°€ 00520°€ 750 70 0052 VOILTYASY OYSTNING OO OYOVIMAAI| ZSELL0Y | 600
96269029 VEEorEoy V100 T V56v5 KT SI818619 SI89v 6V 75°08€ 5929z SIS T N N ONINOD VAT OB YOYNavaS vAIE 30 Seva-ans no3eval sizeor | 5070
€511068L 19°050°€09 V100t G KT 052v6 [5L 2102209 vIsse Ireze 5292 VIONINOD VLI NOD OD5S SNYaYowN 30 3Sva-8ns no 3val sznior | 2090
606801 V] V100 T V5675 KT 00528°0F 005298 T ST 0052 T L8NS 00 Oydvzav o] 60ziior | 8090
98'8/7°08} 6ZZETEY) vioo va'6rs Lr8ye sz'lzg08t o0'0ev'EVE 1789 va'vs seoe N WZV L 30 30vAIANNONd YN VINODILYO o} 30 TYIMILYA W3 VNNV OYOvAYOS3| Lszs08y | G060
EI Sv6zT Ve V10T V56v5 178v5 052I0EY T8I Ve v6ze z8l I8 T N OLNTAIAYS O HYINNYHD YOWAYD 30 YOVZINVOIN Oydonaa| 6eester | 070
lo'azLy 16'ves vioo va'6re Lr8ye 9BvLLl 99°ee6 26'0¢ 8z 8¢ N 011 y4SY OLNIWILSIATY 3 VAVZINVOIN OyION3M| 299616v | €050
96 ZE102 £6666'G1 V100 T V5675 KT 0960102 0879265} 6I€8 7599 oz N OOLLIY1SY OLNINLLSIAT 30 YINLINGD N3ovsad| oeriior | 20%0
Vesl6 Lh Zrviose V100t VS6rS KT 58058 b 08°020'6¢ 5201 vres Sty OOLL Y45 OLNINILSIAT 90 VINIINODS3a naovs | 0sviior | 1090
90'828°228°L 68'6.6°050'9 E'00£°99€°L YE'ESLGHO'9 ; ; - OYAVINIWIAV 0
1065098 5022£°89 85107 EI Vo190t VeriLve 68808 19 VeriLve 68808 9 . NA SvHE0 30 ONELNYD oo ”
TZe08 18 5756679 60560 EEED 000Z% 1662098 68°8VE 89 1662098 68°8VE 89 . NA S —— — 2
80720 L2E 86268652 €207 Zeent 06%6EF 69°5Lv beE VZezrsee 69°5Lv beE Veezrsee ! NA W01 OYSVELSININGY roona o
98'989°£56'6 9L'9EL V018 01'62£°886'6 68'55€°680'8 OLNIWY5¥0 0a V1oL
€2/01S09V V3 | €z/01S0oV rvay | 301N €2/01SO9V | €z/iMav £2/148Y OMOIS £2/NEY OHOIS | (54) OIYLINN | (S8) ORIYLINN | oo | OVAVNININOSIA ooi000 | wau
($¥) V.LOL 093¥d | ($d) IVLOL OLSND ($4) V.LOL 093¥d | ($3) TVLOL OLSND 093yd 01snd b

31SNrv3d 3a 301AN]

%S 410 109 - %98'sZ ‘Iag

€202/0LS09V ALSNrv3y - €20Z/11aV OIIS -3sva vivad

sejesdiaju| elnopoy ep oedeine)say eled eueyuabul ap odisegq ojafoid

OLN3INvVIYO




14

ovriiz €16191 8660 88292 €89z S08LLT V9289t €85e Z50e z8 N OY5YZIYNIS 30 vOv1d 30 Oyoonga] reseizs | 6090
€9I81'L VE0ILS £8660 88292 Eee9z 50002 L 110215 S68LE 60108 61 NQ OVOVINVIANI 3 OLNANONEOS 1+ 10dL] | o
VAILTT43HO0M 1T VINOJTd - W $98°0 X 09'0 - 08V W3 OO LINOTIND OOMYIN 3A YOV Td
192z 16 ELS6veL £866'0 88292 £ee9z 6100V 16 V6102922 17729 Zovev I NQ OYOVLNVIdNI 3 OLNSWIOSNSO03 - W 080 30 OsLanyIg no oavi| o~
- OYOVLNIWYINOIY NO VIONILYIAQY 30 VOV1d Valvd OQVZINVATYS OOIYLIN LH0dNS
62982 85 VEOIE oY 8660 88292 Eee9z 96986 85 ZE06E 97 79075 Vvs6ey 801 NQ OYOVINVIANI 3 OLNGWOINEOS | oo | o
IS +1 OdIL VALLIT43H0N L34 VIND|13d - W 080 30 OQY1 08V W3 VIONILYIAAY 3d YOV1d
8E6V0' 12 VeveL ot 8660 88292 £ee9z VIS80 1z €2esL ot 99°0%S 562y 3 NA OYOVANVIN 3 OINaWOINN0| ||
~1S + 1 OdIL VAILLT 143440134 VINO|T3d - W 08'0 = 4 09 W3 OYSVINIAYINOTH 30 YOVTd
I8€9ve8s 61965 €97 £P00°F ovShy E V6626085 08 L1910V X 0L'76 Ve0s NQ OVOVI0T0D| Lo T oo
3 OLNIWIDINYO4 - TYNOIOINIAIE - OQYLIPNI OOILSY1d W3 OAILI 1434 OYHOVL
861819 VoELI6h €900} orehy 9cehy 6105519 S0v06'8Y 1608 Sroy 5021 NA 0v6v00100 3 OINamoENEOa| - Tl
- ONId NN WO - il OdlL TYNOIOZHIAIE - OQYLIPNI OOILSY1d N3 YALLIT43H VHOVL
8CY88VET 0L129°981 €900} orShy E g 76188 €62 0e528°58L orory S90EE 795 T OVOVINVIANI 3 OLNaWONSOH| oo
- WA Z 30 VINSS3dS3 - TVANOZINOH OYOVZITYNIS Vaivd OQYWHOH-3dd ODILSY1dOWNIL
6916} '€6€ \6'lerzie £r00° sy 8sgery S9ElaI6E £9760°L1E 09 ahid e N NN §'L 30 VENSSIdST - OYSHIASY HOd 0DILSY1dOWNIL 0D XIv4 30 VaNINId| 80velzs | 10'90
£0VETESYL Z'089'vs 1L ozoLLsyYL 29'609°051°L ; ; - OvAvZIvNIS 90
Zreerse 1186208 6200°F 90y 0SSy ZIves ie 2019008 EA] £290% VI N SIS OL3ONOD 30 NI OYOIIONSa| serooss | 8rs0
V10967 VD 6100} 9065V 0SSy T EED 69°6¢ E o N TN OINaNvoav] sezeosr | Zreo
ETI0T 15€08 6200°F 90y 0SSy 75800t €261 vz Zor oF N OO LVHEIA 313008 NOO OYOYLOVANOD 3 OtiaLya| 1zesiar | ors0
82°96E Y SE'ver'e 62004 90's5Y 0g'ksv 88L9EY roLove 68 602 68y N VIMO9ILYO ¢} 3 WINILYIN W3 YIVA 30 VOINYOIN O¥SVAVOS3| 51508y | G1'G0
6e'2s8’} 8L 6200} 90°'sSY 0g'isy 05'2e8’} 0g'09'L 6resl eoork o NA SIVIONIWOD V.18 3 VIFNY - £0 ASE - WIOIHH3dNSENS ONIHA Vaivd ValVs 30 v008| €19€002 | #1'50
99'95€'61 82'6LE'S1 6200 90'ssY 0g'ksv 0e'voz6L ve8sesh 0978 cess e n TVIDNANOD V1IME 3 avad 08NL - $0 SSA - WIDI4¥IANSANS ONIMA| 119800z | €150
£6'760°9 09ey8'y 62004 90°'ssy 05'Lsy veLv0e L9087y crase e9'ese L W SIVIONIWOD V.IMg 3 VI3HY - 20 vd - SNY¥93d W3 SOMYALY 30 YNOY.d valos3a| 20ve00z | 24’0
80'06v' vr'8l6'L 6200 90’5y 051w 090sve 96206k 59219 206y v NA SIVIONINOD OYIN 30 V¥a3d 3 V.I¥E 'VI3HY - 20 830 - VIOY3N3 30 ¥0oavdissia| 1sve00z | 1150
€2/01S09V Tvad | £z/01S09v rvay | 3OIANI €¢/0lS0OV | eziav €214 OMOIS £2/NEY OHOIS | (54) OIYLINN | (S8) ORIYLINN | oo | OVAYNININOSIA 091000 | wau
($¥) VLO1 093¥d | ($d) IVLOL OLSND ($4) V.LOL 093¥d | ($3) TVLOL OLSND 093yd 01snd *

31SNrv3d 3a 301aN]

%S 410 109 - %98'sZ ‘Iag

€202/0LS09V ALSNrv3y - €20Z/11aV OIIS -3sva vivad

sejesdiaju| elnopoy ep oedeine)say eled eueyuabul ap odisegq ojafoid

OLN3INvVIYO




5 BDI



COMPOSIGAO DA PARCELA DE BDI
(Bonificagao e Despesas Indiretas)

Construcao de Rodovia de Pequeno Porte

SEM DESONERAGAO

DESPESAS INDIRETAS

% sobre PV

% sobre CD

Administragdo Central 6,00% Variavel - f (CD) 4,77 6,00
Despesas financeiras CF do (PV-Lucro Operacional) 0,93 1,17
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,31
Riscos 0,5% sobre PV 0,50 0,63
Sub-total 6,45 8,12
BENEFICIOS % sobre PV % sobre CD
Lucro 10,00% Variavel - f (CD) 7,95 10,00
Sub-total 7,95 10,00
TRIBUTOS % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% de PV 0,65 0,82
COFINS 3,00% de PV 3,00 3,78
ISSQN 2,50% de PV 2,50 3,15
Sub-total 6,15 7,74
BDI COM IMPOSTOS 20,54 25,86
Custo Direto - CD 79,46
100,00
TOTAL - BDI (%) 20,54 25,86
PV = Preco de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (setembro/2023) 12,75 % a.a.
DF = ((1+SELIC)""? -1) X 100 1,01
Seguros e Garantias (0,25% do PV - Prazo Médio = 2 anos)
Obs.: O percentual de ISSQN a ser adotado nos orgamentos deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios na

drea de influéncia da obra, respeitadas as dedugGes legais de materiais da base de célculo do tributo.

BDI-SEM DESONERACAO
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QUADRO RESUMO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

Projeto Basico de Engenharia para Restauragdo da Rodovia Interpraias

PERCURSO TRANSPORTE (km)
MATERIAL
ORIGEM DESTINO LN RP P
) AREAL USINA 0,300 8,700
Areia
AREAL OBRA 0,300 34,700
Materiais Pétreos PEDREIRA OBRA 28,100
Filler Cal CH-1 BOTUVERA/SC USINA 75,000
Brita Graduada/Rachéo PEDREIRA OBRA 28,100
CBUQ USINA OBRA 28,100
Material Desmatamento OBRA BOTA-FORA 5,900
Material Demoligdo OBRA BOTA-FORA 5,900
Material Remogao OBRA BOTA-FORA 5,900
Centro de massa - Canteiro/Obra CANTEIRO OBRA 2,980
OBSERVAGOES: LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADA
/\
e Ty N i o
TS|

b -—
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METODOLOGIA DE CALCULO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS

TRANSPORTE TERRESTRE

CALCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

VALOR OBTIDO POR MEIO DA EQUAGAO DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA N° 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS CALCULADOS PARA O MES-BASE:
JULHO/2014

CUSTO DIRETO = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

ONDE:

P = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFALTICO, EM KM
R = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, EM KM
T = DISTANCIA DE TRANSPORTE ATRAVES DE RODOVIA EM LEITO NATURAL, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$26,939 POR TONELADA

CALCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE (R$/T)

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZACAQ
(1 - %ICMS/100)

OBSERVAGOES:
- FATOR DE ATUALIZAGAO PELO INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DA FGV NO SITE DO DNIT
- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUGAO SENADO FEDERAL N° 22/1989

TRANSPORTE FLUVIAL

CALCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

VALOR OBTIDO POR MEIO DE UMA DAS EQUAGOES DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA N° 434 PUBLICADA NO DOU DE DE 14 DE MARGO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS
CALCULADOS PARA O MES-BASE: NOVEMBRO0/2016

ALTERNATIVA 01 - TRANSPORTE COM UTILIZAGAO DE EMPURRADOR E BALSAS ESPECIALIZADAS COM TANQUES ISOTERMICOS

A) TRANSPORTE A QUENTE:
CUSTO DIRETO = 24,3894 + 0,1603 x H

ONDE:
H = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$24,3894 POR TONELADA

B) TRANSPORTE A FRIO:
CUSTO DIRETO = 20,7256 + 0,1603 x H

ONDE:
H = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$20,7256 POR TONELADA

ALTERNATIVA 02 - TRANSPORTE COM UTILIZAGAO DE EMPURRADOR E BALSAS DE CONVES COM CAVALO MECANICO E SEMI-REBOQUES COM TANQUES ISOTERMICOS

TRANSPORTE A QUENTE E A FRIO:
CUSTO DIRETO = 14,0630 + 0,1925 x H

ONDE:
H = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$14,0630 POR TONELADA

CALCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL (R$/T)

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZACAQ
(1 - %ICMS/100)

OBSERVAGOES:
- FATOR DE ATUALIZAGAO PELO INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DA FGV NO SITE DO DNIT
- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUGAO SENADO FEDERAL N° 22/1989

DESPESAS COM PEDAGIO (R$/T)

VALORES ESTIMATIVOS OBTIDOS CONFORME NOTA TECNICA N° 021/2015-CCR/CGCIT/DIREX, QUE DEFINE QUE:
- CAVALO MECANICO 6x2 COM EIXO DIANTEIRO SIMPLES E CONJUNTO DE EIXOS TRASEIROS EM TANDEM DUPLO;
- TANQUE AQUECIDO ISOTERMICO EM AGO CARBONO REVESTIDO EM INOX DE 31.000L, COM SUSPENSAO TANDEM DE 3 EIXOS, LIMITADO OPERACIONALMENTE A 90% DA
CAPACIDADE NOMINAL, O QUE RESULTA EM APROXIMADAMENTE 28 TONELADAS.
ALEM DISSO, DEVE-SE ATENTAR PARA O PRECONIZADO NA LEI N° 13.103/2015, EM SEU ART. 17 PREVE QUE OS VEICULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS QUE CIRCULAREM VAZIOS
NAO PAGARAO TAXAS DE PEDAGIO SOBRE OS EIXOS QUE MANTIVEREM SUSPENSOS.

CAVALO = 3 EIXOS

TANQUE = 3 EIXOS

TOTAL = 6 EIXOS

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R$/T)

CUSTO TOTAL = CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE + CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL + DESPESAS COM PEDAGIO

METODOLOGIA
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Origem: COMPASA DO BRASIL
Destino: Canteiro do Obras

Més-base:

AGOSTO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014

Equagdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de marco de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 192,00 R$ 48,58
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 75,515
indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (AGOST0/2023) = 549,539
*Fator de Atualizagdo = 2,0335
| “*|CMS = | 17,00%
Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdao
(1 - %ICMS/100)
Despesas com Pedagio (R$/t) =| R$ 5,25]|
Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = | R$ 0,00]
Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = | R$ 185,02]
Custo Total do Transporte (R$/t) =| R$ 190,27| Sem BDI
Valor Total do Transporte (R$/t) =| R$ 218,81| Com BDI de 15,00%

* Fator de atualizag&o pelo indice de reajustamento de pavimentagdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte_EAI_RR-2C
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Origem: GRECA ASFALTOS
Destino: Canteiro do Obras

Més-base:

AGOSTO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacgéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equagdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 553,00 R$ 139,91
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 166,848

indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (AGOST0/2023) = 549,539
*Fator de Atualizagao = 2,0335

| ““|CMS = | 17,00%

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacao

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =|

R$ 13,29]

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = |

R$ 0,00]

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = |

R$ 408,79]

Custo Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 422,07|

Valor Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 485,38]

Sem BDI

Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizag&o pelo indice de reajustamento de pavimentacdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte_EAI_RR-2C
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Origem: STRATURA ASFALTOS S/A
Destino: Canteiro do Obras

Més-base:

AGOSTO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacgéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equacdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 678,00 R$ 171,53
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 198,473

indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (AGOST0/2023) = 549,539
*Fator de Atualizagio = 2,0335

| **ICMS = [ 17,00% |

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdao

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =|

R$ 23,46|

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = |

R$ 0,00]

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = |

R$ 486,27|

Custo Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 509,73|

Valor Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 586,19|

Sem BDI

Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizacdo pelo indice de reajustamento de pavimentagédo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte_EAI_RR-2C
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Origem: REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS (REPAR)
Destino: USINA

Més-base:

AGOSTO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014

Equacdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 194,00 R$ 49,08
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 76,021

indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (AGOST0/2023) = 549,539
*Fator de Atualizagio = 2,0335

| “*ICMS = [ 17,00% |

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdo

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =| R$ 5,25

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = | R$ 0,00]
Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = | R$ 186,26]
Custo Total do Transporte (R$/t) =| R$ 191,51]
Valor Total do Transporte (R$/t) =| R$ 220,23|

Sem BDI

Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizagdo pelo indice de reajustamento de pavimentagdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte_USINA
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Origem: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP)

Més-base: AGOSTO
Destino: USINA

Memoria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014

Equagdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de marco de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 552,00 R$ 139,66
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 166,595
indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (AGOST0/2023) = 549,539
*Fator de Atualizagao = 2,0335
| *ICMS = [ 17,00% |

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacao
(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =| R$ 13,29]
Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = | R$ 0,00]
Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = | R$ 408,17]
Custo Total do Transporte (R$/t) =| R$ 421,45 Sem BDI
Valor Total do Transporte (R$/t) =| R$ 484,67| Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizag&o pelo indice de reajustamento de pavimentacdo da FGV no site do DNIT.
** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte_USINA




Origem: REFINARIA DE PAULINIA (REPLAN)
Destino: USINA

Més-base:

AGOSTO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacgéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014

Equagdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de marco de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 693,00 R$ 175,33
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 202,268

indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (AGOST0/2023) = 549,539
*Fator de Atualizagao = 2,0335

| “*|CMS = | 17,00%

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdao

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =|

R$ 26,74

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = |

R$ 0,00]

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = |

R$ 495,57|

Custo Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 522,31|

Valor Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 600,66]

Sem BDI

Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizag&o pelo indice de reajustamento de pavimentacdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte_USINA
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8 ADMINISTRACAO LOCAL



CURVA ABC DE MAO DE OBRA

Cod. Auxiliar Descricao Quantidade (h) .Qtd, ‘fe o

funcionario/més
1H9824 SERVENTE 18.419,16) 34,00
1H9821 PEDREIRO 595,24 2,00
1H9801 AJUDANTE 596,50 2,00
1H9808 CARPINTEIRO 514,90 1,00
1H9830 MONTADOR 418,21 1,00
1H9853 PRE-MARCADOR 114,05 1,00
1H9823 SERRALHEIRO 30,90 1,00
1H9805 ARMADOR 13,34 1,00
1H9822 PINTOR 12,91 1,00
MAO DE OBRA ORDINARIA (MES): 44,00
MAO DE OBRA PARCELA FIXA (MES): 3,00
MAO DE OBRA PARCELA VINCULADA (MES): 4,00
MAO DE OBRA PARCELA VARIAVEL (MES): 3,00
TOTAL DE MAO DE OBRA (MES): 54,00

MAODEOBRA
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QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRACAO LOCAL
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1. Parcela Fixa
1.1. Mao de Obra - Geréncia Técnica e Geréncia Administrativa més 3,00 43.013,68 129.041,03
1.2. Veiculos més 3,00 3.193,50 9.580,51
Total Parcela Fixa: 138.621,54
2. Parcela Vinculada
21. Equipe de Produgéo - Mao de Obra de Pavimentagéo més 0,50 10.400,22 5.200,11
2.2, Equipe de Topografia més 3,00 13.252,61 39.757,83
23. Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho més 3,00 6.302,05 18.906,15
Total Parcela Vinculada: 63.864,10
3. Parcela Variavel
3.1. Equipes de frente de servigo equipexmés 3,00 4.761,70 14.285,11
3.2, Laboratério de asfaltos equipexmés 1,19 21.384,84 25.447,96
3.3. Laboratério de concreto equipexmés 0,02 21.384,84 427,70
Total Parcela Variavel: 40.160,77
4. Manutengao do Canteiro de Obras e Equipamentos
4.1. Equipe de Manutengdo més 1,00 613,82 613,82
Total Manutengéo do Canteiro de Obras e Equipamentos: 613,82
5. Despesas Diversas % 5,00 | 243.260,23 12.163,01
Total Administragao Local (ABRIL/23): 255.423,24
c/BDI=25,86% 321.475,69

RESUMO



Item (s:fggg Discriminaciao Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)/Més
1 Mao de Obra
1.1 Geréncia Técnica
1141 Geral
1.1.1.1 P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MES 0,25 24.123,89 6.030,97
1.1.1.2 P9840 ENCARREGADO GERAL MES 1,00 11.886,04 11.886,04
1.1.1.3 P9897 _ |TECNICO DE MEIO AMBIENTE MES 0,00 7.089,22 -
1.1.1.4 P9878  |SECRETARIA MES 0,00 5.533,22 -
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica Geral: 17.917,01
11.2 Auxiliar
1.1.21 P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MES 1,00 20.501,12 20.501,12
1.1.2.2 P9903  |AUXILIAR TECNICO MES 0,00 4.485,36 -
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica Auxiliar: 20.501,12
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica: 38.418,13
1.2 Geréncia Ad ativa
1.21 Geral
1.2.1.1 P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MES 0,00 8.639,88 -
1.21.2 P9827 VIGIA MES 1,00 4.595,54 4.595,54
Total do Item Mao de Obra - Geral: 4.595,54
1.2.2 Auxiliar més
1.2.1.1 P9806  |AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 0,00 4.530,91 -
1.21.2 P9842 FAXINEIRO MES 0,00 3.781,62 -
Total do Item Mao de Obra - Auxiliar: -
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Administrativa: 4.595,54
Total do Item Mo de Obra - Geréncia Técnica e Geréncia Administrativa: 43.013,68
. . . Utilizagao Utilizagado Custo Horario (R$) A
2 Veiculos Unidade | Quantidade Produtiva (h) | Improdutiva (h) |Produtivo Improdutivo| Total (R$)/ Més
21 Geréncia Técnica més
2141 Geral més
2.1.1.1 E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,25 44,00 176,00 32,66 6,35 3.193,50
Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica Geral: 3.193,50
2.1.2 Augxiliar [ més |
2.1.2.1 E9093 _|Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) [ h ] 0,00 [ 4400 ] 176,00 [ 32,66] 6,35 -

Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica Auxiliar:

Total Veiculos - Parcela Fixa :m

Quantidade de Mao de Obram

FIXA - construgdo
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Item [Discriminaga Unidade | Q de | Custo (R$) Total (R$)/ Més
1 |Equipe de Produgéo més
1.1 [Mao de Obra de Terraplenagem més
1.1.1 P9884 _|[ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MES 0,00 7.84542 -
Total do Item Mao de Obra de Terrapls - Equipe de Produca -
1.2 Veiculos Unidade | Quantidade Utilizagao Utlllza?ao Cl..lstl) Horario (R$). Total (R$)/ Més
mensal (h) Impr (h) P p!
1.21 E9093 |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 32,66 | 6,35 -
Total do Item Equipe de Producao - Vei -
Total do Item Equipe de Produ;éo:_
Item Discri ] Unidade | Q Custo (R$) Total (R$)/ Més
1.3 Méo de Obra de Pavil a més
1.3.1 P9893 |ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO MES 1,00 7.845,42 7.84542
Total do Item Mao de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produgao: 7.845,42
. . " Utilizagao Utilizagao Custo Horario (R$) N
1.4 Veiculos Unidade | Quantidade mensal (h) Improdutiva (h) Produtivo] _Improdutivo Total (R$)/ Més
1.4.1 E9093  |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 32,66 | 6,35 2.554,80
Total do Item Equipe de Produgéo - Veiculos: 2.554,80
Total do Item Equipe de Produga
2. Equipe de Topografia Unidade | Q Custo (R$) Total (R$)/ Més
21 Mao de Obra
2.1.1 P9949  [TOPOGRAFO MES 1,00 6.284,76 6.284,76
21.2 P9950 |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 1,00 4.413,05 4.413,05
Total do Item Mo de Obra - Equipe de Topografia: 10.697,81
22 Veiculos Unidade | Quantidade | Utilizagdo Utilizagao ___Custo Horario (R$) Total (R$)/ Més
mensal (h) Impr (h) F p
2.2.1 E9093  [Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 32,66 | 6,35 2.554,80
Total do Item Equipe de Topografia - Veiculos: 2.554,80
Total do Item Equipe de Topografia:m
Item Discriminagéo Unidade | Quantidade | Custo (R$) Total (R$)/ Més
3. Setor de icina e Segurancga do Trabalho més
3.1 P9876  |TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00 6.302,05 6.302,05

Total do Item Mao de Obra - Setor de Medici

e Seguranca do Trabalho:

Q i de Mao de Obra 23.652,84

Quantidade de Mo de Obra Seguranga do Trabalho 6.303,00

VINCULADA - construgdo
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CARGA HORARIA MENSAL: 182,49
1) Equipes acompanhamento de frente de servigo
Item Discriminagio Unidade | Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 Equipe de Frente de Servigco
1.1 P9875 ENCARREGADO DE TURMA MES 0,50 5.216,06 2.608,03
1.2 P9804 APONTADOR MES 0,50 4.307,35 2.153,67

Total do Item Equipe de Frente de Servigo:

4.761,70

2) Equipes acompanhamento de frente de servigo para pavimentagéo:
Item Discriminagao Unidade Quantidade P’rc.bdugéo Ess
Horaria (und/h)
2 Equipes de Frente de Servigo para Pavimentagao
2.1 4011480 |FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M 445,00 49,20 0,05
2.2 4011479 |FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M 240,00 99,60 0,01
2.3 4011209 [REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 7.500,00 1.121,33 0,04
2.4 4011279 |BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M 2.625,00 84,62 0,17
2.5 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M 1.875,00 113,18 0,09
2.6 4011352  |IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 7.500,00 1.038,46 0,04
2.7 4011353  [PINTURA DE LIGAGAO M2 118.487,00 1.500,00 0,43
2.8 4011471 |CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00 88,66 0,50
2.9 4011410  [MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA M2 42.450,00 664,00 0,35

Total de Equipes de Frente de Servigo par:

a Pavimentagao:

3) Equipes de acompanhamento frente de servigo para drenagem:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Efsau Ess

3 Equipes de Frente de Servigo para Drenagem

3.1 2003319  |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 2.107,00 0,00021 0,44
32 2003620 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - ESCAVAGCAO MECANICA - AREIA E BRITA M 4.348,00 0,00019 0.83

COMERCIAIS

Total de Equipes de Frente de Servigo

para Drenagem :

4) Equipes de Frente de

Servigo para Obra de Artes Correntes:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Efsau Ess

4 Equipes de Frente de Servigo para Obra de Artes Correntes
4.1 0804015 |BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00 0,00283 0,01
4.2 2003441 [CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 411,00 0,00073 0,30

Total de Equipes de Frente de Servigo para Obra de

Artes Correntes:

5) Equipes de Frente de

Servigo para Sinalizagdo:

L . " Produgao
Item Discriminagao Unidade Quantidade Horéria (und/h) Ess
5 Equipes de Frente de Servigo para a
5.1 5214000 |PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 6.412,50 95,40 0,07
TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - 2
52 5219608 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO M 562,00 12,00 0.05
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IIl - COM UM PINO -
5.3 5213362 FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1.209,00 36,00 0,04
5.4 5213441 |TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 5.034,00 19,79 0,28
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGCO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
55 5213465 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 39,00 3,00 0.01
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
56 5213864 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 108,00 3,00 0,04
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGCAO -
57 5213472 LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 147,00 3,90 0,04
PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM ACO-0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO |
58 5213472 + | - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 19,00 3,00 0.01
PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM ACO -0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO |
59 5213364 + | - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQO UN 19,00 3,00 0.01
5.10 5213441 |REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO M2 82,00 10,56 0,01
Total de Equipes de Frente de Servigo para Sinalizagao: 0,56
Total de Equipes de Frente de Servigo : 3,00
Quantidade de Mao de Obra 1,00

VARIAVEL - FRENTES DE SERVICOS



Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 Laboratério de Solos para terraplenagem equipe.més
1.1 Mao de Obra
1.1.1 P9858 |LABORATORISTA MES 0,00 5.959,72 0,00
1.1.2 P9833 [AUXILIAR DE LABORATORIO MES 0,00 4.700,57 0,00
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem - Mao de Obra: -
1.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagao mensal (h) Ut|||zac_;ao Custo Horario (RS)
Improdutiva (h) Produtivo Improdutivo
1.2.1 E9125 [Van furgdo - 93 kW h 0,00 44,00 176,00 78,72 41,25 0,00 |
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem - Veiculos: -
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem:
Item Discriminacédo Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
2 Laboratério de Asfalto equipexmés
21 Mao de Obra
211 P9858 |LABORATORISTA MES 1,00 5.959,72 5.959,72
21.2 P9833 |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 1,00 4.700,57 4.700,57
Total do Item Laboratério de Asfalto - Mao de Obra: 10.660,30
22 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagdo mensal (h) Im::::izuat(i}va:(h) Prod(l::tl:/:, Hciral;lr:;()'::c)iutivo
2.2.1 EQ9125 |Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 78,72 | 41,25 10.724,54 |
Total do Item Laboratério de Asfalto - Veiculos: 10.724,54
Total do Item Laboratério de Asfalto: 21.384,84
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 Laboratério de Concreto equipexmés
31 Mao de Obra
3.11 P9858 |LABORATORISTA MES 1,00 5.959,72 5.959,72
3.1.2 P9833 |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 1,00 4.700,57 4.700,57
Total do Item Laboratério de Concreto - Mdo de Obra: 10.660,30
3.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagdo mensal (h) Im::::izuat(i}va:(h) Prod(l::tl:/:, Hcira';z;()'::c)iutivo
3.21 E9125 [Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 78,72 | 41,25 10.724,54
Total do Item Laboratério de Concreto - Veiculos: 10.724,54

Total do Item Laboratério de Concreto: 21.384,84

Quantidade de Mao de Obram

VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO
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1)

Equipes de laboratdrio de solos para terraplenagem :

Item Discriminagdo Unidade Quantidade Qe E.s
1 Equipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem equipexmés
1.1 - - - - - -
Total de Equipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem:—
2) Equipes de laboratério de solos para pavimentagao:
Item Discriminagdo Unidad Quantidade Qe Eis
2 Eq de laboratério de Solos para P a equif é
2.1 4011279 |BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M 2.625,00 21.900,00 0,12
2.2 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M2 1.875,00 21.900,00 0,09
Total de Equipes de laboratério de Solos para Pavimentacao: _:EI
3) Equipes de laboratorio de asfaltos:
Item Discriminacéo Unidade Quantidade Qe Ea
3 Equipes de Laboratério de Asfaltos equipexmés
3.1 4011352 [IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 7.500,00 1.610.000,00 -
3.2 4011353 |PINTURA DE LIGACAO M2 118.487,00 3.610.000,00 0,03
3.3 4011471 [CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00 9.000,00 0,90
3.4 4011410 [MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA M2 42.450,00 161.000,00 0,26
Total de Equipes de Laboratério de Asfaltos:
4) Equipes de laboratério de concreto para obras de artes correntes:
Item Discriminacdo Unidad Quantidade Ey Eic
4 Equipes de laboratério de Concreto para OAC
4.1 0804015 [BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00 0,00028 -
4.2 2003441 [CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 411,00 0,00006 0,02
I | Quantidade de Equipes IR

VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO
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Item Discriminagio Unidade Quantidade | Custo (R$)| Total (R$)
3 Manutengédo do Canteiro de Obras e Acampamentos

3.1 Mao de Obra més
3.1.1 P9952 |PEDREIRO - MENSALISTA MES 0,008 5.029,52 39,86
3.1.2 P9954 |SERVENTE - MENSALISTA MES 0,008 3.876,69 30,73
3.1.3 P9953 |ELETRICISTA - MENSALISTA MES 0,008 5.492,75 43,54
Total do Item Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mao de Obra: 114,13

3.2 Equipamentos més
3.2.1 E9686 |Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 K| h 0,44 319,0675 139,09
3.2.2 E9669 |Caminhao tanque com capacidade de 8.000 | - 136 kW h 0,87 268,1899 233,82
3.23 E9524 |Motoniveladora - 93 kW h 0,44| 290,8288 126,78
Total do Item Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos: 499,69

Total do Iltem Manutengédo do Canteiro de Obras e Acampamentos:

onde:

Cac representa o coeficiente de proporcionalidade de areas cobertas
ACr representa a area das instalagdes cobertas previstas em projeto
(m?);

ACk representa a area das instalagdes cobertas referenciais (m?);

CAC = ACP = 2384256 = 1,242

ACR 191927

MANUTENGAO

76,06
1.919,27

0,0396

CAC
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9 CANTEIRO DE OBRAS
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 1
Servigo: ADMINISTRAGAO LOCAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 Item: 1
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Z:?
Operat. Improd. Operat. Improd. o
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN0O1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,000000 UN 255.423,24 255.423,2400
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 255.423,2400
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 255.423,24
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 66.052,45
PREGO UNITARIO TOTAL = 321.475,69
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 2
Servico: MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 Item: 2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN002 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,000000 UN 68.348,89 68.348,8900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 68.348,8900
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 68.348,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 17.675,02
PREGO UNITARIO TOTAL = 86.023,91
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 3
Servico: CANTEIRO DE OBRAS
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 ltem: 3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN003 CANTEIRO DE OBRAS 1,000000 UN 67.308,39 67.308,3900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 67.308,3900
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 67.308,39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 17.405,95
PREGO UNITARIO TOTAL = 84.714,34
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 4
Servigo: FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Prod. Equipe: 49,200 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 4.1
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 1,00 1,00000 0,00000 4,85 0,40 4,8497
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,27000 0,73000 342,62 83,42 153,4020
IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.380,96 476,59 1.380,9648
IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 1,00 0,82000 0,18000 157,38 64,93 140,7410
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.679,9575
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 63,0735
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.743,0310
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 35,4275
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM1974  DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3979
IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 428,37 0,5826
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 27,9805
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T1423 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 2,400000 T 4,42 10,6080
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 10,6080
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
1T6663 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINH 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,26 1,01 0,81 11,4240
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,4240
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 85,44
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 22,09
PREGO UNITARIO TOTAL = 107,53
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 5
Servigo: FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Prod. Equipe: 99,600 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 4.2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 2,00 1,00000 0,00000 4,85 0,40 9,6994
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,55000 0,45000 342,62 83,42 225,9794
IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.380,96 476,59 1.380,9648
IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 2,00 0,83000 0,17000 157,38 64,93 283,3311
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.899,9747
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 105,1225
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 2.005,0972
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 20,1315
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM1974  DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3979
IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 428,37 0,5826
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 27,9805
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T1422 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 2,400000 T 2,93 7,0320
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,0320
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
1T6663 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINH 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,26 1,01 0,81 11,4240
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,4240
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 66,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 17,22
PREGO UNITARIO TOTAL = 83,79
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 6
Servigo: REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Prod. Equipe: 76,500 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 4.3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 290,83 122,94 290,8288
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 290,8288
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 84,0980
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 374,9268
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,9010
CUSTO DOFIC = 0,0322
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T0973 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,400000 T 3,09 7,4160
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,4160
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT6087 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINH 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,34 1,08 0,86 12,2160
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 12,2160
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 24,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 6,35
PREGO UNITARIO TOTAL = 30,92
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 7
Servigo: REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
Prod. Equipe: 228,210 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 4.4
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 290,83 122,94 290,8288
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 290,8288
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 84,0980
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 374,9268
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,6429
CUSTO DOFIC = 0,0648
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T1831 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,063000 T 2,92 6,0240
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,0240
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
1T6088 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-| 2,06300 0,00 0,00 5,90 1,34 1,08 0,86 10,5007
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,5007
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 18,23
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 4,71
PREGO UNITARIO TOTAL = 22,94
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 8
Servigo: ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADEDE1A2M
Prod. Equipe: 0,400 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 4.5
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,0245
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 52,5613
CUSTODOFIC = 2,0741
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 54,64
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 14,13
PREGO UNITARIO TOTAL = 68,77
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 9
Servigo: REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Prod. Equipe:  1.121,330 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: 4.6
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,79 3,34 4,3394
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,71000 0,29000 290,83 122,94 242,1416
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,51000 0,49000 342,62 83,42 431,2224
IE9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 131,92 40,19 103,4800
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPRO 1,00 1,00000 0,00000 199,21 82,73 199,2083
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,96000 0,04000 247,62 116,53 242,3806
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.222,7723
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs.t‘.)
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.243,7968
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,1092
CUSTODOFIC = 0,0438
CUSTO DO FIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1,15
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 0,30
PREGO UNITARIO TOTAL = 1,45
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 10
Servigo: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,620 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 4.7
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELID( 1,00 1,00000 0,00000 285,43 97,81 285,4269
IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,71000 0,29000 224,21 88,93 184,9804
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 470,4073
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 42,0490
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 512,4563
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,0560
CUSTO DOFIC = 0,0796
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0808 BRITA 4 1,260000 M3 122,00 153,7200
IM1135 PO DE PEDRA 0,140000 [\ 118,24 16,5533
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 170,2733
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
1T0672 BRITA 4 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,890000 T 2,56 4,8384
IT0673 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,210000 T 2,56 0,5376
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,3760
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5793 BRITA 4 - CAMINHAO BASCULANTE 1 1,89000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 42,8652
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 0,21000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 4,7628
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 47,6280
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 229,41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 59,33
PREGO UNITARIO TOTAL = 288,74
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 11
Servigo: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 113,180 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: 4.8
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELID( 1,00 1,00000 0,00000 285,43 97,81 285,4269
IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,52000 0,48000 224,21 88,93 159,2773
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,34000 0,66000 342,62 83,42 171,5464
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,65000 0,35000 247,62 116,53 201,7417
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 817,9923
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 839,0168
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,4131
CUSTO DOFIC = 0,0975
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H 1,000000 [\ 197,70 197,7000
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 197,7000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
1T0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - 2,200000 T 3,43 7,5460
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,5460
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA CO 2,20000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 49,8960
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 49,8960
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 262,65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 67,92
PREGO UNITARIO TOTAL = 330,57
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Servigo: IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA
Prod. Equipe:  1.038,460 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: 4.9
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA 1,00 1,00000 0,00000 274,30 73,94 274,3033
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 53,89 36,81 107,7846
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 382,0879
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 42,0490
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 424,1369
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,4084
CUSTODOFIC = 0,0027
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM2092 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO 0,001300 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]lijtsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 0,11
PREGCO UNITARIO TOTAL = 0,52
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Servigo: PINTURA DE LIGAGAO
Prod. Equipe:  1.500,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: 4.10
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA 1,00 1,00000 0,00000 274,30 73,94 274,3033
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 53,89 36,81 107,7846
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 382,0879
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 42,0490
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 424,1369
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,2828
CUSTODOFIC = 0,0019
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM1946 EMULSAO ASFALTICA - RR-1C 0,000450 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 0,07
PREGCO UNITARIO TOTAL = 0,35
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Servigo: CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,660 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.11
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 1,00000 0,00000 387,13 171,74 387,1254
1E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPEL 1,00 0,69000 0,31000 276,27 96,58 220,5705
1IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,60000 0,40000 247,62 116,53 195,1871
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 802,8830
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,02 168,1960
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 168,1960
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 971,0790
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 11,4703
CUSTO DO FIC = 0,0754
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMER 1,020000 T 213,50 217,7700
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 217,7700
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMER 1,020000 T 8,81 8,9862
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,9862
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTIC 1,02000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 23,1336
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 23,1336
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 261,44
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 67,61
PREGO UNITARIO TOTAL = 329,05
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Servigo: MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5 CM - FAIXA Iil - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 664,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 Item: 4.12
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 53,89 36,81 107,7846
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,13000 0,87000 342,62 83,42 117,1133
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K| 1,00 0,06000 0,94000 198,00 95,17 101,3361
IE9670 USINA MOVEL DE LAMA ASFALTICA OU MICRORREVESTIMENTO 1,00 1,00000 0,00000 765,03 246,05 765,0282
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.091,2622

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 10,000000 21,02 210,2450
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 210,2450
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.301,5072
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,9601
CUSTO DOFIC = 0,0129
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0222  FILER CALCARIO 0,337500 KG 0,12 0,0413
IM1950 EMULSAO ASFALTICA COM POLIMERO - RC-1C-E 0,002360 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0413

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
C64083 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA Il - BR 0,015000 M2 143,24 2,1486
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,1486

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
IT0712 FILER CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000340 T 27,67 0,0094
171427 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSU| 0,022500 T 9,47 0,2131
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2225

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
1T5831 FILER CALCARIO - CAMINHAO CARR( 0,00034 0,00 0,00 75,00 1,21 0,97 0,78 0,0198
IT6507 USINAGEM DE AGREGADOS PARA M 0,02250 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 0,5103
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,5301
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 25,86 %)= 1,27
PREGO UNITARIO TOTAL = 6,19
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Servigo: AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.13
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN004 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,000000 T 3.174,34 3.174,3415
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.174,3415
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.174,34
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 476,15
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.650,49




60

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 17
Servigo: TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.14
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN005 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,000000 T 190,27 190,2658
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 190,2658
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?l?tsét:o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 190,27
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 49,20
PREGO UNITARIO TOTAL = 239,47
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Servigo: AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.15
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN006 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C 1,000000 T 3.355,00 3.354,9968
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.354,9968
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.355,00
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 1500 %)= 503,25
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.858,25
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Servigo: TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.16
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN0O7 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C 1,000000 T 190,27 190,2658
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 190,2658
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 190,27
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 49,20
PREGO UNITARIO TOTAL = 239,47
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Servico: AQUISICAO DE CAP AB-8
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.17
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN008 AQUISIGAO DE CAP AB-8 1,000000 T 4.108,90 4.108,8998
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.108,8998
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4.108,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 616,34
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.725,24




64

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 21
Servico: TRANSPORTE DE CAP AB-8
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: 4.18
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN009 TRANSPORTE DE CAP AB-8 1,000000 T 191,51 191,5055
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 191,5055
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?l?tsét:o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 191,51
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 49,52
PREGO UNITARIO TOTAL = 241,03
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Servico: FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 1 VEZ - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRA
Prod. Equipe: 1,000 M2 Data:  04/10/2023 ltem: 5.1
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,10 1,00000 0,00000 19,26 4,67 1,9333
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW 0,10 1,00000 0,00000 24,79 24,45 2,4888
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 4,4221
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
IH9801  AJUDANTE 0,000000 0,600000 23,64 14,1811
IH9808  CARPINTEIRO 0,000000 0,600000 27,22 16,3292
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 30,5103
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 34,9324
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 34,9324
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0284 CAIBRO DE PINHO -L=7,5CMEE =7,5CM 1,222210 M 12,50 15,2832
IM0286 TABUA -E=2,5CMEL=30CM 0,977790 M 12,92 12,6303
IM0290 TABUA-E=2,5CMEL=10CM 5,686450 M 3,75 21,3242
IM0310  PEGA DE MADEIRA -L=7,5CMEE =2,5CM 0,541640 M 3,31 1,7939
IM0442  COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM 1,100000 M2 41,55 45,7081
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,010000 L 14,05 0,1405
IM1205 PREGO DE FERRO 0,203960 KG 16,18 3,2998
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 100,1800
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. UC‘.‘S,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
ITO098  CAIBRO DE PINHO -L=7,5 CME E = 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006870 T 34,18 0,2348
IT0100  PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 34,18 0,0068
IT0102 TABUA-E=2,5CMEL =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,007330 T 34,18 0,2505
IT0441  COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011000 T 34,18 0,3760
ITo461 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,014220 T 34,18 0,4860
ITo601  PEGA DE MADEIRA -L =7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001020 T 34,18 0,0349
IT1734  DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000010 T 34,18 0,0003
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3893
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5098 CAIBRO DE PINHO-L=7,5CMEE =17 0,00687 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0153
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,00020 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0004
IT5102 TABUA-E=2,5CMEL=30CM-CAM 0,00733 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0163
IT5509 COMPENSADO PLASTIFICADO -E =1 0,01100 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0245
IT5538 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM-CAM 0,01422 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0317
IT5714  PEGA DE MADEIRA -L=7,5CMEE = 0,00102 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0023
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Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
IT6903 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE M 0,00001 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0905
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 136,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 35,32

PREGO UNITARIO TOTAL =

171,91
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Servico: ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data:  04/10/2023 ltem: 5.2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,090000 23,64 2,1272
IH9805 ARMADOR 0,000000 0,090000 30,07 2,7066
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,8338
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,8338
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,8338
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0004 AGCO CA 50 1,100000 KG 6,74 7,4093
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 11,75 0,1763
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,5856
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. UC‘.’S,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO C| 0,000020 T 34,18 0,0007
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001100 T 34,18 0,0376
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0383
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CAR 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T5093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 0,00110 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0025
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0025
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 12,46
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 3,22
PREGO UNITARIO TOTAL = 15,68
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Servigo: CONCRETO FCK =15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 3,960 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 } 1,00 1,00000 0,00000 1,28 0,86 1,2781
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,41000 0,59000 1,62 1,10 3,9436
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,92000 0,08000 0,77 0,53 3,0105
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 53,7902
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 216,4900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 270,2802
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 68,2484
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,757440 KG 8,35 6,3216
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,650120 M2 160,60 104,4060
IM0191 BRITA 1 0,367540 M3 126,17 46,3734
IM0192 BRITA 2 0,367540 M3 123,77 45,4903
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 252,480760 KG 0,61 152,7509
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 355,3422
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,975180 T 1,78 1,7358
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,252480 T 34,18 8,6298
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,78 0,9813
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,78 0,9813
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,000760 T 34,18 0,0260
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,3542
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,97518 0,00 0,30 34,70 1,26 1,01 0,81 27,6073
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,25248 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,5630
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 12,5037
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 12,5037
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00076 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0017
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 53,1794
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 489,12
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 126,49
PREGO UNITARIO TOTAL = 615,61
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Servigo: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA

Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.4
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
- s Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
L. o . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,033400 M3 505,99 16,9001
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSI[ 0,047300 KG 65,57 3,1015
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 0,502900 M2 72,19 36,3044
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,018000 [\ 43,71 0,7868
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 57,0928
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 57,09
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 14,76

PREGO UNITARIO TOTAL = 71,85
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Servigo: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Data:  04/10/2023 Iltem: 5.5
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,116800 M2 505,99 59,0996
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSI( 0,165500 KG 65,57 10,8518
C20749 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL 0,273000 [\ 15,82 4,3189
C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO 0,767500 M 4,04 3,1007
C48086 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 CM 1,5634900 [\ 4,73 7,2601
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 84,6311
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 84,63
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 21,89
PREGO UNITARIO TOTAL = 106,52
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Servigo: BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 5.6
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,200000 21,02 4,2049
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,2049
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,2049
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,2049
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM0224  GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C =120 CM 1,000000 UN 80,52 80,5208
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 80,5208
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO 4,100000 KG 12,46 51,0860
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAME 0,090000 M2 558,97 50,3073
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,250000 [\ 505,99 126,4975
C11033 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,060000 [\ 524,90 31,4940
C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 ¢ 5,680000 M2 111,51 633,3768
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 3,100000 M2 72,19 223,7890
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.116,5506
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0413 GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C = 120 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,070000 T 34,18 2,3926
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,3926
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
175482 GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C = 13 0,07000 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,1561
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1561
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.203,83
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 311,31
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.515,14
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Servigo: TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.7
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 0,050000 27,27 1,3635
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,500000 21,02 10,5123
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 11,8758
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 11,8758
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 11,8758
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tz‘r‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMH 0,000540 [\ 558,97 0,3018
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA 0,300000 M2 505,99 151,7970
C48013 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,000000 M 41,90 41,9000
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,350000 [\ 43,71 15,2985
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 209,2973
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
IT1707 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIALIS - 0,080000 T 18,44 1,4752
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4752
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
1T6876 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRE] 0,08045 0,00 0,00 2,98 2,82 2,26 1,81 0,4336
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4336
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 223,08
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 57,69
PREGO UNITARIO TOTAL = 280,77
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Servico: BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 Iltem: 5.8
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,423000 M2 505,99 214,0338
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 2,290000 M2 72,19 165,3151
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 379,3489
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 379,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 98,10
PREGO UNITARIO TOTAL = 477,45
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Servico: CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Prod. Equipe: 12,450 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.9
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9686  CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D) 1,00 1,00000 0,00000 319,07 115,38 319,0675
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 319,0675
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 63,0735
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 382,1410
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 30,6941
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM2164 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =0,40 M 1,000000 M 129,14 129,1356
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 129,1356
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMH 0,001650 [\ 523,27 0,8634
C11028 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMEN 0,151000 Vg 446,67 67,4472
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 0,500000 M2 72,19 36,0950
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 104,4056
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5351  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 0,17268 0,00 0,00 2,98 2,82 2,26 1,81 0,9307
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,9307
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 265,17
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 68,57
PREGO UNITARIO TOTAL = 333,74
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Servigo: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 5.10
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i < i Unitario
C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO CON 0,480000 M2 474,34 227,6832
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,330000 M3 43,71 14,4243
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 242,1075
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 242,11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 62,61
PREGO UNITARIO TOTAL = 304,72
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Servico: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 5.11
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,296000 21,02 6,2233
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 6,2233
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 6,2233
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,2233
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:]liltsétgo
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,220000 M2 118,78 26,1323
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 26,1323
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Custo
Unitario
C11031  CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,440000 [\ 505,99 222,6356
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 2,730000 M2 72,19 197,0787
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,700000 [\ 43,71 30,5970
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 450,3113
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,330000 T 1,78 0,5874
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,5874
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN 0,33000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 7,4844
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 7,4844
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 490,74
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 25,86 %)= 126,91
PREGO UNITARIO TOTAL = 617,65
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Servigo: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.12
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f]‘i‘tztr‘i’o
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO 4,320000 KG 13,49 58,2768
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,260000 M3 505,99 131,5574
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIL 1,054510 KG 65,57 69,1442
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 0,260000 M2 72,19 18,7694
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,030000 [\ 31,54 0,9462
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,090000 [\ 43,71 3,9339
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 282,6279

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 282,63
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 73,09

PREGO UNITARIO TOTAL = 355,72
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Servigo: DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.13
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9556 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA - 3,00 KW 0,01 1,00000 0,00000 6,36 0,87 0,0511
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0511
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,208030 21,02 4,3737
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,3737
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,4248
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,4248
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tz‘r‘i’o
IM0191 BRITA 1 0,080000 M2 126,17 10,0938
IM0192 BRITA 2 0,080000 M3 123,77 9,9016
IM2051 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRAGAO L( 2,150000 [\ 7,45 16,0083
IM2160 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D =100 MM 1,000000 M 19,73 19,7270
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 55,7307
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
C48048 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,160000 M2 7,09 1,1344
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1,1344
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,120000 T 1,78 0,2136
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,120000 T 1,78 0,2136
1T0411 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRAGAO L( 0,000540 T 34,18 0,0185
1T0427 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D =100 MM - CAMINHA 0,000670 T 34,18 0,0229
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4686
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]‘i’tztr‘i’o
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,12000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 2,7216
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,12000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 2,7216
1T5435 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 0,00054 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0012
1T5496 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURAL 0,00660 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0147
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 5,4591
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 67,22
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 17,38
PREGO UNITARIO TOTAL = 84,60
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Servico: BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 5.14
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,096000 M2 505,99 48,5750
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 1,350000 M2 72,19 97,4565
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 146,0315
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 146,03
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 37,76
PREGO UNITARIO TOTAL = 183,79
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Servigo: ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Prod. Equipe: 26,000 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.15
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CACAMBA D 1,00 1,00000 0,00000 156,25 76,71 156,2452
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 156,2452
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 177,2697
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,8181
CUSTO DOFIC = 0,2690
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 7,09
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 1,83
PREGO UNITARIO TOTAL = 8,92
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Servigo: REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
Prod. Equipe: 3,113 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: 5.16
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW 1,00 1,00000 0,00000 8,59 1,13 8,5949
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 8,5949
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 42,0490
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 50,6439
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 16,2711
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 16,27
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 4,21
PREGO UNITARIO TOTAL = 20,48
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Servico: APILOAMENTO MANUAL
Prod. Equipe: 0,667 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: 5.17
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,0245
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 31,5366
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
© . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?l?tsét:o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 31,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 8,15
PREGO UNITARIO TOTAL = 39,69
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Servico: DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
Prod. Equipe: 0,075 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: 5.18
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 0,10 1,00000 0,00000 0,77 0,53 0,0735
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0735
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,095100 21,02 23,0239
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 23,0239
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 23,0974
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 309,2021
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,400000 T 35,34 84,8160
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 84,8160
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO S| 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,34 1,08 0,86 12,2160
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 12,2160
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 406,23
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 105,05
PREGO UNITARIO TOTAL = 511,28




84

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 41
Servigo: PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM
Prod. Equipe: 95,400 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: 6.1
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9645 CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTUR/ 1,00 1,00000 0,00000 530,83 220,89 530,8268
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 530,8268
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225
IH9853 PRE-MARCADOR 0,000000 1,000000 23,40 23,4017
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 128,5242
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 659,3510
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,9114
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,400000 KG 10,43 41711
IM2040 MASSA TERMOPLASTICA PARA ASPERSAO 3,075000 KG 12,13 37,2844
IM2044  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA PRE-MARCA( 0,000970 L 22,85 0,0222
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 41,4777
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. C'.Js.t?
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000400 T 34,18 0,0137
IT1793 MASSA TERMOPLASTICA PARA ASPERSAO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 T 34,18 0,1053
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1190
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
1T6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VID 0,00040 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T6970 MASSA TERMOPLASTICA PARA ASPH 0,00308 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 48,51
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 12,54
PREGO UNITARIO TOTAL = 61,05
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Servigo: TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAGA(
Prod. Equipe: 12,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: 6.2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,50000 0,50000 153,62 57,90 105,7612
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 105,7612
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735
IH9853 PRE-MARCADOR 0,000000 1,000000 23,40 23,4017
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 86,4752
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 192,2364
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 16,0197
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM1790 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 0,075000 KG 9,23 0,6923
IM2064 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO - E = 2,00 MM 1,000000 [\ 313,84 313,8387
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 314,5310
L . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IT1723 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000080 T 34,18 0,0027
IT1814 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO - E = 2,00 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,002960 T 34,18 0,1012
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1039
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
1T6892 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLH 0,00008 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T6993 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO - E 0,00296 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 330,65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 85,51
PREGO UNITARIO TOTAL = 416,16
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Servigo: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO Il - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 36,000 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 6.3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,93 0,51 0,9292
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 153,62 57,90 153,6180
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 9,33 0,49 9,3314
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 163,8786

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 133,9007
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 297,7793
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 8,2716
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM1528 BROCA DE WIDIA -D =13 MM E C = 150 MM 0,003410 UN 22,00 0,0750
IM2041 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,102920 KG 30,20 3,1082
IM3823  TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I1 1,000000 UN 28,99 28,9867
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 32,1699

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T1444 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000100 T 34,18 0,0034
1T1449 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I1 0,000160 T 34,18 0,0055
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0089

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT6674 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIES 0,00010 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
IT6679 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJ 0,00016 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 40,45
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 25,86 %)= 10,46
PREGO UNITARIO TOTAL = 50,91
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Servigo: TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 19,790 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 6.4
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,93 0,51 0,9292
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 153,62 57,90 153,6180
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 9,33 0,49 9,3314
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 163,8786
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,02 105,1225
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 133,9007
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 297,7793
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 15,0470
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM2041  ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,217780 KG 30,20 6,5769
IM2388 BROCA DEWIDIA-D=16 MME C =150 MM 0,005270 UN 42,80 0,2255
IM3867 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL 1,000000 UN 69,81 69,8088
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 76,6112
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T1444 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000220 T 34,18 0,0075
1T1489 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHAO CARRO| 0,001100 T 34,18 0,0376
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0451
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT6674 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIES 0,00022 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
IT6719 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO IN 0,00110 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 91,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 25,86 %)= 23,71
PREGO UNITARIO TOTAL = 115,41
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Servigo: PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAG
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 ltem: 6.5
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 70,8272
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 157,4457
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 52,4819
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 0,685810 M2 549,85 377,0926
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 377,0926

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 429,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 111,09
PREGO UNITARIO TOTAL = 540,66
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Servigo: PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTA(
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 ltem: 6.6
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 70,8272
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 157,4457
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 52,4819
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 0,685740 M2 549,85 377,0541
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 377,0541

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 429,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 111,08
PREGO UNITARIO TOTAL = 540,62
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Servigo: SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M
Prod. Equipe: 3,900 Unid: UN Data:  04/10/2023 ltem: 6.7
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 49,8027
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 136,4212
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 34,9798
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0787 SUPORTE EM AGO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINA 13,659000 KG 30,33 414,2556
IM0789  CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO COMPOSTO POR 0,697000 KG 23,88 16,6441
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 430,8997
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. C'Z's,t‘.)
Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,050300 [\ 505,99 25,4513
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,050300 M2 43,71 2,1986
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 27,6499
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT1794 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO COMPOSTO POR 0,000700 T 34,18 0,0239
1T1809 SUPORTE EM ACO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINA 0,013660 T 34,18 0,4669
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4908
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
1T6971 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLAC 0,00070 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T6987 SUPORTE EM AGCO-CARBONO GALVA| 0,01366 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 494,02
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 127,75
PREGO UNITARIO TOTAL = 621,77
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Servigo: PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM AGO - 0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E IMPL
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN Data:  04/10/2023 ltem: 6.8
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 153,62 57,90 86,6185
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,6185

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 70,8272
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 157,4457
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 52,4819
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C52023 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 0,600000 M2 414,34 248,6040
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 248,6040

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 301,09
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 77,86
PREGO UNITARIO TOTAL = 378,95
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Servigo: REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
Prod. Equipe: 10,560 Unid: Data:  04/10/2023 ltem: 6.9
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 153,62 57,90 153,6180
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 153,6180
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 63,0735
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 216,6915
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 20,5200
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 20,52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2586 %)= 5,31
PREGO UNITARIO TOTAL = 25,83
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Servico: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H
Prod. Equipe: 113,180 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C64012
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M* - 195 K| 2,00 0,57000 0,43000 414,64 194,90 640,3024
IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H 1,00 1,00000 0,00000 219,33 144,03 219,3274
IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00 1,00000 0,00000 111,62 8,16 111,6182
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 971,2480
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 63,0735
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.034,3215
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 9,1387
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0005 BRITA 0 0,530760 [\ 134,49 71,3811
IM0191 BRITA 1 0,147000 M2 126,17 18,5473
IM0192 BRITA 2 0,260600 [\ 123,77 32,2544
IM1135 PO DE PEDRA 0,528290 [\ 118,24 62,4637
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 184,6465
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,796140 T 1,78 1,4171
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,220500 T 1,78 0,3925
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,390900 T 1,78 0,6958
IT0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,792440 T 1,78 1,4105
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,9159
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 197,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 197,70
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Servigo: USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,660 Unid: T Data:  04/10/2023 ltem: C64032
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,00000 0,00000 436,10 22,23 436,1015
IE9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60 2,00 1,00000 0,00000 67,25 45,94 134,5026
IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO - 12 KW 1,00 1,00000 0,00000 71,03 40,14 71,0283
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K| 1,00 0,68000 0,32000 198,00 95,17 165,0925
IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDAD 1,00 1,00000 0,00000 1.102,81 584,97 1.102,8133
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.909,5382
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 84,0980
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.993,6362
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 23,5487
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0005 BRITAO 0,062750 [\ 134,49 8,4391
IM0191 BRITA 1 0,062750 [\ 126,17 7,9173
IM0344  CAL HIDRATADA - A GRANEL 56,470000 KG 0,49 27,3992
IM1103 PEDRISCO 0,138040 M2 127,42 17,5889
IM1135 PO DE PEDRA 0,326270 M2 118,24 38,5774
IM1941 OLEO TIPO A1 14,000000 L 6,06 84,8176
IM3228  CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 15% DE B( 0,058820 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 184,7395
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]‘i’tztr‘i’o
IT0356 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,207060 T 1,78 0,3686
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,094130 T 1,78 0,1676
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,094130 T 1,78 0,1676
1T0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,489410 T 1,78 0,8711
1T1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M* 0,056470 T 18,42 1,0402
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,6151
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5380 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTH 0,20706 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
IT5386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,09413 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,09413 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 0,48941 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
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Custo

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 Unitario
IT6671  CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMIN 0,05647 0,00 0,00 75,00 0,96 0,77 0,61 2,6004
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 2,6004
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 213,50
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 213,50
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Servigo: USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA Il - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 16,600 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C64083
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K 1,00 0,23000 0,77000 198,00 95,17 118,8177
IE9617 USINA MISTURADORA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM CAPACII 1,00 1,00000 0,00000 56,73 46,59 56,7312
IE9754 GRUPO GERADOR - 68 KVA 1,00 1,00000 0,00000 71,04 7,55 71,0360
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 246,5849
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,02 63,0735
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 63,0735
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 309,6584
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 18,6541
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0005 BRITA 0 0,190000 [\ 134,49 25,5528
IM0191 BRITA 1 0,075000 M2 126,17 9,4629
IM1135 PO DE PEDRA 0,735000 [\ 118,24 86,9046
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 121,9203
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,285000 T 1,78 0,5073
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,112500 T 1,78 0,2003
1T0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,102500 T 1,78 1,9625
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,6701
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT5386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,28500 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,11250 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 1,10250 0,00 0,00 0,00 1,26 1,01 0,81 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 143,24
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 143,24
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Servigo: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data:  04/10/2023 ltem: C20475
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 42,0490
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 42,0490
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 42,0490
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM2158  ARGAMASSA ASFALTICA 1,000000 KG 23,48 23,4806
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 23,4806

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T0439 ARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 34,18 0,0342
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0342

Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5507 ARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHA( 0,00100 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0022
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0022
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 65,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 65,57
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Servigo: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C11031
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 } 1,00 1,00000 0,00000 1,28 0,86 1,2781
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,41000 0,59000 1,62 1,10 3,9436
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,90000 0,10000 0,77 0,53 2,9907
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 53,7704
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 216,4900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 270,2604
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 68,7862
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,846460 KG 8,35 7,0646
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,633340 M2 160,60 101,7112
IM0191 BRITA 1 0,367540 M3 126,17 46,3734
IM0192 BRITA 2 0,367540 M3 123,77 45,4903
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 282,152070 KG 0,61 170,7020
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 371,3415
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,950010 T 1,78 1,6910
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,282150 T 34,18 9,6439
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,78 0,9813
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,78 0,9813
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,000850 T 34,18 0,0291
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 13,3266
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,95001 0,00 0,30 34,70 1,26 1,01 0,81 26,8948
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,28215 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,6292
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 12,5037
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 12,5037
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00085 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0019
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 52,5333
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 505,99
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 505,99
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Servigo: FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 Iltem: C31028
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,09 1,00000 0,00000 19,26 4,67 1,8046
IE9535  SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,09 1,00000 0,00000 24,79 24,45 2,3233
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 4,1279

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
IH9801  AJUDANTE 0,000000 0,900000 23,64 21,2717
IH9808  CARPINTEIRO 0,000000 0,900000 27,22 24,4938
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 45,7655
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 49,8934
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 49,8934
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0290 TABUA-E=25CMEL=10CM 1,214890 M 3,75 4,5558
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,018520 L 14,05 0,2603
IM1205 PREGO DE FERRO 0,023650 KG 16,18 0,3826
IM1429  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,404270 M2 41,10 16,6175
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 21,8162

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
IT0100  PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 34,18 0,0007
IT0433  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 T 34,18 0,3456
IT0461 TABUA-E=25CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003040 T 34,18 0,1039
IT1734  DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 34,18 0,0007
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4509

Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
IT5100  PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0000
IT5501  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 0,01011 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0225
1T5538 TABUA-E=25CMEL=10CM - CAM 0,00304 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0068
IT6903  DESMOLDANTE PARA FORMAS DE M 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0293
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 72,19
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 72,19
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Servigo: ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE1 M
Prod. Equipe: 0,500 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C48038
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,0245
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 42,0490
CUSTODOFIC = 1,6593
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 43,71
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 43,71
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Servico: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO
Prod. Equipe: 100,000 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: C31029
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 23,64 23,6352
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 27,22 27,2153
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 50,8505
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 50,8505
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,5085
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM1429  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E =2,5CM 0,084000 M2 41,10 3,4528
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,4528
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. UC‘.“T“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002100 T 34,18 0,0718
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0718
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E = 0,00210 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0047
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0047
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 4,04
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Servigo: APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 CM
Prod. Equipe: 4,444 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: C48086
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,0245
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,7305
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 4,73
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Servigo: ESCAVAGAO MECANICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPER
Prod. Equipe: 11,650 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C20749
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9773  RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAGAMBA DE ESCAVAGA 1,00 1,00000 0,00000 156,25 76,71 156,2452
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 156,2452
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,0245
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 177,2697
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 15,2163
CUSTO DOFIC = 0,6004
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 15,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 15,82
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Servigo: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: C20684
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,02 21,0245
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 48,2940
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 48,2940
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 48,2940
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0156 BLOCO DE CONCRETO-L=19CM,A=19CMEC=39CM 13,000000 UN 3,80 49,4325
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 49,4325
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BE 0,015000 M2 407,50 6,1125
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,1125
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0452 BLOCO DE CONCRETO -L=19CM,A=19 CME C =39 CM - CAMINHAO CARROCER 0,210600 T 34,18 7,1983
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,1983
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
1T5529 BLOCO DE CONCRETO -L=19CM, A 0,21060 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,4696
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4696
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 111,51
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 111,51
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Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA
Prod. Equipe: 4,090 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: C11001
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,32000 0,68000 1,62 1,10 3,8035
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 3,00 0,95000 0,05000 0,77 0,53 2,2801
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 51,6416

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
IH9824  SERVENTE 0,000000 8,000000 21,02 168,1960
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 195,4655
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 247,1071
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 60,4122
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,039390 M2 160,60 166,9208
IM0345 CAL HIDRATADA - SACO 31,337050 KG 0,62 19,5575
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 175,487470 KG 0,61 106,1699
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 292,6482

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,559090 T 1,78 2,7752
1T0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,031340 T 34,18 1,0712
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,175490 T 34,18 5,9982
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 9,8446

Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]‘i’tztr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 1,55909 0,00 0,30 34,70 1,26 1,01 0,81 44,1378
IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO 0,03134 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0699
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC(Q 0,17549 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,3913
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 44,5990
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 407,50
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 407,50
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Servigo: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 3,891 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: C11033
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 } 1,00 1,00000 0,00000 1,28 0,86 1,2781
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,40000 0,60000 1,62 1,10 3,9281
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,88000 0,12000 0,77 0,53 2,9709
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 53,7351
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 216,4900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 270,2251
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 69,4554
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,945930 KG 8,35 7,8947
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,614590 M2 160,60 98,7001
IM0191 BRITA 1 0,367540 M3 126,17 46,3734
IM0192 BRITA 2 0,367540 M3 123,77 45,4903
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 315,310310 KG 0,61 190,7627
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 389,2212
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,921890 T 1,78 1,6410
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,315310 T 34,18 10,7773
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,78 0,9813
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,78 0,9813
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,000950 T 34,18 0,0325
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 14,4134
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,92189 0,00 0,30 34,70 1,26 1,01 0,81 26,0987
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,31531 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,7031
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 12,5037
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 12,5037
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00095 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0021
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 51,8113
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 524,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 524,90
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Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL
Prod. Equipe: 4,220 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C11018
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,62 1,10 3,8969
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 3,00 0,95000 0,05000 0,77 0,53 2,2801
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 51,7350
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
IH9824  SERVENTE 0,000000 8,000000 21,02 168,1960
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 195,4655
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 247,2005
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 58,5736
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,004350 M2 160,60 161,2936
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 458,011870 KG 0,61 277,0972
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 438,3908
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,506530 T 1,78 2,6816
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,458010 T 34,18 15,6548
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 18,3364
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B} 1,50653 0,00 0,30 34,70 1,26 1,01 0,81 42,6499
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,45801 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 1,0214
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 43,6713
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 558,97
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 558,97
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Servigo: CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 2,000 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: C48013
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAP 0,60 1,00000 0,00000 3,33 2,19 1,9972
IE9633 CONJUNTO VIBRATORIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENC 1,00 0,80000 0,20000 15,49 9,63 14,3155
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 9,33 0,49 9,3314
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 25,6441
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,200000 21,02 25,2294
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 25,2294
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 50,8735
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 25,4368
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,032540 M2 505,99 16,4649
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 16,4649
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 41,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 41,90
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Servigo: CONCRETO CICLOPICO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE M,
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C11028
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 42,0490
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 42,0490
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 10,7022
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,526000 M2 118,78 62,4799
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 62,4799

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C11031  CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,700000 [\ 505,99 354,1930
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 354,1930

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,789000 T 1,78 1,4044
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4044

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN 0,78900 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 17,8945
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 17,8945
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 446,67
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 446,67
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Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL
Prod. Equipe: 4,185 Unid: M Data:  04/10/2023 ltem: C11020
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,62 1,10 3,8969
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,77000 0,23000 0,77 0,53 2,8621
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,56 27,31 45,5580
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 52,3170
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,02 189,2205
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 216,4900
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 268,8070
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 64,2331
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,101640 M2 160,60 176,9179
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 362,323940 KG 0,61 219,2060
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 396,1239
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,652460 T 1,78 2,9414
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,362320 T 34,18 12,3841
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 15,3255
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B} 1,65246 0,00 0,30 34,70 1,26 1,01 0,81 46,7811
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,36232 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,8080
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 47,5891
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 523,27
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 523,27
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Servigo: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMEN1

Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  04/10/2023 Iltem: C15039
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 27,27 27,2695
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,02 84,0980
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 111,3675
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 111,3675
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 111,3675
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 1,200000 M3 118,78 142,5396
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 142,5396
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMH 0,315590 [\ 558,97 176,4053
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 176,4053
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,800000 T 1,78 3,2040
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,2040
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN| 1,80000 0,00 0,00 28,10 1,26 1,01 0,81 40,8240
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 40,8240
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 474,34
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 474,34
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Servico: ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data:  04/10/2023 Iltem: C04003
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,080000 23,64 1,8908
IH9805 ARMADOR 0,000000 0,080000 30,07 2,4058
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,2966
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,2966
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,2966
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0014  AGCO CA 60 1,100000 KG 8,16 8,9812
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 11,75 0,1763
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 9,1575
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. UC‘.’S,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO C| 0,000020 T 34,18 0,0007
1T0094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001100 T 34,18 0,0376
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0383
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CAR 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T5094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 0,00110 0,00 0,00 2,98 1,16 0,93 0,75 0,0025
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0025
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 13,49
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 13,49
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Servigo: PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - CONFECGAO
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: C52017
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 10,92 6,94 5,2634
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,74 9,37 2,9595
IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 28,18 5,47 13,5818
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 21,8356
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 23,64 47,2704
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 25,87 25,8748
IH9824  SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 143,9724
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 165,8080
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 41,4520
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 KG 12,40 145,9853
IM3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SINAL IMPRESSO COM PELICULA DE S( 1,000000 M2 346,96 346,9574
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 492,9427
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 1,000000 [\ 15,04 15,0400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0400
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 34,15 0,4023
IT1799 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SINAL IMPRESSO COM PELICULA DE S( 0,000440 T 34,18 0,0150
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4173
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U(:lli]tsétr‘i)o
IT6104 CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO 0,01178 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T6976 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00044 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 549,85
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 549,85
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Servigo: PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO
Prod. Equipe: 19,150 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: C52228
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE D 1,00 1,00000 0,00000 42,86 37,04 42,8616
IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 1,00 1,00000 0,00000 28,18 5,47 28,1821
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 71,0437
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 23,64 23,6352
1H9822 PINTOR 0,000000 2,000000 25,53 51,0600
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 74,6952
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 145,7389
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,6104
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM3153  TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,112000 KG 66,28 7,4237
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,4237
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. C'Z's,t‘.)
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
1T1052 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000110 T 34,18 0,0038
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0038
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT6166 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POL 0,00011 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 15,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 15,04
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Servigo: PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - CONFECGAO
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2 Data:  04/10/2023 ltem: C52023
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA C( 0,48 1,00000 0,00000 23,64 14,91 11,3949
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 10,92 6,94 5,2634
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,74 9,37 2,9595
IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 28,18 5,47 13,5818
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 33,2305
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 23,64 47,2704
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 25,87 25,8748
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,02 42,0490
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 28,78 28,7782
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 143,9724
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 177,2029
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,3007
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ui?tsét:i)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 KG 12,40 145,9853
IM3235 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 1,400000 M2 149,00 208,5937
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 354,5790
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 1,000000 M2 15,04 15,0400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0400
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 34,15 0,4023
IT1782 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000620 T 34,18 0,0212
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4235
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?:ijtsétr‘i)o
1T6104 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 0,01178 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
1T6958 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00062 0,00 0,00 0,00 1,16 0,93 0,75 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 414,34
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 414,34




11 CRONOGRAMA FIiSICO-
FINANCEIRO



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

SERVIGO

MESES CONSECUTIVOS

e _
40.901,64 40.901,64
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO —_
86.053,07
e —_
2.457.626,02 2.457.626,02 2.457.626,02
s _
212.228,78 212.228,78 212.228,78
o _
726.617,02 726.617,02
06 SINALIZAGAO

94.972,40

115.335,38

116.724,30

2.891.781,91 3.511.807,20 3.554.097,75
TOTAL PARCIAL
29,04% 35,27% 35,69%
2.891.781,91 6.403.589,11 9.957.686,86
TOTAL ACUMULADO
29,04% 64,31%! 100,00%;
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