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AR REA A PR Dls aplicados: 21.330000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Balneario Camborili - SC Data: 16-11-23 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 115.47 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 5233 - CAPEAMENTO ASFALTICO RODOVIA INTERPRAIAS 71.80 % (MES)
Cotacdo-10/2023 SICR0O-04/2023
R$ 9.203.500,69 Fontel ~
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT, %BDI K/ SEM desoneragéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 ADMINISTRA(;AO LOCAL 474.498,00
1.1 ADMINISTRA(;AO LOCAL UN 1,00 255.423,24 21,33 309.905,02 309.905,02 481123001014-Cotagao-10/2023
1.2 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO UN 1,00 68.348,89 21,33 82.927,71 82.927,71 481123001015-Cotagao-10/2023
1.3 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 67.308,39 21,33 81.665,27 81.665,27 481123001016-Cotagéo-10/2023
2 PAVIMENTACAO 6.754.759,51
21 FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M3 445,00 74,02 21,33 89,81 39.965,45 4011480-SICRO-04/2023
2.2 FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M3 240,00 55,14 21,33 66,90 16.056,00 4011479-SICRO-04/2023
2.3 REMOQAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M3 38,00 12,35 21,33 14,98 569,24 4915667-SICRO-04/2023
2.4 REMOQAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M3 1.875,00 7,73 21,33 9,38 17.587,50 4915669-SICRO-04/2023
2.5 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE M3 2.625,00 54,64 21,33 66,29 174.011,25 4805751-SICRO-04/2023
DE1A2M
2.6 REGULARIZA(;AO DO SUBLEITO M2 7.500,00 1,15 21,33 1,40 10.500,00 4011209-SICRO-04/2023
2.7 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M3 2.625,00 181,78 21,33 220,55 578.943,75 4011279-SICRO-04/2023
2.8 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M3 1.875,00 212,76 21,33 258,14 484.012,50 4011276-SICRO-04/2023
2.9 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 7.500,00 0,41 21,33 0,50 3.750,00 4011352-SICRO-04/2023
2.10 PINTURA DE LIGAQAO M2 118.487,00 0,28 21,33 0,34 40.285,58 4011353-SICRO-04/2023
2.11 CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00 235,65 21,33 285,91 2.323.590,57 4011471-SICRO-04/2023
2.12 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM M2 42.450,00 4,39 21,33 5,33 226.258,50 4011410-SICRO-04/2023
POLIMERO DE 1,5 CM - FAIXA Il - BRITA COMERCIAL
2.13 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 9,80 3.174,34 21,33 3.851,43 37.744,01 481123001017-Cotagéo-10/2023
2.14 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMF’RIMAQAO - EAI T 9,80 190,27 21,33 230,85 2.262,33 481123001018-Cotacéo-10/2023
2.15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C T 59,30 3.355,00 21,33 4.070,62 241.387,77 481123001019-Cotago-10/2023
2.16 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C T 59,30 190,27 21,33 230,85 13.689,41 481123001020-Cotagao-10/2023
2.17 AQUISICAO DE CAP AB-8 T 487,60 4.108,90 21,33 4.985,33 2.430.846,91 481123001021-Cotagao-10/2023
2.18 TRANSPORTE DE CAP AB-8 T 487,60 191,51 21,33 232,36 113.298,74 481123001022-Cotagao-10/2023
& DRENAGEM 578.655,58
3.1 FORMAS pE COMPENSADO PLAS'[IFICADO 10 MM - USO GERAL - M2 35,00 136,50 21,33 165,62 5.796,70 3108007-SICRO-04/2023
UTILIZACAO DE 1 VEZ - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
3.2 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAQAO KG 5,00 12,46 21,33 15,12 75,60 0407819-SICRO-04/2023
3.3 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO M3 41,00 435,94 21,33 528,93 21.686,13 1107888-SICRO-04/2023
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
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3.4 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA M 2.107,00 55,32 21,33 67,12 141.421,84 2003377-SICRO-04/2023
DE MADEIRA

35 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAGCAO M 1.750,00 78,49 21,33 95,23 166.652,50 2003319-SICRO-04/2023
MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.6 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19,00 1.176,93 21,33 1.427,97 27.131,43 2003620-SICRO-04/2023

3.7 TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA M 61,00 205,15 21,33 248,91 15.183,51 2003357-SICRO-04/2023
COMERCIAIS

3.8 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN 3,00 357,06 21,33 433,22 1.299,66 0804061-SICRO-04/2023
ALAS RETAS

3.9 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 411,00 255,89 21,33 310,47 127.603,17 0804015-SICRO-04/2023
COMERCIAIS

3.10 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 11,00 215,89 21,33 261,94 2.881,34 2003441-SICRO-04/2023

3.11 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UN 4,00 460,05 21,33 558,18 2.232,72 2003451-SICRO-04/2023
COMERCIAIS

3.12 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA M 17,00 268,95 21,33 326,32 5.547,44 2003407-SICRO-04/2023
COMERCIAIS

3.13 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 227,00 61,76 21,33 74,93 17.009,11 2003611-SICRO-04/2023

3.14 BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA UN 10,00 140,95 21,33 171,01 1.710,10 2003613-SICRO-04/2023
COMERCIAIS

3.15 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 489,00 7,09 21,33 8,60 4.205,40 4805757-SICRO-04/2023

3.16 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 49,00 16,27 21,33 19,74 967,26 4815671-SICRO-04/2023

3.17 APILOAMENTO MANUAL M3 49,00 31,54 21,33 38,27 1.875,23 4805755-SICRO-04/2023

3.18 DEMOLIGCAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 74,00 394,02 21,33 478,06 35.376,44 1600436-SICRO-04/2023

4 SINALIZAGAO 1.395.587,60

4.1 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA M2 6.413,00 48,51 21,33 58,86 377.469,18 5213408-SICRO-04/2023
DE 1,5 MM

4.2 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL - M2 562,00 330,65 21,33 401,18 225.463,16 5214000-SICRO-04/2023
ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO

43 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IIl - COM UN 1.209,00 40,45 21,33 49,08 59.337,72 5219608-SICRO-04/2023
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

4.4 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - UN | 5.034,00 91,70 21,33 111,26 560.082,84 5213362-SICRO-04/2023
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

45 PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,80 M - PELICULA UN 39,00 429,57 21,33 521,20 20.326,80 5213441-SICRO-04/2023
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO

46 PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,80 M - PELICULA UN 108,00 429,54 21,33 521,16 56.285,28 5213465-SICRO-04/2023
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

4.7 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 147,00 491,38 21,33 596,19 87.639,93 5213864-SICRO-04/2023
REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

4.8 PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM ACO - 0,60 X 0,865 M - PELICULA UN 19,00 301,09 21,33 365,31 6.940,89 5213472-SICRO-04/2023
RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

49 REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO M2 82,00 20,52 21,33 24,90 2.041,80 5213364-SICRO-04/2023
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Total Geral 9.203.500,69

Assinatura

LARISSA BORGES KARLSON
Engenheiro(a) Civil

CREA 1845935

ART: A PREENCHER



