

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 25.200000000 - 15.280000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 09-12-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENHIMENTO: 8699 - SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS METÁLICOS E LUMINÁRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA INDONÉSIA, BAIRRO NAÇÕES		
Cotação-12/2025		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 223.071,10				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS METÁLICOS SIMPLES DE 3 METROS POR BRAÇOS METÁLICOS ORNAMENTAIS DUPLOS COM COMPRIMENTOS DIFERENTES, ESTILIZADOS COM AS INICIAIS DA CIDADE DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO DE 2 LUMINÁRIAS POR PONTO (UMA PARA CADA BRAÇO) E USO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO.						223.071,10		
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE 36 BRAÇOS METÁLICOS SIMPLES DE 2 METROS POR BRAÇOS METÁLICOS ORNAMENTAIS DUPLOS COM COMPRIMENTOS DIFERENTES, ESTILIZADOS COM AS INICIAIS DA CIDADE DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO DE 2 LUMINÁRIAS POR PONTO (UMA PARA CADA BRAÇO) E USO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO.	UN	1,00	193.503,73	15,28	223.071,10	223.071,10		COSIP-0017-I-Cotação-12/2025
Total Geral							223.071,10		