
Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1
1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                           542,93                            658,57                              658,57 0,09%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SINAPI 104677                           677,47                            821,77                              821,77 0,11%

1.1.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                     1,00 unid. ORSE 9416                        1.584,51                         1.922,01                           1.922,01 0,27%

1.1.4 Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável até 3 vezes
- com depreciação 20% por deslocamento)                 115,23 m² ORSE 10710

(BDI fornecimento)                           153,38                            173,32                         19.971,66 2,76%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                           542,93                            658,57                              658,57 0,09%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SINAPI 104677                           677,47                            821,77                              821,77 0,11%

1.2.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                     1,00 unid. ORSE 9416                        1.584,51                         1.922,01                           1.922,01 0,27%

1.3 Administração local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                   16,00 unid/mês SINAPI 10776                           650,39                            788,92                         12.622,72 1,74%
1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                   16,00 unid/mês SINAPI 10777                           945,23                         1.146,56                         18.344,96 2,53%
1.3.3 Container 20" p/ escritório central                   16,00 unid/mês SINAPI 10776                           650,39                            788,92                         12.622,72 1,74%

1.3.4 Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no canteiro                     3,00 unid ORSE 14251                        4.000,00                         4.852,00                         14.556,00 2,01%

1.3.5 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                   16,00 unid/mês SINAPI 100289                        3.592,00                         4.357,10                         69.713,60 9,63%

1.3.6
Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de Trabalho e 01 Engenheiro
de Segurança de Trabalho

                  16,00 mês                        7.605,29                         9.225,22                       147.603,52 20,39%

1.3.7 Engenheiro eletricista com encargos complementares              1.600,00 h SINAPI 90778                           132,52                            160,75                       257.200,00 35,52%
1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares                   20,00 mês SINAPI 93572                        6.785,48                         8.230,79                       164.615,80 22,74%

                      724.055,68 100,00% 9,27%

2
2.1.1 Bucha e arruela de alumínio diam. 4" 20,00 pç ORSE 11764                             21,77                             26,41                              528,20 0,03%
2.1.2 Bucha e arruela de alumínio diam. 3" 20,00 pç SCO/RJ MAT019200 6,94                                                           8,42                              168,40 0,01%
2.1.3 Bucha e arruela de alumínio diam. 2" 80,00 pç SCO/RJ MAT019150 5,73                                                           6,95                              556,00 0,03%
2.1.4 Bucha e arruela de alumínio diam. 1" 10,00 pç ORSE 11767 1,95                                                           2,37                                23,70 0,00%

2.1.5 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara                 180,00 m ORSE 8072                           119,06                            144,42                         25.995,60 1,32%

2.1.6 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 180,00 m ORSE 8072                           119,06                            144,42                         25.995,60 1,32%

2.1.7 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 180,00 m ORSE 8072                           119,06                            144,42                         25.995,60 1,32%

2.1.8 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 180,00 m ORSE 8072                           119,06                            144,42                         25.995,60 1,32%

2.1.9 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara                 120,00 m ORSE 7918                             97,29                            118,01                         14.161,20 0,72%

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid.

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo Quantidade 
Original 

%
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$) %

do itemPreço Sub-Item (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)

Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Composição de custo 1.3.6

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES
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2.1.10 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 120,00 m ORSE 7918                             97,29                            118,01                         14.161,20 0,72%

2.1.11 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 120,00 m ORSE 7918                             97,29                            118,01                         14.161,20 0,72%

2.1.12 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 120,00 m ORSE 7918                             97,29                            118,01                         14.161,20 0,72%

2.1.13 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara                 330,00 m ORSE 8071                             73,72                             89,42                         29.508,60 1,49%

2.1.14 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 330,00 m ORSE 8071                             73,72                             89,42                         29.508,60 1,49%

2.1.15 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 330,00 m ORSE 8071                             73,72                             89,42                         29.508,60 1,49%

2.1.16 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 330,00 m ORSE 8071                             73,72                             89,42                         29.508,60 1,49%

2.1.17 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara                 100,00 m ORSE 7917                             53,03                             64,33                           6.433,00 0,33%

2.1.18 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 100,00 m ORSE 7917                             53,03                             64,33                           6.433,00 0,33%

2.1.19 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 100,00 m ORSE 7917                             53,03                             64,33                           6.433,00 0,33%

2.1.20 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 100,00 m ORSE 7917                             53,03                             64,33                           6.433,00 0,33%

2.1.21 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara                 500,00 m ORSE 7916                             39,28                             47,65                         23.825,00 1,21%

2.1.22 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 500,00 m ORSE 7916                             39,28                             47,65                         23.825,00 1,21%

2.1.23 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 500,00 m ORSE 7916                             39,28                             47,65                         23.825,00 1,21%

2.1.24 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 500,00 m ORSE 7916                             39,28                             47,65                         23.825,00 1,21%

2.1.25 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara              1.400,00 m ORSE 9205                             13,94                             16,91                         23.674,00 1,20%

2.1.26 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca              1.400,00 m ORSE 9205                             13,94                             16,91                         23.674,00 1,20%

2.1.27 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta              1.100,00 m ORSE 9205                             13,94                             16,91                         18.601,00 0,94%

2.1.28 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha              1.700,00 m ORSE 9205                             13,94                             16,91                         28.747,00 1,45%

2.1.29 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor verde              1.700,00 m ORSE 9205                             13,94                             16,91                         28.747,00 1,45%

2.1.30 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 25 mm², 0,6/1,0 KV, na cor verde                 600,00 m ORSE 8070                             28,57                             34,66                         20.796,00 1,05%

2.1.31 Cabo de cobre nu, meio duro, 7 fios, seção de 70 mm², padrão Celesc                 200,00 m SINAPI 96975                           110,57                            134,12                         26.824,00 1,36%
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Extensão total: 1292,4 m
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NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"
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2.1.32 Caixa de passagem em concreto tipo A1 conforme especificações de NT da 
Celesc Distribuição                   53,00 pç ORSE 9469                        2.183,24                         2.648,27                       140.358,31 7,10%

2.1.33 Caixa de passagem em concreto tipo C conforme especificações de NT da Celesc 
Distribuição                   69,00 pç ORSE 11237                        3.239,29                         3.929,26                       271.118,94 13,72%

2.1.34 Caixa de inspeção de aterramento diam. 30x40cm com tampa com alça - pvc                   10,00 pc SINAPI 98111                             54,78                             66,45                              664,50 0,03%

2.1.35 Curva 90graus x 4" de FG á fogo NBR 5598                   10,00 pç ORSE 922                           689,26                            836,07                           8.360,70 0,42%
2.1.36 Curva de pvc 90 graus diam. 1"                   10,00 pc SINAPI 91919                             25,94                             31,47                              314,70 0,02%
2.1.37 Curva de pvc 90 graus diam. 2"                   80,00 pc SINAPI 93020                             32,46                             39,37                           3.149,60 0,16%
2.1.38 Curva de pvc 90 graus diam. 3"                   10,00 pc SINAPI 93024                             53,77                             65,22                              652,20 0,03%
2.1.39 Curva de pvc 90 graus diam. 4"                   20,00 pc SINAPI 93026                             84,00                            101,89                           2.037,80 0,10%

2.1.40
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a proteção de 
cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m 
ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898

             2.100,00 m SINAPI 97670                             21,29                             25,82                         54.222,00 2,74%

2.1.41
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a proteção de 
cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m 
ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898

             3.900,00 m SINAPI 97668                             11,29                             13,69                         53.391,00 2,70%

2.1.42 Eletroduto de FG á fogo NBR 5598  diam 4"x6m 10,00 pç ORSE (2x) 9510 1.066,98                                               1.294,25                         12.942,50 0,65%
2.1.43 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 1"x3m 30,00 m SINAPI 95728 26,52                                                       32,17                              965,10 0,05%
2.1.44 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 2"x3m 240,00 m SINAPI 93009 27,05                                                       32,81                           7.874,40 0,40%
2.1.45 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 3"x3m 30,00 m SINAPI 93011 45,51                                                       55,20                           1.656,00 0,08%
2.1.46 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 60,00 m SINAPI 93012 68,24                                                       82,78                           4.966,80 0,25%

2.1.47 Haste de aterramento aço-cobre de 13x2400mm, revestimento mínimo da camada 
de cobre de 0,254mm.                   50,00 pç SINAPI 96985                             75,10                             91,10                           4.555,00 0,23%

2.1.48 Quadro de medição (QMC 03 a 12)  em policarbonato padão Celesc fornecido 
montado conforme projeto.                   10,00 pç ORSE 12009                      21.323,35                       25.865,22                       258.652,20 13,09%

2.1.49 Luva de aço carbono, zincado por imersão a quente, diâmetro nominal de 4" NBR 
5598                   20,00 pç                             62,81                             76,19                           1.523,80 0,08%

2.1.50 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD                 100,00 pç                             19,03                             23,08                           2.308,00 0,12%
2.1.51 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD                 160,00 pç                             11,95                             14,50                           2.320,00 0,12%
2.1.52 Luva de pvc rígido anti-chama diam 1"x3m 20,00 pç SINAPI 91885 15,00                                                       18,20                              364,00 0,02%
2.1.53 Luva de pvc rígido anti-chama diam 2"x3m 160,00 pç SINAPI 93014 20,67                                                       25,07                           4.011,20 0,20%
2.1.54 Luva de pvc rígido anti-chama diam 3"x3m 20,00 pç SINAPI 93016 35,47                                                       43,03                              860,60 0,04%
2.1.55 Luva de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 40,00 pç SINAPI 93017 51,59                                                       62,58                           2.503,20 0,13%

2.1.56 Massa para calafetagem de dutos, de cor cinza ou preta, e pacote de 1 Kg.                   30,00 Kg ORSE 9824                             26,06                             31,61                              948,30 0,05%

2.1.57 Solda da exotérmica cabo-haste                   50,00 pç ORSE 9511                           364,80                            442,50                         22.125,00 1,12%

2.1.58 Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "C" dimensões 
internas da caixa 70x90cm                   21,00 pç SINAPI 6240                        2.830,49                         3.433,38                         72.100,98 3,65%

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado
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2.1.59 Tampa  para caixa tipo "A1" dimensões internas da caixa 50x70cm - com 
revestimento de piso                   53,00 pç                           725,34                            879,84                         46.631,52 2,36%

2.1.60 (Abrigo medidores) Mureta em  alvenaria para abrigar quadros de medições e 
iluminação pública, incluso piso de concreto e gradil externo de proteção.                   10,00 pç                      31.080,43                       37.700,56                       377.005,60 19,08%

2.1.61 Tampa para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm - com 
revestimento de piso                   48,00 pç                           784,50                            951,60                         45.676,80 2,31%

                   1.976.293,65 100,00% 25,31%

3

3.1
Braçadeira nylon 6.6, preta, comprimento 390mm, largura 7,8mm e espessura 1,8 
mm, para marcação de circuitos em cabos diâmetro até 104mm. (conjunto de 
1000 peças)

                    1,00 cj  SINAPI 412 x 1000                        1.080,00                         1.310,04                           1.310,04 0,21%

3.2 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara              2.400,00 m  ORSE 9204                             19,08                             23,14                         55.536,00 8,91%

3.3 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 800,00 m  ORSE 9204                             19,08                             23,14                         18.512,00 2,97%

3.4 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 800,00 m  ORSE 9204                             19,08                             23,14                         18.512,00 2,97%

3.5 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 800,00 m  ORSE 9204                             19,08                             23,14                         18.512,00 2,97%

3.6 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara              6.000,00 m  ORSE 9205                             13,94                             16,91                       101.460,00 16,29%

3.7 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca              2.500,00 m  ORSE 9205                             13,94                             16,91                         42.275,00 6,79%

3.8 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta              6.000,00 m  ORSE 9205                             13,94                             16,91                       101.460,00 16,29%

3.9 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha              2.500,00 m  ORSE 9205                             13,94                             16,91                         42.275,00 6,79%

3.10 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara                 900,00 m  ORSE 4005                             10,50                             12,74                         11.466,00 1,84%

3.11 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca                 300,00 m  ORSE 4005                             10,50                             12,74                           3.822,00 0,61%

3.12 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta                 300,00 m  ORSE 4005                             10,50                             12,74                           3.822,00 0,61%

3.13 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha                 300,00 m  ORSE 4005                             10,50                             12,74                           3.822,00 0,61%

3.14 Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 6 mm², 750V, na cor verde                 900,00 m  SINAPI 91931                             10,00                             12,13                         10.917,00 1,75%

3.15 Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 10 mm², 750V, na cor verde              6.000,00 m  SINAPI 91932                             16,46                             19,97                       119.820,00 19,23%

3.16 Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 16 mm², 750V, na cor verde              2.400,00 m  SINAPI 91934                             23,85                             28,93                         69.432,00 11,15%

                      622.953,04 100,00% 7,98%

Composição de custo 7.1.59

Composição de custo 7.1.60

Composição de custo 7.1.61

Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)

TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)

TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)
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Refrência de Custo Quantidade 
Original 

%
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$) %

do itemPreço Sub-Item (R$)

4

4.1 Fornecimento de Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha), exclusive
assentamento.                 155,00 unid                      10.008,44                       11.309,54                    1.752.978,70 39,09%

4.2 (Poste calçadão) Fornecimento de Luminária LED Cristal 75w 3000k facho
simétrico aberto "especial"  c/ driver incorporado "on/off" 220V                 155,00 unid                        3.596,29                         4.063,81                       629.890,55 14,04%

4.3 Assentamento de Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto,
exclusive fornecimento do poste.                 155,00 unid                           589,36                            714,89                       110.807,95 2,47%

4.4 (Poste acesso deck) Câmera de monitoramento tipo Hdcvi                   14,00 unid ORSE 11519                        3.994,26                         4.845,04                         67.830,56 1,51%

4.5 Fornecimento de Poste de Via Pública 7m, c/ braço de 3,99m, exclusive
assentamento                   59,00 unid SCO/RJ IP05.10.0850 (BDI de 

fornecimento)                      15.877,93                       17.942,06                    1.058.581,54 23,60%

4.6 (Via pública) Luminária 100w 3000k c/ driver incorporado "on/off" 220V                   59,00 unid                        1.259,97                         1.423,77                         84.002,43 1,87%

4.7 Assentamento de Poste de Via Pública 7m, c/ braço de 3,99m em base de
concreto, exclusive fornecimento do poste.                   59,00 unid                           589,36                            714,89                         42.178,51 0,94%

4.8 Fornecimento de Poste de altura 9m - (Poste Quiosque), exclusive assentamento.                   10,00 unid                      14.945,78                       16.888,73                       168.887,30 3,77%

4.9 (Poste Deck) Luminária LED Cristal 75w 3000k facho simétrico aberto "especial"
c/ driver incorporado "on/off" 220V                   10,00 unid                        3.596,29                         4.063,81                         40.638,10 0,91%

4.10 Assentamento de de Poste de altura 9m - (Poste Quiosque) em base de concreto,
exclusive fornecimento do poste.                   10,00 unid                           589,36                            714,89                           7.148,90 0,16%

4.11 Balizador LED com lente Semi Embutido - Orion Esp                 113,00 unid                        1.115,00                         1.352,50                       152.832,50 3,41%
4.12 Spot LED com lente de piso Embutido 15W - IP68                 544,00 unid ORSE 11555                           371,94                            451,16                       245.431,04 5,47%
4.13 Spot LED com lente de piso Embutido 17W - IP69                 170,00 unid ORSE 11555                           371,94                            451,16                         76.697,20 1,71%
4.14 Instalação de balizador e spot em piso                 657,00 unid ORSE 10747 - 11555                             59,04                             71,62                         47.054,34 1,05%

                   4.484.959,62 100,00% 57,44%

                   7.808.261,99 100,00%

SICRO/DNIT jan/24
SCO/RJ abr/24

SINAPI/SC abr/24
ORSE/SE mar/24

TOTAL DO ITEM Fornecimento e instalação de postes e luminárias

Pesquisa de mercado

Composição de custo 4.10

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Composição de custo 4.7

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto. Base
(sem desoneração)

Data 
ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento tem por base 

produtos com sistemas construtivos similares.

TOTAL R$

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Fornecimento e instalação de postes e luminárias

Composição de custo 4.3
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