ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervengdo Urbana e Paisagistica

Localizagéo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Fornecimento e instalagido de equipamentos de iluminagéo publica e fiagéo, da nova orla projetada Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
i Quantidade . Refréncia de Custo s e % %
Item Descrigao Original Unid. Base | tern Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.1.1 Ligacéo proviséria de agua, inclusive hidrémetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,09%
1.1.2 |Ligagdo provisdria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,11%
1.1.3 |Ligagdo provisdria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medi¢édo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,27%
114 Adeswamentg p[omocmnal de container (01 face). h=2m (Reutilizavel até 3 vezes 115,23 m2 ORSE 10719 153,38 173,32 19.971,66 2.76%
- com depreciagdo 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 Ligacéo proviséria de agua, inclusive hidrémetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,09%
1.2.2 _|Ligacdo proviséria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,11%
1.2.3 |Ligagdo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medigéo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,27%
1.3 Administracio local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado 16,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 12.622,72 1,74%
1.3.2 Container 20" p/ vestiario/conjunto sanitario 16,00 | unid/més SINAPI 10777 945,23 1.146,56 18.344,96 2,53%
1.3.3 Container 20" p/ escritério central 16,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 12.622,72 1,74%
1.34 Mobilizagdo/desmobilizagé&o de contéiner, incluindo deslocamento no canteiro 3,00 unid ORSE 14251 4.000,00 4.852,00 14.556,00 2,01%
1.3.5 |Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) 16,00 | unid/més SINAPI 100289 3.592,00 4.357,10 69.713,60 9,63%
Equipe de Servigos Especializados em Seguranga e Medicina do Trabalho —
1.3.6 |SESMT, composta por 01 Técnico em Seguranca de Trabalho e 01 Engenheiro 16,00 més Composigéo de custo 1.3.6 7.605,29 9.225,22 147.603,52 20,39%
de Seguranga de Trabalho
1.3.7  |Engenheiro eletricista com encargos complementares 1.600,00 h SINAPI 90778 132,52 160,75 257.200,00 35,52%
1.3.8 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 20,00 més SINAPI 93572 6.785,48 8.230,79 164.615,80 22,74%
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES 724.055,68 100,00% 9,27%
2 Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDICOES (fornecimento e instalagéo)
2.1.1 Bucha e arruela de aluminio diam. 4" 20,00 pc ORSE 11764 21,77 26,41 528,20 0,03%
2.1.2  |Bucha e arruela de aluminio diam. 3" 20,00 pc SCO/RJ MAT019200 6,94 8,42 168,40 0,01%
2.1.3  |Bucha e arruela de aluminio diam. 2" 80,00 pc SCO/RJ MAT019150 5,73 6,95 556,00 0,03%
2.1.4 |Bucha e arruela de aluminio diam. 1" 10,00 pc ORSE 11767 1,95 2,37 23,70 0,00%
2.1.5 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 120 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 180,00 m ORSE 8072 119,06 144,42 25.995,60 1,32%
2.1.6 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 120 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 180,00 m ORSE 8072 119,06 144,42 25.995,60 1,32%
2.1.7 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 120 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 180,00 m ORSE 8072 119,06 144,42 25.995,60 1,32%
2.1.8 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 120 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 180,00 m ORSE 8072 119,06 144,42 25.995,60 1,32%
2.1.9 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 95 mm2, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 120,00 m ORSE 7918 97,29 118,01 14.161,20 0,72%
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2.1.10 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 95 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 120,00 m ORSE 7918 97,29 118,01 14.161,20 0,72%
2.1.11 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 95 mm?2, 0,6/1,0 KV, na cor preta 120,00 m ORSE 7918 97,29 118,01 14.161,20 0,72%
2.1.12 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 95 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 120,00 m ORSE 7918 97,29 118,01 14.161,20 0,72%
2.1.13 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 70 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 330,00 m ORSE 8071 73,72 89,42 29.508,60 1,49%
2.1.14 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 70 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 330,00 m ORSE 8071 73,72 89,42 29.508,60 1,49%
2.1.15 |[Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 70 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 330,00 m ORSE 8071 73,72 89,42 29.508,60 1,49%
2.1.16 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 70 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 330,00 m ORSE 8071 73,72 89,42 29.508,60 1,49%
2.1.17 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 50 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 100,00 m ORSE 7917 53,03 64,33 6.433,00 0,33%
2.1.18 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 50 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 100,00 m ORSE 7917 53,03 64,33 6.433,00 0,33%
2.1.19 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 50 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 100,00 m ORSE 7917 53,03 64,33 6.433,00 0,33%
2.1.20 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 50 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 100,00 m ORSE 7917 53,03 64,33 6.433,00 0,33%
2.1.21 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 35 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 500,00 m ORSE 7916 39,28 47,65 23.825,00 1,21%
2.1.22 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 35 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 500,00 m ORSE 7916 39,28 47,65 23.825,00 1,21%
2.1.23 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 35 mm?2, 0,6/1,0 KV, na cor preta 500,00 m ORSE 7916 39,28 47,65 23.825,00 1,21%
2.1.24 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 35 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 500,00 m ORSE 7916 39,28 47,65 23.825,00 1,21%
2.1.25 |[Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 1.400,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 23.674,00 1,20%
2.1.26 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 1.400,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 23.674,00 1,20%
2.1.27 |Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 1.100,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 18.601,00 0,94%
2.1.28 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 1.700,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 28.747,00 1,45%
2.1.29 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor verde 1.700,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 28.747,00 1,45%
2.1.30 [Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢édo 25 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor verde 600,00 m ORSE 8070 28,57 34,66 20.796,00 1,05%
2.1.31 |Cabo de cobre nu, meio duro, 7 fios, segdo de 70 mm?, padrao Celesc 200,00 m SINAPI 96975 110,57 134,12 26.824,00 1,36%
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2132 Caixa deApaAssa.g(fm em concreto tipo A1 conforme especificacdes de NT da 53,00 pe ORSE 9469 2.183.24 2.648.27 140.358,31 7.10%
Celesc Distribuicdo
2133 Cglxg dfe Passagem em concreto tipo C conforme especificagdes de NT da Celesc 69,00 pe ORSE 11237 3.239,29 3.929.26 271.118.94 13.72%
Distribuicdo
2.1.34 [Caixa de inspegéo de aterramento diam. 30x40cm com tampa com alga - pvc 10,00 pc SINAPI 98111 54,78 66,45 664,50 0,03%
2.1.35 |Curva 90graus x 4" de FG & fogo NBR 5598 10,00 pS ORSE 922 689,26 836,07 8.360,70 0,42%
2.1.36__|Curva de pvc 90 graus diam. 1" 10,00 pc SINAPI 91919 25,94 31,47 314,70 0,02%
2.1.37__|Curva de pvc 90 graus diam. 2" 80,00 pc SINAPI 93020 32,46 39,37 3.149,60 0,16%
2.1.38 [Curva de pvc 90 graus diam. 3" 10,00 pc SINAPI 93024 53,77 65,22 652,20 0,03%
2.1.39 _|Curva de pvc 90 graus diam. 4" 20,00 pc SINAPI 93026 84,00 101,89 2.037,80 0,10%
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexivel, impermeavel, destinado a protegédo de
2.1.40 |cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m 2.100,00 m SINAPI 97670 21,29 25,82 54.222,00 2,74%
ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel, impermeavel, destinado a protegdo de
2.1.41 |cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m 3.900,00 m SINAPI 97668 11,29 13,69 53.391,00 2,70%
ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898
2.1.42 _|Eletroduto de FG a fogo NBR 5598 diam 4"x6m 10,00 pc ORSE (2x) 9510 1.066,98 1.294,25 12.942,50 0,65%
2.1.43 [Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 1"x3m 30,00 m SINAPI 95728 26,52 32,17 965,10 0,05%
2.1.44 [Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 2"x3m 240,00 m SINAPI 93009 27,05 32,81 7.874,40 0,40%
2.1.45 [Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 3"x3m 30,00 m SINAPI 93011 45,51 55,20 1.656,00 0,08%
2.1.46 [Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 60,00 m SINAPI 93012 68,24 82,78 4.966,80 0,25%
2147 Haste de aterramento ago-cobre de 13x2400mm, revestimento minimo da camada 50,00 PG SINAPI 96985 75.10 91.10 4.555,00 0.23%
de cobre de 0,254mm.
2148 Quadro de medigao (QAMC 03 a 12) em policarbonato padao Celesc fornecido 10,00 pe ORSE 12009 21.323,35 25.865,22 258.652,20 13,09%
montado conforme projeto.
2149 If-,;;: de aco carbono, zincado por imersdo a quente, didmetro nominal de 4" NBR 20,00 pe Pesquisa de mercado 62,81 76,19 1.523,80 0,08%
2.1.50 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD 100,00 pc Pesquisa de mercado 19,03 23,08 2.308,00 0,12%
2.1.51 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD 160,00 pg Pesquisa de mercado 11,95 14,50 2.320,00 0,12%
2.1.52 [Luva de pvc rigido anti-chama diam 1"x3m 20,00 pc SINAPI 91885 15,00 18,20 364,00 0,02%
2.1.583 [Luva de pvc rigido anti-chama diam 2"x3m 160,00 pc SINAPI 93014 20,67 25,07 4.011,20 0,20%
2.1.54 [Luva de pvc rigido anti-chama diam 3"x3m 20,00 pc SINAPI 93016 35,47 43,03 860,60 0,04%
2.1.55 [Luva de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 40,00 pc SINAPI 93017 51,59 62,58 2.503,20 0,13%
2.1.56 [Massa para calafetagem de dutos, de cor cinza ou preta, e pacote de 1 Kg. 30,00 Kg ORSE 9824 26,06 31,61 948,30 0,05%
2.1.57 [Solda da exotérmica cabo-haste 50,00 pc ORSE 9511 364,80 442,50 22.125,00 1,12%
2158 Tampa de ferr.o nodular com aro de instalagéo para caixa tipo "C" dimensdes 21,00 PG SINAPI 6240 2.830.49 3.433,38 72.100,08 3.65%
internas da caixa 70x90cm
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2159 |T@mpa para caixa tipo "A1" dimensGes internas da caixa 50x70cm - com 53,00 pc Composigao de custo 7.1.59 725,34 879,84 46.631,52 2,36%
revestimento de piso
2160 |(Abrigo medidores) Mureta em alvenaria para abrigar quadros de medigGes e 10,00|  pg Composigo de custo 7.1.60 31.080,43 37.700,56 377.005,60 19,08%
iluminagao publica, incluso piso de concreto e gradil externo de protecgao.
2161 |1@mpa para caixa tipo "C" dimensGes internas da caixa 70x90cm - com 48,00 pc Composigéo de custo 7.1.61 784,50 951,60 45.676,80 2,31%
revestimento de piso
TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIGOES (fornecimento e instalagéo) 1.976.293,65 100,00%| 25,31%
3 Infraestrutura elétrica - Rede subterranea (fornecimento e instalagao)
Bragadeira nylon 6.6, preta, comprimento 390mm, largura 7,8mm e espessura 1,8
3.1 mm, para marcagao de circuitos em cabos diametro até 104mm. (conjunto de 1,00 cj SINAPI 412 x 1000 1.080,00 1.310,04 1.310,04 0,21%
1000 pecas)
3.2 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 16 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 2.400,00 m ORSE 9204 19,08 23,14 55.536,00 8,91%
3.3 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 16 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 800,00 m ORSE 9204 19,08 23,14 18.512,00 2,97%
34 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 16 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 800,00 m ORSE 9204 19,08 23,14 18.512,00 2,97%
3.5 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 16 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 800,00 m ORSE 9204 19,08 23,14 18.512,00 2,97%
3.6 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 6.000,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 101.460,00 16,29%
3.7 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 2.500,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 42.275,00 6,79%
3.8 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 6.000,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 101.460,00 16,29%
3.9 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 2.500,00 m ORSE 9205 13,94 16,91 42.275,00 6,79%
3.10 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 6 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor azul clara 900,00 m ORSE 4005 10,50 12,74 11.466,00 1,84%
3.1 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, segdo 6 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor branca 300,00 m ORSE 4005 10,50 12,74 3.822,00 0,61%
3.12 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 6 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor preta 300,00 m ORSE 4005 10,50 12,74 3.822,00 0,61%
3.13 Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 6 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor vermelha 300,00 m ORSE 4005 10,50 12,74 3.822,00 0,61%
3.14 Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, segdo 6 mm?, 750V, na cor verde 900,00 m SINAPI 91931 10,00 12,13 10.917,00 1,75%
3.15 Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, segdo 10 mm?, 750V, na cor verde 6.000,00 m SINAPI 91932 16,46 19,97 119.820,00 19,23%
3.16 Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, segdo 16 mm?, 750V, na cor verde 2.400,00 m SINAPI 91934 23,85 28,93 69.432,00 11,15%
TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - Rede subterranea (fornecimento e instalagio) 622.953,04 100,00% 7,98%

4



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervengdo Urbana e Paisagistica

Localizagéo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Fornecimento e instalagido de equipamentos de iluminagao publica e fiagcao, da nova orla projetada Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s e % %
Item Descricao Original Unid. Base | tern Custo Unitario (R$) Prego Unitario (R$) Prego Sub-Item (R$) do item do total
4 Fornecimento e instalagio de postes e luminarias
a1 Fornecimento de Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha), exclusive 155,00 unid Pesquisa de Mercado 10.008,44 11.300,54 1.752.978,70 39,09%
assentamento. (BDI de fornecimento)
42 (l?os’te‘. calgadao") Forqecilmentg dg Luminaria "LED "Crlstal 75w 3000k facho 155,00 unid Pesquisa de Mercado 3.596,29 4.063,81 629.890,55 14.04%
simétrico aberto "especial" c/ driver incorporado "on/off" 220V (BDI de fornecimento)
43 Assen?amento dfe Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto, 155,00 unid Composigo de custo 4.3 589,36 714,89 110.807,95 2.47%
exclusive fornecimento do poste.
4.4 (Poste acesso deck) Camera de monitoramento tipo Hdcvi 14,00 unid ORSE 11519 3.994,26 4.845,04 67.830,56 1,51%
45 Fornecimento de Poste de Via Publica 7m, c/ braco de 3,99m, exclusive 59,00 unid SCO/RJ IP05.10.0§50 (BDI de 15.877.93 17.942,06 1.058.581,54 23.60%
assentamento fornecimento)
P isa de M d
46 |(Via publica) Luminaria 100w 3000k ¢/ driver incorporado "on/off" 220V 59,00 | unid esquisa de liercado 1.259,97 142377 84.002,43 1,87%
(BDI de fornecimento)
47  |Assentamento de Poste de Via Publica 7m, ¢/ brago de 3,99m em base de 59,00 | unid Composigao de custo 4.7 589,36 714,89 42.178,51 0,94%
concreto, exclusive fornecimento do poste.
4.8  |Fornecimento de Poste de altura 9m - (Poste Quiosque), exclusive assentamento. 10,00 | unid Pesquisa de Mercado 14.945,78 16.888,73 168.887,30 377%
(BDI de fornecimento)
49 (Poslte D.eck) Lumlna"rla LE? Cristal 75w 3000k facho simétrico aberto "especial 10,00 unid Pesquisa de Mercado 3.596,29 4.063,81 40.638,10 0.91%
c/ driver incorporado "on/off" 220V (BDI de fornecimento)
4.10 AssenFamento dg de Poste de altura 9m - (Poste Quiosque) em base de concreto, 10,00 unid Composico de custo 4.10 589,36 714,89 7.148.90 0.16%
exclusive fornecimento do poste.
4.11 Balizador LED com lente Semi Embutido - Orion Esp 113,00 unid Pesquisa de mercado 1.115,00 1.352,50 152.832,50 3,41%
4.12 _ |Spot LED com lente de piso Embutido 15W - IP68 544,00 unid ORSE 11555 371,94 451,16 245.431,04 5,47%
4.13 _ |Spot LED com lente de piso Embutido 17W - IP69 170,00 unid ORSE 11555 371,94 451,16 76.697,20 1,71%
4.14 Instalagdo de balizador e spot em piso 657,00 unid ORSE 10747 - 11555 59,04 71,62 47.054,34 1,05%
TOTAL DO ITEM Fornecimento e instalagio de postes e luminarias 4.484.959,62 100,00%| 57,44%
TOTAL R$| 7.808.261,99 | [ 100,00%
OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto basico/executivo e nas especificagdes ou desenhos do autor do projeto. Base Data
OBS-2: Parte dos equipamentos, mobiliarios e elementos de iluminagdo sdo autorais sem ter producéo em série disponivel no mercado. Os valores atribuidos no orgamento tem por base (sem desonerag&o) Referéncia
dut ist truti imil .
produtos com sistemas construtivos similares SICRO/DNIT jan/24
Elaboragdo Responsdveis Técnicos SCO/RJ abr/24
DAYSI e o SINAPI/SC abr/24
NASS DOS Nasspos ORSE/SE mar/24
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