



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2021 (SRP)

Às 10:30 horas do dia 18 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 10.107/2020 de 07/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 015/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de Concreto Usinado Dosado (FCK 20 Mpa, FCK 25 Mpa e FCK 30 Mpa), para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, conforme disposto no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CONCRETO USINADO

Descrição Complementar: CONCRETO USINADO, COMPONENTES CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA 190 FCK/ 30 MPA, TIPO CONCRETO BOMBEÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Máximo Aceitável: R\$ 475,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 474,0000 e a quantidade de 200 Metro cúbico** .

Item: 2

Descrição: CONCRETO USINADO

Descrição Complementar: CONCRETO USINADO, COMPONENTES CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA 25 MPA, TIPO CONCRETO BOMBEÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Máximo Aceitável: R\$ 394,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 393,0000 e a quantidade de 400 Metro cúbico** .

Item: 3

Descrição: CONCRETO USINADO

Descrição Complementar: CONCRETO USINADO, COMPONENTES CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA 200 FCK/ 20 MPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Máximo Aceitável: R\$ 383,3800

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Histórico**Item: 1 - CONCRETO USINADO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipara da	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.738.016/0001-35	ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA	Sim	Não	200	R\$ 475,7000	R\$ 95.140,0000	12/03/2021 10:24:07
Marca: RAIMONDI Fabricante: RAIMONDI Modelo / Versão: 30 MPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO, COMPONENTES CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA 190 FCK/ 30 MPA, TIPO CONCRETO BOMBEÁVEL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 475,7000	80.738.016/0001-35	18/03/2021 10:30:23:287
R\$ 474,0000	80.738.016/0001-35	18/03/2021 10:56:34:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2021 10:44:03	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/03/2021 10:55:22	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: redução de valor.
Reinício da Disputa Aberta	18/03/2021 11:08:31	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: reduzir valor.
Reinício da Disputa Aberta	18/03/2021 11:19:57	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: redução de valor.
Encerrada Disputa Aberta	18/03/2021 12:08:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/03/2021 12:08:15	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2021 14:42:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2021 14:44:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35.
Aceite	18/03/2021 14:49:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 474,0000.
Habilitado	18/03/2021 14:49:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CONCRETO USINADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipara da	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.738.016/0001-35	ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA	Sim	Não	400	R\$ 394,2000	R\$ 157.680,0000	12/03/2021 10:24:07
Marca: RAIMONDI Fabricante: RAIMONDI Modelo / Versão: 25 MPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO, COMPONENTES CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA 25 MPA, TIPO CONCRETO BOMBEÁVEL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 394,2000	80.738.016/0001-35	18/03/2021 10:30:23:287
R\$ 393,0000	80.738.016/0001-35	18/03/2021 10:59:24:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2021 10:44:26	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/03/2021 10:58:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: redução de valor.
Reinício da Disputa Aberta	18/03/2021 11:10:25	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: redução de valor.
Reinício da Disputa Aberta	18/03/2021 11:21:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: redução de valor.
Encerrada Disputa Aberta	18/03/2021 12:08:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/03/2021 12:08:15	Item encerrado.
Aceite	18/03/2021 14:49:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 393,0000.
Habilitado	18/03/2021 14:49:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CONCRETO USINADO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	18/03/2021 10:30:23	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/03/2021 10:33:03	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	18/03/2021 10:33:26	Informo aos senhores o início dos procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 015/2021 – Comprasnet 023/2021 do Município de Balneário Camboriú.
Pregoeiro	18/03/2021 10:33:44	Sou a Pregoeira Clarice Maria Galisa, responsável pela condução do certame.
Pregoeiro	18/03/2021 10:34:00	Neste momento, a título de colaboração farei alguns avisos importantes.
Pregoeiro	18/03/2021 10:34:23	Este Pregão Eletrônico ocorrerá em obediência às novas regras instituídas por meio do Decreto nº 10.024/2019, sendo que o modo de disputa escolhido é o aberto.
Pregoeiro	18/03/2021 10:34:37	Informo, que comunicarei pelo chat, qualquer movimentação da licitação. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem o chat desse Pregão.
Pregoeiro	18/03/2021 10:34:56	Saliento que o licitante tem o prazo máximo de 2h para envio de anexo, após a convocação, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	18/03/2021 10:35:17	Lembramos que o licitante que convocado, deixar de enviar o anexo com a devida proposta readequada e documentação exigida será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Pregoeiro	18/03/2021 10:35:35	Por fim, comunico que dentro de 5 minutos iniciarei a fase de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 10:44:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 10:44:26	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 10:54:18	Senhor licitante favor enviar lance para redução do valor.
Pregoeiro	18/03/2021 10:55:22	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 10:58:43	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 11:08:31	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 11:10:25	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 11:19:57	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 11:21:43	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2021 12:08:15	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	18/03/2021 12:08:15	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	18/03/2021 12:08:15	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	18/03/2021 12:08:15	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/03/2021 12:08:15	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro	18/03/2021 12:34:06	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Senhor licitante, para fins de esclarecimento informo que em sua proposta enviada através do anexo, consta a cotação dos itens 01,02 e 03, no entanto, a empresa não cotou o item 03 no sistema comprasnet, o qual consta como desertou, ou seja sem cotação.
Pregoeiro	18/03/2021 12:35:56	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Sr. Licitante inicio a negociação com a empresa para redução dos valores dos itens vencedores 01 e 02, com base no art. 38 do decreto 10.024/2019.
80.738.016/0001-35	18/03/2021 12:36:13	sim, correto. no anexo cotamos todos os itens, pq pensamos que seria aberto todos os itens. mas depois era só o 3 para microempresa.... esquecemos de alterar a proposta e anexar sem o item 3
80.738.016/0001-35	18/03/2021 12:37:13	posso enviar a proposta alterada conforme foi ganho para o item 1 e 2
Pregoeiro	18/03/2021 13:18:52	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Solicitamos a redução de valor dos itens, em especial do item 2, pois em pesquisa atual realizada em atas de registro de preços que foram contratadas recentemente por outros municípios, verificamos que o preço ofertado pela licitante encontra-se com valor acima do praticado.
Pregoeiro	18/03/2021 13:21:23	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Senhor licitante, poderia nos informar por qual motivo a empresa não quer reduzir o valor ofertado?
80.738.016/0001-35	18/03/2021 13:29:56	devido ao alto custo do transporte, e ao aumento da matéria prima, inclusive houve mais um reajuste esta semana e estamos trabalhando no preço limite
80.738.016/0001-35	18/03/2021 13:48:01	Outra situação, o preço não está tão tentador assim ou senão várias empresas estariam participando do certame. Para trabalhar dentro das documentações que o órgão público exige não é fácil . Temos um custo bastante considerável .
Pregoeiro	18/03/2021 14:15:41	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Senhor licitante, a pregoeira verificou que em 22/02/2021, a empresa ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, firmou ata de registro de preços na cidade vizinha de Itajaí, com valor de R\$ 354,66 para o item 2 e R\$ 365,57 para o item 1, sendo que o quantitativo do item 01 é o mesmo e o item 02 é maior que o de Itajaí.
80.738.016/0001-35	18/03/2021 14:26:23	Inclusive na Prefeitura Municipal de Itajaí estamos com uma petição de repactuação do nosso contrato de fornecimento de concreto usinado. Estamos até aguardando a posição dos mesmos quanto a decisão do Reequilíbrio Financeiro que foi solicitado, para que possamos voltar a fornecer.
80.738.016/0001-35	18/03/2021 14:26:40	E com esses aumentos constantes dos insumos não estamos conseguindo manter o preço que foi ganho na Cidade de Itajaí. Sem mais
Pregoeiro	18/03/2021 14:27:41	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Entendo que houve reajuste, no entanto, verificamos que a diferença do valor ofertado em Balneário Camboriu para item 01 chega a quase 30% a mais do valor que foi ofertado em Itajaí. O Reajuste da matéria prima e do transporte chegou a 30% ?
Pregoeiro	18/03/2021 14:33:05	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Sr. Licitante diante do exposto, poderia verificar a possibilidade de rever se há condições de reduzir os valores ofertados em especial para o item 01?
80.738.016/0001-35	18/03/2021 14:34:12	Diesel passou de R\$ 3,10 o litro para R\$ 4,34, ou seja, registrou um acréscimo de 40% Areia passou de R\$ 33,36 M³ para R\$ 36,02, ou seja, um acréscimo de 8% Cimento ensacado Cp v Ari passou de R\$ 17,04 o saco de 40 kg para R\$ 24,54, ou seja, registra um acréscimo de 45,00 %

80.738.016/0001-35	18/03/2021 14:36:40	Sem contar que foi feito uma mureta na Rodovia Antônio Heil e agora nossos caminhões para ir sentido Balneário Camboriú tem que ir quase na Cidade de Brusque para retornar, isso deu um acréscimo de mais 14 km.
80.738.016/0001-35	18/03/2021 14:40:53	Na cidade de Itajaí foi solicitado um reequilíbrio no percentual aproximado de 30% isso sem contar esses aumentos que tivemos essa semana.
Pregoeiro	18/03/2021 14:41:52	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - OK. Senhor Licitante, diante das justificativas expostas iremos dar prosseguimento aos procedimentos e convocar os anexos.
Sistema	18/03/2021 14:42:38	Senhor fornecedor ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
80.738.016/0001-35	18/03/2021 14:42:40	No concreto usinado a maior matéria prima para a formação do mesmo é o cimento, aonde vem aumentando assustadoramente e para o deslocamento fica a cargo do Diesel, aonde estamos tentando achar alguma alternativa pra diminuir esse gasto.
Sistema	18/03/2021 14:44:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CNPJ/CPF: 80.738.016/0001-35, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/03/2021 14:44:35	Para ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - Solicito a apresentação de nova proposta com valor final ofertado. Saliento que o licitante tem o prazo máximo de 2h para envio de anexo, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/03/2021 14:49:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/03/2021 14:50:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/03/2021 às 15:11:00.
Pregoeiro	18/03/2021 14:52:14	Senhor Licitante, após encerrado o prazo para manifestação de recurso, a sessão será encerrada.
Pregoeiro	18/03/2021 14:53:01	Boa tarde! Obrigado pela participação!

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	18/03/2021 14:49:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/03/2021 14:50:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/03/2021 às 15:11:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:19 horas do dia 18 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLARICE MARIA GALISA
Pregoeiro Oficial

DANIEL HENRIQUE CABETTE DA SILVA
Equipe de Apoio

RAFAEL AUGUSTO SOUZA
Equipe de Apoio

TIAGO RAMOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

