
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário Reajuste BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item

% do 
Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 COMP-01 AZIMUTE Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras und 1,00                  R$          180.312,71 1,00 21,62% 219.304,29R$               219.304,29R$                                   98,46%
1.2 COMP-02 AZIMUTE Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 5,20                  R$                 543,46 1,00 21,62% 660,98R$                      3.437,10R$                                       1,54%

222.741,39R$                              100,00% 1,40%
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 5502985 SICRO Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 12.548,00         R$                     0,45 1,0428 21,62% 0,57R$                          7.152,36R$                                       0,10%
2.2 5501701 SICRO Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 38,00                R$                   36,11 1,0428 21,62% 45,80R$                        1.740,40R$                                       0,03%
2.3 5501702 SICRO Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 7,00                  R$                   90,27 1,0428 21,62% 114,49R$                      801,43R$                                          0,01%

2.4 5502135 SICRO Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 15.125,00         R$                     5,28 1,0428 21,62% 6,70R$                          101.337,50R$                                   1,48%

2.5 5502955 SICRO Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão 
basculante de 14 m³ m³ 5.562,00           R$                   18,06 1,0428 21,62% 22,91R$                        127.425,42R$                                   1,86%

2.6 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 26.209,00         R$                 104,59 1,0000 21,62% 127,21R$                      3.334.046,89R$                                48,75%

2.7 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 3.343,00           R$                     4,50 1,0428 21,62% 5,71R$                          19.088,53R$                                     0,28%
2.8 4805754 SICRO Compactação manual com soquete vibratório m³ 548,00              R$                     6,76 1,0428 21,62% 8,57R$                          4.696,36R$                                       0,07%

CARGA E TRANSPORTE

2.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 864.897,00       R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          2.525.499,24R$                                36,93%

2.10 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 28.829,90         R$                     6,64 1,0000 21,62% 8,08R$                          232.945,59R$                                   3,41%

BOTA FORA
2.11 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 15.628,70         R$                     1,49 1,0000 21,62% 1,81R$                          28.287,95R$                                     0,41%

2.12 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 156.287,00       R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          456.358,04R$                                   6,67%

6.839.379,71R$                           100,00% 42,99%
3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 16.357,10         R$                     1,13 1,0000 21,62% 1,37R$                          22.409,23R$                                     0,52%

3.2 96400 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2.910,80           R$                 136,79 1,0000 21,62% 166,37R$                      484.269,80R$                                   11,13%

3.3 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2.762,30           R$                 152,96 1,0000 21,62% 186,04R$                      513.898,29R$                                   11,81%

3.4 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    127,90              R$                   83,16 1,0000 21,62% 101,14R$                      12.935,81R$                                     0,30%
3.5 COMP-09 AZIMUTE Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (inclusive fornecimento) m² 14.015,00         R$                     5,72 1,0000 21,62% 6,96R$                          97.544,40R$                                     2,24%
3.6 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 26.481,00         R$                     2,33 1,0000 21,62% 2,83R$                          74.941,23R$                                     1,72%

3.7 COMP-12 AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE) M³ 560,60              R$              1.703,90 1,0000 21,62% 2.072,36R$                   1.161.765,02R$                                26,71%

3.8 COMP-13 AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -  (INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE) M³ 498,60              R$              1.486,10 1,0000 21,62% 1.807,46R$                   901.199,56R$                                   20,72%

3.9 92399 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 1.279,00           R$                   71,97 1,0000 21,62% 87,53R$                        111.950,87R$                                   2,57%

CARGA E TRANSPORTE

3.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 250.185,00       R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          730.540,20R$                                   16,79%

3.11 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 8.339,50           R$                     6,64 1,0000 21,62% 8,08R$                          67.383,16R$                                     1,55%

REMOÇÕES
3.12 COMP-03 AZIMUTE Remoção mecanizada de blocos de concreto pré moldados m³ 72,80                R$                   10,24 1,0000 21,62% 12,45R$                        906,36R$                                          0,02%
3.13 4915667 SICRO Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 277,90              R$                   11,13 1,0455 21,62% 14,15R$                        3.932,29R$                                       0,09%
3.14 4915669 SICRO Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 1.596,80           R$                     7,49 1,0455 21,62% 9,52R$                          15.201,54R$                                     0,35%

3.15 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1.947,50           R$                     6,64 1,0000 21,62% 8,08R$                          15.735,80R$                                     0,36%

3.16 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 23.370,00         R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          68.240,40R$                                     1,57%

3.17 COT-01 AZIMUTE Descarte de resíduos da construção civil m³ 1.947,50           R$                   30,00 1,0000 15,00% 34,50R$                        67.188,75R$                                     1,54%
4.350.042,71R$                           100,00% 27,34%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO =>

Data do orçamento: Agosto de 2022
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4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES

4.1 90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.640,90           R$                   11,83 1,0000 21,62% 14,39R$                        23.612,55R$                                     1,92%

4.2 102281 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.182,20           R$                     5,32 1,0000 21,62% 6,47R$                          14.118,83R$                                     1,15%

4.3 93361 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.203,70           R$                   18,61 1,0000 21,62% 22,63R$                        27.239,73R$                                     2,21%

4.4 93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.517,80           R$                   13,58 1,0000 21,62% 16,52R$                        25.074,06R$                                     2,03%

4.5 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 335,60              R$                 119,93 1,0132 21,62% 147,79R$                      49.598,32R$                                     4,02%

4.6 92219 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 787,00              R$                 158,54 1,0000 21,62% 192,82R$                      151.749,34R$                                   12,31%

4.7 92221 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 527,00              R$                 277,25 1,0000 21,62% 337,20R$                      177.704,40R$                                   14,42%

4.8 92223 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 84,00                R$                 432,56 1,0000 21,62% 526,10R$                      44.192,40R$                                     3,59%

4.9 92226 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 72,00                R$                 522,67 1,0000 21,62% 635,69R$                      45.769,68R$                                     3,71%

4.10 92829 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 98,00                R$                 741,42 1,0000 21,62% 901,75R$                      88.371,50R$                                     7,17%

4.11 92831 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 91,00                R$              1.051,19 1,0000 21,62% 1.278,50R$                   116.343,50R$                                   9,44%

4.12 7727 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM M     47,00                R$              2.400,30 1,0000 21,62% 2.919,35R$                   137.209,45R$                                   11,13%

4.13 COMP-04 AZIMUTE Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 2000 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências (Não Inclui Fornecimento) m 47,00                R$                 232,70 1,0000 21,62% 283,02R$                      13.301,94R$                                     1,08%

4.14 2003477 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              3.499,10 1,0330 21,62% 4.396,20R$                   13.188,60R$                                     1,07%
4.15 2003479 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              3.456,39 1,0330 21,62% 4.342,54R$                   4.342,54R$                                       0,35%
4.16 2003642 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              1.459,24 1,0330 21,62% 1.833,36R$                   5.500,08R$                                       0,45%
4.17 2003644 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 9,00                  R$              1.433,62 1,0330 21,62% 1.801,17R$                   16.210,53R$                                     1,32%
4.18 2003646 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              1.967,02 1,0330 21,62% 2.471,33R$                   4.942,66R$                                       0,40%
4.19 2003648 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              2.535,13 1,0330 21,62% 3.185,09R$                   3.185,09R$                                       0,26%
4.20 2003650 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              3.026,64 1,0330 21,62% 3.802,61R$                   3.802,61R$                                       0,31%
4.21 2003652 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              3.887,08 1,0330 21,62% 4.883,65R$                   9.767,30R$                                       0,79%
4.22 2003668 SICRO Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              1.999,49 1,0330 21,62% 2.512,12R$                   5.024,24R$                                       0,41%
4.23 2003678 SICRO Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              2.018,65 1,0330 21,62% 2.536,19R$                   7.608,57R$                                       0,62%
4.24 2003680 SICRO Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 11,00                R$              1.988,76 1,0330 21,62% 2.498,64R$                   27.485,04R$                                     2,23%
4.25 2003682 SICRO Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 3,00                  R$              2.276,65 1,0330 21,62% 2.860,34R$                   8.581,02R$                                       0,70%
4.26 2003684 SICRO Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              2.735,45 1,0330 21,62% 3.436,77R$                   6.873,54R$                                       0,56%
4.27 2003686 SICRO Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              3.220,01 1,0330 21,62% 4.045,56R$                   8.091,12R$                                       0,66%
4.28 2003688 SICRO Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 4,00                  R$              4.012,37 1,0330 21,62% 5.041,06R$                   20.164,24R$                                     1,64%
4.29 2003714 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 22,00                R$              1.299,70 1,0330 21,62% 1.632,92R$                   35.924,24R$                                     2,92%
4.30 2003720 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 1,00                  R$              1.924,13 1,0330 21,62% 2.417,44R$                   2.417,44R$                                       0,20%
4.31 2003722 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 2,00                  R$              2.128,35 1,0330 21,62% 2.674,02R$                   5.348,04R$                                       0,43%
4.32 2003618 SICRO Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 74,00                R$                 875,26 1,0330 21,62% 1.099,66R$                   81.374,84R$                                     6,60%
4.33 2003620 SICRO Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 7,00                  R$              1.072,38 1,0330 21,62% 1.347,32R$                   9.431,24R$                                       0,77%
4.34 2003626 SICRO Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 4,00                  R$                 802,83 1,0330 21,62% 1.008,66R$                   4.034,64R$                                       0,33%

4.35 2003799 SICRO Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação m 321,00              R$                   53,34 1,0330 21,62% 67,02R$                        21.513,42R$                                     1,75%

4.36 804377 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00                  R$                 985,56 1,0330 21,62% 1.238,24R$                   1.238,24R$                                       0,10%

4.37 804433 SICRO Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00                  R$              9.254,05 1,0330 21,62% 11.626,61R$                 11.626,61R$                                     0,94%
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CAIXA COLETORA DE CALHAS CC 01

4.38 3103302 SICRO Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 1,50                  R$                   66,20 1,0132 21,62% 81,58R$                        122,37R$                                          0,01%

4.39 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4,50                  R$                   14,90 1,0132 21,62% 18,36R$                        82,62R$                                            0,01%
4.40 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,20                  R$                 445,89 1,0132 21,62% 549,47R$                      109,89R$                                          0,01%

1.232.276,47R$                           100,00% 7,75%
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 5213401 SICRO Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 157,00              R$                   34,69 1,0256 21,62% 43,27R$                        6.793,39R$                                       2,41%
5.2 5214003 SICRO Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 2.407,05           R$                   49,92 1,0256 21,62% 62,27R$                        149.887,00R$                                   53,09%
5.3 5213361 SICRO Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação un 83,00                R$                   79,83 1,0256 21,62% 99,58R$                        8.265,14R$                                       2,93%
5.4 5213362 SICRO Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 34,00                R$                   80,96 1,0256 21,62% 100,99R$                      3.433,66R$                                       1,22%
5.5 5213359 SICRO Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 110,00              R$                   18,93 1,0256 21,62% 23,61R$                        2.597,10R$                                       0,92%

5.6 5213444 SICRO Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 14,00                R$                 203,04 1,0002 21,62% 247,00R$                      3.458,00R$                                       1,22%

5.7 5213570 SICRO Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 56,00                R$                 437,97 1,0002 21,62% 532,79R$                      29.836,24R$                                     10,57%
5.8 COMP-05 AZIMUTE Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,00m und 95,00                R$                 338,85 1,0000 21,62% 412,12R$                      39.151,40R$                                     13,87%
5.9 COMP-06 AZIMUTE Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,50m und 19,00                R$                 406,24 1,0000 21,62% 494,09R$                      9.387,71R$                                       3,33%
5.10 COT-02 AZIMUTE Serviço de fornecimento e implantação de coluna cônica composta tipo II – com braço (Semi-pórtico) und 3,00                  R$              8.550,00 1,0000 15,00% 9.832,50R$                   29.497,50R$                                     10,45%

282.307,14R$                              100,00% 1,77%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.051,00           R$                   50,89 1,0000 21,62% 61,89R$                        188.826,39R$                                   8,43%

6.2 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 499,00              R$                   55,23 1,0000 21,62% 67,17R$                        33.517,83R$                                     1,50%

6.3 1107892 SICRO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 57,10                R$                 427,03 1,0132 21,62% 526,23R$                      30.047,73R$                                     1,34%

6.4 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1.142,80           R$                   79,57 1,0000 21,62% 96,78R$                        110.600,18R$                                   4,94%

6.5 COMP-10 AZIMUTE Remanejamento de postes de Rede de Distribuição und 23,00                R$              9.685,32 1,0000 21,62% 11.779,71R$                 270.933,33R$                                   12,10%
6.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4.777,84           R$                   12,54 1,0000 21,62% 15,25R$                        72.862,06R$                                     3,25%

6.7 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1.088,00           R$                   58,81 1,0000 21,62% 71,53R$                        77.824,64R$                                     3,48%

6.8 1619003 SICRO Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento m³ 1.396,90           R$                   69,65 1,0132 21,62% 85,83R$                        119.895,93R$                                   5,35%

6.9 COMP-07 AZIMUTE Demolição de concreto simples m³ 1.418,90           R$                 114,25 1,0000 21,62% 138,95R$                      197.156,16R$                                   8,81%

6.10 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3.903,80           R$                     8,63 1,0000 21,62% 10,50R$                        40.989,90R$                                     1,83%

6.11 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 39.038,00         R$                     2,40 1,0000 21,62% 2,92R$                          113.990,96R$                                   5,09%

6.12 COT-01 AZIMUTE Descarte de resíduos da construção civil m³ 3.903,80           R$                   30,00 1,0000 15,00% 34,50R$                        134.681,10R$                                   3,10%

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário Reajuste BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item

% do 
Item

Data do orçamento: Agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORÇAMENTO DE OBRA

6.13 MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
6.13.1 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 146,00              R$                 466,89 1,0132 21,62% 575,35R$                      84.001,10R$                                     3,75%
6.13.2 3107997 SICRO Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 1.045,00           R$                   67,40 1,0132 21,62% 83,06R$                        86.797,70R$                                     3,88%
6.13.3 407820 SICRO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 363,00              R$                   16,43 1,0132 21,62% 20,25R$                        7.350,75R$                                       0,33%
6.13.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.623,00           R$                   14,90 1,0132 21,62% 18,36R$                        103.238,28R$                                   4,61%
6.13.5 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 63,00                R$                 119,93 1,0132 21,62% 147,79R$                      9.310,77R$                                       0,42%
6.13.6 M0107 SICRO Geocomposto para drenagem m² 311,00              R$                   28,84 1,0132 21,62% 35,54R$                        11.052,94R$                                     0,49%
6.13.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 311,00              R$                   39,76 1,0000 21,62% 48,36R$                        15.039,96R$                                     0,67%
6.13.8 M2160 SICRO Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 132,00              R$                   19,58 1,0132 21,62% 24,13R$                        3.185,16R$                                       0,14%

6.13.9 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9,00                  R$                   59,32 1,0000 21,62% 72,15R$                        649,35R$                                          0,03%

6.13.10 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 22,00                R$                   41,98 1,0000 21,62% 51,06R$                        1.123,32R$                                       0,05%

6.13.11 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00                  R$                   39,99 1,0000 21,62% 48,64R$                        243,20R$                                          0,01%

6.13.12 COMP-08 AZIMUTE Junta de dilatação com isopor de 20mm m² 4,00                  R$                   14,52 1,0000 21,62% 17,66R$                        70,64R$                                            0,00%
6.14 PASSEIO

6.14.1 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 5.340,00           R$                   69,27 1,0000 21,62% 84,25R$                        449.895,00R$                                   20,09%

6.14.2 93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 820,64              R$                   75,85 1,0000 21,62% 92,25R$                        75.704,04R$                                     3,38%

2.238.988,42R$                           100,00% 14,07%
7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 COMP-11 AZIMUTE Administração Local, incluso serviços de controle tecnológico e serviços de topografia un 1,00                  R$          555.383,65 1,0000 21,62% 675.482,14R$               675.482,14R$                                   90,69%
7.2 - AZIMUTE Mobilização e desmobilização da obra un 1,00                  R$            56.980,69 1,0000 21,62% 69.302,43R$                 69.302,43R$                                     9,31%

744.784,57R$                              100,00% 4,68%
15.910.520,41R$               100,00%VALOR GLOBAL DA OBRA =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES =>

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO =>
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