
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC DNIT/ SC (Abril/22)
Data do orçamento: Agosto de 2022

Item Total % do item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 222.741,39R$               1,40%

2.0 TERRAPLENAGEM 6.839.379,71R$            42,99%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 4.350.042,71R$            27,34%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.232.276,47R$            7,75%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 282.307,14R$               1,77%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.238.988,42R$            14,07%

7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 744.784,57R$               4,68%

15.910.520,41R$    100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

Descrição

TOTAL GERAL DA OBRA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA
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