PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
PROLONGAMENTO DO BINARIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS): 21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%
Municipio: Balneario Camboriti/ SC DNIT/ SC (Abril/22)
Data do orgamento: Agosto de 2022
D T o
Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade | Quantidade | Custo Unitario Reajuste | BDI Prego Total A’ (:toe::b ﬁe(::
1.0 SERVIGCOS INICIAIS
1.1 [ coMP-01 | AZIMUTE _[instalagdes e Manutengéo do Canteiro de Obras [ und 1,00 [ RS 180.312,71] 1,00 | 21,62%] R$ 219.304,29 | R 219.304,29 98,46%
12 | COMP-02 | AZIMUTE _[Placa de obra em chapa de ago galvanizado [ m 520 | RS 543,46 1,00 | 21,62%| R$ 660,98 | R 3.437,10 1,54%
CUSTO TOTAL DA SERVIGOS INICIAIS => R$ 222.741,39 | 100,00%| 1,40%
—
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 5502985 SICRO Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 12.548,00 | R 0,45 1,0428 21,62%| R 0,57 | R 7.152,36 0,10%
22 5501701 SICRO Destocamento de &rvores com didmetro de 0,152 0,30 m un 38,00 | R 36,11 1,0428 21,62%| R 45,80 | R 1.740,40 0,03%
2.3 5501702 SICRO Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m un 7,00 | R 90,27 1,0428 21,62%| R 114,49 | R 801,43 0,01%
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento " o, o,
24 5502135 SICRO primério - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m? m 15.125,00 | R$ 5,28 1,0428 21,62%| R$ 6,70 | R$ 101.337,50 1,48%
= = - — - - - ——
25 5502955 SICRO E:&S:S:;l,‘r«:g.dcea:%ar:alranspone de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com caminh@o me 5.562,00 | RS 18,06 1,0428 21,62%| R$ 2291 | R$ 127.425,42 1,86%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - o, 5
26 96399 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 26.209,00 | R$ 104,59 1,0000 21,62%| R$ 127,21 | R$ 3.334.046,89 48,75%
2.7 5502978 SICRO Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?® 3.343,00 | R$ 4,50 1,0428 21,62%| R$ 571 | R$ 19.088,53 0,28%
2.8 4805754 SICRO Compactagdo manual com soquete vibratorio m? 548,00 | R$ 6,76 1,0428 21,62%| R$ 8,57 | R$ 4.696,36 0,07%
CARGA E TRANSPORTE
— — -
29 95875 SINAPI (le(hﬁgizgmgxiﬂ\; ié“g:;‘:g BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM |  864.897,00 | RS 240 1,0000 21,62%| R$ 292 |R$ 252549924 |  3693%
CARGA, MANOBRA E D?ESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
2.10 100978 SINAPI CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 28.829,90 | R$ 6,64 1,0000 21,62%| R$ 8,08 [ R$ 232.945,59 3,41%
AF_07/2020
BOTA FORA
2.11 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 15.628,70 | R$ 1,49 1,0000 21,62%| R$ 1,81 | R$ 28.287,95 0,41%
- = -
212 95875 SINAPI Iﬁhﬁgiggﬁx‘f&'\; ié“g:;‘:;) BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM |  156.287,00 | RS 240 1,0000 21,62%| R$ 292 |R$ 456.358,04 6.67%
B CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM =>| R$ 6.839.379,71 100,00%| 42,99%
3.0 PAVIMENTACAO
3.1 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 16.357,10 | R$ 1,13 1,0000 21,62%| R$ 1,37 | R$ 22.409,23 0,52%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - o, o,
3.2 96400 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2.910,80 [ R$ 136,79 1,0000 21,62%| R$ 166,37 | R$ 484.269,80 11,13%
'EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
o 9
33 96396 SINAPI SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2.762,30 | R$ 152,96 1,0000 21,62%| R$ 186,04 | RS 513.898,29 11,81%
3.4 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 127,90 | R 83,16 1,0000 21,62%) R 101,14 | R 12.935,81 0,30%
3.5 COMP-09 AZIMUTE Execugdo de imprimagéo com emulsao asfaltica para imprimagéo (inclusive fornecimento) m2 14.015,00 | R 5,72 1,0000 21,62%| R 6,96 | R 97.544,40 2,24%
3.6 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 26.481,00 | R 2,33 1,0000 21,62%) R 283 | R 74.941,23 1,72%
1= A ~ -
37 COMP-12 AZIMUTE E;EE%L:\""EA.?R[;E‘;S;:QATEE’\;TO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (INCLUSO M2 560,60 | RS 1.703,90 1,0000 21,62%| R$ 2.072,36 | RS 1.161.765,02 26,71%
38 COMP-13 | AZIMUTE Eﬁigi%‘%iigsg&%”o COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - (INCLUSO me 498,60 | RS 1.486,10 1,0000 21,62%| R$ 1.807,46 | RS 90119956 | 20,72%
39 92399 SINAPI Eégggg@gADBEgl\lﬂAE::w TZI?Z%J,;TERTRAVADO' COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 1.279,00 | R$ 71,97 1,0000 21,62%| R$ 87,53 | R$ 111.950,87 2,57%
CARGA E TRANSPORTE
- =~ >
3.10 95875 SINAPI :E@giggRngi?w’\; %\N(l)l;‘/ggzcc)) BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 250.185,00 | R$ 2,40 1,0000 21,62%| R$ 292 (R$ 730.540,20 16,79%
CARGA, MANOBRA E D_ESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
3.1 100978 SINAPI CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 8.339,50 [ R$ 6,64 1,0000 21,62%| R$ 8,08 | R$ 67.383,16 1,55%
AF_07/2020
REMOGOES
3.12 COMP-03 AZIMUTE Remogao mecanizada de blocos de concreto pré moldados m? 72,80 | R 10,24 1,0000 21,62%| R 12,45 | R 906,36 0,02%
3.13 4915667 SICRO Remocao i de to asfaltico m? 277,90 | R 11,13 1,0455 21,62%| R 14,15 | RS 3.932,29 0,09%
3.14 4915669 SICRO Remogao mecanizada de camada granular do pavimento m?* 1.596,80 | R 7,49 1,0455 21,62%| R 9,52 | R 15.201,54 0,35%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
3.15 100978 SINAPI CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1.947,50 | R$ 6,64 1,0000 21,62%| R$ 8,08 [ R$ 15.735,80 0,36%
AF_07/2020
— — -
316 95875 SINAPI (Tlmgiggmgxi%“; f\é'\g;“/;':;) BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 23.370,00 | R$ 240 1,0000 21,62%| R$ 292 |R$ 68.240,40 1,57%
3.17 COT-01 AZIMUTE Descarte de residuos da gonstrugéo civil m? 1.947,50 | R$ 30,00 1,0000 15,00%| R$ 34,50 | R$ 67.188,75 1,54%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAGAO =>| R$ 4.350.042,71 100,00%| 27,34%

Pagina 1 de 4




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
PROLONGAMENTO DO BINARIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVICOS):  21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%
Municipio: Balneario Camboriti / SC DNIT/ SC (Abril/22)
Data do orgamento: Agosto de 2022
D T o
Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade | Quantidade | Custo Unitario Reajuste | BDI Prego Total A’ (:toe::b ﬁe(::
4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
41 90102 SINAPI JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO M3 1.640,90 | R$ 11,83 1,0000 21,62%| R$ 14,39 [ R$ 23.612,55 1,92%
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
42 102281 SINAPI JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE M3 2.182,20 | R$ 5,32 1,0000 21,62%| R$ 6,47 | R$ 14.118,83 1,15%
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* /
43 93361 SINAPI POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM M3 1.203,70 | R$ 18,61 1,0000 21,62%| R$ 22,63 | RS 27.239,73 221%
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /
4.4 93362 SINAPI POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA M3 1.517,80 | R$ 13,58 1,0000 21,62%| R$ 16,52 | R$ 25.074,06 2,03%
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
4.5 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m?® 335,60 | R$ 119,93 1,0132 21,62%| R$ 147,79 | R$ 49.598,32 4,02%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
46 92219 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 787,00 | R$ 158,54 1,0000 21,62%| R$ 192,82 | R$ 151.749,34 12,31%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
47 92221 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 527,00 | R$ 277,25 1,0000 21,62%| R$ 337,20 | R$ 177.704,40 14,42%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
4.8 92223 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 84,00 [ R$ 432,56 1,0000 21,62%| R$ 526,10 | R$ 44.192,40 3,59%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
4.9 92226 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 72,00 | R$ 522,67 1,0000 21,62%| R$ 635,69 | RS 45.769,68 3,71%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA,
4.10 92829 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 98,00 [ R$ 741,42 1,0000 21,62%| R$ 901,75 | R$ 88.371,50 717%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA,
4.11 92831 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 91,00 | R$ 1.051,19 1,0000 21,62%| R$ 1.278,50 [ R$ 116.343,50 9,44%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, o, o,
4.12 7727 SINAPI DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM M 47,00 [ R$ 2.400,30 1,0000 21,62%| R$ 2.919,35 | R$ 137.209,45 11,13%
413 COMP-04 AZIMUTE Assentamento De Tubo De Conpreto Para Retfes_Colekzras De_Aguas EIUV|a|s, Diametro De 2000 Mm, Junta Rigida, m 47,00 | R$ 232,70 1,0000 21,62%| R$ 283,02 | RS 13.301,94 1,08%
Instalado Em Local Com Alto Nivel De Interferéncias (N&o Inclui Fornecimento)
4.14 2003477 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 [ R 3.499,10 1,0330 21,62%) R 4.396,20 | R 13.188,60 1,07%
4.15 2003479 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 1,00 | R 3.456,39 1,0330 21,62%| R 4.342,54 | R 4.342,54 0,35%
4.16 2003642 SICRO Caixa de ligagéo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 3,00 [ R 1.459,24 1,0330 21,62%) R 1.833,36 [ R 5.500,08 0,45%
417 2003644 SICRO Caixa de ligagao e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 9,00 | R 1.433,62 1,0330 21,62%| R 1.801,17 | R 16.210,53 1,32%
4.18 2003646 SICRO Caixa de ligagéo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 2,00 | R 1.967,02 1,0330 21,62%) R 2.471,33 | R 4.942,66 0,40%
4.19 2003648 SICRO Caixa de ligagao e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 1,00 | R 2.535,13 1,0330 21,62%| R 3.185,09 | R 3.185,09 0,26%
4.20 2003650 SICRO Caixa de ligagéo e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais un 1,00 | R 3.026,64 1,0330 21,62%) R 3.802,61 | R 3.802,61 0,31%
4.21 2003652 SICRO Caixa de ligagao e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais un 2,00 | R 3.887,08 1,0330 21,62%| R 4.883,65 | R 9.767,30 0,79%
4.22 2003668 SICRO Caixa de ligagéo e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais un 2,00 [ R 1.999,49 1,0330 21,62%) R 2.512,12 | R 5.024,24 0,41%
4.23 2003678 SICRO Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00 | RS 2.018,65 1,0330 21,62%| R 2.536,19 | R 7.608,57 0,62%
4.24 2003680 SICRO Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 11,00 | R 1.988,76 1,0330 21,62%) R 2.498,64 | R 27.485,04 2,23%
4.25 2003682 SICRO Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 3,00 | RS 2.276,65 1,0330 21,62%| R 2.860,34 | R 8.581,02 0,70%
4.26 2003684 SICRO Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00 [ R 2.735,45 1,0330 21,62%) R 3.436,77 | R 6.873,54 0,56%
4.27 2003686 SICRO Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 2,00 | RS 3.220,01 1,0330 21,62%| R 4.045,56 | R 8.091,12 0,66%
4.28 2003688 SICRO Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 4,00 | R 4.012,37 1,0330 21,62%) R 5.041,06 | R 20.164,24 1,64%
4.29 2003714 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 22,00 | R 1.299,70 1,0330 21,62%| R 1.632,92 | R 35.924,24 2,92%
4.30 2003720 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 1,00 | R 1.924,13 1,0330 21,62%| R 2.417,44 | R 2.417,44 0,20%
4.31 2003722 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 2,00 | R 2.128,35 1,0330 21,62%| R 2.674,02 | R 5.348,04 0,43%
4.32 2003618 SICRO Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 74,00 | R 875,26 1,0330 21,62%) R 1.099,66 | R 81.374,84 6,60%
4.33 2003620 SICRO Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 7,00 | R 1.072,38 1,0330 21,62%| R 1.347,32 | R 9.431,24 0,77%
4.34 2003626 SICRO Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 4,00 | R 802,83 1,0330 21,62%) R 1.008,66 | R 4.034,64 0,33%
4.35 2003799 SICRO Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagao m 321,00 | R$ 53,34 1,0330 21,62%| R$ 67,02 [ R$ 21.513,42 1,75%
4.36 804377 SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 | R$ 985,56 1,0330 21,62%| R$ 1.238,24 | R$ 1.238,24 0,10%
4.37 804433 SICRO Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 | R$ 9.254,05 1,0330 21,62%| R$ 11.626,61 | R$ 11.626,61 0,94%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
PROLONGAMENTO DO BINARIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%
Municipio: Balneario Camboriti / SC DNIT/ SC (Abril/22)
Data do orgamento: Agosto de 2022
D T o
Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade | Quantidade | Custo Unitario Reajuste | BDI Prego Total A’ (:toe::b ﬁe(::
CAIXA COLETORA DE CALHAS CC 01
4.38 3103302 SICRO Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagéo e retirada m? 1,50 | R$ 66,20 1,0132 21,62%| R$ 81,58 | R$ 122,37 0,01%
4.39 407819 SICRO Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 4,50 | R$ 14,90 1,0132 21,62%| R$ 18,36 | R! 82,62 0,01%
4.40 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m?® 0,20 [ R$ 445,89 1,013 21,62%| R$ 549,47 | R 109,89 0,01%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES =>| R$ 1.232.276,47 | 100,00%| 7,75%,
—
5.0 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 5213401 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 157,00 | R 34,69 1,0256 21,62%) R 43,27 | R 6.793,39 241%
5.2 5214003 SICRO Pintura de setas e zebrados com terr por 80 - de 1,5 mm m? 2.407,05 | R 49,92 1,0256 21,62%| R 62,27 | R 149.887,00 53,09%
5.3 5213361 SICRO Tachao refletivo em plastico injetado - monodirecional - fornecimento e colocagéo un 83,00 | R 79,83 1,0256 21,62%) R 99,58 | R 8.265,14 2,93%
5.4 5213362 SICRO Tachao refletivo em plastico injetado - bidil - fornecil e a un 34,00 | R 80,96 1,0256 21,62%| R 100,99 | R 3.433,66 1,22%
5.5 5213359 SICRO Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo un 110,00 | R 18,93 1,0256 21,62%) R 23,61 | R 2.597,10 0,92%
5.6 5213444 SICRO Placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao un 14,00 [ R$ 203,04 1,0002 21,62%| R$ 247,00 | R$ 3.458,00 1,22%
5.7 5213570 SICRO Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagdo m? 56,00 | R 437,97 1,0002 21,62%| R 532,79 | R 29.836,24 10,57%
5.8 COMP-05 AZIMUTE Forneci el o de suporte metalico galv: ) 2" H=3,00m und 95,00 | R 338,85 1,0000 21,62%| R 412,12 | R 39.151,40 13,87%
5.9 COMP-06 AZIMUTE  [Forneci ei de suporte metdlico galvanizado 2" H=3,50m und 19,00 | R 406,24 1,0000 21,62%) R 494,09 | R 9.387,71 3,33%
5.10 COT-02 AZIMUTE Servigo de fornecimento e implantagéo de coluna cénica composta tipo Il — com brago (Semi-pértico) und 3,00 | RS 8.550,00 1,0000 15,00%| R 9.832,50 | R 29.497,50 10,45%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA =>| R$ 282.307,14 [ 100,00%| 1,77%
————
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
6.1 94273 SINAPI DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 3.051,00 | R$ 50,89 1,0000 21,62%| R$ 61,89 [ R$ 188.826,39 8,43%
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.2 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), M 499,00 | R$ 55,23 1,0000 21,62%| R$ 67,17 | RS 33.517,83 1,50%
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
6.3 1107892 SICRO Concreto fck = 20 MPa - 80 em ira e to manual - areia e brita comerciais m* 57,10 | R$ 427,03 1,0132 21,62%| R$ 526,23 | R$ 30.047,73 1,34%
'I?ABRICAC,AO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA
3 g 3 o 9
6.4 96536 SINAPI E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 1.142,80 | R$ 79,57 1,0000 21,62%| R$ 96,78 | RS 110.600,18 4,94%
6.5 COMP-10 AZIMUTE _ [Remanej de postes de Rede de Distribuicéo und 23,00 | R$ 9.685,32 1,0000 21,62%| R$ 11.779,71 | R$ 270.933,33 12,10%
6.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4.777,84 | R$ 12,54 1,0000 21,62%| R$ 15,25 [ R$ 72.862,06 3,25%
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM o, o,
6.7 97625 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1.088,00 | R$ 58,81 1,0000 21,62%| R$ 71,53 | R$ 77.824,64 3,48%
6.8 1619003 SICRO Demoligdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem reaproveitamento m?® 1.396,90 | R$ 69,65 1,0132 21,62%| R$ 85,83 | R$ 119.895,93 5,35%
6.9 COMP-07 AZIMUTE _ [Demoligéo de concreto simples m? 1.418,90 | R$ 114,25 1,0000 21,62%| R$ 138,95 | R$ 197.156,16 8.81%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM o, o,
610 100982 SINAPL | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3.903,80 | RS 8,63 1,0000 21,62%| RS 10,50 | R$ 40.989,90 1.83%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM o, o,
6.11 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 39.038,00 | R$ 2,40 1,0000 21,62%| R$ 2,92 |R$ 113.990,96 5,09%
6.12 COT-01 AZIMUTE Descarte de residuos da construgao civil m? 3.903,80 | R$ 30,00 1,0000 15,00%| R$ 34,50 | R$ 134.681,10 3,10%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA

PROLONGAMENTO DO BINARIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,62%
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado BDI (INSUMOS): 15,00%
Municipio: Balneario Camboriti / SC DNIT/ SC (Abril/22)
Data do orgamento: Agosto de 2022
D T o
Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade | Quantidade | Custo Unitario Reajuste | BDI Prego Total A’ (:toe::b ﬁe(::
6.13 MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO
6.13.1 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m?® 146,00 | R 466,89 1,0132 21,62%| R 575,35 | R 84.001,10 3,75%
6.13.2 3107997 SICRO Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizag&o de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada m? 1.045,00 | R 67,40 1,0132 21,62%| R 83,06 | R 86.797,70 3,88%
6.13.3 407820 SICRO Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao kg 363,00 | R 16,43 1,0132 21,62%| R 20,25 | R 7.350,75 0,33%
6.13.4 407819 SICRO Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 5.623,00 | R 14,90 1,0132 21,62%| R 18,36 | R 103.238,28 4,61%
6.13.5 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico m?® 63,00 | R 119,93 1,0132 21,62%| R 147,79 | R 9.310,77 0,42%
6.13.6 M0107 SICRO Geocomposto para drenagem m? 311,00 | R 28,84 1,0132 21,62%) R 35,54 | R 11.052,94 0,49%
6.13.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 311,00 | R 39,76 1,0000 21,62%| R 48,36 | R 15.039,96 0,67%
6.13.8 M2160 SICRO Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 132,00 | R 19,58 1,0132 21,62%) R 24,13 | R 3.185,16 0,14%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o, o,
6.13.9 89714 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 9,00 [ R$ 59,32 1,0000 21,62%| R$ 72,15 | R$ 649,35 0,03%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
6.13.10 89796 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 22,00 [ R$ 41,98 1,0000 21,62%| R$ 51,06 | R$ 1.123,32 0,05%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO o, o
61311 89748 SINAPI | £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 500| RS 3999 1,0000 21,62%) RS 4864 | RS 243,20 0.01%
6.13.12 COMP-08 AZIMUTE _ [Junta de dilatagdo com isopor de 20mm m? 4,00 | RS 14,52 1,0000 21,62%| R$ 17,66 | R$ 70,64 0,00%
6.14 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
6.14.1 92396 SINAPI ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 5.340,00 | R$ 69,27 1,0000 21,62%| R$ 84,25 [ R$ 449.895,00 20,09%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, o, o,
6.14.2 93679 SINAPI ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 820,64 | RS 75,85 1,0000 21,62%| R$ 92,25 | R$ 75.704,04 3,38%
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES =>| R$ 2.238.988,42 | 100,00%| 14,07%
7.0 ADMINISTRACAO DA OBRA, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
71 [ COMP-11 [ AZIMUTE _|Administragéo Local, incluso servigos de controle tecnolégico e servigos de topografia [ un ] 1,00 | R$ 555.383,65 1,0000 | 21,62%| R$ 675.482,14 | R 675.482,14 90,69%
72 I - I AZIMUTE Mobilizagdo e desmobilizagéo da obra I un 1,00 | R$ 56.980,69 1,0000 21,62%| R$ 69.302,43 | R 69.302,43 9,31%
CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAGAO DA OBRA, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO =>[ R$ 744.784,57 | 100,00%| 4,68%
VALOR GLOBAL DA OBRA =>| R$ 15.910.520,41 100,00%|
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