



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA
PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS



RESUMO DO ORÇAMENTO

REFERENCIAIS DE PREÇOS:

SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado

DNIT/ SC (Abril/22)

BDI (SERVIÇOS): 21,62%

BDI (INSUMOS): 15,00%

Município: Balneário Camboriú / SC

Data do orçamento: Agosto de 2022

Item	Descrição	Total	% do item
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 222.741,39	1,40%
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 6.839.379,71	42,99%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.350.042,71	27,34%
4.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 1.232.276,47	7,75%
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 282.307,14	1,77%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.238.988,42	14,07%
7.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 744.784,57	4,68%
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 15.910.520,41	100,00%

