Municipio:

Balneario Camboriti / SC

Data do orgamento: Agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA

PROLONGAMENTO DO BINARIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA

E AVENIDA DAS GAIVOTAS
RESUMO DO ORCAMENTO

REFERENCIAIS DE PRECOS:
SINAPI - SC (Junho-22) - Sem Desonerado
DNIT/ SC (Abril/22)

azimute
ENGENHARIA

BDI (SERVIGOS): 21,62%
BDI (INSUMOS): 15,00%

Item Descrigao Total % do item
1.0 SERVIGOS INICIAIS R$ 222.741,39 1,40%
2.0 TERRAPLENAGEM R$ 6.839.379,71 42,99%
3.0 PAVIMENTAGAO R$ 4.350.042,71 27,34%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 1.232.276,47 7,75%
5.0 SINALIZAGAO VIARIA R$ 282.307,14 1,77%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 2.238.988,42 14,07%
7.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 744.784,57 4,68%
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 15.910.520,41 100,00%
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Servigos Iniciais Terraplenagem

Pavimentagéo Drenagem pluvial Sinalizagao viaria Obras Complementares

Administragdo Da Obra, Mobilizagéo E
Desmobilizagao




