
1.0 SERVIÇOS INICIAIS TOTAL OBSERVAÇÕES
1.1 COMP-01 Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras und 1,00
1.2 COMP-02 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² Largura 3,20 Altura 1,60 Quant. 1,00 5,20

2.0 TERRAPLENAGEM TOTAL OBSERVAÇÕES

2.1 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 12548,00
Remoção de vegetação existente cadastradas no levantamento 
topográfico e terrenos atingidos entre os trechos das estacas 
39+8,00m até 41+7,00m, 47+10,00m até 55+10,00m e 57 até 64

2.2 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 38,00

2.3 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 7,00

Volume de corte conforme 
planilha de volumes (EIXO 01) 13.768,00

Volume de corte conforme 
planilha de volumes (Rua 
Japuaçu)

291,00
Volume de corte conforme 
planilha de volumes (Av. das 
Gaivotas)

766,00

Volume de corte denteamento 
(aterro em saibro) 300,00

2.5 5502955 Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho 
de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ m³

Área de remoção de solos 
moles entre as estacas 44 até 
a 56+10,00m. (Espessura 
1,00m)

3.550,00
Área de remoção de solos 
moles sob as edificações. 
(Espessura 0,50m)

4.023,00 5.562,00                             

2.6 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 Volume de aterro em rachão 20.347,00 Volume de aterro 
denteamento 300,00 Volume de remoção de solos 

moles 5.562,00 26.209,00                           

2.7 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ Volume de aterro conforme 
planilha de volumes (EIXO 01) 1.285,00

Volume de aterro conforme 
planilha de volumes (Rua 
Japuaçu + Av. das Gaivotas)

1.758,00                               3.343,00 No volume de aterro EIXO 01foi descontado o volume de aterro 
em rachão.

2.8 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ Volume de enchimento dos canteiros                                  548,00 
CARGA E TRANSPORTE

2.9 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume de brita e macadame 

seco                                          28.829,90 DMT 30 864.897,00                          Considerado um acréscimo de 10% no volume transportado de 
rachão, conforme composição 96399, item 2.6 

2.10 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 Volume de Rachão 28.829,90                            Considerado um acréscimo de 10% no volume transportado de 
rachão, conforme composição 96399, item 2.6 

BOTA FORA

2.11 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 Volume de corte 15.125,00                                         Volume de remoção de solos 
moles 5.562,00                       Volume de aterro necessário x 

1,3 5.058,30 15.628,70                           Volume de corte (+) volume de remoção de solos moles (-) volume 
de aterro necessário.

2.12 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume 15.628,70 DMT 10,00 156.287,00                         

3.0 PAVIMENTAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÕES
Área de pista 12.466,00
Área de pavimento ciclovia 1.549,00
Área de travessia elevada 1.279,00

 Extensão de bordo de pista 2.311,00 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação 0,46 Área 1.063,10

 Área de pista 12.466,00 Espessura 0,20 Volume de macadame 2.493,20
 Área de travessia elevada 1.279,00 Espessura 0,20 Volume de macadame 255,80

 Extensão de bordo de pista 2.311,00 Área adicional na seção de 
pavimentação 0,07 Área 161,80

 Área de pista 12.466,00 Espessura 0,18 Volume de brita graduada 2.243,90

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00 Espessura 0,10 Volume de brita graduada 154,90

 Área de travessia elevada 1.279,00 Espessura 0,23 Volume de brita graduada 294,20

 Extensão de bordo de pista 2.311,00 Área adicional na seção de 
pavimentação 0,03 Área 69,30

3.3 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.762,30

3.2 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.910,80

3.1 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 16.357,10
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                            15.125,00 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

55021352.4

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.
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3.4 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3     Área de travessia elevada 1.279,00 Espessura 0,10 127,90

 Área de pista 12.466,00

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00

 Área de pista 12.466,00 Camadas 2,00 Área 24.932,00

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00 Camadas 1,00 Área 1.549,00

 Área de pista 12.466,00 Espessura 0,04 Volume de CBUQ 498,60

 Área de pavimento ciclovia 1.549,00 Espessura 0,04 Volume de CBUQ 62,00

3.8 COMP-13 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER -  (INCLUSO CARGA E TRANSPORTE) M³  Área de pista 12.466,00 Espessura 0,04 Volume de CBUQ 498,60                                  498,60 

3.9 92399 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2                               1.279,00 Área de travessia elevada

CARGA E TRANSPORTE

3.10 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume de brita e macadame 

seco                                            8.339,50 DMT 30 250.185,00                          Considerado um acréscimo de 47% no volume transportado de 
brita e macadame 

3.11 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3) AF 07/2020

M3 Volume de brita e macadame seco 8.339,50                              Considerado um acréscimo de 47% no volume transportado de 
brita e macadame 

REMOÇÕES

3.12 COMP-03 Remoção mecanizada de blocos de concreto pré moldados m³ Área 728 Espessura 0,10 72,80                                   

3.13 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ Área 3474 Espessura 0,08 277,90                                 

3.14 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ Área 4202 Espessura 0,38 1.596,80                             

3.15 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3) AF 07/2020

M3 Volume de remoções 1.947,50                             

3.16 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume de remoções                                            1.947,50 DMT 12 23.370,00                           

3.17 COT-01 Descarte de resíduos da construção civil m³ Volume de remoções 1.947,50                             

4.0 DRENAGEM PLUVIAL EXTENSÃO Ø TUBO LARGURA ALTURA MÉDIA TOTAL TOTAL OBSERVAÇÃO

787,00                                     0,40 0,80 1,19 749,20                                        

527,00                                     0,6 1,20 1,41 891,70                                        

84,00                                       0,80 1,60 1,63 219,10                                        

72,00                                       1,00 2,00 1,85 266,40                                        

98,00                                       1,20 2,40 2,07 486,90                                        

91,00                                       1,50 3,00 2,40 655,20                                        

47,00                                       2,00 4,00 2,95 554,60                                        

787,00                                     0,40 0,80 1,04 555,90                                        

527,00                                     0,60 1,20 1,26 647,80                                        

2.182,20                             

1.203,70                             

4.2 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3

4.3 93361
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

M3

1.640,90                             4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M3

                            14.015,00 

                            26.481,00 

                                 560,60 

3.5 COMP-09 Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (inclusive 
fornecimento) m²

3.6 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2

3.7 COMP-12 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO (INCLUSO CARGA E TRANSPORTE) M³

Página 2 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

84,00                                       0,80 1,60 1,48 156,70                                        

72,00                                       1,00 2,00 1,70 188,30                                        

98,00                                       1,20 2,40 1,92 340,70                                        

91,00                                       1,50 3,00 2,25 453,40                                        

47,00                                       2,00 4,00 2,80 378,70                                        

787,00                                     0,40                                                  0,80                                        0,15                              94,40                                          
527,00                                     0,60                                                  1,20                                        0,15                              94,90                                          

84,00                                       0,80                                                  1,60                                        0,15                              20,20                                          
72,00                                       1,00                                                  2,00                                        0,15                              21,60                                          
98,00                                       1,20                                                  2,40                                        0,15                              35,30                                          
91,00                                       1,50                                                  3,00                                        0,15                              41,00                                          
47,00                                       2,00                                                  4,00                                        0,15                              28,20                                          

4.6 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

787

4.7 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

527

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

84

4.9 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M

72

4.10 92829

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                    98,00 

4.11 92831

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                    91,00 

4.12 7727 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM M                                        47,00 

4.13 COMP-04
Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, 
Diâmetro De 2000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De 
Interferências (Não Inclui Fornecimento)

m                                    47,00 

4.14 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 

4.15 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 

4.4 93362 1.517,80                             

335,60                                 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

4.5 903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³
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4.16 2003642 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 
4.17 2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un                                      9,00 Quantidade por unidade 
4.18 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.19 2003648 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 
4.20 2003650 Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 
4.21 2003652 Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.22 2003668 Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.23 2003678 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 
4.24 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un                                    11,00 Quantidade por unidade 
4.25 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un                                      3,00 Quantidade por unidade 
4.26 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.27 2003686 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.28 2003688 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un                                      4,00 Quantidade por unidade 
4.29 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un                                    22,00 Quantidade por unidade 
4.30 2003720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un                                      1,00 Quantidade por unidade 
4.31 2003722 Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un                                      2,00 Quantidade por unidade 
4.32 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un                                    74,00 Quantidade por unidade 
4.33 2003620 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un                                      7,00 Quantidade por unidade 

4.34 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un                                      4,00 Quantidade por unidade 

4.35 2003799 Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita 
comerciais - fornecimento e instalação m                                  321,00 

4.36 804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas un                                      1,00 Quantidade por unidade 

4.37 804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas un                                      1,00 Quantidade por unidade 

CAIXA COLETORA DE CALHAS CC 01

4.38 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² Área por unidade 1,490 Quantidade 1,00                                      1,50 

4.39 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg Peso por unidade 4,488 Quantidade 1,00                                      4,50 

4.40 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais m³ Volume por unidade 0,174 Quantidade 1,00                                      0,20 
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5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA Descrição Unidade Largura Extensão/Quant. Total TOTAL OBSERVAÇÕES

Faixa Seccionada branca 2m und 0,10                           279,00 55,80

Faixa Seccionada branca 1m und 0,10                             39,00 3,90

Linha de eixo/bordo branca ml 0,10                           374,00 37,40

Faixa Seccionada amarela 1m 
(ciclovia) und 0,05                           119,00 5,95

Faixa contínua amarela 
(ciclofaixa) ml 0,05                           218,00 10,90

Linha de eixo/bordo amarela ml 0,10                           434,00 43,40

Seta esquerda und 1,83                                1,00 1,83

Seta Frente/ esq ou dir und 1,87 10,00                            18,70
Seta Frente und 1,08 17,00                            18,36
Pare und 3,41 13,00                            44,33
FTP m² 0,40 1.142,00                       456,80
Faixa de Retenção ml 0,50 169,00                          84,50
Escrita Onibus und 4,5 2,00                              9,00
Triangulo faixa elevada und 0,736 150,00                          110,40
Pare (ciclofaixa) und 0,70 17,00                            11,90
Bicicleta (ciclofaixa) und 1,09 17,00                            18,53

Faixa de Retenção (ciclofaixa) ml 0,30 19,00                            5,70

Cruzamento rodocicloviário 
(quadrados) und 0,16 200,00                          32,00

Cruzamento rodocicloviário/ 
pintura vermelha m² 1595 - 1595,00

5.3 5213361 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação un 83,00

5.4 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 34,00

5.5 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação un 110,00

5.6 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação un 14,00 Quantidade por unidade 

Descrição Unidade Área/und/esp Quant. Área
Circular und 0,28 70 19,60
Quadrada und 0,36 19 6,84
Retangular 0,8 x 1,2m und 0,96 21 20,16
Retangular 0,5x0,3m und 0,15 4 0,60
Retangular 0,4x 0,6m und 0,24 2 0,48
Retangular 2,4x 1,2m und 2,88 3 8,64

5.8 COMP-05 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,00m und Descrição Suporte Simples Quant. De placas 95,00 95,00

5.9 COMP-06 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2'' H=3,50m und Descrição Suporte para duas placas Quant. De placas 19,00 19,00

5.10 COT-02 Serviço de fornecimento e implantação de coluna cônica composta tipo II – com 
braço (Semi-pórtico) und Descrição Semi-Pórtico Quant. De placas 3,00 3,00

5.2 5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm m² 2407,05

157,005.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²

5.7 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 56,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES

6.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.051,00                             Extensão obtida em planta de meio-fio a ser exceutada em trecho 
reto.

6.2 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 499,00                                 Extensão obtida em planta de meio-fio a ser exceutada em trecho 
curvo.

6.3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais m³ Extensão Viga de concreto de 

10x20cm 2857 Volume por metro 0,02 57,10                                   

6.4 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 Extensão Viga de concreto de 

10x20cm 2857 Área por metro 0,40 1.142,80                             

6.5 COMP-10 Remanejamento de postes de Rede de Distribuição und 23,00                                   
6.6 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4.777,84                             

6.7 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1.088,00                             

6.8 1619003 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo 
hidráulico - sem reaproveitamento m³ Demolição de pilares e vigas 

em concreto armado 190 Demolição de lajes das 
edificações 1206,9 1.396,90                             

6.9 COMP-07 Demolição de concreto simples m³ Piso das calçadas atingidas 173 Pisos das edificações 1206,9 Remoção de meio-fio 39 1.418,90                             

6.10 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 Volume dos itens 6.7, 6.8 e 6.9 3.903,80                             

6.11 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume dos itens 6.7, 6.8 e 

6.9 3.903,80                                           DMT 10,00 39.038,00                           

6.12 COT-01 Descarte de resíduos da construção civil m³ Volume dos itens 6.7, 6.8 e 6.9 3.903,80                             
6.13 MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

6.13.1 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais m³ 146,00                                 

6.13.2 3107997 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 1.045,00                             

6.13.3 407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 363,00                                 
6.13.4 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.623,00                             
6.13.5 903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 63,00                                   
6.13.6 M0107 Geocomposto para drenagem m² 311,00                                 

6.13.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 M2 311,00                                 

6.13.8 M2160 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm m 132,00                                 

6.13.9 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 9,00                                     

6.13.10 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22,00                                   

6.13.11 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00                                     

6.13.12 COMP-08 Junta de dilatação com isopor de 20mm m² 4,00                                     
6.14 PASSEIO

6.14.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 5.340,00                             

6.14.2 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 Podotatil direcional                                               720,00 Podotatil alerta 100,64 820,64                                 
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