ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo e . % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
111 Ligacéo provisoria de agua, inclusive hidrometro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,02%
1.1.2 Ligacdo proviséria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,02%
1.1.3 Ligacéo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medicéo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,05%
114 |Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de ago galvanizado e 800| m? SINAPI 103689 314,88 381,95 3.055,60 0,09%
estrutura de madeira. Fornecimento e Instalacéo
145 |Fornecimento e execugdo de tapume com chapa compensada resinada, 30173 m? SINAPI 98458 101,03 122,55 36.977,01 1,06%
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .
146 |Fornecimento e execugdo de tapume com chapa compensada resinada, 166129 me SINAPI 98458 101,03 122,55 203.591,09 5,82%
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .
117 Forneqmento e execu.gao de tela malha 10x5cm de ago galvanizado c/ 1.661,29 m ORSE 10489 45,82 55,58 92.334.50 2.64%
revestimento em pvc, fixado a estrutura de tapume h=1,10m .
1.1.8 |Dobradiga de porteira tipo ferradura n°5. Fornecimento 6,00 unid. Pesquisa de mercado 48,09 58,33 349,98 0,01%
119 Adesivamento promoqorjal de tapume (01 face). h=2m (Reutilizavel até 1.963,02 m2 ORSE 10719 153.38 173,32 340.230,63 9.73%
3 vezes - com depreciagao 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1140 [Chapa pvc 2mm ¢/ plotagem impressa adesiva, p/ divuigagao de 470| w2 ORSE 7771 1.635,67 1.984,07 9.325,13 0.27%
implantacéo do projeto a transeuntes.
1441 |Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, ¢/ plotagem de 2,00| unid SCO/RJ PJ 25.05.0110 (/) 1.492,74 1.810,69 3.621,38 0,10%
implantagdo da obra. Fornecimento e execugao, inclusive pintura
1.1.12 |Refletor LED 200W 1P68, instalado em poste de ago galvanizado 12m, 1,00 unid ORSE 7645 + 12808 6.389,59 7.750,57 7.750,57 0,22%
fixado em base de concreto, incluindo instalacdes e fiagao
1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.21 Ligacéo provisoria de agua, inclusive hidrometro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,02%
1.2.2  |Ligagéo provisédria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,02%
1.2.3 Ligacdo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medi¢éo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,05%
124 |P'aca de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aco galvanizado e 800 m? SINAPI 103689 314,88 381,95 3.055,60 0,09%
estrutura de madeira. Fornecimento e Instalacéo
125 |Fornecimento e execugdo de tapume com chapa compensada resinada, 42097 m2 SINAPI 98458 101,03 122,55 51.589,87 1,48%
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .
126 |Fornecimento e execugdo de tapume com chapa compensada resinada, 114030  m2 SINAPI 98458 101,03 122,55 139.743,77 4,00%
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Fornecimento e execugdo de tapume com tela malha 10x5cm de ago
1.2.7 galvanizado c/ revestimento em pvc, fixado a pilaretes de madeira c 1.140,30 m ORSE 10489 45,82 55,58 63.377,87 1,81%
grampos p/ cerca. h=1,10m .
1.2.8 |Dobradica de porteira tipo ferradura n°5. Fornecimento 10,00 unid. Pesquisa de mercado 48,09 58,33 583,30 0,02%
129 Adesivamento promoqorjal de tapume (01 face). h=2m (Reutilizavel até 1.858,20 m2 ORSE 10719 153.38 173,32 322.063,22 9.21%
3 vezes - com depreciagao 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
12.40 [Chapa pve dupla ¢/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgagdo de 470| w2 ORSE 7771 1.635,67 1.984,07 9.325,13 0.27%
implantacéo do projeto a transeuntes.
1241 |Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, cf plotagem de 2,00| unid SCO/RJ PJ 25.05.0110 (/) 1.492,74 1.810,69 3.621,38 0,10%
implantagdo da obra. Fornecimento e execugao, inclusive pintura
12,42 |Refletor LED 200W 1P68, instalado em poste de ago galvanizado 12m, 1,00 unid ORSE 7645 + 12808 6.389,59 7.750,57 7.750,57 0,22%
fixado em base de concreto, incluindo instalacdes e fiagao
1.3 Administracao local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado 20,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 15.778,40 0,45%
1.3.2 Container 20" p/ vestidrio/conjunto sanitario 20,00 | unid/més SINAPI 10777 945,23 1.146,56 22.931,20 0,66%
1.3.3  |Container 20" p/ refeitorio 20,00 | unid/més SINAPI 10775 832,50 1.009,82 20.196,40 0,58%
1.34 Container 40" p/ escritério central 20,00 | unid/més SINAPI 10776 x 2 1.300,78 1.577,85 31.557,00 0,90%
135 (l\:/;t:!ifsgao/desmomI|za<;ao de contéiner, incluindo deslocamento no 4,00 unid ORSE 14251 4.000,00 4.852,00 19.408,00 0.56%
1.3.6 Guarita Externa (1 em cada canteiro) 1,00 unid. SCO/RJ SC 99.99.0030 4.745,00 5.755,69 5.755,69 0,16%
1.3.7  |Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) 20,00 [ unid/més SINAPI 100289 3.592,00 4.357,10 87.142,00 2,49%
Sistema de seguranga e monitoramento de obra, incluindo 08 cameras
135 |®ternas HikVision DS-2CD1101-l ou similar, computador de 1,00|  unid. ORSE 12942 + 7645 17.334,17 21.026,35 21.026,35 0,60%
monitoramento com licensa de software, roteador e poste de ago
galvanizado 12m, inclusive base de concreto. Fornecimento e instalagao
1.3.9 E;‘Si';’:m‘litéo"ograf'a para acompanhamento e conferéncia, inclusive 20,00 mes Composigéo de custo 1.3.9 25.090,82 30.435,16 608.703,20 17,41%
Equipe de Servicos Especializados em Seguranga e Medicina do
1.3.10 (Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em Seguranga de 20,00 més Composicéo de custo 1.3.10 7.605,29 9.225,22 184.504,40 5,28%
Trabalho e 01 Engenheiro de Seguranga de Trabalho
1341 |FQuipe de servigos de limpeza e manutengdo permanente, composta por 20,00 mes Composigao de custo 1.3.11 14.410,60 17.480,06 349.601,20 10,00%
01 servente e 01 encarregado geral
1.3.12 |Fechamento de via c/ cavalete 12,00 unid SCO/RJ AD. 20.25.0210 576,00 698,69 8.384,28 0,24%
1313 Dispositivo de filre(:{onamento ou bloqueio tipo tela plastica alaranjada 1.290,00 m ORSE 12641 57.00 69,14 89.190,60 2.55%
com suporte moével fixo em concreto, p/ fechamento de acesso.
1.3.14 [Engenheiro civil com encargos complementares 20,00 més SINAPI 93567 23.173,60 28.109,58 562.191,60 16,08%
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Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1.3.15 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 20,00] més [ SINAPIL | 93572 6.758,40| 8.197,94 163.958,80 4,69%
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES 3.495.480,42 100,00% 8,90%
2 REMOGCOES E DEMOLICOES
21 (Passelo? Remocédo de pavimento intertravado em pedra portuguesa, c/ 6.027.59 m? SINAPI 97635 19,49 23,64 142.492,23 23.98%
reaproveitamento
29 (Passeio) Remogdo e recomposm;ao de pavimento intertravado em 250.72 m2 SINAPI 97635 + 101090 - 97,39 118,13 30.680,72 516%
pedra portuguesa, c/ reaproveitamento 4708
2.3 (Pista de rolamento) Demoli¢cdo de pavimento asfaltico 1.772,17 m? SINAPI 97636 23,97 29,08 51.534,70 8,67%
24 (Pista de rolamento) Fresagem de pavimento asfaltico (e=4cm) 2.018,42 m? SINAPI 96001 7,10 8,61 17.378,60 2,92%
25 (Quiosque) Demolicdo de radier em concreto armado 29,62 m? SINAPI 97629 85,72 103,98 3.079,89 0,52%
2.6 (Quiosque) Demoli¢do de alvenaria (drea de parede) 47,35 m? SINAPI 97625 64,37 78,08 3.697,09 0,62%
2.7 (Quiosque) Remogédo de cobertura 3,00 unid. SINAPI 97651 90,00 109,17 327,51 0,06%
28 g:/tlltjjrr:ta da praia) Demolicdo de estrutura de contengédo até h=1,5m de 553,76 me SINAPI 97627 184,07 223,28 123.643,53 20,81%
2.9 (Piso/Academia/Deck Sul) Demoli¢gdo de deck em madeira 689,54 m? SINAPI 97643 27,26 33,07 22.803,09 3,84%
2.10 (Chuveiro) Remogéao de chuveiro em poste de concreto 11,00 unid. SINAPI 97651 90,00 109,17 1.200,87 0,20%
2.11 (Chuveiro) Demoligao de base de concreto 8,59 m3 SINAPI 97629 85,72 103,98 893,19 0,15%
2.12 (Lixeira) Remocao de lixeira em poste ¢/ reaproveitamento 51,00 unid. SICRO/SC 5213364 20,46 24,82 1.265,82 0,21%
2.13 (Banco) Remocgéo de banco c/ reaproveitamento 58,00 unid. ORSE 7228 18,73 22,72 1.317,76 0,22%
2.14 (Caixa) Demolicéo de caixa enterrada em concreto/alvenaria 90,00 unid. SINAPI 97624 x 0,22 25,03 30,36 2.732,40 0,46%
215 (Sinalizagdo) Remocgéo de placa de sinalizagao, c/ reaproveitamento 11,00 unid. SICRO/SC 5213364 20,46 24.82 273,02 0.05%
(Poste) Remocédo com reaproveitamento e relocagdo de poste de
246 |luminagdo com guindaste hidraulico, fornecimento de materiais e 10,00 |  unid. Composigao de custo 2.16 10.543,99 12.789,86 127.898,60 21,53%
execucdo, inclusive execugao de base de concreto, caixas de passagem
e eletroduto, assentamento, montagem e recomposigao do piso
2.17 _ |(Deck) Remogéo de régua de madeira sem reaproveitamento 675,08 m? SINAPI 97643 27,26 33,07 22.324,90 3,76%
2.18 Remogédo de meio fio pré-moldado de concreto 1.354,87 m ORSE 21 9,81 11,90 16.122,95 2,71%
2.19 Remogéo de Painel Elétrico, com reaproveitamento 2,00 unid. SCO/RJ ST759.25.0100 601,73 729,90 1.459,80 0,25%
2.20 Remocgédo de Totem, com reaproveitamento 1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200 144,02 174,70 174,70 0,03%
2.21 Remogédo de Totem Camera, com reaproveitamento 1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200 144,02 174,70 174,70 0,03%
S pom -
292 Transporte de entulhos ¢/ empolamento 50% para patio da Secretaria de 1412316 | mexKm SINAPI 93590 0,97 118 16.665,33 2.80%
Obras (DMT=6km)
2.23 Remogédo de Hidrémetros, sem reaproveitamento 11,00 unid. SINAPI 97666 10,06 12,20 134,20 0,02%
2.24 (Conformacéo) Demolicdo de piso de concreto (8cm) 16,30 m? SINAPI 97629 85,72 103,98 1.694,87 0,29%
(Conformagéo) Escavagao e carga de material de 12 categoria (bica
2.25 corrida), utilizando trator de esteira com lamina, pa carregadeira e 20,38 m? SINAPI 101114 4,44 5,39 109,85 0,02%
retroescavadeira (10cm)
2.26 (Conformacédo) Demolicdo de pavimento asféltico 62,21 m? SINAPI 97636 23,97 29,08 1.809,07 0,30%
2.27 (Conformacéo) Demolicdo de viga de concreto 10x40cm 0,38 m? SINAPI 97627 184,07 223,28 84,85 0,01%
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ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
2.28 (Conformagéo) Demolicdo de viga de concreto 20x40cm 8,32 m?3 SINAPI 97627 184,07 223,28 1.857,69 0,31%
2.29 (Conformacao) Limpeza manual de vegetagcdo com enxada 27,76 m? SINAPI 98524 4,81 5,83 161,84 0,03%
2.30 (Conformagéo) Demolicdo de banco de concreto 0,67 m?3 SINAPI 97627 184,07 223,28 149,60 0,03%
594.143,37 100,00% 1,51%
3 SERVICOS DE CONTENCAO E TERRAPLENAGEM
3.1 Estrutura especial de contencao
3.1.1 Escoramento continuo de vala 5.951,86 m? SINAPI 101587 110,17 133,64 795.406,57 10,31%
312 Escavaggo material de 1a. Categoria reservado no canteiro para 23.180,94 me SINAPI 90095 5,50 6,67 154.616,87 2.00%
reaproveitamento no reaterro
313 Base - enrocamento de pedra, fornecimento de material e execucéo 5.311,85 m?3 SINAPI 96399 125,87 152,68 811.013,26 10,51%
3.1.4 [Camada de bloqueio, fornecimento de material e execugéo 256,01 m?3 SINAPI 96624 191,28 232,02 59.399,44 0,77%
3.1.5 |Lastro de concreto magro, fornecimetno de material e execugéo 256,01 m? SINAPI 96616 880,37 1.067,89 273.390,52 3,54%
3.1.6  [Transporte comercial de pedras, DMT 30km 167.035,80 m3xkm SINAPI 95876 2,12 2,57 429.282,01 5,56%
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras filtrantes a vacuo
3.1.7 |(considerando o perimetro da area de trabalho). Fornecimento de todos 1.279,97 m Composigao de custo 3.1.7 93,59 113,52 145.302,19 1,88%
os materiais, equipamentos, instalagdo e despesas de operacéo.
= - ~ . ) DR 05.40.0100 +
318 Instala?ao prowsorlg Eje tubulagdo de drenagem 150mm, incluindo 62,44 m SCO/RJ + 97635 + 101090 - 151,62 183,92 11.483.96 0.15%
remocao e recomposig¢ao de calgada em pedra portuguesa SINAPI 4708
Instalagdo proviséria de tubulagdo de drenagem 150mm, incluindo SCO/RJ + DR 05.40.0100 + o
319 remogao e recomposigdo de pavimento asfaltico 103,56 m SINAPI 102098 x 0,08 x 0,50 129,27 156,80 16.238,21 0.21%
3110 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco, em chapa 7.502,05 me SINAPI 92264 225,51 273,54 2.052.110,76 26,60%
de madeira compensada resinada e=17mm, duas utilizagbes
34,41 |Conereto para execugdo do muro de contengo com concreto simples 169590 | me SINAPI 34479 640,70 777,17 1.318.002,60 17,08%
usinado fck=40MPa, bombeado, langado e adensado.
Armacgdo agco CA - 50 8,0 mm para estrutura de concreto armado,
3.1.12 |inclusive corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas 28.213,00 kg SINAPI 92917 14,06 17,05 481.031,65 6,23%
formas
Armagdo agco CA - 50 12,5 mm para estrutura de concreto armado,
3.1.13 [inclusive corte, dobragem, montagem e colocacdo de ferragens nas 64.042,00 kg SINAPI 92921 9,99 12,12 776.189,04 10,06%
formas
34,14 |Reaterro com material local (da  escavagdo) com auxilio de 15.792,78 | me SINAPI 104736 8,69 10,54 166.455,90 2,16%
retroescavadeira e placa vibratéria
3415 (G898 manobra e descarga de solos granulares em caminhdo 849639 | m SINAPI 100976 8,79 10,66 90.571,52 117%
basculante 6m?, carga com escavadeira hidraulica
3.1.16 |Espalhamento de areia com trator de esteiras 8.496,39 m?3 SINAPI 100574 1,51 1,83 15.548,39 0,20%
3.2 Terraplenagem
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(Via) Escavagao e carga de material de 12 categoria base e subleito),
3.21 utilizando trator de esteira com lamina, pa carregadeira e 2.795,22 m?3 SINAPI 101114 4,44 5,39 15.066,24 0,20%
retroescavadeira
3.2.2 |(Via) Reaterro compactado com material escavado 13,06 m? SINAPI 96386 8,97 10,88 142,09 0,00%
323 (Via) Carga manobra e descarga de solos ¢/ 25% de empolamento 3.477,70 m?3 SINAPI 100975 8,99 10,90 37.906,93 0,49%
324 (Via) Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/ 20.866,20 | mexkm SINAPI 93590 0.97 118 24.622.12 0.32%
25% de empolamento
- = - 3 - —
325 (Areia) lEscavag?o le carga de materlal de 1 categorla', utilizando trator 4.493,06 me SINAPI 101114 444 5,39 24.217,59 0.31%
de esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
3.2.6  [(Areia) Reaterro compactado com material escavado 974,89 m? SINAPI 96386 8,97 10,88 10.606,80 0,14%
(Areia) Espalhamento, compactagdo e carga de material de 12 categoria
3.2.7 |[(areia), utilizando trator de esteira com lamina, pa carregadeira e 3.905,17 m? SINAPI 100574 1,51 1,83 7.146,46 0,09%
retroescavadeira (empolamento 11%)
TOTAL DO ITEM SERVIGCOS DE CONTENGCAO E TERRAPLENAGEM 7.715.751,12 100,00%| 19,64%
4 DRENAGEM PLUVIAL
41 |Fscavacdo mecanizada de vala com profundidade média de 1,5m, com 123914 m SINAPI 90082 12,02 14,58 18.066,66 0,44%
escavadeira hidraulica, em solo de 12 categoria
42 |Fxecugdo e compactagdo de atero em valas, com solo 31215 m? SINAPI 96386 8,97 10,88 3.396,19 0,08%
predominantemente arenoso, com material reaproveitado da escavagéo.
43 Espalhamento mecéanico de material arenoso reaproveitavel (areia) ao 13415 ms SINAPI 100574 1,51 183 24549 0.01%
longo da obra
44 Carga, n?a’nobra e descarga e material excedente das escavagdes (ndo 792,84 ms SINAPI 100975 8.99 10.90 8.641,96 0.21%
reaproveitavel)
4.5 Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) 4.757,04 | m3xKm SINAPI 93589 2,68 3,25 15.460,38 0,38%
46 Berco de areia grossa para assentamento dos tubos de PVC-R, 14,81 me Composicdo de custo 4.6 242,47 294,12 4.355.92 0.11%
compactagdo mecanica.
47 |Berco de po-de-pedra para assentamento dos tubos de PEAD ADS, 3960 m? Composicao de custo 4.7 195,85 237,57 9.407,77 0,23%
compactagdo mecanica.
- 5 p — =
48 Lastro de brita n.° 01, compactacdo mecanica para execugdo das 60,38 ms SINAPI 102719 154.84 187,82 11.340 57 0.28%
canaletas de drenagem
1 H A 3
4.9 Transpoﬂe de .materlal granulilr com caminhdo basculante de 6m?3, em 3.44370 | mxKm SINAPI 97914 2.99 3,63 12.500,63 0,31%
via urbana pavimentada, DMT=30km
= - > -
410 Pranchado em madeira de 3° qualidade, largura de 30cm e espessura de 660,00 m SINAPI 6212 14.76 17.90 11.814,00 0,29%
2,5cm para assentamento dos tubos
411 |Concreto usinado C-30 para envelopamento das canaletas de 25526 me SINAPI 97096 662,92 804,12 205.259,67 5,04%
drenagem, inclusive bombeamento e execugao.




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria
Data: Julho/2024 (REV02)

Extensao total:

Area total:

BDI de Execugéo:
BDI de Fornecimento:

1292,4 m
43.875,49 m?

21,30%
13,00%

Item

Descrigao

Quantidade
Original

Unid.

Refréncia de Custo

Base | Item

Custo Unitario (R$)

Preco Unitario (R$)

Preco Sub-ltem (R$)

%
do item

%
do total

4.12

Fornecimento e assentamento de Tubo corrugado parede dupla PEAD,
D=300mm (12"), para sistemas de drenagem pluvial, Tigre-ADS N-12 ou
similar, inclusive emendas e acessorios

660,00

ORSE 10998

213,38

258,83

170.827,80

4,19%

4.13

Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforcado DN100mm,
para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive
conexdes e acessorios

199,00

SINAPI 90694

37,67

45,69

9.092,31

0,22%

4.14

Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforcado DN150mm,
para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive
conexdes e acessorios

266,00

SINAPI 90695

71,40

86,61

23.038,26

0,57%

4.15

Fornecimento de Canal de Drenagem (TP-01) fabricada em concreto
polimero, sem grelha, classe de carga até D400 (40 Ton), comprimento
total de 1000 mm, altura externa 210 mm e largura externa 185 mm e
largura interna nominal de 150 mm. MODELO COMERCIAL: ACO
Multidrain 150 D400 s/ grelha

1.193,00

Pesquisa de Mercado
(BDI de fornecimento)

247,00

279,11

332.978,23

8,18%

4.16

Fornecimento de Grelha Slot em formato “L” devera ser em ago
inoxidavel AISI 304, de classe de carga C250 (25 Ton), comprimento
total de 1000 mm, altura exterior 126,5 mm, altura total de 129,5 mm e
largura exterior 173 mm.
MODELO COMERCIAL: ACO Grelha Brickslot em L, ago inox 304 C250,
para canal Multidrain 150

1.193,00

Pesquisa de Mercado
(BDI de fornecimento)

1.650,00

1.864,50

2.224.348,50

54,62%

4.17

Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive
preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavacdo, lastro de brita,
bergo de concreto e reaterro.

1.193,00

Composicéo de custo 4.17

89,24

108,25

129.142,25

3,17%

4.18

Fornecimeto de Canal de Drenagem Monobloco (TP-02), fabricado em
concreto polimero, de classe de carga até D400 (40 Ton), monolitico
com grelha integrada também em concreto polimero. Comprimento total
de 1000 mm, altura externa 230 mm e largura externa 150 mm e largura
interna nominal de 100 mm. MODELO COMERCIAL: ACO Monoblock
PD100 D400

1.268,00

Pesquisa de Mercado
(BDI de fornecimento)

285,00

322,05

408.359,40

10,03%

4.19

Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive
preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavagao, lastro de brita,
bergo de concreto e reaterro.

1.268,00

Composicéo de custo 4.19

89,24

108,25

137.261,00

3,37%

4.20

CAG - Caixa de areia em PVC 300mm, saida DN100, com grelha
reforcada e instalagdo de manta geotéxtil e brita n.°02. Fornecimento e
instalacéo.

11,00

unid

Composicéo de custo 4.20

479,34

581,44

6.395,84

0,16%

4.21

BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado, 70x110x110cm,
esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01, inclusive grelha de ferro
fundido 500x900mm (12T). Fornecimento e instalagdo, inclusive
escavagao e reaterro.

39,00

unid

Composicéo de custo 4.21

1.206,01

1.462,89

57.052,71

1,40%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Caixa de Passagem - CP02/ p/ D=60cm em alvenaria de tijolos macicos
4.22 e tampa em concreto armado. Fornecimento e execugdo, inclusive 35,00 unid. Composicéo de custo 4.22 1.343,27 1.629,39 57.028,65 1,40%
escavagéo e reaterro.
423 [Pogo de Visita - PVO2 p/ DN=600m e em concreto armado, inclusive 9,00| unid SICRO | 2003680 + 2003716 3.850,11 4.670,18 42.031,62 1,03%
chaminé de acesso e tampdo em ferro fundido.
Cl-1 - Caixa de inspecdo pré-fabricada em concreto armado
424 |48X60x60cm, inclusive tampa em ago galvanizado preenchida com 41,00|  unid Composicao de custo 4.24 1.231,36 1.493,64 61.239,24 1,50%
concreto colorido. Caixa para inspegdo nas canaletas TP-01.
Fornecimento e instalagao, inclusive escavagao e reaterro.
Cl-2 - Caixa de inspegdo pré-fabricada em concreto armado
48x60x58/70cm, inclusive tampa em ago galvanizado preenchida com . s o
4.25 ; . . i 45,00 unid Composicéo de custo 4.25 1.231,36 1.493,64 67.213,80 1,65%
concreto colorido. Caixa para inspegcdo nas canaletas TP-02.
Fornecimento e instalagao, inclusive escavagéo e reaterro.
TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado
4.26 100x100x10cm, para tamponamento de BL existente. Fornecimento e 4,00 unid Composicéo de custo 4.26 332,91 403,82 1.615,28 0,04%
instalagdo
D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.°02 envolto
4.27 em geotéxtil ndo tecido e com tubo PEAD corrugado perfurado DN100. 190,00 m Composicéo de custo 4.27 92,01 111,61 21.205,90 0,52%
Fornecimento dos materiais e execugéo, exclusive escavagéo e reaterro
Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por]
brita n.° 04 envolto em geotéxtil ndo tecido, inclusive tubo de concreto . . o
4.28 PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa. Fornecimento dos 7,00 unid. Composigao de custo 4.28 900,05 1.091,76 7.642,32 0,19%
materiais e execucéo, exclusive escavagao e reaterro
429 |CL3 Caixa de Ligagdo e Limpeza em alvenaria de tjolos macigos 700 unid. Composigao de custo 4.29 674,59 818,28 5.727,96 0,14%
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 60x60x60cm.
CL-2 Caixa de Ligagado e Limpeza em alvenaria de tijolos macigos . s o
4.30 (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 50x50x50cm. 7,00 unid. Composigao de custo 4.30 631,39 765,88 5.361,16 0,13%
CL-1 Caixa de Ligagdo e Limpeza em alvenaria de tijolos macicos . - o
4.31 (€=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 40x40x40cm. 9,00 unid. Composigdo de custo 4.31 420,81 510,44 4.593,96 0,11%
TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL 4.072.645,43 100,00%| 10,36%
5 OBRAS CIVIS
5.1 Delimitadores
5.1.1 Viga sobre muro de contengao (b=40cm)




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira o
51.1.1 i ’ I 1.243,95 m? Composigédo de custo 5.1.1.1 145,28 176,22 219.208,87 1,30%
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizagdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.1.2 |Fck=30MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 170,32 m? SINAPI 43360 697,66 846,26 144.135,00 0,86%
acabamento.
Armagéo de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5113 |Uilizando ago CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos 2.884,30 kg SINAPI 104916 17,35 21,05 60.714,52 0,36%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5114 |Ulizando ago CA-50 de 6,3mm, compreendendo fomecimento dos 123,89 kg SINAPI 104917 15,87 19,25 2.384,88 0,01%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5115 |dizando ago CA-50 de 8,0mm, compreendendo fomecimento dos 1.751,32 kg SINAPI 104918 14,57 17,67 30.945,82 0,18%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.1.1.6 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 663,03 Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 10.157,62 0,06%
5.1.1.7 |Execugao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 1.290,40 Composicéo de custo 5.1.1.7 3,49 4,23 5.458,39 0,03%
5.1.1.8 |Execucdo de polimento da viga com lixadeira elétrica 1.290,40 Composicéo de custo 5.1.1.8 11,28 13,68 17.652,67 0,10%
51.2 |Viga limite espagos (academia assistida, playground e dogpark) com restinga (40x30cm)
5.1.2.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactagao. 2,71 m3 SINAPI | 96624 191,28 232,02 628,77 0,00%
5122 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 81,60 m? Composigao de custo 5.1.1.1 145,28 176,22 14.379,55 0,09%
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizagdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.2.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 16,31 m?3 SINAPI 43360 697,66 846,26 13.802,50 0,08%
acabamento.




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5124 |Ulizando ago CA-60 de 50mm, compreendendo fomecimento dos 193,05 kg SINAPI 104916 17,35 21,05 4.063,70 0,02%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5125 |dlizando ago CA-50 de 8,0mm, compreendendo fomecimento dos 225,67 kg SINAPI 104918 14,57 17,67 3.987,59 0,02%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.1.2.6 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 9,20 Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 140,94 0,00%
Execugéo de estaca com escavagao por hidrojateamento e utilizacdo de - o
5127 tubo de PVC de 25cm de diametro. 70,00 Composicéo de custo 5.1.2.7 287,59 348,85 24.419,50 0,15%
5.1.2.8 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 135,95 m Composicéo de custo 5.1.1.7 3,49 4,23 575,07 0,00%
5.1.2.9 [Execugao de polimento da viga com lixadeira elétrica 135,95 m Composicéo de custo 5.1.1.8 11,28 13,68 1.859,80 0,01%
51210 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 81,30 | m3xkm SINAPI 05875 247 3,00 243,90 0,00%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.1.3 [Viga limite canteiro central (20x altura minima de 50cm)
5.1.3.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactagao. 32,70 m?3 SINAPI | 96624 191,28 232,02 7.587,05 0,05%
5132 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 3.265,35 m? Composigao de custo 5.1.1.1 145,28 176,22 575.419,98 3,42%
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizagdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.3.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 326,55 m?3 SINAPI 43360 697,66 846,26 276.346,20 1,64%
acabamento.
Armagéo de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5134 |Uilizando ago CA-60 de 50mm, compreendendo fornecimento dos 3.921,15 kg SINAPI 104916 17,35 21,05 82.540,21 0,49%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagéo de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5135 |Uilizando ago CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos 375,53 kg SINAPI 104917 15,87 19,25 7.228,95 0,04%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagéo de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5136 |Uilizando ago CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos 5.420,47 kg SINAPI 104918 14,57 17,67 95.779,70 0,57%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.1.3.7 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 160,20 m Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 2.454,26 0,01%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5138 E);e;z;gao de junta de dilatagdo preenchida com argamassa de cimento 1,07 ms SINAPI 100468 775.41 940,57 1.006,41 0.01%
5.1.3.9 |[Execugao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 2.666,88 m Composicéo de custo 5.1.1.7 3,49 4,23 11.280,90 0,07%
5.1.3.10 |Execucdo de polimento da viga com lixadeira elétrica 2.666,88 m Composicéo de custo 5.1.1.8 11,28 13,68 36.482,92 0,22%
5.1.3.11 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 981,00 | m3xkm SINAPI 05875 247 3,00 2.943,00 0,02%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.1.4 |Viga limite Pista de Micromobilidade/Pista de Corrida 40x30cm - -
5.1.4.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactagao. 26,03 m?3 SINAPI | 96624 191,28 232,02 6.039,48 0,04%
5142 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 780,73 m? Composigao de custo 5.1.1.1 145,28 176,22 137.580,24 0,82%
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizagdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.4.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 156,14 m?3 SINAPI 43360 697,66 846,26 132.135,04 0,79%
acabamento.
Armagéo de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5144 |Uilizando ago CA-60 de 50mm, compreendendo fornecimento dos 1.176,53 kg SINAPI 104916 17,35 21,05 24.765,96 0,15%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagéo de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5145 |Uilizando ago CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos 2.158,95 kg SINAPI 104918 14,57 17,67 38.148,65 0,23%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.1.4.6 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 22,00 m Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 337,04 0,00%
5147 E);ii?;gao de junta de dilatagéo preenchida com argamassa de cimento 0.10 me SINAPI 100468 775.41 940,57 94,06 0,00%
5.1.4.8 |Execugao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 2.414,00 m Composicéo de custo 5.1.1.7 3,49 4,23 10.211,22 0,06%
5.1.4.9 [Execucdo de polimento da viga com lixadeira elétrica 1.301,84 m Composicéo de custo 5.1.1.8 11,28 13,68 17.809,17 0,11%
5.1.4.10 Transpone de .materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 780,90 | m3 xkm SINAPI 95875 247 3,00 2.342.70 0.01%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.1.5 |Viga limite canteiros no calgadédo (20x30cm)
5.1.5.1 |Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactacéo. 4,40 m? SINAPI | 96624 191,28 232,02 1.020,89 0,01%
5152 |Tapricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 264,43 m2 Composigao de custo 5.1.1.1 145,28 176,22 46.597,85 0,28%
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.5.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 26,44 m? SINAPI 43360 697,66 846,26 22.375,11 0,13%
acabamento.

10



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5154 |Ulizando ago CA-60 de 50mm, compreendendo fomecimento dos 253,42 kg SINAPI 104916 17,35 21,05 5.334,49 0,03%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
5155 |Uizando ago CA-50 de 6,3mm, compreendendo fomecimento dos 410,99 kg SINAPI 104917 15,87 19,25 7.911,56 0,05%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.1.5.6 |Execugao de junta serrada com cortadora de piso 22,00 m Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 337,04 0,00%
5.15.7 E);erz;gao de junta de dilatagado preenchida com argamassa de cimento 010 ms SINAPI 100468 775.41 940,57 94,06 0,00%
5.1.5.8 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 440,74 m Composicéo de custo 5.1.1.7 3,49 4,23 1.864,33 0,01%
5.1.5.9 [Execugao de polimento da viga com lixadeira elétrica 440,74 m Composicéo de custo 5.1.1.8 11,28 13,68 6.029,32 0,04%
5.1.5.10 ;;a:f;’;’:: ;:V?nifs{;ﬂagrgr,\‘ﬂ“g3%i”nl caminhdo basculante de 10m3, em 132,00 | m3xkm | SINAPI 95875 2,47 3,00 396,00 0,00%
5.2 Pavimentacao asfaltica
521 aRri%L:)I:cr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 251721 m2 SINAPI 100577 1.25 152 3.826.16 0,02%
522 [|Sub-base com pedra rachdo (e=25cm), inclusive fornecimento dos 629,31 m? SINAPI 96399 125,87 152,68 96.083,05 0,57%
materiais e espalhamento, medida apos a compactagao mecanica.
523 Base c/ brita corrldg (e=15cm), |nc|u5|ve~fornectmfanto dos materiais e 377,59 ms SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 73.648.93 0,44%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica.
524 Transporte comerma! de material granular com caminhdo basculante 30.207,00 | mxKm SINAPI 05875 247 3,00 90.621,00 0.54%
10m? em rodovia pavimentada (DMT 30Km).
525 |Execugdo de imprimagdo com asfalio diluido CM-30, exceto 2.517,21 m? SICRO 4011351 0,37 0,45 1.132,74 0,01%
fornecimento do asfalto diluido e o transporte até a obra.
526 Aquisicédo de asfalto diluido de petréleo CM-30 e transporte até a usina 3.02 Ton Composigédo de Cystos 5.2.6 5.128.40 5.795,00 1750117 0.10%
de asfalto (BDI de fornecimento)
527 :;i?;‘;’t‘: d:itzzfi':)‘;ad(g‘,::? 3%'\KA:)O com caminhdo pipa em rodovia 90,60 | TxKm SINAPI 102330 1,40 1,70 154,02 0,00%
528 Execu.gao de pintura d~e Ilga?go com emulsao asfaltlca RR-2C exceto 453563 me SICRO 4011353 0.28 0,34 1.542.11 0.01%
fornecimento da emulséo asfaltica e o transporte até a obra.
529 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-2C e transporte até a usina de 2.04 Ton Composigéo de C.ustos 529 3.363.47 3.800.72 7.753.47 0,05%
asfalto (BDI de fornecimento)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
52.10 ;;i?nizz'::dgeaz";“ﬁz ?33%25320 com caminhgo pipa em rodovia 6120 | TxKm | SINAPI 102330 1,40 1,70 104,04 0,00%
Construgédo de pavimento ¢/ aplicagdo de concreto betuminoso usinado
5211 |3 Quente (CBUQ), camada de BINDER (Faixa A), com espessura final 24166 | Ton SICRO 4011454 194,32 235,71 56.961,68 0,34%
de 4cm (2,4 Ton/m®). Fornecimento dos materiais e execugao, exclusive
o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.
5.2.12 Aqmsu;ao de cimento asféltico de petréleo CAP 50/70 e transporte até 15.28 Ton Composigédo de Cgstos 5.2.12 4.233.22 4.783.54 73.092,49 0.43%
usina (BDI de fornecimento)
Construgédo de pavimento ¢/ aplicagdo de concreto betuminoso usinado
5213 |3 quente (CBUQ), camada de ROLAMENTO (Faixa C), com espessura 43546 | Ton SICRO 4011463 200,80 243,57 106.064,99 0,63%
final de 4cm (2,4 Ton/m®). Fornecimento dos materiais e execucéo,
exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.
5.2.14 Aqulsu;ao de cimento asféltico de petréleo CAP 50/70 e transporte até 27.53 Ton Composi¢édo de Cgstos 5.2.14 4.233.22 4.783.54 131.690.86 0.78%
usina de asfalto (BDI de fornecimento)
5215 Transporte com.erC|aI.de mistura betuminosa em caminhdo basculante 20.313.60 TxKm SINAPI 05878 1,66 2,01 40.830,34 0,24%
10m?3, em rodovia pavimentada (DMT 30Km).
5.3 Pavimentacio permeavel
5.3.1 aRri%L:)I:cr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 207,89 m2 SINAPI 100577 1.25 152 315,99 0,00%
Execugdo de Pavimento Intertravado tipo Ecoldgico - "Pisograma ou
5.3.2 207,89 m? SINAPI 92392 119,03 144,38 30.015,16 0,18%
Concregrama" 50x50 cm, Espessura 12cm, incluso areia e p6 de pedra
5.3.3 E;fﬁggﬂgﬁg‘; Eig’cu‘;‘;%eta' e grama esmeralda cortada em placas. 207,89 m? SINAPI 98503 19,09 24,25 5.041,33 0,03%
5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto
5.4.1 aRligrj]l:)I:gzaan e compactagdo do subleito de solo predominantemente 740,98 me SINAPI 100577 125 1,52 1.126,29 0.01%
5.4.2 |(Rampa concreto) Sub-base com pedra rachdo (e=25cm) 145,24 m? SINAPI 96399 125,87 152,68 22.175,24 0,13%
543 |(Rampa concreto) Base ¢/ brita corrida (¢=15cm), inclusive fornecimento 87,46 | me SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 17.059,07 0,10%
dos materiais e espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica
544 (Rampa concreto) Lastro de brita n.2 (e=5cm) 0,75 m?3 SINAPI 96624 191,28 232,02 174,02 0,00%
5.4.5 |Lona preta 200 micras 635,75 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 2.619,29 0,02%
546 Fabricacéo, mor?tagem e desmontagfam (}e forma em madeira serrada 465,33 m2 SINAPI 96536 72,29 87.69 40.804.79 0.24%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
547 Fck=40MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 222,30 m?3 SINAPI 34496 646,74 784,50 174.394,35 1,04%
acabamento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigéao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Prego Unitario (R$) Prego Sub-ltem (R$) do item do total
Armagcao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
548 |diizando ago CA-50 de 63mm, compreendendo fornecimento dos 1.689,41 kg SINAPI 92769 12,85 15,59 26.337,90 0,16%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagcao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
549 |diizando ago CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos 1.373,04 kg SINAPI 92770 11,95 14,50 19.909,08 0,12%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5410 [diizando ago CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos 1.501,14 kg SINAPI 92771 10,58 12,83 19.259,63 0,11%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5411 [diizando ago CA-50 de 16,0mm, compreendendo fornecimento dos 3.624,12 kg SINAPI 92773 8,66 10,50 38.053,26 0,23%
materiais, corte, dobra, montagem e coloca¢do das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.4.12 ngizc/’rf;)ra a execugdo de piso de concreto com Tela de ago Q-196 1.976,93 kg SINAPI 97092 12,59 15,27 30.187,72 0,18%
5413 Armagéo para a execugéo de piso de concreto com Tela de ago Q-785 7.921.05 kg ORSE 12134 8.61 10,44 82.695.76 0.49%
(12,46 kg/m2)
54.14 |WC5) Execugdo de junta de construgdo com manta de polietileno e 74,85 m Composigao de custo 5.4.14 42,93 52,07 3.897,44 0,02%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5.4.15 |(Faixa de pavimento intertravado) Sub-base com pedra rachdo (e=25cm) 103,87 m? SINAPI 96399 125,87 152,68 15.858,87 0,09%
5.4.16 |(Faixa de pavimento intertravado) Base c/ brita corrida (e=15cm) 62,31 m?3 SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 12.153,57 0,07%
5417 |Raver 20x10x&em, cor grafite fck=35 MPa, com assesntamento em p6- 189,99 m? SCO/RJ BP10.20.0359 124,48 150,09 28.686,59 0,17%
de-pedra, fornecimento e execucédo
5.4.1g |Faver 20x10x8em, cor branco fck=35 MPa, com assesntamento em pé- 22542 | m2 SCO/RJ BP10.20.0359 124,48 150,99 34.036,17 0,20%
de-pedra, fornecimento e execucédo
5.4.19 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhdo basculante de 10m3, em 11.966,40 | m3 xkm SINAPI 05875 247 3,00 35.899.20 0.21%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.5 Via de transporte publico
5.5.1 aer%L:)I:cr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 455,74 m2 SINAPI 100577 1.25 152 692,72 0,00%
5.5.2  |Sub-base com pedra rach&do (e=25cm) 113,94 m? SINAPI 96399 125,87 152,68 17.396,36 0,10%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
553 Base c/ brita corrldg (e=15cm), |ncIusnve~forne(:|Am.ento dos materiais e 68,37 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 13.335,57 0.08%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5.5.4 |Lona preta 200 micras 501,30 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 2.065,36 0,01%
555 Fabricagé&o, montagem e desmontaqem (~1e forma em madeira serrada 189,59 me SINAPI 96536 72,29 87.69 16.625,15 0.10%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagoes.
Concretagem de piso (e=22cm), utilizando concreto usinado 103673 + insumo
55.6 Fck=40MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 100,26 m? SINAPI 34496 646,74 784,50 78.653,97 0,47%
acabamento.
5.5.7 |Tela de ago Q-283 (2,2 kg/m2) 4.401,01 kg SINAPI 97093 11,76 14,26 62.758,40 0,37%
55g |(Contrapiso) Barra de transferéncia ago CA-25 de 250mm para 498,59 kg SINAPI 97118 16,32 19,80 9.872,08 0,06%
execucdo de pavimento de concreto - fornecimento e instalagdo
5.5.9 (ContraPlso) Alelcaan de graxa em barras de transferéncia para 25,07 kg SINAPI 97115 58,75 71,26 1.786,49 0.01%
execucdo de pavimento de concreto
5.5.10 |(JC2/JC4) Tratamento de junta com selante a base de poliuretano (PU) 79,31 m Composigéao de custo 5.5.10 19,29 23,40 1.855,85 0,01%
5.5.11 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 5.469.30 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 16.407,90 0.10%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.6 Ciclovia
5.6.1 aer%L:)I:cr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 3.986.66 m2 SINAPI 100577 1.25 152 6.059.72 0,04%
56.2 Base c/ brita corrldg (e=15cm), |ncIusnve~forne0|Am.ento dos materiais e 398,60 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 77.764.48 0.46%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecanica.
5.6.3 [Lona preta 200 micras 4.385,34 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 18.067,60 0,11%
5.6.4 Fabricagé&o, mor?tagem e desmontaggm Eje forma em madeira serrada 713,61 me SINAPI 96536 72,29 87.69 62.576,46 0.37%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
5.6.5 [(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 478,43 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 384.715,13 2,29%
5.6.6  [(Contrapiso) Tela de ago Q-138 (2,2 kg/m2) 10.831,72 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 177.098,62 1,05%
567 |(Contapiso) Barra de transferéncia ago CA-25 de 16,0mm para 1.805,95 kg SINAPI 97116 22,93 27,81 50.223,47 0,30%
execucgdo de pavimento de concreto - fornecimento e instalagdo
56.8 (ContraPlso) Aplllcag:ao de graxa em barras de transferéncia para 91,68 kg SINAPI 97115 58.75 71.26 6.533,12 0.04%
execucao de pavimento de concreto
569 |(WCINED)Execugdo de junta de construgdo com manta de polietileno e 1.985,31 m Composigao de custo 5.6.9 47,81 57,99 115.128,13 0,68%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5.6.10 (JEV) Tratamento dg junta de dilatagdo com tarugo de polietileno e 1.235,90 m SINAPI 08575 7511 91,11 112.602,85 0.67%
selante a base de poliuretano (PU)
5.6.11 é%ig:igem") Conreto  armado ~ pigmentado  (e=5cm) - (exclusive 191,67 m? Composicao de custo 5.6.11 1.100,64 1.335,08 255.894,78 1,52%
5.6.12 Egzags:qr;ento) Pigmento vermelho para o concreto armado pigmentado 1917 kg ORSE 2874 18,60 22,56 432,48 0,00%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.6.13 |(Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm) 7,64 m3 SINAPI 97096 662,92 804,12 6.143,48 0,04%
5.6.14 |(Capeamento) Tela de ago Q-92 (1,48 kg/m2) 5.840,44 kg SINAPI 97088 15,11 18,33 107.055,27 0,64%
5.6.15 |(Capeamento) Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 1.367,41 m Composigao de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 20.948,72 0,12%
5.6.16 E'J:i)) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano 1.367,41 m Composigao de custo 5.5.10 19,29 23,40 31.997,39 0,19%
5.6.17 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 11.960.70 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 35.882.10 0.21%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.7 Pista de corrida
5.7.1 :riitg:cr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 297873 m2 SINAPI 100577 1.25 152 450767 0,03%
572 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |ncIusnve~forne(:|Am.ento dos materiais e 297.90 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 58.105,40 0.35%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica.
5.7.3 |Lona preta 200 micras 3.276,62 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 13.499,67 0,08%
574 Fabricagé&o, mor?tagem e desmontaqem (~1e forma em madeira serrada 583,86 m? SINAPI 96536 72,29 87.69 51.198,68 0,30%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
5.7.5 _|(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 357,44 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 287.424,65 1,71%
5.7.6 _ [(Contrapiso) Tela de ago Q-138 (2,2 kg/m2) 6.538,35 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 106.902,02 0,64%
577 |(Contrapiso) Barra de transferéncia ago CA-25 de 16,0mm para 1.367,26 kg SINAPI 97116 22,93 27,81 38.023,50 0,23%
execugdo de pavimento de concreto - fornecimento e instalacéo
578 (ContraPlso) Aplllcagao de graxa em barras de transferéncia para 68,52 kg SINAPI 97115 58,75 71.26 4.882,74 0.03%
execugao de pavimento de concreto
579 |(WCINED) Execugdo de junta de construgdo com manta de polietileno e 172172 m Composigao de custo 5.6.9 47,81 57,99 99.842,54 0,59%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5.7.10 (JEV) Tratamento dg junta de dilatagdo com tarugo de polietileno e 1.161,69 m SINAPI 08575 7511 91,11 105.841,58 0.63%
selante a base de poliuretano (PU)
5.7.11 _|(Capeamento) Concreto armado pigmentado (e=5cm) 143,88 m? Composigao de custo 5.6.11 1.100,64 1.335,08 192.091,31 1,14%
5712 Eg:g:;Tento) Pigmento amarelo para o concreto armado pigmentado 14,39 kg ORSE 2874 18,60 22,56 324,64 0,00%
5.7.13 _|(Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm) 5,07 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 4.076,89 0,02%
5.7.14 |(Capeamento) Tela de ago Q-92 (1,48 kg/m2) 3.783,00 kg SINAPI 97088 15,11 18,33 69.342,39 0,41%
5.7.15 |(Capeamento) Execugéo de junta serrada com cortadora de piso 1.039,59 m Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 15.926,52 0,09%
5.7.16 E;SU)) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano 1.039,59 m Composico de custo 5.5.10 19,29 23,40 24.326,41 0,14%
5717 Transpone de .materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 8.937,00 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 26.811,00 0.16%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.8 Base em concreto do calcaddo em placa cimenticia vibroprensada
5.8.1 aergrj]L:)I:;lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 10.825,55 m? SINAPI 100577 125 1,52 16.454,84 0,10%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
582 |Base d brta corrida (e=10cm), inclusive fomecimento dos materiais e 129904 | me SCOIRJ BP05.05.0050 160,80 195,05 253.377,75 1,51%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5.8.3 |Lona preta 200 micras 11.908,10 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 49.061,37 0,29%
5.8.4 Fabricagé&o, montagem e desmontaqem (~1e forma em madeira serrada 48712 m? SINAPI 96536 72,29 87.69 42.715.55 0,25%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagoes.
5.8.5  [(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 1.299,04 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 1.044.584,04 6,21%
5.8.6  [(Contrapiso) Tela de ago Q-138 (2,2 kg/m2) 26.251,99 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 429.220,04 2,55%
587 |(Contapiso) Barra de transferéncia ago CA-25 de 16,0mm para 9.093,45 kg SINAPI 97116 22,93 27,81 252.888,84 1,50%
execucdo de pavimento de concreto - fornecimento e instalagdo
588 (ContraPlso) Aplllcag:ao de graxa em barras de transferéncia para 48712 kg SINAPI 97115 58.75 71.26 34.71217 0.21%
execucdo de pavimento de concreto
5.8.9 (JEV) Tratamento dg junta de dilatagdo com tarugo de polietileno e 833,58 m SINAPI 08575 7511 91,11 75.947.47 0,45%
selante a base de poliuretano (PU)
5810 |WCSME) Execugdo de junta de construgdo com manta de poliefileno e 7.318,06 m Composigao de custo 5.8.10 42,70 51,80 379.075,51 2,25%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5811 |lransporte de material granular com caminhdo basculante de 10m3, em 38.971,20 | m3xkm | SINAPI 95875 2,47 3,00 116.913,60 0,69%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.9 Base em concreto das travessias em placa cimenticia vibroprensada
5.9.1 aR[:grj]L:)I:gzaan e compactagdo do subleito de solo predominantemente 879,32 me SINAPI 100577 1,25 1,52 1.336,57 0.01%
592 |Base ¢ brita corrida (e=10cm), inclusive fomecimento dos materiais e 105,53 m? SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 20.583,63 0,12%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica.
5.9.3 [Lona preta 200 micras 967,25 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 3.985,07 0,02%
5.9.4 Fabricacéo, mor?tagem e desmontaggm (}e forma em madeira serrada 116,07 m2 SINAPI 96536 72,29 87.69 10.178.18 0,06%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
5.9.5 [(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 105,53 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 84.858,78 0,50%
5.9.6 _ [(Contrapiso) Tela de ago Q-138 (2,2 kg/m2) 2.132,35 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 34.863,92 0,21%
597 |WCANE) Execugdo de junta de construgdo com manta de polietileno e 638,38 m Composicao de custo 5.8.10 42,70 51,80 33.068,08 0,20%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
598 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 3.165.90 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 9.497.70 0,06%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.10 Pavimentacio em placa cimenticia vibro-prensada
5.10.1 FI?:r\:ieasst;mento ¢/ placa cimenticia vibro-prensada de alta resisténcia (sem 11,508 45 m2 ORSE 0187 121,59 147 49 1.710.655,39 10.17%
5.10.2 |Revestimento c/ piso podotatil direcional 40x40x3cm 63,66 m? SCO/RJ MAT097100 77,57 94,09 5.989,77 0,04%
5.10.3 |Revestimento c/ piso podotatil alerta 40x40x3cm 62,76 m? SCO/RJ MAT097100 77,57 94,09 5.905,09 0,04%
5.104 [|SeNvieo de instalagdo de piso com placa cimenticia vibro-prensada, 1172487 | m2 Composicao de custo 5.10.4 82,07 99,55 1.167.210,81 6,94%
incluindo a farofa de assentamento e argamassa de rejunte.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.11 Acessos
5.11.1 |Deck em madeira, fornecimento da madeira e execugéo - régua 10x7cm 495,37 m? ORSE SE 12512 x3,5 1.097,25 1.330,96 659.317,66 3,92%
5.11.2 |Longarina em madeira 5x10cm 662,14 m SINAPI 20213 62,81 76,19 50.448,45 0,30%
5.11.3 |Longarina em madeira 10x20cm 857,54 m SINAPI 20211 83,17 100,89 86.517,21 0,51%
5.11.4 |Travessa em madeira 10x20cm 146,41 m SINAPI 20211 83,17 100,89 14.771,30 0,09%
Fixagdo de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabega
5415 [|sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento 4.235,00 |  unid. Composicao de custo 5.11.5 6,21 7,53 31.889,55 0,19%
de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra - Fornecimento e
execucao
Fixacdo de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabeca
5116 [s©davada 12x110mm, inclusive pré-furo com broca chata e 7.182,00 | unid. Composicgo de custo 5.11.6 15,69 19,03 136.673,46 0,81%
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pé de serra -
Fornecimento e execucéo
5.11.7 |Mao-de-obra p/ execucéo da estrutura do deck 550,41 m? ORSE | 11616 -12512 783,75 950,69 523.269,28 3,11%
Execugéo de estaca com escavagao por hidrojateamento e utilizacdo de - o
5.11.8 tubo de PVC de 25cm de diametro. 396,00 m Composicéo de custo 5.1.2.7 287,59 348,85 138.144,60 0,82%
5119 [Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 287,28 m? SINAPI 96539 138,27 167,72 48.182,60 0,29%
compensada resinada e=17mm, 2 utilizagées.
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
511,40 |Ufiizando ago CA-50 de 6,3mm, compreendendo fomecimento dos 1.265,67 kg SINAPI 104917 15,87 19,25 24.364,15 0,14%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
511,41 |Uliizando ago CA-50 de 12,5mm, compreendendo fornecimento dos 2.145,64 kg SINAPI 104920 10,94 13,27 28.472,64 0,17%
materiais, corte, dobra, montagem e coloca¢do das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.11.12 |Fck=40MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 44,87 m?3 SINAPI 34496 646,74 784,50 35.200,52 0,21%
acabamento.
5.11.13 [Pintura asfaltica das vigas de concreto (2 deméaos) 399,42 m? ORSE 4953 26,82 32,53 12.993,13 0,08%
5.12 Deck Quiosque tipo 01 e 02
5.12.1 ?g:; 55:: madeira, fornecimento da madeira e execugdo - régua 085,47 m? ORSE SE 12512 x 1,75 548,63 665,49 655.820,43 3,90%
5.12.2 |Longarina em madeira 5x10cm 2.377,18 m SINAPI 20213 62,81 76,19 181.117,34 1,08%
5.12.3 |Travessa em madeira 10x20cm 444,56 m SINAPI 20211 83,17 100,89 44.851,66 0,27%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Fixagdo de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabega
5.12.4 [|SeXtavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento 17.738,00 |  unid. Composicao de custo 5.11.5 6,21 7,53 133.567,14 0,79%
de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra - Fornecimento e
execucado
5.12.5 |Mao-de-obra p/ execucéo da estrutura do deck 1.094,97 m? ORSE | 11616 -12512 235,13 285,21 312.296,39 1,86%
5126 |FXecucdc de estaca com escavagdo por hidrojateamento e utilizagdo de 621,00 m Composicao de custo 5.1.2.7 287,59 348,85 216.635,85 1,29%
tubo de PVC de 25cm de didmetro.
513 Deck Quiosque tipo 03 e 04
5.13.1 ?g:; 5;: madeira, fornecimento da madeira e execugdo - régua 49199 | m* | ORSESE 12512 x 1,75 548,63 665,49 327.414,43 1,95%
5.13.2 |Longarina em madeira 5x10cm 1.236,54 m SINAPI 20213 62,81 76,19 94.211,98 0,56%
5.13.3 |Travessa em madeira 10x20cm 249,28 m SINAPI 20211 83,17 100,89 25.149,86 0,15%
Fixacdo de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabeca
5134 |S©avada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento 8.856,00 | unid. Composicéo de custo 5.11.5 6,21 753 66.685,68 0,40%
de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra - Fornecimento e
execucao
5.13.5 |Mao-de-obra p/ execucéo da estrutura do deck 546,66 m? ORSE | 11616 -12512 235,13 285,21 155.912,90 0,93%
Execugédo de estaca com escavagao por hidrojateamento e utilizacdo de - o
5.13.6 tubo de PVC de 25cm de diametro. 366,00 m Composicéo de custo 5.1.2.7 287,59 348,85 127.679,10 0,76%
5.14 Academia assistida
5.14.1 Regularizagdo e compactagédo do subleito de solo predominantemente 70,88 m2 SINAPI 100577 1.25 152 107,74 0,00%
arenoso
514.2 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |ncIusnve~forne0|Am.ento dos materiais e 8,51 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 1.659.88 0.01%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5.14.3 |Lona preta 200 micras 77,97 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 321,24 0,00%
5.14.4 Fabricagéo, mor?tagem e desmontaggm Eje forma em madeira serrada 357 me SINAPI 96536 72,29 87.69 313,05 0,00%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagoes.
5.14.5 |(Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm) 8,51 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 6.843,06 0,04%
5.14.6  |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 166,93 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 2.729,31 0,02%
5.14.7 |(JSS) Execugéo de junta serrada com cortadora de piso 19,00 m Composigao de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 291,08 0,00%
5148 |WE) Execugdo de junta de encontro com manta de poliefileno e 31,38 m Composicao de custo 5.14.8 45,40 55,07 1.728,10 0,01%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha
aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de
compressao e laminados com espessura constante e densidade
controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano
5.14.9 |bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de liquido 70,88 m? SCO/RJ RV 15.90.0103 788,16 956,04 67.764,12 0,40%
autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha
com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em
Spray na proporcao de 600g/m2 com superficie final sem emenda.
Fornecimento e colocacao.
5.14.10 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 255,30 | m3xkm SINAPI 05875 247 3,00 765,90 0,00%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.15 Dog parque
5.15.1 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |ncIusnve~forne0|Am.ento dos materiais e 25,64 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 5.001,08 0.03%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5152 |Fomecimento de solo - saibro (e=15cm), inclusive fornecimento dos 38,46 m? SCO/RJ SC 15.05.0550 120,00 145,56 5.508,24 0,03%
materiais e espalhamento
5.15.3 Fornemmeﬁjﬁo de areia grossa lavada (e=15cm), inclusive fornecimento 38,46 me SCORJ SC15.05.0550 120,00 145 56 5.598,24 0,03%
dos materiaise espalhamento
5.15.4 Clomp’a(.:tagao mecanica de solo, com compactador de solos tipo placa 76,92 me SINAPI 97084 073 0,89 68,46 0,00%
vibratéria, a cada 20cm de espessura de camada
5.15.5 Fabricagé&o, mor?tagem e desmontagem (~1e forma em madeira serrada 164 me SINAPI 96536 72,29 87.69 143,81 0,00%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
515.6 Eg;:;zt'\a/lazm de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 0.12 ms SINAPI 102475 690,87 838,03 98,89 0.00%
5.15.7 Transpoﬂe de .materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 3.076,80 | m3 x km SINAPI 95875 247 3,00 9.230,40 0,05%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.16 Playground
5.16.1 aRligrj]L:)I:gzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 374.72 me SINAPI 100577 125 1,52 569,57 0,00%
5.16.2 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |nc|u5|ve~fornectmfanto dos materiais e 37.58 ms SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 7.320.08 0,04%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica.
5.16.3 |Lona preta 200 micras 412,36 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 1.698,92 0,01%
5.16.4 Fabricacéo, mor?tagem e desmontaggm (}e forma em madeira serrada 15.12 m2 SINAPI 96536 72,29 87.69 1.325,87 0.01%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
5.16.5 |(Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm) 44,96 m?3 SINAPI 97096 662,92 804,12 36.153,24 0,21%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Armagao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5.16.6 utlllzap(:?o aco CA-60 de 5,0mm, compreen(fendo fornecimento d.os 576 kg SINAPI 02768 13.86 16,81 96,83 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.16.7 _|(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 924,76 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 15.119,83 0,09%
5.16.8 |(JSS) Execugéo de junta serrada com cortadora de piso 57,68 m Composicéo de custo 5.1.1.6 12,63 15,32 883,66 0,01%
5169 |WE) Execugdo de junta de encontro com manta de polietileno e 125,86 m Composigao de custo 5.14.8 45,40 55,07 6.931,11 0,04%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5.16.10 |~evestimento ¢/ piso de impacto pf fixagdo de piso emborrachado em 375,74 m? SCO/RJ | (3x) RV15.90.0040 810,75 983,44 369.517,75 2,20%
SBR moldado no local (e=30mm)
5.16.11 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 1.127.40 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 3.382,20 0,02%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.17 Complemento de piso sobre muro de contengao
5171 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |nc|usnve~fornecim.ento dos materiais e 175 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 34134 0.00%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5.17.2 _|Lona preta 200 micras 17,44 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 71,85 0,00%
517.3 Fabricagé&o, mor?tagem e desmontaggm (~1e forma em madeira serrada 14,59 me SINAPI 96536 72,29 87.69 1.279,40 0.01%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
5.17.4 _|(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm) 2,07 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 1.664,53 0,01%
5175 Transpone de .materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 52,50 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 157,50 0,00%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.18 Complemento de ios (Bordo edificagdes e ao redor de cancha
5.18.1 Regularizagdo e compactagéo do subleito de solo predominantemente 92,61 me SINAPI 100577 125 152 140,77 0,00%
arenoso
5.18.2 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |nc|u5|ve~fornectmfanto dos materiais e 463 ms SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 903,08 0.01%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica.
5.18.3 |Lona preta 200 micras 92,60 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 381,51 0,00%
5184 |Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada 13,53 m? SINAPI 97086 176,57 214,18 2.897,86 0,02%
para piso de concreto, 4 utilizagdes.
5.18.5 |(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm) 7,41 m? SINAPI 97096 662,92 804,12 5.958,53 0,04%
5.18.6 _|(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 203,73 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 3.330,99 0,02%
5.18.7 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 138.90 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 416,70 0,00%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.19 Cancha de bocha
5.19.1 Siitgzgzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 77.33 m2 SINAPI 100577 1.25 152 117,54 0,00%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5192 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |nc|usnve~fornecim.ento dos materiais e 5,02 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 979.15 0.01%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5.19.3 |Lona preta 200 micras 85,06 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 350,45 0,00%
5.19.4 |Fabricagao de forma em chapa de madeira compensada resinada. 94,97 m? SINAPI 92267 57,08 69,24 6.575,72 0,04%
5195 |Vlontagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada 94,97 m? SINAPI 103760 177,37 215,15 20.432,80 0,12%
resinada, 2 utilizagbes.
5.19.6 Fabricacéo, ~montagem gdesmontagem de forma em madeira serrada 1,59 me SINAPI 92270 350,82 425,54 676,61 0,00%
para execugao de prateleiras e letras.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.19.7 |[Fck=30MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 24,73 m? SINAPI 43360 697,66 846,26 20.928,01 0,12%
acabamento.
Armagao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5.19.8 utlllzap(:?o aco CA-50 de 6,3mm, compreen(jendo fornecimento d.os 1134 kg SINAPI 02769 12,85 15,59 176,79 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5.19.9 utlllzap(:?o aco CA-50 de 8,0mm, compreen(jendo fornecimento d.os 0.05 kg SINAPI 92770 11,95 14.50 144,28 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.19.10 |APlicagdo de veriz hidrofugante sobre superficie de concreto aparente 101,82 | m2 Composigao de custo 5.19.10 53,92 65,40 6.659,03 0,04%
em duas demaos
5.19.11 |[Tela de ago Q-138 (2,2 kg/m2) 600,74 kg SINAPI 97090 13,48 16,35 9.822,10 0,06%
5.19.12 [Fornecimento de solo - saibro (¢=10cm) 6,09 m? SCO/RJ SC 15.05.0550 120,00 145,56 886,46 0,01%
5.19.13 |Fornecimento de p6 de telha (e=1cm) 0,61 m?3 Cotacgao Uniquadras 981,00 1.189,95 725,87 0,00%
5.19.14 \(Ilig;zi);(i:;agao mecanica de solo, com compactador de solos tipo placa 60,90 m2 SINAPI 97084 073 0,89 54,20 0,00%
5.19.15 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhdo basculante de 10m3, em 150,60 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 451,80 0,00%
via urbana pavimentada, DMT=30km
5.20 Unidade de Alongamento
5.20.1 Regularizagdo e compactagédo do subleito de solo predominantemente 41,94 m2 SINAPI 100577 1.25 152 63,75 0,00%
arenoso
5202 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |ncIusnve~forne0|Am.ento dos materiais e 4.20 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 819,21 0.00%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
5.20.3 |Lona preta 200 micras 46,14 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 190,10 0,00%
5.20.4 Fabricagéo, montagem e desmontagem (~1e forma em madeira serrada 8.40 me SINAPI 96536 72,29 87.69 736,60 0,00%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizagdes.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.20.5 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 8,40 m?3 SINAPI 43360 697,66 846,26 7.108,58 0,04%
acabamento.
Armagéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5206 |Uflizando ago CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos 664,44 kg SINAPI 92770 11,05 14,50 9.634,38 0,06%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armagéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5.20.7 utlInza@o aco CA-50 de 10,0mm, compreenfiendo fornecimento d'os 60,42 kg SINAPI 92771 10,58 12,83 775.19 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5.20.8 Transpone de .materlal granular com caminhdo basculante de 10m3, em 126,00 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 378,00 0,00%
via urbana pavimentada, DMT=30km
TOTAL DO ITEM OBRAS CIVIS 16.822.855,63 100,00%| 42,81%
6 MOBILIARIO e EQUIPAMENTO URBANO
6.1 Base de equipamentos
6.1.1 (Banco "gaivota") Base de concreto 110x54x30cm 21,00 unid. SINAPI 96522+96556 197,21 239,22 5.023,62 0,89%
6.1.2  [(Gola de arvore) Meio-fio modular (4un por gola) - 10x30cm 448,00 unid. SCO/RJ BP20.20.0050 58,98 71,55 32.054,40 5,66%
6.1.3 (Totem informativo) Base de concreto 50x50x50cm 12,00 unid. SINAPI 96522+96556 197,21 239,22 2.870,64 0,51%
6.1.4 [(Paraciclo) Base de concreto 30x30x30cm 79,00 unid. SINAPI 96522+96556 197,21 239,22 18.898,38 3,34%
6.15 (ZCE(’):]e lixeira) Escavagdo mecanizada com altura até 3,00m e largura até 55840 ms SINAPI 102281 576 6,99 3.903,.22 0,69%
6.1.6 (Cofre Il)felra) Escoramento <30nt|nuo em madeira de vala escavada com 507,00 m2 SINAPI 101585 117,89 143,00 72.501,00 12.80%
altura até 3,00m e largura até 2,5 m
6.1.7 (Cofre lixeira) Rebaixamento de lengol freatico 5,00 més ORSE SE 3093 8.227,90 9.980,44 49.902,20 8,81%
6.1.8 (Cofre lixeira) Rearterro com material escavado 454,54 m?3 SINAPI 93369 17,52 21,25 9.658,98 1,71%
(Cofre lixeira) Cofre para lixeira SCT embutida, em concreto armado
619 |(conforme projeto da concessinaria), fomecimento de materiais e 30,00 | unid. SINAPI 102073 x 2,20 8.886,20 10.778,96 323.368,80 57,08%
execucdo, exclusive fornecimento da lixeira que estd a cargo da
concessionaria
6.1.10 (Cofre leelra)l Irr)Qermeabllleagao interna do cofre para lixeira com 602,00 m2 SINAPI 08555 34,04 41,29 24.856,58 4.39%
argamassa polimérica, 3 demé&os
6.1.11 |(Lixeira simples) Base de concreto 30x30x30cm 98,00 unid. SINAPI 96522+96556 197,21 239,22 23.443,56 4,14%
TOTAL DO ITEM MOBILIARIO e EQUIPAMENTO URBANO 566.481,38 100,00% 1,44%
7 INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
71 Infraestrutura elétrica - Rede subterranea (fornecimento e instalagao)
7.1.1  |Bucha e arruela de aluminio diam. 4" 40,000 unid | ORSE | 11764 21,77] 26,41] 1.056,40 | 0,03%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.2 |Caixadepassagem em concreto tipo AT conforme especificagbes de NT 6,00| unid ORSE 9469 2.183,24 2.648,27 15.889,62 #DIV/O!
da Celesc Distribuicao
713 |Caixadepassagem em concreto fipo C conforme especificagbes de NT 65,00| unid ORSE 11237 3.239,29 3.929,26 255.401,90 6,52%
da Celesc Distribuicao
714 Qalxa de passagem em aluminio fundido com tampa anti derrapante 93,00 unid ORSE 4185 373,90 453,54 42.179.22 1,08%
dim. 40x40x20cm
7.1.5 |Curva de pvc 90 graus diam. 4" 40,00 unid SINAPI 93026 84,00 101,89 4.075,60 0,10%
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexivel, impermeavel, destinado a
7.6 |Protecdo de cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, 13.600,00) m SINAPI 97670 21,29 25,82 351.152,00 8,96%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel, impermeavel, destinado a
7.7 |protecdo de cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, 2.000,00| m SINAPI 97668 11,29 13,69 27.380,00 0,70%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexivel, impermeavel, destinado a
718 proteg?o de cabo§ elétricos, d|ametr.o interno minimo de 100mm, _ 4.500,00 m SINAPI 97667 7.03 9,62 43.290,00 1.10%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexivel, impermeavel, destinado a
7.9 |Protecdo de cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, 4.600,00| m SINAPI 91860 13,26 16,08 73.968,00 1,89%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexivel, impermeavel, destinado a
7110 proteg?o de cabo§ elétricos, d|ametr.o interno minimo de 100mm, _ 500,00 m SINAPI 91859 11.16 13.54 6.770,00 0.17%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
7.1.11 |Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 40,00 unid SINAPI 93012 68,24 82,78 3.311,20 0,08%
7.1.12 |Eletroduto de pvc flexivel reforcado 1" 300,00 m SINAPI 91847 13,21 16,02 4.806,00 0,12%
7.1.13 |Fita para isolago de condutores elétricos até 750V, de 150,00 unid SINAPI 20111 9,50 11,52 1.728,00 0,04%
0,19mmx19mmx20m.
7114 Fita para isolagdo de condutores elétricos até 1000V, de 150,00 unid ORSE 4015 12,60 15.28 2.292.00 0,06%
0,19mmx19mmx10m.
7.1.15 |Luva de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 80,00 unid SINAPI 93017 51,59 62,58 5.006,40 0,13%
7.1.16 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 1" PEAD 100,00 unid Pesquisa de mercado 3,50 4,25 425,00 0,01%
7.1.17 |Luva de conex3o p/ eletroduto tipo corrugado 1.1/2" PEAD 250,00 unid Pesquisa de mercado 12,06 14,63 3.657,50 0,09%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.1.18 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD 450,00 unid Pesquisa de mercado 11,95 14,50 6.525,00 0,17%
7.1.19 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD 1.300,00 unid Pesquisa de mercado 19,03 23,08 30.004,00 0,77%
QDIP - Quadro de distribui¢ao fabricado em macrolon ou policarbonato
7.1.20 |para protegdo e controle da iluminagéo publica. Fornecido montado. 10,00 unid SCO/RJ 1T25.66.0150 14.344,38 17.399,73 173.997,30 4,44%
Dim. 600x800x250mm
7.1.21 |QT - Quadro de tomadas para eventos conforme detalhe em projeto 8,00 unid Pesquisa de mercado 2.825,95 3.427,88 27.423,04 0,70%
7.4.22 |Tampa de ferro nodular com aro de instalagdo para caixa tipo "C 17,00 unid SINAPI 6240 2.830,49 3.433,38 58.367,46 1,49%
dimensdes internas da caixa 70x90cm
7.1.23 |1@mpa de ferro nodular com aro de instalagdo para caixa tipo *A1 6,00 unid SINAPI 6240 2.830,49 3.433,38 20.600,28 0,53%
dimensdes internas da caixa 50x70cm
7.1.24 |ESPeranomuro de contengdo, com tubo PVC 200mm, executado 65,00 unid Composigao de custo 7.2.23 78,89 95,69 6.219,85 0,16%
durante a constru¢cdo do muro
7.1.25 |T@mpa para caixa tipo "C" dimensGes intemas da caixa 70x90cm - com 48,00 unid Composigao de custo 7.1.30 784,50 951,60 45.676,80 1,17%
revestimento de piso
7126 |T@mpa p/ caixa de inspegdo em concreto pré-fabricada 50x50cm - com 31,00 | unid Composigao de custo 7.2.25 704,21 854,21 26.480,51 0,68%
revestimento de piso
7.2 Rede Subterranea Telecom (fornecimento e instalagao)
721 Qalxa de passagem em aluminio fundido com tampa anti derrapante 17,00 unid ORSE 4185 373,90 453,54 7.710.18 0,20%
dim. 40x40x20cm
722 gﬁlﬁE"f passagem em concreto tipo R2 conforme especificagbes da 93,00 | unid ORSE 8616 1.020,86 1.238,30 115.161,90 2,94%
7.2.3 [Curva 90 graus x 4" de PVC Rigido 90,00 unid SINAPI 93026 84,00 101,89 9.170,10 0,23%
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexivel, impermeavel, destinado a
7.4 [Protecdo de cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, 15.750,00 m SINAPI 97670 21,29 25,82 406.665,00 10,38%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel, impermeavel, destinado a
725 prote(;.ao de cab.os elétricos, dlamletro interno minimo de 100mm, 350,00 m SINAPI 97668 11.29 13,69 479150 0.12%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexivel, impermeavel, destinado a
726 protegao de cabps elétricos, dlamletro interno minimo de 100mm, 4.760,00 m SINAPI 97667 7.93 9,62 45.791,20 117%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexivel, impermeavel, destinado a
727 proteg.ao de cab.os elétricos, d|amletro interno minimo de 100mm, 200,00 m SINAPI 91860 13.26 16,08 3.216,00 0,08%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexivel, impermeavel, destinado a
728 proteg.ao de cab.os elétricos, d|amletro interno minimo de 100mm, 200,00 m SINAPI 91859 11.16 13.54 2.708.00 0.07%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
729 Eletroduto de pvc rigido 4"x3m anti-chama 30,00 br SINAPI 93012 68,24 82,78 2.483,40 0,06%
7.2.10 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD 320,00 unid Pesquisa de mercado 19,03 23,08 7.385,60 0,19%
7.2.11 |Luva de conexao p/ eletroduto tipo rigido 4" PVC 90,00 unid SINAPI 93017 51,59 62,58 5.632,20 0,14%
7212 |Tampa de fero nodular com aro de instalagdo para caxa tipo R2 - 93,00 | unid SINAPI 6240 2.830,49 3.433,38 319.304,34 8,15%
dimensdes internas da caixa 90x70cm
7.3 Base de postes
Transporte, colocacdo em obra e remogdo de equipamento completo
7.31 para perfuragdo de estaca de hélice continua monitorada, a uma 1,00 unid CYPE CPI001 36.463,98 44.230,81 44.230,81 1,13%
distancia de até 50 km.
Execugdo de fundacédo dos postes localizados na areia, com Estacas
7.3.2 [Hélice Continua, didametro de 50cm, incluso concreto fck 40MPa com 1.440,00 m Composigdo de custo 7.4.2 609,73 739,60 1.065.024,00 27,18%
armadura (exclusive mobilizagao e desmobilizagéo)
Execugdo de base de concreto do Poste de altura 6m tipo Pedestre
7.3.3 [(Tocha) em base de concreto, com fornecimento de materiais, exclusive 155,00 unid Composigdo de custo 7.4.3 494,43 599,74 92.959,70 2,37%
fornecimento do poste.
734 |EXecucdo de base de concreto Poste de Via Pablica 7m, ¢ brago de 59,00 |  unid Composigao de custo 7.4.4 470,32 570,50 33.659,50 0,86%
3,99m, com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do poste.
Execugdo de base de concreto de de Poste de altura 9m - (Poste
7.3.5 [Quiosque) com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do 10,00 unid Composigdo de custo 7.4.5 599,84 727,61 7.276,10 0,19%
poste.
7.4 Infraestrutura hidraulica de abastecimento de agua fria (fornecimento e instalagées)
7.4.1 Tubulacdo PEAD 25mm para rede de agua 19,30 m ORSE 12157 15,18 18,41 355,31 0,01%
7.4.2 |Tubulagdo PEAD 32mm para rede de agua 1.120,02 m SINAPI 104061 14,50 17,59 19.701,15 0,50%
743 Cotovelo PP 90° para tubo PEAD liso 32mm junta por compressao 8,00 unid SINAPI 104048 12,37 15,00 120,00 0,00%
744 Luva/unido PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compresséo 9,00 unid SINAPI 104054 15,95 19,35 174,15 0,00%
7.4.5 |Té90° PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compressao 7,00 unid Composigéo de custo 7.5.5 39,44 47,84 334,88 0,01%
7.4.6 |Té 90° PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressdo 31,00 unid Composicéo de custo 7.5.6 51,69 62,70 1.943,70 0,05%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.4.7 |Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compressao 5,00 unid Composicéo de custo 7.5.7 14,77 17,92 89,60 0,00%
7.4.8 [Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito 10,00 unid Composicéo de custo 7.5.8 297,87 361,32 3.613,20 0,09%
7.4.9 /;‘izrr'gr‘;;‘foh'dmmem tipo subterraneo com conexdes para ligagao com 41,00 | unid Composigao de custo 7.5.9 472,01 572,54 23.474,14 0,60%
7.4.10 |Hidrébmetro (medidor padrdo EMASA) 25x3/4" 41,00 unid SINAPI | 12774 185,28 224,74 9.214,34 0,24%
7.4.11 |Conexdo com a rede publica de abastecimento de agua - com & de 200 | unid Composicao de custo 7.5.11 71,14 86,29 172,58 0,00%
servigo integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 50x32mm
7.4.12 |Conexdo com a rede piblica de abastecimento de dgua - com té de 7,00 | unid Composicéo de custo 7.5.12 199,41 241,88 1.693,16 0,04%
servigo integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 100x32mm
= - P - —
7413 Escgvagao eA cgrga ('ie matenall de 1?2 categoria, .utlllzando trator de 23,79 ms SINAPI 101114 444 5,39 128,23 0,00%
esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
7.4.14 |Reaterro mecanizado com areia Umida do local 23,79 m?3 SINAPI 93378 24,25 29,42 699,90 0,02%
7.4.15 |ESPerano muro de contengdo, com tubo PVC 200mm, executado 20,00 | unid. Composigao de custo 7.2.23 78,89 95,69 1.913,80 0,05%
durante a construgdo do muro
7.4.16 |Caixa em concreto pré-fabricada 40x40cm 7,00 unid SINAPI 97896 473,03 573,79 4.016,53 0,10%
7417 Tampa artlculadg delfe_rro fundido para Ca|>fa em concreto pré-fabricada 7.00 unid SINAPI 11241 262,63 318,57 2.229.99 0.06%
40x40cm (com inscrigdo em relevo para o tipo de rede)
7.5 Infraestrutura hidraulica de esgoto (fornecimento e instalagoes)
7.51 Tubulagdo PVC-R DN100mm para rede de esgoto 10,05 m SINAPI | 89512 45,94 55,73 560,09 0,01%
7.5.2 [Tubulacdo PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta soldada 10,15 m Composicéo de custo 7.6.2 21,19 25,70 260,86 0,01%
753 Tubulagdo PEAD DN160mm para rede de esgoto, junta soldada 1.013,25 m SINAPI 103377 265,84 322,46 326.732,60 8,34%
754 Cotovelo PEAD 45° longo DN160mm, junta por termofusdo 4,00 unid Composicéo de custo 7.6.4 241,69 293,17 1.172,68 0,03%
7.5.5 |Luva/unido PEAD DN160mm, junta por termofuséo 7,00 unid Composicéo de custo 7.6.5 103,09 125,05 875,35 0,02%
756 Caixa de inspegéo de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm 24,00 unid SINAPI 97896 473,03 573,79 13.770,96 0,35%
757 8?,';2 /?gos'f"“ada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e saida 3,00 | unid Composigao de custo 7.6.7 129,28 156,82 470,46 0,01%
758 Caixa de inspegéo de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm 38,00 unid SINAPI 97897 473,03 573,79 21.804,02 0,56%
759 Tampa de (’:oncrgto pré-moldado para Caixa de inspegdo de esgoto em 12,00 unid ORSE 9749 41,27 50,06 600,72 0,02%
concreto pré-fabricada 40x40cm
Tampa articulada de ferro fundido para Caixa de inspegdo de esgoto em
7.5.10 |concreto pré-fabricada 60x60cm (com inscrigdo em relevo para o tipo de 9,00 unid SINAPI 11301 665,96 807,81 7.270,29 0,19%
rede)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7511 |1ampa p/ caixa de inspegdo de esgoto em concreto pre-fabricada 12,00 | unid Composigao de custo 7.6.11 685,19 831,14 9.973,68 0,25%
40x40cm - com revestimento de piso
7512 |lampa p/ caixa de inspegdo de esgoto em concreto pre-fabricada 29,00 | unid Composigao de custo 7.6.12 727,45 882,40 25.589,60 0,65%
60x60cm - com revestimento de piso
Conexdo com a rede publica de esgoto - com selim/sela com trava para . o o
7.5.13 rede coletora de esgoto de PVC DN150 7,00 unid Composicéo de custo 7.6.13 770,02 934,03 6.538,21 0,17%
Conexdo com a rede publica de esgoto - com selim/sela com trava para . o o
7.5.14 rede coletora de esgoto de PVC DN250 3,00 unid Composicéo de custo 7.6.14 831,77 1.008,94 3.026,82 0,08%
- P - m
7515 Escgvagao eA cgrga ('ie matenall de 1?2 categoria, .utlllzando trator de 433,65 ms SINAPI 101114 444 5,39 2.337,37 0,06%
esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
7.5.16 |Reaterro mecanizado com areia Umida do local 410,41 m?3 SINAPI 93378 24,25 29,42 12.074,26 0,31%
7.5.47 |Perfuragdo no muro de contengdo, com tubo PVC 200mm, executado 14,00 | unid. Composicao de custo 7.6.17 289,83 351,56 4.921,84 0,13%
apos a construgdo do muro
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA 3.918.707,08 #DIV/0! 9,97%
8 SINALIZACAO VIARIA
8.1 Plntura~de sinalizagéo horizontal, com tinta termoplastica, aplicada por 34713 m? SCO/RJ ST74.05.0200 97,67 118,47 41.124.49 28,24%
aspersao, cor Branco
8.2 Plntura~de sinalizagéo horizontal, com tinta termoplastica, aplicada por 197,49 me SCO/RJ ST74.05.0200 97,67 118,47 23.396,64 16,07%
aspersao, cor Amarelo
8.3 Fornecimento e colocagado de tachao refletivo bidirecional 10x20x4cm 465,00 unid. ORSE 10713 68,90 83,58 38.864,70 26,69%
8.4 Fornecimento de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm 461,00 unid. SCO/RJ ST75.10.0151 15,00 18,20 8.390,20 5,76%
8.5 Instalagéo de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm 461,00 unid. SCO/RJ ST75.05.0650 5,09 6,17 2.844,37 1,95%
8.6 Confeccdo de placa de sinalizagdo refletiva 19,75 m? ORSE 10712 421,86 511,72 10.106,47 6,94%
8.7 Fornecimento e instalagdo de poste para placas de sinalizacéo 38,00 unid. ORSE 799 453,43 550,01 20.900,38 14,35%
TOTAL DO ITEM SINALIZACAO VIARIA 145.627,25 100,00% 0,37%
9 SUBSOLO TECNICO (Acessos)
9.1 Servicos de terraplenagem
) a ! ) -
9.1.1 Escavagao e caﬂrga? de materlal de 1 categoria (arela)., utilizando trator 252,00 me SINAPI 101114 444 5,39 1.358,28 0,10%
de esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
. _ = 0,
9.2 |Transeorte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) ¢/ 25% de 1.890,00 | mxkm | SINAPI 100974+93590 9,99 12,12 22.906,80 1,61%
empolamento, inclusive carga manobra e descarga
9.1.3 |Escoramento de vala 816,00 m2 ORSE 9134 65,40 79,33 64.733,28 4,54%
Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras filtrantes a vacuo
9.1.4 [(considerando o perimetro da area de trabalho). Fornecimento de todos 240,00 m Composigdo de custo 3.1.7 93,59 113,52 27.244,80 1,91%
os materiais, equipamentos, instalagcdo e despesas de operacéo.
9.2 Embasamento
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
921 ;i?;l:cr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 462,00 m2 SINAPI 100577 1.25 152 702,24 0,05%
922 |Sub-base com pedra rachdo (e=25cm), inclusive fomecimento dos 231,00 | me SINAPI 96399 125,87 152,68 35.269,08 2,47%
materiais e espalhamento, medida apos a compactagao mecanica.
923 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |nc|u5|ve~fornectmfento dos materiais e 46,20 ms SCO/RJ BP05.05.0050 160,80 195,05 9.011,31 0.63%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecanica.
9.24 |Lona preta 200 micras 508,20 m? SINAPI 97113 3,40 4,12 2.093,78 0,15%
925 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 8.316,00 | m3 x km SINAPI 05875 247 3,00 24.948,00 1.75%
via urbana pavimentada, DMT=30km
9.3 Drenagem Pluvial
Bomba centrifuga para drenagem, monofasica 1,5CV, monofasica,
9.3.1 tensdo 110/220V, recalque 1", pressdo maxima sem vazdo = 39mca, 12,00 unid. ORSE 13571 2.243,27 2.721,09 32.653,08 2,29%
hmax de sucgéo = 8mca, vazdo = 3,3a 7,2 m*h
032 Calx.a enterrada hidraulica retangular de alvenaria de tijolos ceramicos 6,00 unid SINAPI 09255 879,27 1.066,55 6.399.30 0,45%
macigos de 80x80x60cm para rede de drenagem
9.3.3 [Tampa para caixa em concreto h=10cm 6,00 m2 SINAPI 98115 369,44 448,13 2.688,78 0,19%
Dreno profundo com tubo pead corrugado perfurado, DN 100mm,
9.3.4 [preenchimento com brita, envolvido com manta geotéxtil, com selo de 180,00 m2 SINAPI 102680 158,90 192,75 34.695,00 2,43%
argila.
9.4 Estrutura de concreto armado
941 |Fabricacdo de forma em chapa de madeira resinada e=17mm, 2 776,88 m? SINAPI 92267 57,08 69,24 53.791,17 3,77%
utilizagdes.
942 |Vontagem e desmontagem de forma para lajes macicas, pé-direito 77688 | m® SINAPI 92510 74,80 90,73 70.486,32 4,94%
simples em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizagbes
Armagédo para uma estrutura convencional em concreto armado,
043 utilizando ago CA-50, compre_endendo fornemment(? dos materiais, (?orte, 19.966,40 kg SINAPI 104918 1457 17,67 352.806,29 24,73%
dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive arame recozido e
espacadores.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
944 Fck=40MPa, inclusive bomba, langamento, adensamento, cura e 249,58 m?3 SINAPI 34496 646,74 784,50 195.795,51 13,72%
acabamento.
9.5 Impermeabilizacédo
9.5.1 Impermeabilizagdo com manta asfaltica inclusive aplicagdo primer 978,00 m? SINAPI 98546 130,38 158,15 154.670,70 10,84%
952 I(m::;:g;eablllzagao de superficie com membrana a base de poliuretano 432,00 me SINAPI 08553 18173 220,44 95.230,08 6.67%
9.5.3 [Impermeabilizagdo com Emulséo asfaltica na laje superior (2 deméos) 324,00 m? SINAPI 98557 51,38 62,32 20.191,68 1,42%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo - - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
9.6 Infraestrutura elétrica (fornecimento e instalagao)
96.1 Ponto Fie iluminagédo em t:ato ou parede com eletroduto de ferro 30,00 pontos ORSE 640 283,31 343,66 10.309,80 0.72%
galvanizado aparente 3/4
9.6.2 Luminaria estanque com protec¢do contra a agua, poeira ou impactos 30,00 unid. SINAPI 102085 207,69 251,93 7.557,90 0,53%
9.6.3 Interruptor simples (6 médulos) 10A 250V , incluindo suporte e placa 6,00 unid. SINAPI 91977 131,12 159,05 954,30 0,07%
Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de
9.6.4 [exaustdo, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente & 3/4", fio 36,00 | pontos Composicéo de custo 9.6.4 530,41 643,39 23.162,04 1,62%
rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa e aterramento.
9.6.5 |Exaustor / circulador de ar 12,00 unid. ORSE | 13401 3.799,56 4.608,87 55.306,44 3,88%
9.7 Instalacées de agua fria (fornecimento e instalacéo)
9.7.1 _|[Conjunto de ponto hidraulico de agua fria para banheiro (ramal/subramal | 12,00 | pontos | SINAPI ] 10660 1.451,58] 1.760,77] 21.129,24 | 1,48%
9.8 Instalacées de esgoto sanitario (fornecimento e instalacéo)
Conjunto de ponto de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto
9.8 [sanitario) em PVC série normal, com tubos, conexes, ralos, caixas 12,00| pontos | SINAPI 104677 677,47 821,77 0.861,24 0,69%
sifonadas, cortes e fixagdes em prédio com prumada de descida fora do
prédio.
9.8.2 Bomba de recalque a vacuo 12,00 unid. Composicéo de custo 9.8.2 2.402,42 2.914,14 34.969,68 2,45%
9.9 Acessorios
9.9.1 Escada marinheiro metalica galvanizada 6,00 unid. Pesquisa de mercado 4.998,00 6.062,57 36.375,42 2,55%
9.9.2 |Tampa de acesso a escadaria (1,20 x 1,20m) 6,00 unid. Pesquisa de mercado 1.396,41 1.693,85 10.163,10 0,71%
9.9.3 [Tampa algapao (1,00 x 1,00 m) 6,00 unid. Pesquisa de mercado 1.270,00 1.540,51 9.243,06 0,65%
TOTAL DO ITEM SUBSOLO TECNICO (Acessos) 1.426.707,70 100,00% 3,63%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 Substituicdo do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul
10.1.1 ?g:; oz:]‘ madeira, fornecimento da madeira e execugdo - régua 675,08 m? ORSE SE 12512 x1,5 470,25 570,41 385.072,38 71,73%
Fixacdo de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabeca
1012 sextavada 6x75mm, inclusive pre—furo' com broca chata e preen(.:hlmento 675,08 m? Composicao de custo 5.11.5 6.21 753 5.083.35 0,95%
de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra - Fornecimento e
execucao
10.2 Concordancia de obra com infra-estrutura existente (temporaria)
10.2.1  |Viga de contencdo 20x30 moldada in-loco. 54,95 m SCO/RJ BP 20.10.0150 131,07 158,99 8.736,50 1,63%
10.2.2 [Perfil L em ago galvanizado 60x60mm, fixado no contrapiso 12,88 m SINAPI 568 65,12 78,99 1.017,39 0,19%
1023 Base c/ brita corrldg (e=10cm), |nc|usnve~fornecim.ento dos materiais e 1125 ms SCO/RY BP05.05.0050 160,80 195,05 2.194.31 0.41%
espalhamento, medida apos a compactagéo mecanica.
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Reurbanizacéo de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descrigao Original Unid. Base | Ttom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
10.2.4 Transpoﬂe de materlal granula_r com caminhao basculante de 10m3, em 337,50 | m3xkm SINAPI 05875 247 3,00 1.012,50 0.19%
via urbana pavimentada, DMT=30km
10.2.5 |Execugéo de passeio em concreto com acabamento vassourado. E=8cm 112,45 m? SINAPI 94994 98,13 119,03 13.384,92 2,49%
10.2.6 [Execucdo de banco linear em concreto armado. H=45cm 13,46 m SCO/RJ PJ 25.05.0054 488,99 593,14 7.983,66 1,49%
10.2.7 [Canteiro com forracdo em grama amendoim 5,22 m? SINAPI 98505 68,50 83,09 433,73 0,08%
10.2.8 [Complemento de pavimento asfaltico. E=8cm 2,54 m? SINAPI 95995 1.438,55 1.744,96 4.432,20 0,83%
10.3 Limpeza da obra
10.3.1 [Limpeza da obra [ 4387549 [ m2 | SINAPI | 99814 [ 2,02| 2,45 107.494,95 20,02%
TOTAL DO ITEM SERVICOS COMPLEMENTARES 536.845,89 100,00% 1,37%
TOTAL R$| 39.295.245,27 | [ 100,00%
OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto basico/executivo e nas especificagdes ou desenhos do autor do projeto. Base Data
OBS-2: Parte dos equipamentos, mobilidrios e elementos de iluminagéo sdo autorais sem ter produc@o em série disponivel no mercado. Os valores atribuidos no orgamento tem (sem desonerag&o) Referéncia
por base produtos com sistemas construtivos similares. SICRO/DNIT jan/24
Elaboracé: wveis Teen SCO/RJ abr/24
aboracdo Responsdveis Técnicos
SINAPI/SC abr/24
W Alleanza gg\;a NASS ORSE/SE mar/24

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8B097-7

SANTOS:0352
6644950
Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU/SC A101150-2

30



		2024-07-30T13:42:45-0300
	DAYSI NASS DOS SANTOS:03526644950




