
Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1
1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                            542,93                            658,57                               658,57 0,02%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SINAPI 104677                            677,47                            821,77                               821,77 0,02%

1.1.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                     1,00 unid. ORSE 9416                         1.584,51                         1.922,01                            1.922,01 0,05%

1.1.4 Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aço galvanizado e
estrutura de madeira. Fornecimento e Instalação                     8,00 m² SINAPI 103689                            314,88                            381,95                            3.055,60 0,09%

1.1.5 Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada,
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .                 301,73 m² SINAPI 98458                            101,03                            122,55                          36.977,01 1,06%

1.1.6 Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada,
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .              1.661,29 m² SINAPI 98458                            101,03                            122,55                        203.591,09 5,82%

1.1.7 Fornecimento e execução de tela malha 10x5cm de aço galvanizado c/
revestimento em pvc, fixado a estrutura de tapume h=1,10m .              1.661,29 m ORSE 10489                              45,82                              55,58                          92.334,50 2,64%

1.1.8 Dobradiça de porteira tipo ferradura  nº5. Fornecimento                     6,00 unid.                              48,09                              58,33                               349,98 0,01%

1.1.9 Adesivamento promocional de tapume (01 face). h=2m (Reutilizável até
3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)              1.963,02 m² ORSE 10710

(BDI fornecimento)                            153,38                            173,32                        340.230,63 9,73%

1.1.10 Chapa pvc 2mm c/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgação de
implantação do projeto a transeuntes.                     4,70 m² ORSE 7771                         1.635,67                         1.984,07                            9.325,13 0,27%

1.1.11 Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, c/ plotagem de
implantação da obra. Fornecimento e execução, inclusive pintura                     2,00 unid SCO/RJ PJ 25.05.0110 (/)                         1.492,74                         1.810,69                            3.621,38 0,10%

1.1.12 Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de aço galvanizado 12m,
fixado em base de concreto, incluindo instalações e fiação                     1,00 unid ORSE 7645 + 12808                         6.389,59                         7.750,57                            7.750,57 0,22%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                            542,93                            658,57                               658,57 0,02%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SINAPI 104677                            677,47                            821,77                               821,77 0,02%

1.2.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                     1,00 unid. ORSE 9416                         1.584,51                         1.922,01                            1.922,01 0,05%

1.2.4 Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aço galvanizado e
estrutura de madeira. Fornecimento e Instalação                     8,00 m² SINAPI 103689                            314,88                            381,95                            3.055,60 0,09%

1.2.5 Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada,
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .                 420,97 m² SINAPI 98458                            101,03                            122,55                          51.589,87 1,48%

1.2.6 Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada,
inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .              1.140,30 m² SINAPI 98458                            101,03                            122,55                        139.743,77 4,00%

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Pesquisa de mercado

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SERVIÇOS PRELIMINARES

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

1.2.7
Fornecimento e execução de tapume com tela malha 10x5cm de aço
galvanizado c/ revestimento em pvc, fixado a pilaretes de madeira c
grampos p/ cerca. h=1,10m .

             1.140,30 m ORSE 10489                              45,82                              55,58                          63.377,87 1,81%

1.2.8 Dobradiça de porteira tipo ferradura  nº5. Fornecimento                   10,00 unid.                              48,09                              58,33                               583,30 0,02%

1.2.9 Adesivamento promocional de tapume (01 face). h=2m (Reutilizável até
3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)              1.858,20 m² ORSE 10710

(BDI fornecimento)                            153,38                            173,32                        322.063,22 9,21%

1.2.10 Chapa pvc dupla c/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgação de
implantação do projeto a transeuntes.                     4,70 m² ORSE 7771                         1.635,67                         1.984,07                            9.325,13 0,27%

1.2.11 Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, c/ plotagem de
implantação da obra. Fornecimento e execução, inclusive pintura                     2,00 unid SCO/RJ PJ 25.05.0110 (/)                         1.492,74                         1.810,69                            3.621,38 0,10%

1.2.12 Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de aço galvanizado 12m,
fixado em base de concreto, incluindo instalações e fiação                     1,00 unid ORSE 7645 + 12808                         6.389,59                         7.750,57                            7.750,57 0,22%

1.3 Administração local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                   20,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                          15.778,40 0,45%
1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                   20,00 unid/mês SINAPI 10777                            945,23                         1.146,56                          22.931,20 0,66%
1.3.3 Container 20" p/ refeitório                   20,00 unid/mês SINAPI 10775                            832,50                         1.009,82                          20.196,40 0,58%
1.3.4 Container 40" p/ escritório central                   20,00 unid/mês SINAPI 10776 x 2                         1.300,78                         1.577,85                          31.557,00 0,90%

1.3.5 Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no
canteiro                     4,00 unid ORSE 14251                         4.000,00                         4.852,00                          19.408,00 0,56%

1.3.6 Guarita Externa (1 em cada canteiro)                     1,00 unid. SCO/RJ SC 99.99.0030                         4.745,00                         5.755,69                            5.755,69 0,16%
1.3.7 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                   20,00 unid/mês SINAPI 100289                         3.592,00                         4.357,10                          87.142,00 2,49%

1.3.8

Sistema de segurança e monitoramento de obra, incluindo 08 câmeras 
externas HIKVision DS-2CD1101-I ou similar, computador de 
monitoramento com licensa de software, roteador e poste de aço 
galvanizado 12m, inclusive base de concreto. Fornecimento e instalação

                    1,00 unid. ORSE 12942 + 7645                       17.334,17                       21.026,35                          21.026,35 0,60%

1.3.9 Equipe de topografia para acompanhamento e conferência, inclusive
equipamento                   20,00 mês                       25.090,82                       30.435,16                        608.703,20 17,41%

1.3.10
Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do
Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de
Trabalho e 01  Engenheiro de Segurança de Trabalho

                  20,00 mês                         7.605,29                         9.225,22                        184.504,40 5,28%

1.3.11 Equipe de serviços de limpeza e manutenção permanente, composta por
01 servente e 01 encarregado geral                   20,00 mês                       14.410,60                       17.480,06                        349.601,20 10,00%

1.3.12 Fechamento de via c/ cavalete                   12,00 unid. SCO/RJ AD. 20.25.0210                            576,00                            698,69                            8.384,28 0,24%

1.3.13 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica alaranjada
com suporte móvel fixo em concreto, p/ fechamento de acesso.              1.290,00 m ORSE 12641                              57,00                              69,14                          89.190,60 2,55%

1.3.14 Engenheiro civil com encargos complementares                   20,00 mês SINAPI 93567                       23.173,60                       28.109,58                        562.191,60 16,08%

Composição de custo 1.3.11

Pesquisa de mercado

Composição de custo 1.3.9

Composição de custo 1.3.10
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

1.3.15 Encarregado geral de obras com encargos complementares                   20,00 mês SINAPI 93572                         6.758,40                         8.197,94                        163.958,80 4,69%
                    3.495.480,42 100,00% 8,90%

2

2.1 (Passeio) Remoção de pavimento intertravado em pedra portuguesa, c/
reaproveitamento              6.027,59 m² SINAPI 97635                              19,49                              23,64                        142.492,23 23,98%

2.2 (Passeio) Remoção e recomposição de pavimento intertravado em
pedra portuguesa, c/ reaproveitamento                 259,72 m² SINAPI 97635 + 101090 - 

4708                              97,39                            118,13                          30.680,72 5,16%

2.3 (Pista de rolamento) Demolição de pavimento asfáltico              1.772,17 m² SINAPI 97636                              23,97                              29,08                          51.534,70 8,67%
2.4 (Pista de rolamento) Fresagem de pavimento asfáltico (e=4cm)              2.018,42 m² SINAPI 96001                                7,10                                8,61                          17.378,60 2,92%
2.5 (Quiosque) Demolição de radier em concreto armado                   29,62 m³ SINAPI 97629                              85,72                            103,98                            3.079,89 0,52%
2.6 (Quiosque) Demolição de alvenaria (área de parede)                   47,35 m² SINAPI 97625                              64,37                              78,08                            3.697,09 0,62%
2.7 (Quiosque) Remoção de cobertura                     3,00 unid. SINAPI 97651                              90,00                            109,17                               327,51 0,06%

2.8 (Mureta da praia) Demolição de estrutura de contenção até h=1,5m de
altura                 553,76 m³ SINAPI 97627                            184,07                            223,28                        123.643,53 20,81%

2.9 (Piso/Academia/Deck Sul) Demolição de deck em madeira                 689,54 m² SINAPI 97643                              27,26                              33,07                          22.803,09 3,84%
2.10 (Chuveiro) Remoção de chuveiro em poste de concreto                   11,00 unid. SINAPI 97651                              90,00                            109,17                            1.200,87 0,20%
2.11 (Chuveiro) Demolição de base de concreto                     8,59 m³ SINAPI 97629                              85,72                            103,98                               893,19 0,15%
2.12 (Lixeira) Remoção de lixeira em poste c/ reaproveitamento                   51,00 unid. SICRO/SC 5213364                              20,46                              24,82                            1.265,82 0,21%
2.13 (Banco) Remoção de banco c/ reaproveitamento                   58,00 unid. ORSE 7228                              18,73                              22,72                            1.317,76 0,22%
2.14 (Caixa) Demolição de caixa enterrada em concreto/alvenaria                   90,00 unid. SINAPI 97624 x 0,22                              25,03                              30,36                            2.732,40 0,46%

2.15 (Sinalização) Remoção de placa de sinalização, c/ reaproveitamento                   11,00 unid. SICRO/SC 5213364                              20,46                              24,82                               273,02 0,05%

2.16

(Poste) Remoção com reaproveitamento e relocação de poste de
iluminação com guindaste hidráulico, fornecimento de materiais e
execução, inclusive execução de base de concreto, caixas de passagem
e eletroduto, assentamento, montagem e recomposiçao do piso

                  10,00 unid.                       10.543,99                       12.789,86                        127.898,60 21,53%

2.17 (Deck) Remoção de régua de madeira sem reaproveitamento                 675,08 m² SINAPI 97643                              27,26                              33,07                          22.324,90 3,76%
2.18 Remoção de meio fio pré-moldado de concreto              1.354,87 m ORSE 21                                9,81                              11,90                          16.122,95 2,71%
2.19 Remoção de Painel Elétrico, com reaproveitamento                     2,00 unid. SCO/RJ ST59.25.0100                            601,73                            729,90                            1.459,80 0,25%
2.20 Remoção de Totem, com reaproveitamento                     1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200                            144,02                            174,70                               174,70 0,03%
2.21 Remoção de Totem Câmera, com reaproveitamento                     1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200                            144,02                            174,70                               174,70 0,03%

2.22 Transporte de entulhos c/ empolamento 50% para pátio da Secretaria de
Obras (DMT=6km)            14.123,16 m³xKm SINAPI 93590                                0,97                                1,18                          16.665,33 2,80%

2.23 Remoção de Hidrômetros, sem reaproveitamento                   11,00 unid. SINAPI 97666                              10,06                              12,20                               134,20 0,02%
2.24 (Conformação) Demolição de piso de concreto (8cm)                   16,30 m³ SINAPI 97629                              85,72                            103,98                            1.694,87 0,29%

2.25
(Conformação) Escavaçao e carga de material de 1ª categoria (bica
corrida), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e
retroescavadeira (10cm)

                  20,38 m³ SINAPI 101114                                4,44                                5,39                               109,85 0,02%

2.26 (Conformação) Demolição de pavimento asfáltico                    62,21 m² SINAPI 97636                              23,97                              29,08                            1.809,07 0,30%
2.27 (Conformação) Demolição de viga de concreto 10x40cm                     0,38 m³ SINAPI 97627                            184,07                            223,28                                 84,85 0,01%

Composição de custo 2.16

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

2.28 (Conformação) Demolição de viga de concreto 20x40cm                     8,32 m³ SINAPI 97627                            184,07                            223,28                            1.857,69 0,31%
2.29 (Conformação) Limpeza manual de vegetação com enxada                   27,76 m² SINAPI 98524                                4,81                                5,83                               161,84 0,03%
2.30 (Conformação) Demolição de banco de concreto                     0,67 m³ SINAPI 97627                            184,07                            223,28                               149,60 0,03%

                       594.143,37 100,00% 1,51%

3
3.1

3.1.1 Escoramento contínuo de vala              5.951,86 m² SINAPI 101587                            110,17                            133,64                        795.406,57 10,31%

3.1.2 Escavação material de 1a. Categoria reservado no canteiro para
reaproveitamento no reaterro            23.180,94 m³ SINAPI 90095                                5,50                                6,67                        154.616,87 2,00%

3.1.3 Base - enrocamento de pedra, fornecimento de material e execução              5.311,85 m³ SINAPI 96399                            125,87                            152,68                        811.013,26 10,51%

3.1.4 Camada de bloqueio, fornecimento de material e execução                 256,01 m³ SINAPI 96624                            191,28                            232,02                          59.399,44 0,77%
3.1.5 Lastro de concreto magro, fornecimetno de material e execução                 256,01 m³ SINAPI 96616                            880,37                         1.067,89                        273.390,52 3,54%
3.1.6 Transporte comercial de pedras, DMT 30km          167.035,80 m³xkm SINAPI 95876                                2,12                                2,57                        429.282,01 5,56%

3.1.7
Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes a vácuo
(considerando o perímetro da área de trabalho). Fornecimento de todos
os materiais, equipamentos, instalação e despesas de operação.

             1.279,97 m                              93,59                            113,52                        145.302,19 1,88%

3.1.8 Instalação provisória de tubulação de drenagem 150mm, incluindo
remoção e recomposição de calçada em pedra portuguesa                   62,44 m SCO/RJ + 

SINAPI

DR 05.40.0100 + 
97635 + 101090 - 

4708
                           151,62                            183,92                          11.483,96 0,15%

3.1.9 Instalação provisória de tubulação de drenagem 150mm, incluindo
remoção e recomposição de pavimento asfáltico                 103,56 m SCO/RJ + 

SINAPI
DR 05.40.0100 +  

102098 x 0,08 x 0,50                            129,27                            156,80                          16.238,21 0,21%

3.1.10 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco, em chapa
de madeira compensada resinada e=17mm, duas utilizações              7.502,05 m³ SINAPI 92264                            225,51                            273,54                     2.052.110,76 26,60%

3.1.11 Concreto para execução do muro de contenção com concreto simples
usinado fck=40MPa, bombeado, lançado e adensado.              1.695,90 m³ SINAPI 34479                            640,70                            777,17                     1.318.002,60 17,08%

3.1.12
Armação aço CA - 50 8,0 mm para estrutura de concreto armado,
inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas 

           28.213,00 kg SINAPI 92917                              14,06                              17,05                        481.031,65 6,23%

3.1.13
Armação aço CA - 50 12,5 mm para estrutura de concreto armado,
inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas

           64.042,00 kg SINAPI 92921                                9,99                              12,12                        776.189,04 10,06%

3.1.14 Reaterro com material local (da escavação) com auxílio de
retroescavadeira e placa vibratória            15.792,78 m³ SINAPI 104736                                8,69                              10,54                        166.455,90 2,16%

3.1.15 Carga manobra e descarga de solos granulares em caminhão
basculante 6m³, carga com escavadeira hidráulica              8.496,39 m³ SINAPI 100976                                8,79                              10,66                          90.571,52 1,17%

3.1.16 Espalhamento de areia com trator de esteiras              8.496,39 m³ SINAPI 100574                                1,51                                1,83                          15.548,39 0,20%
3.2

Estrutura especial de contenção

Terraplenagem

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM

Composição de custo 3.1.7
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

3.2.1
(Via) Escavação e carga de material de 1ª categoria base e subleito),
utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e
retroescavadeira 

             2.795,22 m³ SINAPI 101114                                4,44                                5,39                          15.066,24 0,20%

3.2.2 (Via) Reaterro compactado com material escavado                   13,06 m³ SINAPI 96386                                8,97                              10,88                               142,09 0,00%

3.2.3 (Via)  Carga manobra e descarga de solos c/ 25% de empolamento              3.477,70 m³ SINAPI 100975                                8,99                              10,90                          37.906,93 0,49%

3.2.4 (Via) Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/
25% de empolamento            20.866,20 m³xKm SINAPI 93590                                0,97                                1,18                          24.622,12 0,32%

3.2.5 (Areia) Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator
de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira              4.493,06 m³ SINAPI 101114                                4,44                                5,39                          24.217,59 0,31%

3.2.6 (Areia) Reaterro compactado com material escavado                 974,89 m³ SINAPI 96386                                8,97                              10,88                          10.606,80 0,14%

3.2.7
(Areia) Espalhamento, compactação e carga de material de 1ª categoria
(areia), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e
retroescavadeira (empolamento 11%)

             3.905,17 m³ SINAPI 100574                                1,51                                1,83                            7.146,46 0,09%

                    7.715.751,12 100,00% 19,64%

4

4.1 Escavação mecânizada de vala com profundidade média de 1,5m, com
escavadeira hidráulica, em solo de 1ª categoria              1.239,14 m³ SINAPI 90082                              12,02                              14,58                          18.066,66 0,44%

4.2 Execução e compactação de aterro em valas, com solo
predominantemente arenoso, com material reaproveitado da escavação.                 312,15 m³ SINAPI 96386                                8,97                              10,88                            3.396,19 0,08%

4.3 Espalhamento mecânico de material arenoso reaproveitável (areia) ao
longo da obra                 134,15 m³ SINAPI 100574                                1,51                                1,83                               245,49 0,01%

4.4 Carga, manobra e descarga e material excedente das escavações (não
reaproveitável)                 792,84 m³ SINAPI 100975                                8,99                              10,90                            8.641,96 0,21%

4.5 Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km)              4.757,04 m³xKm SINAPI 93589                                2,68                                3,25                          15.460,38 0,38%

4.6 Berço de areia grossa para assentamento dos tubos de PVC-R,
compactação mecânica.                   14,81 m³                            242,47                            294,12                            4.355,92 0,11%

4.7 Berço de pó-de-pedra para assentamento dos tubos de PEAD ADS,
compactação mecânica.                   39,60 m³                            195,85                            237,57                            9.407,77 0,23%

4.8 Lastro de brita n.º 01, compactação mecânica para execução das
canaletas de drenagem                   60,38 m³ SINAPI 102719                            154,84                            187,82                          11.340,57 0,28%

4.9 Transporte de material granular com caminhão basculante de 6m³, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              3.443,70 m³xKm SINAPI 97914                                2,99                                3,63                          12.500,63 0,31%

4.10 Pranchão em madeira de 3º qualidade, largura de 30cm e espessura de
2,5cm para assentamento dos tubos                 660,00 m SINAPI 6212                              14,76                              17,90                          11.814,00 0,29%

4.11 Concreto usinado C-30 para envelopamento das canaletas de
drenagem, inclusive bombeamento e execução.                 255,26 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                        205.259,67 5,04%

Composição de custo 4.6

Composição de custo 4.7

DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

4.12
Fornecimento e assentamento de Tubo corrugado parede dupla PEAD,
D=300mm (12"), para sistemas de drenagem pluvial, Tigre-ADS N-12 ou
similar, inclusive emendas e acessórios

                660,00 m ORSE 10998                            213,38                            258,83                        170.827,80 4,19%

4.13
Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforçado DN100mm,
para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive
conexões e acessórios

                199,00 m SINAPI 90694                              37,67                              45,69                            9.092,31 0,22%

4.14
Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforçado DN150mm,
para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive
conexões e acessórios

                266,00 m SINAPI 90695                              71,40                              86,61                          23.038,26 0,57%

4.15

Fornecimento de Canal de Drenagem (TP-01) fabricada em concreto
polímero, sem grelha, classe de carga até D400 (40 Ton), comprimento
total de 1000 mm, altura externa 210 mm e largura externa 185 mm e
largura interna nominal de 150 mm. MODELO COMERCIAL: ACO
Multidrain 150 D400 s/ grelha

             1.193,00 m                            247,00                            279,11                        332.978,23 8,18%

4.16

Fornecimento de Grelha Slot em formato “L” deverá ser em aço
inoxidável AISI 304, de classe de carga C250 (25 Ton), comprimento
total de 1000 mm, altura exterior 126,5 mm, altura total de 129,5 mm e
largura exterior 173 mm.  
MODELO COMERCIAL: ACO Grelha Brickslot em L, aço inox 304 C250,
para canal Multidrain 150

             1.193,00 m                         1.650,00                         1.864,50                     2.224.348,50 54,62%

4.17
Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive
preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavação, lastro de brita,
berço de concreto e reaterro.

             1.193,00 m                              89,24                            108,25                        129.142,25 3,17%

4.18

Fornecimeto de Canal de Drenagem Monobloco (TP-02), fabricado em
concreto polímero, de classe de carga até D400 (40 Ton), monolítico
com grelha integrada também em concreto polímero. Comprimento total
de 1000 mm, altura externa 230 mm e largura externa 150 mm e largura
interna nominal de 100 mm. MODELO COMERCIAL: ACO Monoblock
PD100 D400

             1.268,00 m                            285,00                            322,05                        408.359,40 10,03%

4.19
Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive
preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavação, lastro de brita,
berço de concreto e reaterro.

             1.268,00 m                              89,24                            108,25                        137.261,00 3,37%

4.20
CAG - Caixa de areia em PVC 300mm, saída DN100, com grelha
reforçada e instalação de manta geotêxtil e brita n.º02. Fornecimento e
instalação.

                  11,00 unid                            479,34                            581,44                            6.395,84 0,16%

4.21

BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado, 70x110x110cm,
esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01, inclusive grelha de ferro
fundido 500x900mm (12T). Fornecimento e instalação, inclusive
escavação e reaterro.

                  39,00 unid                         1.206,01                         1.462,89                          57.052,71 1,40%

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Pesquisa de Mercado 
(BDI de fornecimento)

Composição de custo 4.17

Composição de custo 4.19

Composição de custo  4.20

Composição de custo 4.21
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

4.22
Caixa de Passagem - CP02/ p/ D=60cm em alvenaria de tijolos maciços
e tampa em concreto armado. Fornecimento e execução, inclusive
escavação e reaterro.

                  35,00 unid.                         1.343,27                         1.629,39                          57.028,65 1,40%

4.23 Poço de Visita - PV02 p/ DN=600m e em concreto armado, inclusive
chaminé de acesso e tampão em ferro fundido.                     9,00 unid SICRO 2003680 + 2003716                         3.850,11                         4.670,18                          42.031,62 1,03%

4.24

CI-1 - Caixa de inspeção pré-fabricada em concreto armado
48x60x60cm, inclusive tampa em aço galvanizado preenchida com
concreto colorido. Caixa para inspeção nas canaletas TP-01.
Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro.

                  41,00 unid                         1.231,36                         1.493,64                          61.239,24 1,50%

4.25

CI-2 - Caixa de inspeção pré-fabricada em concreto armado
48x60x58/70cm, inclusive tampa em aço galvanizado preenchida com
concreto colorido. Caixa para inspeção nas canaletas TP-02.
Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro.

                  45,00 unid                         1.231,36                         1.493,64                          67.213,80 1,65%

4.26
TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado
100x100x10cm, para tamponamento de BL existente. Fornecimento e
instalação

                    4,00 unid                            332,91                            403,82                            1.615,28 0,04%

4.27
D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.º02 envolto
em geotêxtil não tecido e com tubo PEAD corrugado perfurado DN100.
Fornecimento dos materiais e execução, exclusive escavação e reaterro

                190,00 m                              92,01                            111,61                          21.205,90 0,52%

4.28

Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por
brita n.º 04 envolto em geotêxtil não tecido, inclusive tubo de concreto
PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa. Fornecimento dos
materiais e execução, exclusive escavação e reaterro

                    7,00 unid.                            900,05                         1.091,76                            7.642,32 0,19%

4.29 CL-3 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 60x60x60cm.                     7,00 unid.                            674,59                            818,28                            5.727,96 0,14%

4.30 CL-2 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 50x50x50cm.                     7,00 unid.                            631,39                            765,88                            5.361,16 0,13%

4.31 CL-1 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 40x40x40cm.                     9,00 unid.                            420,81                            510,44                            4.593,96 0,11%

                    4.072.645,43 100,00% 10,36%

5
5.1

5.1.1 Viga sobre muro de contenção (b=40cm)

Composição de custo 4.24

Composição de custo 4.26

Composição de custo 4.29

Composição de custo 4.31

Composição de custo 4.30

Delimitadores

TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL

Composição de custo 4.28

Composição de custo 4.22

Composição de custo 4.25

Composição de custo 4.27

OBRAS CIVIS
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.1.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.              1.243,95 m²                            145,28                            176,22                        219.208,87 1,30%

5.1.1.2
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                170,32 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                        144.135,00 0,86%

5.1.1.3

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             2.884,30 kg SINAPI 104916                              17,35                              21,05                          60.714,52 0,36%

5.1.1.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                123,89 kg SINAPI 104917                              15,87                              19,25                            2.384,88 0,01%

5.1.1.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             1.751,32 kg SINAPI 104918                              14,57                              17,67                          30.945,82 0,18%

5.1.1.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                 663,03 m                              12,63                              15,32                          10.157,62 0,06%

5.1.1.7 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga              1.290,40 m                                3,49                                4,23                            5.458,39 0,03%

5.1.1.8 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica              1.290,40 m                              11,28                              13,68                          17.652,67 0,10%
5.1.2 Viga limite espaços (academia assistida, playground e dogpark) com restinga (40x30cm)

5.1.2.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                     2,71 m³ SINAPI 96624                            191,28                            232,02                               628,77 0,00%

5.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.                   81,60 m²                            145,28                            176,22                          14.379,55 0,09%

5.1.2.3
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                  16,31 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                          13.802,50 0,08%

Composição de custo 5.1.1.1

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.1

Composição de custo 5.1.1.8
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.1.2.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                193,05 kg SINAPI 104916                              17,35                              21,05                            4.063,70 0,02%

5.1.2.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                225,67 kg SINAPI 104918                              14,57                              17,67                            3.987,59 0,02%

5.1.2.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                     9,20 m                              12,63                              15,32                               140,94 0,00%

5.1.2.7 Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de
tubo de PVC de 25cm de diâmetro.                   70,00 m                            287,59                            348,85                          24.419,50 0,15%

5.1.2.8 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga                 135,95 m                                3,49                                4,23                               575,07 0,00%

5.1.2.9 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica                 135,95 m                              11,28                              13,68                            1.859,80 0,01%

5.1.2.10 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                   81,30 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               243,90 0,00%

5.1.3 Viga limite canteiro central (20x altura mínima de 50cm) 
5.1.3.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                   32,70 m³ SINAPI 96624                            191,28                            232,02                            7.587,05 0,05%

5.1.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.              3.265,35 m²                            145,28                            176,22                        575.419,98 3,42%

5.1.3.3
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                326,55 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                        276.346,20 1,64%

5.1.3.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             3.921,15 kg SINAPI 104916                              17,35                              21,05                          82.540,21 0,49%

5.1.3.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                375,53 kg SINAPI 104917                              15,87                              19,25                            7.228,95 0,04%

5.1.3.6

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             5.420,47 kg SINAPI 104918                              14,57                              17,67                          95.779,70 0,57%

5.1.3.7 Execução de junta serrada com cortadora de piso                 160,20 m                              12,63                              15,32                            2.454,26 0,01%

Composição de custo 5.1.1.8

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.1
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.1.3.8 Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento
e areia                     1,07 m³ SINAPI 100468                            775,41                            940,57                            1.006,41 0,01%

5.1.3.9 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga              2.666,88 m                                3,49                                4,23                          11.280,90 0,07%

5.1.3.10 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica              2.666,88 m                              11,28                              13,68                          36.482,92 0,22%

5.1.3.11 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 981,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                            2.943,00 0,02%

5.1.4 Viga limite Pista de Micromobilidade/Pista de Corrida 40x30cm                                    -                                        -   
5.1.4.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                   26,03 m³ SINAPI 96624                            191,28                            232,02                            6.039,48 0,04%

5.1.4.2 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.                 780,73 m²                            145,28                            176,22                        137.580,24 0,82%

5.1.4.3
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                156,14 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                        132.135,04 0,79%

5.1.4.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             1.176,53 kg SINAPI 104916                              17,35                              21,05                          24.765,96 0,15%

5.1.4.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             2.158,95 kg SINAPI 104918                              14,57                              17,67                          38.148,65 0,23%

5.1.4.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                   22,00 m                              12,63                              15,32                               337,04 0,00%

5.1.4.7 Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento
e areia                     0,10 m³ SINAPI 100468                            775,41                            940,57                                 94,06 0,00%

5.1.4.8 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga              2.414,00 m                                3,49                                4,23                          10.211,22 0,06%

5.1.4.9 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica              1.301,84 m                              11,28                              13,68                          17.809,17 0,11%

5.1.4.10 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 780,90 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                            2.342,70 0,01%

5.1.5 Viga limite canteiros no calçadão (20x30cm)
5.1.5.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                     4,40 m³ SINAPI 96624                            191,28                            232,02                            1.020,89 0,01%

5.1.5.2 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.                 264,43 m²                            145,28                            176,22                          46.597,85 0,28%

5.1.5.3
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                  26,44 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                          22.375,11 0,13%

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.8

Composição de custo 5.1.1.1

Composição de custo 5.1.1.1

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.8
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.1.5.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                253,42 kg SINAPI 104916                              17,35                              21,05                            5.334,49 0,03%

5.1.5.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                410,99 kg SINAPI 104917                              15,87                              19,25                            7.911,56 0,05%

5.1.5.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                   22,00 m                              12,63                              15,32                               337,04 0,00%

5.1.5.7 Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento
e areia                     0,10 m³ SINAPI 100468                            775,41                            940,57                                 94,06 0,00%

5.1.5.8 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga                 440,74 m                                3,49                                4,23                            1.864,33 0,01%

5.1.5.9 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica                 440,74 m                              11,28                              13,68                            6.029,32 0,04%

5.1.5.10 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 132,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               396,00 0,00%

5.2 Pavimentação asfáltica

5.2.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso              2.517,21 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                            3.826,16 0,02%

5.2.2 Sub-base com pedra rachão (e=25cm), inclusive fornecimento dos
materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                 629,31 m³ SINAPI 96399                            125,87                            152,68                          96.083,05 0,57%

5.2.3 Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                 377,59 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          73.648,93 0,44%

5.2.4 Transporte comercial de material granular com caminhão basculante
10m³ em rodovia pavimentada (DMT 30Km).            30.207,00 m³xKm SINAPI 95875                                2,47                                3,00                          90.621,00 0,54%

5.2.5 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, exceto
fornecimento do asfalto diluído e o transporte até a obra.              2.517,21 m² SICRO 4011351                                0,37                                0,45                            1.132,74 0,01%

5.2.6 Aquisição de asfalto diluído de petróleo CM-30 e transporte até a usina
de asfalto                     3,02 Ton                         5.128,40                         5.795,09                          17.501,17 0,10%

5.2.7 Transporte de asfalto diluido CM-30 com caminhão pipa em rodovia
pavimentada até a obra (DMT 30Km)                   90,60 TxKm SINAPI 102330                                1,40                                1,70                               154,02 0,00%

5.2.8 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C exceto
fornecimento da emulsão asfáltica e o transporte até a obra.              4.535,63 m² SICRO 4011353                                0,28                                0,34                            1.542,11 0,01%

5.2.9 Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C e transporte até a usina de
asfalto                     2,04 Ton                         3.363,47                         3.800,72                            7.753,47 0,05%

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.8

Composição de Custos 5.2.6
(BDI de fornecimento)

Composição de Custos 5.2.9
(BDI de fornecimento)
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.2.10 Transporte de emulsão asfáltica RR-2C com caminhão pipa em rodovia
pavimentada até a obra (DMT 30Km)                   61,20 TxKm SINAPI 102330                                1,40                                1,70                               104,04 0,00%

5.2.11

Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), camada de BINDER (Faixa A), com espessura final
de 4cm (2,4 Ton/m³). Fornecimento dos materiais e execução, exclusive
o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.

                241,66 Ton SICRO 4011454                            194,32                            235,71                          56.961,68 0,34%

5.2.12 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e transporte até
usina                   15,28 Ton                         4.233,22                         4.783,54                          73.092,49 0,43%

5.2.13

Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), camada de ROLAMENTO (Faixa C), com espessura
final de 4cm (2,4 Ton/m³). Fornecimento dos materiais e execução,
exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.

                435,46 Ton SICRO 4011463                            200,80                            243,57                        106.064,99 0,63%

5.2.14 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e transporte até
usina de asfalto                   27,53 Ton                         4.233,22                         4.783,54                        131.690,86 0,78%

5.2.15 Transporte comercial de mistura betuminosa em caminhão basculante
10m³, em rodovia pavimentada (DMT 30Km).            20.313,60 TxKm SINAPI 95878                                1,66                                2,01                          40.830,34 0,24%

5.3 Pavimentação permeável

5.3.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                 207,89 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               315,99 0,00%

5.3.2
Execução de Pavimento Intertravado tipo Ecológico - "Pisograma ou

Concregrama" 50x50 cm, Espessura 12cm, incluso areia e pó de pedra
                207,89 m² SINAPI 92392                            119,03                            144,38                          30.015,16 0,18%

5.3.3 Preenchimento solo vegetal e grama esmeralda cortada em placas.
Fornecimento e Execução                 207,89 m² SINAPI 98503                              19,99                              24,25                            5.041,33 0,03%

5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto

5.4.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                 740,98 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                            1.126,29 0,01%

5.4.2 (Rampa concreto) Sub-base com pedra rachão (e=25cm)                 145,24 m³ SINAPI 96399                            125,87                            152,68                          22.175,24 0,13%

5.4.3 (Rampa concreto) Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento
dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica                   87,46 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          17.059,07 0,10%

5.4.4 (Rampa concreto) Lastro de brita n.2 (e=5cm)                     0,75 m³ SINAPI 96624                            191,28                            232,02                               174,02 0,00%
5.4.5 Lona preta 200 micras                 635,75 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                            2.619,29 0,02%

5.4.6 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                 465,33 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                          40.804,79 0,24%

5.4.7
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                222,30 m³ SINAPI 103673 + insumo 
34496                            646,74                            784,50                        174.394,35 1,04%

Composição de Custos 5.2.12
(BDI de fornecimento)

Composição de Custos 5.2.14
(BDI de fornecimento)
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.4.8

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             1.689,41 kg SINAPI 92769                              12,85                              15,59                          26.337,90 0,16%

5.4.9

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             1.373,04 kg SINAPI 92770                              11,95                              14,50                          19.909,08 0,12%

5.4.10

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             1.501,14 kg SINAPI 92771                              10,58                              12,83                          19.259,63 0,11%

5.4.11

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 16,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             3.624,12 kg SINAPI 92773                                8,66                              10,50                          38.053,26 0,23%

5.4.12 Armação para a execução de piso de concreto com Tela de aço Q-196
(3,11 kg/m2)              1.976,93 kg SINAPI 97092                              12,59                              15,27                          30.187,72 0,18%

5.4.13 Armação para a execução de piso de concreto com Tela de aço Q-785
(12,46 kg/m2)              7.921,05 kg ORSE 12134                                8,61                              10,44                          82.695,76 0,49%

5.4.14 (JC5) Execução de junta de construção com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)                   74,85 m                              42,93                              52,07                            3.897,44 0,02%

5.4.15 (Faixa de pavimento intertravado) Sub-base com pedra rachão (e=25cm)                 103,87 m³ SINAPI 96399                            125,87                            152,68                          15.858,87 0,09%

5.4.16 (Faixa de pavimento intertravado) Base c/ brita corrida (e=15cm)                   62,31 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          12.153,57 0,07%

5.4.17 Paver 20x10x8cm, cor grafite fck=35 MPa, com assesntamento em pó-
de-pedra, fornecimento e execução                 189,99 m² SCO/RJ BP10.20.0359                            124,48                            150,99                          28.686,59 0,17%

5.4.18 Paver 20x10x8cm, cor branco fck=35 MPa, com assesntamento em pó-
de-pedra, fornecimento e execução                 225,42 m² SCO/RJ BP10.20.0359                            124,48                            150,99                          34.036,17 0,20%

5.4.19 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km            11.966,40 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                          35.899,20 0,21%

5.5 Via de transporte público

5.5.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                 455,74 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               692,72 0,00%

5.5.2 Sub-base com pedra rachão (e=25cm)                 113,94 m³ SINAPI 96399                            125,87                            152,68                          17.396,36 0,10%

Composição de custo 5.4.14
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.5.3 Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                   68,37 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          13.335,57 0,08%

5.5.4 Lona preta 200 micras                 501,30 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                            2.065,36 0,01%

5.5.5 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                 189,59 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                          16.625,15 0,10%

5.5.6
Concretagem de piso (e=22cm), utilizando concreto usinado
Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                100,26 m³ SINAPI 103673 + insumo 
34496                            646,74                            784,50                          78.653,97 0,47%

5.5.7 Tela de aço Q-283 (2,2 kg/m2)              4.401,01 kg SINAPI 97093                              11,76                              14,26                          62.758,40 0,37%

5.5.8 (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 25,0mm para
execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação                 498,59 kg SINAPI 97118                              16,32                              19,80                            9.872,08 0,06%

5.5.9 (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para
execução de pavimento de concreto                   25,07 kg SINAPI 97115                              58,75                              71,26                            1.786,49 0,01%

5.5.10 (JC2/JC4) Tratamento de junta com selante a base de poliuretano (PU)                   79,31 m                              19,29                              23,40                            1.855,85 0,01%

5.5.11 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              5.469,30 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                          16.407,90 0,10%

5.6 Ciclovia

5.6.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso              3.986,66 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                            6.059,72 0,04%

5.6.2 Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                 398,69 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          77.764,48 0,46%

5.6.3 Lona preta 200 micras              4.385,34 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                          18.067,60 0,11%

5.6.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                 713,61 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                          62.576,46 0,37%

5.6.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)                 478,43 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                        384.715,13 2,29%
5.6.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)            10.831,72 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                        177.098,62 1,05%

5.6.7 (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para
execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação              1.805,95 kg SINAPI 97116                              22,93                              27,81                          50.223,47 0,30%

5.6.8 (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para
execução de pavimento de concreto                   91,68 kg SINAPI 97115                              58,75                              71,26                            6.533,12 0,04%

5.6.9 (JC1/JED) Execução de junta de construção com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)              1.985,31 m                              47,81                              57,99                        115.128,13 0,68%

5.6.10 (JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e
selante a base de poliuretano (PU)              1.235,90 m SINAPI 98575                              75,11                              91,11                        112.602,85 0,67%

5.6.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado (e=5cm) (exclusive
pigmento                 191,67 m³                         1.100,64                         1.335,08                        255.894,78 1,52%

5.6.12 (Capeamento) Pigmento vermelho para o concreto armado pigmentado
(e=5cm)                   19,17 kg ORSE 2874                              18,60                              22,56                               432,48 0,00%

Composição de custo 5.6.11

Composição de custo 5.5.10

Composição de custo 5.6.9
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.6.13 (Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm)                     7,64 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                            6.143,48 0,04%
5.6.14 (Capeamento) Tela de aço Q-92 (1,48 kg/m2)              5.840,44 kg SINAPI 97088                              15,11                              18,33                        107.055,27 0,64%

5.6.15 (Capeamento) Execução de junta serrada com cortadora de piso              1.367,41 m                              12,63                              15,32                          20.948,72 0,12%

5.6.16 (JS) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano
(PU)              1.367,41 m                              19,29                              23,40                          31.997,39 0,19%

5.6.17 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km            11.960,70 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                          35.882,10 0,21%

5.7 Pista de corrida

5.7.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso              2.978,73 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                            4.527,67 0,03%

5.7.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                 297,90 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          58.105,40 0,35%

5.7.3 Lona preta 200 micras              3.276,62 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                          13.499,67 0,08%

5.7.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                 583,86 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                          51.198,68 0,30%

5.7.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)                 357,44 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                        287.424,65 1,71%
5.7.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)              6.538,35 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                        106.902,02 0,64%

5.7.7 (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para
execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação              1.367,26 kg SINAPI 97116                              22,93                              27,81                          38.023,50 0,23%

5.7.8 (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para
execução de pavimento de concreto                   68,52 kg SINAPI 97115                              58,75                              71,26                            4.882,74 0,03%

5.7.9 (JC1/JED) Execução de junta de construção com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)              1.721,72 m                              47,81                              57,99                          99.842,54 0,59%

5.7.10 (JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e
selante a base de poliuretano (PU)              1.161,69 m SINAPI 98575                              75,11                              91,11                        105.841,58 0,63%

5.7.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado (e=5cm)                 143,88 m³                         1.100,64                         1.335,08                        192.091,31 1,14%

5.7.12 (Capeamento) Pigmento amarelo para o concreto armado pigmentado
(e=5cm)                   14,39 kg ORSE 2874                              18,60                              22,56                               324,64 0,00%

5.7.13 (Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm)                     5,07 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                            4.076,89 0,02%
5.7.14 (Capeamento) Tela de aço Q-92 (1,48 kg/m2)              3.783,00 kg SINAPI 97088                              15,11                              18,33                          69.342,39 0,41%

5.7.15 (Capeamento) Execução de junta serrada com cortadora de piso              1.039,59 m                              12,63                              15,32                          15.926,52 0,09%

5.7.16 (JS) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano
(PU)              1.039,59 m                              19,29                              23,40                          24.326,41 0,14%

5.7.17 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              8.937,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                          26.811,00 0,16%

5.8 Base em concreto do calçadão em placa cimentícia vibroprensada

5.8.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso            10.825,55 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                          16.454,84 0,10%

Composição de custo 5.6.9

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.6.11

Composição de custo 5.5.10

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.5.10
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.8.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.              1.299,04 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                        253.377,75 1,51%

5.8.3 Lona preta 200 micras            11.908,10 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                          49.061,37 0,29%

5.8.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                 487,12 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                          42.715,55 0,25%

5.8.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)              1.299,04 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                     1.044.584,04 6,21%
5.8.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)            26.251,99 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                        429.220,04 2,55%

5.8.7 (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para
execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação              9.093,45 kg SINAPI 97116                              22,93                              27,81                        252.888,84 1,50%

5.8.8 (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para
execução de pavimento de concreto                 487,12 kg SINAPI 97115                              58,75                              71,26                          34.712,17 0,21%

5.8.9 (JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e
selante a base de poliuretano (PU)                 833,58 m SINAPI 98575                              75,11                              91,11                          75.947,47 0,45%

5.8.10 (JC3/JE) Execução de junta de construção com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)              7.318,06 m                              42,70                              51,80                        379.075,51 2,25%

5.8.11 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km            38.971,20 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                        116.913,60 0,69%

5.9 Base em concreto das travessias em placa cimentícia vibroprensada

5.9.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                 879,32 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                            1.336,57 0,01%

5.9.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                 105,53 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                          20.583,63 0,12%

5.9.3 Lona preta 200 micras                 967,25 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                            3.985,07 0,02%

5.9.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                 116,07 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                          10.178,18 0,06%

5.9.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)                 105,53 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                          84.858,78 0,50%
5.9.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)              2.132,35 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                          34.863,92 0,21%

5.9.7 (JC4/JE) Execução de junta de construção com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)                 638,38 m                              42,70                              51,80                          33.068,08 0,20%

5.9.8 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              3.165,90 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                            9.497,70 0,06%

5.10 Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada

5.10.1 Revestimento c/ placa cimentícia vibro-prensada de alta resistência (sem
perdas)            11.598,45 m² ORSE 9187                            121,59                            147,49                     1.710.655,39 10,17%

5.10.2 Revestimento c/ piso podotátil direcional 40x40x3cm                   63,66 m² SCO/RJ MAT097100                              77,57                              94,09                            5.989,77 0,04%
5.10.3 Revestimento c/ piso podotátil alerta 40x40x3cm                   62,76 m² SCO/RJ MAT097100                              77,57                              94,09                            5.905,09 0,04%

5.10.4 Serviço de instalação de piso com placa cimentícia vibro-prensada,
incluindo a farofa de assentamento e argamassa de rejunte.            11.724,87 m²                              82,07                              99,55                     1.167.210,81 6,94%

Composição de custo 5.8.10

Composição de custo 5.8.10

Composição de custo 5.10.4
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.11 Acessos

5.11.1 Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua 10x7cm                 495,37 m² ORSE SE 12512 x 3,5                         1.097,25                         1.330,96                        659.317,66 3,92%

5.11.2 Longarina em madeira 5x10cm                 662,14 m SINAPI 20213                              62,81                              76,19                          50.448,45 0,30%
5.11.3 Longarina em madeira 10x20cm                 857,54 m SINAPI 20211                              83,17                            100,89                          86.517,21 0,51%
5.11.4 Travessa em madeira 10x20cm                 146,41 m SINAPI 20211                              83,17                            100,89                          14.771,30 0,09%

5.11.5

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça
sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento
de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e
execução

             4.235,00 unid.                                6,21                                7,53                          31.889,55 0,19%

5.11.6

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça
sextavada 12x110mm, inclusive pré-furo com broca chata e
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra -
Fornecimento e execução

             7.182,00 unid.                              15,69                              19,03                        136.673,46 0,81%

5.11.7 Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck                 550,41 m² ORSE 11616 -12512                            783,75                            950,69                        523.269,28 3,11%

5.11.8 Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de
tubo de PVC de 25cm de diâmetro.                 396,00 m                            287,59                            348,85                        138.144,60 0,82%

5.11.9 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira
compensada resinada e=17mm, 2 utilizações.                 287,28 m² SINAPI 96539                            138,27                            167,72                          48.182,60 0,29%

5.11.10

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             1.265,67 kg SINAPI 104917                              15,87                              19,25                          24.364,15 0,14%

5.11.11

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 12,5mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

             2.145,64 kg SINAPI 104920                              10,94                              13,27                          28.472,64 0,17%

5.11.12
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                  44,87 m³ SINAPI 103673 + insumo 
34496                            646,74                            784,50                          35.200,52 0,21%

5.11.13 Pintura asfáltica das vigas de concreto (2 demãos)                 399,42 m² ORSE 4953                              26,82                              32,53                          12.993,13 0,08%
5.12 Deck Quiosque tipo 01 e 02

5.12.1 Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua
10x3,5cm                 985,47 m² ORSE SE 12512 x 1,75                            548,63                            665,49                        655.820,43 3,90%

5.12.2 Longarina em madeira 5x10cm              2.377,18 m SINAPI 20213                              62,81                              76,19                        181.117,34 1,08%
5.12.3 Travessa em madeira 10x20cm                 444,56 m SINAPI 20211                              83,17                            100,89                          44.851,66 0,27%

Composição de custo 5.11.5

Composição de custo 5.11.6

Composição de custo 5.1.2.7
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.12.4

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça
sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento
de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e
execução

           17.738,00 unid.                                6,21                                7,53                        133.567,14 0,79%

5.12.5 Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck              1.094,97 m² ORSE 11616 -12512                            235,13                            285,21                        312.296,39 1,86%

5.12.6 Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de
tubo de PVC de 25cm de diâmetro.                 621,00 m                            287,59                            348,85                        216.635,85 1,29%

5.13 Deck Quiosque tipo 03 e 04

5.13.1 Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua
10x3,5cm                 491,99 m² ORSE SE 12512 x 1,75                            548,63                            665,49                        327.414,43 1,95%

5.13.2 Longarina em madeira 5x10cm              1.236,54 m SINAPI 20213                              62,81                              76,19                          94.211,98 0,56%
5.13.3 Travessa em madeira 10x20cm                 249,28 m SINAPI 20211                              83,17                            100,89                          25.149,86 0,15%

5.13.4

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça
sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento
de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e
execução

             8.856,00 unid.                                6,21                                7,53                          66.685,68 0,40%

5.13.5 Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck                 546,66 m² ORSE 11616 -12512                            235,13                            285,21                        155.912,90 0,93%

5.13.6 Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de
tubo de PVC de 25cm de diâmetro.                 366,00 m                            287,59                            348,85                        127.679,10 0,76%

5.14 Academia assistida

5.14.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                   70,88 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               107,74 0,00%

5.14.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                     8,51 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                            1.659,88 0,01%

5.14.3 Lona preta 200 micras                   77,97 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                               321,24 0,00%

5.14.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                     3,57 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                               313,05 0,00%

5.14.5 (Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm)                     8,51 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                            6.843,06 0,04%
5.14.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 166,93 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                            2.729,31 0,02%
5.14.7 (JSS) Execução de junta serrada com cortadora de piso                   19,00 m                              12,63                              15,32                               291,08 0,00%

5.14.8 (JE) Execução de junta de encontro com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)                   31,38 m                              45,40                              55,07                            1.728,10 0,01%

Composição de custo 5.11.5

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.14.8

Composição de custo 5.11.5
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.14.9

Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha
aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de
compressao e laminados com espessura constante e densidade
controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano
bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de liquido
autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha
com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em
Spray na proporcao de 600g/m2 com superficie final sem emenda.
Fornecimento e colocacao.

                  70,88 m² SCO/RJ RV 15.90.0103                            788,16                            956,04                          67.764,12 0,40%

5.14.10 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 255,30 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               765,90 0,00%

5.15 Dog parque

5.15.1 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                   25,64 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                            5.001,08 0,03%

5.15.2 Fornecimento de solo - saibro (e=15cm), inclusive fornecimento dos
materiais e espalhamento                   38,46 m³ SCO/RJ SC 15.05.0550                            120,00                            145,56                            5.598,24 0,03%

5.15.3 Fornecimento de areia grossa lavada (e=15cm), inclusive fornecimento
dos materiaise  espalhamento                   38,46 m³ SCO/RJ SC15.05.0550                            120,00                            145,56                            5.598,24 0,03%

5.15.4 Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa
vibratória, a cada 20cm de espessura de camada                   76,92 m² SINAPI 97084                                0,73                                0,89                                 68,46 0,00%

5.15.5 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                     1,64 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                               143,81 0,00%

5.15.6 Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=20MPa                     0,12 m³ SINAPI 102475                            690,87                            838,03                                 98,89 0,00%

5.15.7 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              3.076,80 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                            9.230,40 0,05%

5.16 Playground

5.16.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                 374,72 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               569,57 0,00%

5.16.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                   37,58 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                            7.329,98 0,04%

5.16.3 Lona preta 200 micras                 412,36 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                            1.698,92 0,01%

5.16.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                   15,12 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                            1.325,87 0,01%

5.16.5 (Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm)                   44,96 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                          36.153,24 0,21%
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.16.6

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                    5,76 kg SINAPI 92768                              13,86                              16,81                                 96,83 0,00%

5.16.7 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 924,76 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                          15.119,83 0,09%
5.16.8 (JSS) Execução de junta serrada com cortadora de piso                   57,68 m                              12,63                              15,32                               883,66 0,01%

5.16.9 (JE) Execução de junta de encontro com manta de polietileno e
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)                 125,86 m                              45,40                              55,07                            6.931,11 0,04%

5.16.10 Revestimento c/ piso de impacto p/ fixação de piso emborrachado em
SBR moldado no local (e=30mm)                 375,74 m² SCO/RJ (3x) RV15.90.0040                            810,75                            983,44                        369.517,75 2,20%

5.16.11 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              1.127,40 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                            3.382,20 0,02%

5.17 Complemento de piso sobre muro de contenção

5.17.1 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                     1,75 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                               341,34 0,00%

5.17.2 Lona preta 200 micras                   17,44 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                                 71,85 0,00%

5.17.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                   14,59 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                            1.279,40 0,01%

5.17.4 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm)                     2,07 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                            1.664,53 0,01%

5.17.5 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                   52,50 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               157,50 0,00%

5.18 Complemento de passeios (Bordo edificações e ao redor de cancha 

5.18.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                   92,61 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               140,77 0,00%

5.18.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                     4,63 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                               903,08 0,01%

5.18.3 Lona preta 200 micras                   92,60 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                               381,51 0,00%

5.18.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
para piso de concreto, 4 utilizações.                   13,53 m² SINAPI 97086                            176,57                            214,18                            2.897,86 0,02%

5.18.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm)                     7,41 m³ SINAPI 97096                            662,92                            804,12                            5.958,53 0,04%
5.18.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 203,73 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                            3.330,99 0,02%

5.18.7 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 138,90 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               416,70 0,00%

5.19 Cancha de bocha

5.19.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                   77,33 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               117,54 0,00%

Composição de custo 5.14.8

Composição de custo 5.1.1.6
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.19.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                     5,02 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                               979,15 0,01%

5.19.3 Lona preta 200 micras                   85,06 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                               350,45 0,00%

5.19.4 Fabricação de forma em chapa de madeira compensada resinada.                   94,97 m² SINAPI 92267                              57,08                              69,24                            6.575,72 0,04%

5.19.5 Montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada
resinada, 2 utilizações.                   94,97 m² SINAPI 103760                            177,37                            215,15                          20.432,80 0,12%

5.19.6 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
para execução de prateleiras e letras.                     1,59 m² SINAPI 92270                            350,82                            425,54                               676,61 0,00%

5.19.7
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                  24,73 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                          20.928,01 0,12%

5.19.8

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                  11,34 kg SINAPI 92769                              12,85                              15,59                               176,79 0,00%

5.19.9

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                    9,95 kg SINAPI 92770                              11,95                              14,50                               144,28 0,00%

5.19.10 Aplicação de verniz hidrofugante sobre superfície de concreto aparente
em duas demãos                 101,82 m2                              53,92                              65,40                            6.659,03 0,04%

5.19.11 Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 600,74 kg SINAPI 97090                              13,48                              16,35                            9.822,10 0,06%
5.19.12 Fornecimento de solo - saibro (e=10cm)                     6,09 m³ SCO/RJ SC 15.05.0550                            120,00                            145,56                               886,46 0,01%
5.19.13 Fornecimento de pó de telha (e=1cm)                     0,61 m³ Cotação Uniquadras                            981,00                         1.189,95                               725,87 0,00%

5.19.14 Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa
vibratória                   60,90 m² SINAPI 97084                                0,73                                0,89                                 54,20 0,00%

5.19.15 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 150,60 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               451,80 0,00%

5.20 Unidade de Alongamento

5.20.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                   41,94 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                                 63,75 0,00%

5.20.2 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                     4,20 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                               819,21 0,00%

5.20.3 Lona preta 200 micras                   46,14 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                               190,10 0,00%

5.20.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.                     8,40 m² SINAPI 96536                              72,29                              87,69                               736,60 0,00%

Composição de custo 5.19.10
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

5.20.5
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                    8,40 m³ SINAPI 103673 + insumo 
43360                            697,66                            846,26                            7.108,58 0,04%

5.20.6

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                664,44 kg SINAPI 92770                              11,95                              14,50                            9.634,38 0,06%

5.20.7

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos
materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive
arame recozido e espaçadores.

                  60,42 kg SINAPI 92771                              10,58                              12,83                               775,19 0,00%

5.20.8 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 126,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                               378,00 0,00%

                  16.822.855,63 100,00% 42,81%

6
6.1

6.1.1 (Banco "gaivota")  Base de concreto 110x54x30cm                   21,00 unid. SINAPI 96522+96556                            197,21                            239,22                            5.023,62 0,89%
6.1.2 (Gola de árvore) Meio-fio modular (4un por gola) - 10x30cm                 448,00 unid. SCO/RJ BP20.20.0050                              58,98                              71,55                          32.054,40 5,66%
6.1.3 (Totem informativo)  Base de concreto 50x50x50cm                   12,00 unid. SINAPI 96522+96556                            197,21                            239,22                            2.870,64 0,51%
6.1.4 (Paraciclo)  Base de concreto 30x30x30cm                   79,00 unid. SINAPI 96522+96556                            197,21                            239,22                          18.898,38 3,34%

6.1.5 (Cofre lixeira) Escavação mecanizada com altura até 3,00m e largura até
2,5 m                 558,40 m³ SINAPI 102281                                5,76                                6,99                            3.903,22 0,69%

6.1.6 (Cofre lixeira) Escoramento contínuo em madeira de vala escavada com
altura até 3,00m e largura até 2,5 m                 507,00 m² SINAPI 101585                            117,89                            143,00                          72.501,00 12,80%

6.1.7 (Cofre lixeira) Rebaixamento de lençol freático                     5,00 mês ORSE SE 3093                         8.227,90                         9.980,44                          49.902,20 8,81%
6.1.8 (Cofre lixeira) Rearterro com material escavado                 454,54 m³ SINAPI 93369                              17,52                              21,25                            9.658,98 1,71%

6.1.9

(Cofre lixeira) Cofre para lixeira SCT embutida, em concreto armado
(conforme projeto da concessinária), fornecimento de materiais e
execução, exclusive fornecimento da lixeira que está a cargo da
concessionária

                  30,00 unid. SINAPI 102073 x 2,20                         8.886,20                       10.778,96                        323.368,80 57,08%

6.1.10 (Cofre lixeira) Impermeabilização interna do cofre para lixeira com
argamassa polimérica, 3 demãos                 602,00 m² SINAPI 98555                              34,04                              41,29                          24.856,58 4,39%

6.1.11 (Lixeira simples)  Base de concreto 30x30x30cm                   98,00 unid. SINAPI 96522+96556                            197,21                            239,22                          23.443,56 4,14%
                       566.481,38 100,00% 1,44%

7
7.1

7.1.1 Bucha e arruela de alumínio diam. 4" 40,00 unid ORSE 11764                              21,77                              26,41                            1.056,40 0,03%

Base de equipamentos

TOTAL DO ITEM OBRAS CIVIS

TOTAL DO ITEM MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO

Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

7.1.2 Caixa de passagem em concreto tipo A1 conforme especificações de NT 
da Celesc Distribuição                     6,00 unid ORSE 9469                         2.183,24                         2.648,27                          15.889,62 #DIV/0!

7.1.3 Caixa de passagem em concreto tipo C conforme especificações de NT 
da Celesc Distribuição                   65,00 unid ORSE 11237                         3.239,29                         3.929,26                        255.401,90 6,52%

7.1.4 Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa anti derrapante 
dim. 40x40x20cm                   93,00 unid  ORSE 4185                            373,90                            453,54                          42.179,22 1,08%

7.1.5 Curva de pvc 90 graus diam. 4"                   40,00 unid  SINAPI 93026                              84,00                            101,89                            4.075,60 0,10%

7.1.6

Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a 
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 
da ABNT NBR 13897 / 13898

           13.600,00 m  SINAPI 97670                              21,29                              25,82                        351.152,00 8,96%

7.1.7

Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a 
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 
da ABNT NBR 13897 / 13898

             2.000,00 m  SINAPI 97668                              11,29                              13,69                          27.380,00 0,70%

7.1.8

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexível, impermeável, destinado a 
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 
da ABNT NBR 13897 / 13898

             4.500,00 m  SINAPI 97667                                7,93                                9,62                          43.290,00 1,10%

7.1.9

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexível, impermeável, destinado a 
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 
da ABNT NBR 13897 / 13898

             4.600,00 m  SINAPI 91860                              13,26                              16,08                          73.968,00 1,89%

7.1.10

Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexível, impermeável, destinado a 
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 
da ABNT NBR 13897 / 13898

                500,00 m  SINAPI 91859                              11,16                              13,54                            6.770,00 0,17%

7.1.11 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 40,00 unid SINAPI 93012 68,24                                                         82,78                            3.311,20 0,08%
7.1.12 Eletroduto de pvc flexível reforçado 1"                 300,00 m  SINAPI 91847                              13,21                              16,02                            4.806,00 0,12%

7.1.13 Fita para isolação de condutores elétricos até 750V, de 
0,19mmx19mmx20m.                 150,00 unid  SINAPI 20111                                9,50                              11,52                            1.728,00 0,04%

7.1.14 Fita para isolação de condutores elétricos até 1000V, de 
0,19mmx19mmx10m.                 150,00 unid  ORSE 4015                              12,60                              15,28                            2.292,00 0,06%

7.1.15 Luva de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 80,00 unid SINAPI 93017 51,59                                                         62,58                            5.006,40 0,13%
7.1.16 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 1" PEAD                 100,00 unid                                3,50                                4,25                               425,00 0,01%
7.1.17 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 1.1/2" PEAD                 250,00 unid                              12,06                              14,63                            3.657,50 0,09%Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

7.1.18 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD                 450,00 unid                              11,95                              14,50                            6.525,00 0,17%
7.1.19 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD              1.300,00 unid                              19,03                              23,08                          30.004,00 0,77%

7.1.20
QDIP - Quadro de distribuição fabricado em macrolon ou policarbonato 
para proteção e controle da iluminação pública. Fornecido montado. 
Dim. 600x800x250mm

                  10,00 unid  SCO/RJ IT25.66.0150                       14.344,38                       17.399,73                        173.997,30 4,44%

7.1.21 QT - Quadro de tomadas para eventos conforme detalhe em projeto 8,00 unid 2.825,95                                               3.427,88                          27.423,04 0,70%

7.1.22 Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "C" 
dimensões internas da caixa 70x90cm                   17,00 unid  SINAPI 6240                         2.830,49                         3.433,38                          58.367,46 1,49%

7.1.23 Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "A1" 
dimensões internas da caixa 50x70cm                     6,00 unid  SINAPI 6240                         2.830,49                         3.433,38                          20.600,28 0,53%

7.1.24 Espera no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado 
durante a construção do muro                   65,00 unid                              78,89                              95,69                            6.219,85 0,16%

7.1.25 Tampa para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm - com 
revestimento de piso                   48,00 unid                            784,50                            951,60                          45.676,80 1,17%

7.1.26 Tampa p/ caixa de inspeção em concreto pré-fabricada 50x50cm - com
revestimento de piso                   31,00 unid                            704,21                            854,21                          26.480,51 0,68%

7.2

7.2.1 Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa anti derrapante
dim. 40x40x20cm                   17,00 unid ORSE 4185                            373,90                            453,54                            7.710,18 0,20%

7.2.2 Caixa de passagem em concreto tipo R2 conforme especificações da
ANATEL                   93,00 unid ORSE 8616                         1.020,86                         1.238,30                        115.161,90 2,94%

7.2.3 Curva 90 graus x 4" de PVC Rígido                   90,00 unid  SINAPI 93026                              84,00                            101,89                            9.170,10 0,23%

7.2.4

Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898

           15.750,00 m  SINAPI 97670                              21,29                              25,82                        406.665,00 10,38%

7.2.5

Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898

                350,00 m  SINAPI 97668                              11,29                              13,69                            4.791,50 0,12%

7.2.6

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexível, impermeável, destinado a
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898

             4.760,00 m  SINAPI 97667                                7,93                                9,62                          45.791,20 1,17%

Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação)

Composição de custo 7.1.30

Composição de custo 7.2.23

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado
Pesquisa de mercado

Composição de custo 7.2.25
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

7.2.7

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexível, impermeável, destinado a
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898

                200,00 m  SINAPI 91860                              13,26                              16,08                            3.216,00 0,08%

7.2.8

Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexível, impermeável, destinado a
proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898

                200,00 m SINAPI 91859                              11,16                              13,54                            2.708,00 0,07%

7.2.9 Eletroduto de pvc rígido 4"x3m anti-chama                   30,00 br SINAPI 93012 68,24                                                         82,78                            2.483,40 0,06%
7.2.10 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD                 320,00 unid                              19,03                              23,08                            7.385,60 0,19%
7.2.11 Luva de conexão p/ eletroduto tipo rígido 4" PVC                   90,00 unid SINAPI 93017                              51,59                              62,58                            5.632,20 0,14%

7.2.12 Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo R2 -
dimensões internas da caixa 90x70cm                   93,00 unid SINAPI 6240                         2.830,49                         3.433,38                        319.304,34 8,15%

7.3

7.3.1
Transporte, colocação em obra e remoção de equipamento completo
para perfuração de estaca de hélice contínua monitorada, a uma
distância de até 50 km.

                    1,00 unid CYPE CPI001                       36.463,98                       44.230,81                          44.230,81 1,13%

7.3.2
Execução de fundação dos postes localizados na areia, com Estacas
Hélice Contínua, diâmetro de 50cm, incluso concreto fck 40MPa com
armadura  (exclusive mobilização e desmobilização)

             1.440,00 m                            609,73                            739,60                     1.065.024,00 27,18%

7.3.3
Execução de base de concreto do Poste de altura 6m tipo Pedestre
(Tocha) em base de concreto, com fornecimento de materiais, exclusive
fornecimento do poste.

                155,00 unid                            494,43                            599,74                          92.959,70 2,37%

7.3.4 Execução de base de concreto Poste de Via Pública 7m, c/ braço de
3,99m, com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do poste.                   59,00 unid                            470,32                            570,50                          33.659,50 0,86%

7.3.5
Execução de base de concreto de de Poste de altura 9m - (Poste
Quiosque) com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do
poste.

                  10,00 unid                            599,84                            727,61                            7.276,10 0,19%

7.4
7.4.1 Tubulação PEAD 25mm para rede de água                   19,30 m ORSE 12157                              15,18                              18,41                               355,31 0,01%
7.4.2 Tubulação PEAD 32mm para rede de água              1.120,02 m SINAPI 104061                              14,50                              17,59                          19.701,15 0,50%

7.4.3 Cotovelo PP 90º  para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão                     8,00 unid SINAPI 104048                              12,37                              15,00                               120,00 0,00%

7.4.4 Luva/união PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão                     9,00 unid SINAPI 104054                              15,95                              19,35                               174,15 0,00%

7.4.5 Tê 90º PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compressão                     7,00 unid                              39,44                              47,84                               334,88 0,01%
7.4.6 Tê 90º PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão                   31,00 unid                              51,69                              62,70                            1.943,70 0,05%

Composição de custo 7.4.2

Composição de custo 7.4.3

Composição de custo 7.4.4

Composição de custo 7.4.5

Composição de custo 7.5.6
Composição de custo 7.5.5

Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações)

Base de postes

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

7.4.7 Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compressão                     5,00 unid                              14,77                              17,92                                 89,60 0,00%

7.4.8 Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito                   10,00 unid                            297,87                            361,32                            3.613,20 0,09%

7.4.9 Abrigo de hidrômetro tipo subterrâneo com conexões para ligação com
hidrômetro                   41,00 unid                            472,01                            572,54                          23.474,14 0,60%

7.4.10 Hidrômetro (medidor padrão EMASA) 25x3/4"                   41,00 unid SINAPI 12774                            185,28                            224,74                            9.214,34 0,24%

7.4.11 Conexão com a rede pública de abastecimento de água - com tê de
serviço integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 50x32mm                     2,00 unid                              71,14                              86,29                               172,58 0,00%

7.4.12 Conexão com a rede pública de abastecimento de água - com tê de
serviço integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 100x32mm                     7,00 unid                            199,41                            241,88                            1.693,16 0,04%

7.4.13 Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de
esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira                   23,79 m³ SINAPI 101114                                4,44                                5,39                               128,23 0,00%

7.4.14 Reaterro mecanizado com areia úmida do local                   23,79 m³ SINAPI 93378                              24,25                              29,42                               699,90 0,02%

7.4.15 Espera no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado 
durante a construção do muro                   20,00 unid.                              78,89                              95,69                            1.913,80 0,05%

7.4.16 Caixa em concreto pré-fabricada 40x40cm                     7,00 unid SINAPI 97896                            473,03                            573,79                            4.016,53 0,10%

7.4.17 Tampa articulada de ferro fundido para Caixa em concreto pré-fabricada
40x40cm  (com inscrição em relevo para o tipo de rede)                     7,00 unid SINAPI 11241                            262,63                            318,57                            2.229,99 0,06%

7.5
7.5.1 Tubulação PVC-R DN100mm para rede de esgoto                   10,05 m SINAPI 89512                              45,94                              55,73                               560,09 0,01%
7.5.2 Tubulação PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta soldada                   10,15 m                              21,19                              25,70                               260,86 0,01%

7.5.3 Tubulação PEAD DN160mm para rede de esgoto, junta soldada              1.013,25 m SINAPI 103377                            265,84                            322,46                        326.732,60 8,34%

7.5.4 Cotovelo PEAD 45º longo DN160mm, junta por termofusão                     4,00 unid                            241,69                            293,17                            1.172,68 0,03%
7.5.5 Luva/união PEAD DN160mm, junta por termofusão                     7,00 unid                            103,09                            125,05                               875,35 0,02%

7.5.6 Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm                   24,00 unid SINAPI 97896                            473,03                            573,79                          13.770,96 0,35%

7.5.7 Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e saída
DN75/100                     3,00 unid                            129,28                            156,82                               470,46 0,01%

7.5.8 Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm                   38,00 unid SINAPI 97897                            473,03                            573,79                          21.804,02 0,56%

7.5.9 Tampa de concreto pré-moldado para Caixa de inspeção de esgoto em
concreto pré-fabricada 40x40cm                   12,00 unid ORSE 9749                              41,27                              50,06                               600,72 0,02%

7.5.10
Tampa articulada de ferro fundido para Caixa de inspeção de esgoto em
concreto pré-fabricada 60x60cm (com inscrição em relevo para o tipo de
rede)

                    9,00 unid SINAPI 11301                            665,96                            807,81                            7.270,29 0,19%

Composição de custo 7.5.7

Composição de custo 7.6.4

Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações)

Composição de custo 7.2.23

Composição de custo 7.5.9

Composição de custo 7.6.5

Composição de custo 7.5.8

Composição de custo 7.5.11

Composição de custo 7.5.12

Composição de custo 7.6.7

Composição de custo 7.6.2
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

7.5.11 Tampa p/ caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada
40x40cm - com revestimento de piso                   12,00 unid                            685,19                            831,14                            9.973,68 0,25%

7.5.12 Tampa p/ caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada
60x60cm - com revestimento de piso                   29,00 unid                            727,45                            882,40                          25.589,60 0,65%

7.5.13 Conexão com a rede pública de esgoto - com selim/sela com trava para
rede coletora de esgoto de PVC DN150                     7,00 unid                            770,02                            934,03                            6.538,21 0,17%

7.5.14 Conexão com a rede pública de esgoto - com selim/sela com trava para
rede coletora de esgoto de PVC DN250                     3,00 unid                            831,77                         1.008,94                            3.026,82 0,08%

7.5.15 Escavaçao e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de
esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira                 433,65 m³ SINAPI 101114                                4,44                                5,39                            2.337,37 0,06%

7.5.16 Reaterro mecanizado com areia úmida do local                 410,41 m³ SINAPI 93378                              24,25                              29,42                          12.074,26 0,31%

7.5.17 Perfuração no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado 
após a construção do muro                   14,00 unid.                            289,83                            351,56                            4.921,84 0,13%

                    3.918.707,08 #DIV/0! 9,97%

8

8.1 Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica, aplicada por
aspersão, cor Branco                 347,13 m² SCO/RJ ST74.05.0200                              97,67                            118,47                          41.124,49 28,24%

8.2 Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica, aplicada por
aspersão, cor Amarelo                 197,49 m² SCO/RJ ST74.05.0200                              97,67                            118,47                          23.396,64 16,07%

8.3 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 10x20x4cm                 465,00 unid. ORSE 10713                              68,90                              83,58                          38.864,70 26,69%

8.4 Fornecimento de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm                 461,00 unid. SCO/RJ ST75.10.0151                              15,00                              18,20                            8.390,20 5,76%
8.5 Instalação de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm                 461,00 unid. SCO/RJ ST75.05.0650                                5,09                                6,17                            2.844,37 1,95%
8.6 Confecção de placa de sinalização refletiva                   19,75 m² ORSE 10712                            421,86                            511,72                          10.106,47 6,94%
8.7 Fornecimento e instalação de poste para placas de sinalização                   38,00 unid. ORSE 799                            453,43                            550,01                          20.900,38 14,35%

                       145.627,25 100,00% 0,37%

9
9.1 Serviços de terraplenagem

9.1.1 Escavaçao e carga de material de 1ª categoria (areia), utilizando trator
de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira                 252,00 m³ SINAPI 101114                                4,44                                5,39                            1.358,28 0,10%

9.1.2 Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/ 25% de
empolamento, inclusive carga manobra e descarga              1.890,00 m³xKm SINAPI 100974+93590                                9,99                              12,12                          22.906,80 1,61%

9.1.3 Escoramento de vala                 816,00 m2 ORSE 9134                              65,40                              79,33                          64.733,28 4,54%

9.1.4
Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes a vácuo
(considerando o perímetro da área de trabalho). Fornecimento de todos
os materiais, equipamentos, instalação e despesas de operação.

                240,00 m                              93,59                            113,52                          27.244,80 1,91%

9.2 Embasamento

Composição de custo 7.6.14

TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Composição de custo 7.6.12

Composição de custo 7.6.17

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SUBSOLO TÉCNICO (Acessos)

Composição de custo 3.1.7

Composição de custo 7.6.13

Composição de custo 7.6.11
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

9.2.1 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente
arenoso                 462,00 m² SINAPI 100577                                1,25                                1,52                               702,24 0,05%

9.2.2 Sub-base com pedra rachão (e=25cm), inclusive fornecimento dos
materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                 231,00 m³ SINAPI 96399                            125,87                            152,68                          35.269,08 2,47%

9.2.3 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                   46,20 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                            9.011,31 0,63%

9.2.4 Lona preta 200 micras                 508,20 m² SINAPI 97113                                3,40                                4,12                            2.093,78 0,15%

9.2.5 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km              8.316,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                          24.948,00 1,75%

9.3 Drenagem Pluvial

9.3.1
Bomba centrífuga para drenagem, monofásica 1,5CV, monofásica,
tensão 110/220V, recalque 1", pressão máxima sem vazão = 39mca,
hmax de sucção = 8mca, vazão = 3,3 à 7,2 m³/h

                  12,00 unid. ORSE 13571                         2.243,27                         2.721,09                          32.653,08 2,29%

9.3.2 Caixa enterrada hidráulica retangular de alvenaria de tijolos cerâmicos
maciços de 80x80x60cm para rede de drenagem                     6,00 unid SINAPI 99255                            879,27                         1.066,55                            6.399,30 0,45%

9.3.3 Tampa para caixa em concreto h=10cm                     6,00 m2 SINAPI 98115                            369,44                            448,13                            2.688,78 0,19%

9.3.4
Dreno profundo com tubo pead corrugado perfurado, DN 100mm,
preenchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, com selo de
argila.

                180,00 m2 SINAPI 102680                            158,90                            192,75                          34.695,00 2,43%

9.4 Estrutura de concreto armado

9.4.1 Fabricação de forma em chapa de madeira resinada e=17mm, 2
utilizações.                 776,88 m² SINAPI 92267                              57,08                              69,24                          53.791,17 3,77%

9.4.2 Montagem e desmontagem de forma para lajes maciças, pé-direito
simples em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações                 776,88 m³ SINAPI 92510                              74,80                              90,73                          70.486,32 4,94%

9.4.3

Armação para uma estrutura convencional em concreto armado,
utilizando aço CA-50, compreendendo fornecimento dos materiais, corte,
dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e
espaçadores.

           19.966,40 kg SINAPI 104918                              14,57                              17,67                        352.806,29 24,73%

9.4.4
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado
Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e
acabamento.

                249,58 m³ SINAPI 103673 + insumo 
34496                            646,74                            784,50                        195.795,51 13,72%

9.5 Impermeabilização
9.5.1 Impermeabilização com manta asfáltica inclusive aplicação primer                 978,00 m² SINAPI 98546                            130,38                            158,15                        154.670,70 10,84%

9.5.2 Impermeabilização de superfície com membrana a base de poliuretano
(interno)                 432,00 m² SINAPI 98553                            181,73                            220,44                          95.230,08 6,67%

9.5.3 Impermeabilização com Emulsão asfáltica na laje superior (2 demãos)                 324,00 m² SINAPI 98557                              51,38                              62,32                          20.191,68 1,42%
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

9.6 Infraestrutura elétrica (fornecimento e instalação)

9.6.1 Ponto de iluminação em teto ou parede com eletroduto de ferro 
galvanizado aparente 3/4" 30,00 pontos ORSE 640                            283,31                            343,66                          10.309,80 0,72%

9.6.2 Luminária estanque com proteção contra a água, poeira ou impactos                   30,00 unid. SINAPI 102085                            207,69                            251,93                            7.557,90 0,53%

9.6.3 Interruptor simples (6 módulos) 10A 250V , incluindo suporte e placa                     6,00 unid. SINAPI 91977                            131,12                            159,05                               954,30 0,07%

9.6.4
Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de 
exaustão, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio 
rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa e aterramento.

                  36,00 pontos                            530,41                            643,39                          23.162,04 1,62%

9.6.5 Exaustor / circulador de ar                   12,00 unid. ORSE 13401                         3.799,56                         4.608,87                          55.306,44 3,88%
9.7 Instalações de água fria (fornecimento e instalação)

9.7.1 Conjunto de ponto hidráulico de água fria para banheiro (ramal/subramal                   12,00 pontos SINAPI 10660                         1.451,58                         1.760,77                          21.129,24 1,48%
9.8 Instalações de esgoto sanitário (fornecimento e instalação)

9.8.1

Conjunto de ponto de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto
sanitário) em PVC série normal, com tubos, conexões, ralos, caixas
sifonadas, cortes e fixações em prédio com prumada de descida fora do
prédio.

                  12,00 pontos SINAPI 104677                            677,47                            821,77                            9.861,24 0,69%

9.8.2 Bomba de recalque a vácuo                   12,00 unid.                         2.402,42                         2.914,14                          34.969,68 2,45%
9.9 Acessórios

9.9.1 Escada marinheiro metálica galvanizada                     6,00 unid.                         4.998,00                         6.062,57                          36.375,42 2,55%
9.9.2 Tampa de acesso a escadaria (1,20 x 1,20m)                     6,00 unid.                         1.396,41                         1.693,85                          10.163,10 0,71%
9.9.3 Tampa alçapão (1,00 x 1,00 m)                     6,00 unid.                         1.270,00                         1.540,51                            9.243,06 0,65%

                    1.426.707,70 100,00% 3,63%

10
10.1 Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul

10.1.1 Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua
10x3,0cm                 675,08 m² ORSE SE 12512 x 1,5                            470,25                            570,41                        385.072,38 71,73%

10.1.2

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça
sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento
de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e
execução

                675,08 m²                                6,21                                7,53                            5.083,35 0,95%

10.2 Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária)

10.2.1 Viga de contenção 20x30 moldada in-loco.                   54,95 m SCO/RJ BP 20.10.0150                            131,07                            158,99                            8.736,50 1,63%
10.2.2 Perfil L em aço galvanizado 60x60mm, fixado no contrapiso                   12,88 m SINAPI 568                              65,12                              78,99                            1.017,39 0,19%

10.2.3 Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e
espalhamento, medida apos a compactação mecânica.                   11,25 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            160,80                            195,05                            2.194,31 0,41%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Composição de custo 9.6.4

Composição de custo 9.8.2

Pesquisa de mercado

TOTAL DO ITEM SUBSOLO TÉCNICO (Acessos)

Composição de custo 5.11.5

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m
Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid. %
do total Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 
Original 

10.2.4 Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em
via urbana pavimentada, DMT=30km                 337,50 m3 x km SINAPI 95875                                2,47                                3,00                            1.012,50 0,19%

10.2.5 Execução de passeio em concreto com acabamento vassourado. E=8cm                 112,45 m² SINAPI 94994                              98,13                            119,03                          13.384,92 2,49%

10.2.6 Execução de banco linear em concreto armado. H=45cm                   13,46 m SCO/RJ PJ 25.05.0054                            488,99                            593,14                            7.983,66 1,49%
10.2.7 Canteiro com forração em grama amendoim                     5,22 m² SINAPI 98505                              68,50                              83,09                               433,73 0,08%
10.2.8 Complemento de pavimento asfáltico. E=8cm                     2,54 m³ SINAPI 95995                         1.438,55                         1.744,96                            4.432,20 0,83%
10.3 Limpeza da obra

10.3.1 Limpeza da obra            43.875,49 m² SINAPI 99814                                2,02                                2,45                        107.494,95 20,02%
                       536.845,89 100,00% 1,37%

                  39.295.245,27 100,00%

SICRO/DNIT jan/24
SCO/RJ abr/24

SINAPI/SC abr/24
ORSE/SE mar/24

Base
(sem desoneração)

Data 
ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento tem 

por base produtos com sistemas construtivos similares.

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL R$

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto.
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