Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

1.3.9 - Equipe de topografia para acompanhamento e conferéncia, inclusive equipamento

jul/24-REV02

Referéncia:
DER/ES 10512

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
ORSE 4415 |Veiculo leve - Volkswagen Gol ou similar 1,0000 82,7500 - 13,18 - 1.090,65
Custo dos Equipamentos]| 1.090,65
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid Salario-més Custo Horario
SICRO/DNIT  |Auxiliar de topografo com encargos 3,0000 més 464382 13.931 47
P9950 complementares
SIC;{;E))/“E;NIT Topdgrafo com encargos complementares 1,0000 més 6.517,72 6.517,72
Custo da Mo de Obra| 20.449,19
Custo da execugéo | 21.539,84
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
ORSE 6443 | Teodolito 178,5000 H 2,34 417,69
ORSE 6442 |Nivel ético de precisédo 178,5000 H 2,34 417,69
SINAPI 4222 |Gasolina comum 465,0000 L 5,84 2.715,60
Custo das atividades auxiliares] 3.550,98
Custo Unitario Direto Total por més (R$)| 25.090,82

Elaborado

S

\ Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsaveis Técnicos

DAYSI NASS DOS Assinado de forma digital

g
por DAYSINASS DOS

SANTOS:0352664 SANTOS:03526644950

4950

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Dados: 2024.07.22
1052:42-0300

Marcos Roberto Stramari

Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




Atividade:

Data: jul/’24-REV02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

1.3.10 - Equipe de Servicos Especializados em Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em
Seguranca de Trabalho e 01 Engenheiro de Seguranca de Trabalho

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
ORSE 4415 |Veiculo leve - Volkswagen Gol ou similar 1,0000 82,7500 - 13,18 - 1.090,65
Custo dos Equipamentos]| 1.090,65
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 100309 | Técnico em seguranca do trabalho 67,5000 H 40,41 2.727,68
SINAPI 90778 |Engenheiro de Seguranga do trabalho 18,0000 H 132,52 2.385,36
Custo da Mo de Obra| 5.113,04
Custo da execugéo | 6.203,69
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 4222 [Gasolina comum 240,0000 L 5,84 1.401,60
Custo das atividades auxiliares] 1.401,60
Custo Unitario Direto Total por més (R$)| 7.605,29

Elaborado

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Q

Responsaveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo

Junior

Arquitefo & Urbanista

CAU/SC A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 1.3.11 - Equipe de servicos de limpeza e manutencao permanente, composta por 01 servente e 01 encarregado geral

Data: jul/’24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SCO/RJ Encarregado de turma (com encargos
MOI001500 complementares) 185,0000 H 35,58 6.582,30
SCORY — Ngervent lement 360,0000 H 18,62 6.703,20
MOD002450 ervente com encargos complementares B ) . 5
3% incidente sobre mao de obra direta com
SCO/RJ Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a o
EVE000050 equipamentos de protecao individual, uniformes e 0,0300 % 87.503,20 1.125,10
ferramentas
Custo da Mo de Obra] 14.410,60
Custo da execucio | 14.410,60
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Custo das atividades auxiliares| -
Custo Unitario Direto Total por més (R$)] 14.410,60
\ Alleanza
Arquitetura Urbana
~ & Engenharia S R Trooanick D ot A e o do N ieto & nbariga "
CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

2.1.6 - (Poste) Remocao com reaproveitamento e relocacao de poste de iluminagcdao com guindaste hidraulico, fornecimento
de materiais e execucao, inclusive execucao de base de concreto, assentamento, montagem e recpomposicao do piso

jul/24-REV02

Referéncia:
IP 60.20.0518
IP 05.30.0300
ST 65.15.0150
ST65.15.0176
ST 65.15.0300
ST 65.15.0350

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao i Cu§to Operacwnal_ Custo Horario
Operativa _|[Improdutiva |Operativo |[Improdutivo
SINAPI 592 + Cgmlnhao com Qarrocerla fixa, equipado com 2.00 2.0000 4,000 276,06 75,80 1.710.64
59308 guindaste hidraulico
SCORJ Caminhao Carroceria fixa, equipado com plataforma : :
EQ 05.05.0350 |elevatoria pantografica hidraulica 1,00 2,0000 184,55 369,10
Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem
SINAPI 5953 operador, com material de operacao e material de
5954 * |manutencao, com as seguintes especificacoes 1,00 0,7500 0,250 59,04 6,50 45,91
minimas: motor diesel de 77CV, pressao de trabalho
de 102PS]I, descarga livre de 250PCM.
Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com
SINAPI 5795 material de manutencao, exclusive o operador,
5952 * ponteiro e mangueira, com as seguintes 1,00 0,7500 0,250 27,43 25,80 27,02
especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s,
frequencia de impactos 1110 impactos/min.
Custo dos Equipamentos]| 2.152,67
Mao-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88240 |Ajudante com encargos complementares 0,5000 H 23,06 11,63
SINAPI 88243 Ajudante de montador eletromecanico com 49,5000 H 23.66 147147
encargos complementares
SINAPI 88279 Montador eletromecéanico com encargos 45000 H 30,43 145,94
complementares
SINAPI 88297 Operador de maquina com encargos 1,0000 H 31,38 31,38
complementares
SINAPI 88292 Operador de perfuratriz com encargos 1,0000 20,42 20,42
complementares
SINAPI 88313 |Servente com encargos complementares 13,5000 H 22,58 304,83
H
Custo da Mao de Obra] 1.687,27
Custo da execucio | 3.839,94
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Concreto estrutural dosado para uma
resistencia caracteristica a compressao (fck)
SINAPI 102486 |IMO de 15MPa, inclusive pgrdas, 0,0160 m3 697,40 11,16
fornecimento e preparo mecanico,
compreendendo a mistura e 0 amassamento
em betoneira
Caixa de passagem em concreto tipo A1
ORSE 9469  |conforme especificagcdes de NT da Celesc 1,0000 unid 2.183,24 2.183,24
Distribuicao
Tampa de ferro nodular com aro de instalagao
SINAPI 6240  [para caixa tipo "A1" dimensdes internas da 1,0000 unid 2.830,49 2.830,49
caixa 50x70cm
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel,
impermedvel, destinado a protecéo de cabos
SINAPI 97688 eletncgs, dlametrg interno minimo dg 100mm, 50000 m 11,29 56,45
fornecido em bobina de 50m ou equivalente,
deve atender aos ensaios da ABNT NBR
13897 / 13898
SINAP1 00032  [Aco CA-50, de: 6,30mm 25,0000 kg 8,23 205,75
SINAPI1 00036 |Aco CA-50, de: 8mm 25,0000 kg 8,28 207,00
SINAP1 00034 (Aco CA-50, de: 10mm 25,0000 kg 7,80 195,00
SINAP1430055 [Aco CA-50, de: 12,50mm 25,0000 kg 6,76 169,00
Concreto importado de usina, dosado
SINAPI gaagp |/aCionalmente, compreendendo apenas o 10000 me 526,60 526,60
fornecimento de materiais, com resistencia
caracteristica a compressao de 20MPa
Lancamento de concreto em pecas armadas,
SINAPI 103670 |inclusive a colocacao, o adensamento e o 1,0000 m3 319,36 319,36
acabamento, considerando a producao baixa.
Custo das atividades auxiliares| 6.704,05
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 10.543,99

Elaboragdo

-

Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsavels Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 555223

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

3.1.7 - Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes a vacuo, considerando 2 linhas de ponteiras

jul/24-REV02

Referéncia:
ORSE 9978

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
SINAPI 6259  |Caminh&o pipa 6000 L 1,00 0,0570 - 254,65 - 14,52
SINAPI 5824  |Caminh&o toco 16T 1,00 0,0430 - 215,10 9,25
SINAPI 73417  |Grupo gerador estacionario, motor diesel 1,00 0,2000 - 190,06 38,01
Custo dos Equipamentos]| 61,78
Mao-de-obra

Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88264  |Eletricista ¢/ encargos complementares 0,0572 H 36,56 2,09
SINAPI 88267 |Encanador ¢/ encargos complementares 0,0238 H 31,44 0,75
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 0,1140 H 22,58 2,57
Custo da Mo de Obra| 5,41
Custo da execugéo | 67,19

Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid Preco Unitario Custo
2 conjuntos de ponteiras (25un) filtrantes com
ORSE 00011 [40 m de coletores para rebaixamento de lengol 0,0048 més 5.500,00 26,40
fredtico

Custo das atividades auxiliares] 26,40
Custo Unitario Direto Total por metro linear (R$)] 93,59

Elaborado

&

Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

CAU/SC AB097-

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari

Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.6 Berco de areia grossa para assentamento dos tubos.

jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 94304

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
SINAPI 5631 + i )
SINAPI 5632 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,00 0,0444 0,0641 222,74 95,53 16,01
SINAPI 5901 + L
SINAPI 5903 Caminh&o pipa 10.000L 1,00 0,0054 0,0006 314,42 75,10 1,74
SINAPI 91533 CompactadorAde solos a percussao (soquete), ¢/ 1,00 01339 : 3925 5.26
motor a gasolina
Custo dos Equipamentos]| 23,01
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,0605 H 22,58 1,37
Custo da Mo de Obra| 1,37
Custo da execugéo | 24,38
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI1 0367  |Areia grossa - sem transporte 1,3889 m3 157,02 218,09
Custo das atividades auxiliares] 218,09
Custo Unitario Direto Total por metro cubico (R$)] 242,47

Elaborado

‘Q

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsaveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.7 Berco de p6-de-pedra para assentamento dos tubos PEAD

jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 94304

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
SINAPI 5631 + i )
SINAPI 5632 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,00 0,0444 0,0641 222,74 95,53 16,01
SINAPI 5901 + L
SINAPI 5903 Caminh&o pipa 10.000L 1,00 0,0054 0,0006 314,42 75,10 1,74
SINAPI 91533 CompactadorAde solos a percussao (soquete), ¢/ 1,00 01339 : 3925 5.26
motor a gasolina
Custo dos Equipamentos]| 23,01
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,0605 H 22,58 1,37
Custo da Mo de Obra| 1,37
Custo da execugéo | 24,38
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI1 4720  |Pedra britada N.0 ou pedrisco 1,3889 m3 123,46 171,47
Custo das atividades auxiliares] 171,47
Custo Unitario Direto Total por metro cubico (R$)] 195,85

Elaborado

N\ Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsaveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Referéncia:

Atividade: 4.17 Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive preparo e tratamento das juntas. SIGRO 2019764
Data: jul/’24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 2,0000 H 22,58 45,16
Custo da Mo de Obra] 45,16
Custo da execucio | 45,16
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 11622 [Selante elastico a base de poliuretano 0,0583 kg 77,95 4,54
SICRO 4011537 |Serragem de juntas em pav. de concreto 2,0000 m 19,77 39,54
Custo das atividades auxiliares| 44,08
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)] 89,24
Elaboragdo Responsdveis Técnicos
\ Alleanza
Arquitetura Urbana
~ & Engenharia séroo Cullierme Solick | Days Nass dos Samtos  Marcgs Robeo Stamarl - Jodo jult de Figeled Junir
CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

jul/24-REV02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.19 Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive preparo e tratamento das juntas.

Referéncia:
SICRO 2019764

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 2,0000 H 22,58 45,16
Custo da Mo de Obra| 45,16
Custo da execugéo | 45,16
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 11622 |Selante elastico a base de poliuretano 0,0583 kg 77,95 4,54
SICRO 4011537 |Serragem de juntas em pav. de concreto 2,0000 m 19,77 39,54
Custo das atividades auxiliares] 44,08
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 89,24

Elaborado

‘Q

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsaveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 4.20 Caixa de areia em PVC 300mm, saida DN100, com grelha reforcada e instalacdo de manta geotéxtil e brita n.202. g;fseéé:%z
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,9800 H 22,58 22,13
SINAPI 88267 |Encanador com encargos complementares 0,9800 H 31,44 30,81
Custo da Mo de Obra| 52,94
Custo da execugéo | 52,94
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
ORSE 4409  [Corpo de caixa de dguas pluviais em PVC 1,0000 Unid. 198,00 198,00
ORSE 4410  |Porta tampa e grelha em PVC 1,0000 Unid. 182,49 182,49
SINAPI 4021 |Geotéxtil ndo tecido 14Kn/m 2,4000 m?2 10,84 26,02
SINAPI 4718 [Pedra britada N.02 0,1850 m?3 107,50 19,89
Custo das atividades auxiliares] 426,40
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 479,34

Elaborado

Q

Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo

Junior

Arquitefo & Urbanista

CAU/SC A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

e

Atividade: 4.21 BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado, 70x110x110cm, esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01, Referéncia:
lvidade: inclusive grelha de ferro fundido 500x900mm. SINAPI 97935
Data: jul/’24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retro-escacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Caixa pré-moldada para boca de lobo, em
SINAPI 43439 |concreto armado Fck=25Mpa, dimensoes 1,0000 unid. 575,69 575,69
110x110x70cm, inclusive transporte
SINAPI 88628 [Argamassa de cimento e areia 1:3 0,0050 m3 639,88 3,20
ORSE 8770 |Grelha de ferro fundido 500x900 12 Ton 1,0000 unid. 489,72 489,72
SINAPI 4721 |Pedra britada N.01 0,0940 m?3 106,93 10,05
Custo das atividades auxiliares| 1.078,66
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 1.206,01
Elaboragdo Responsdveis Técnicos
\ \ Alleanza
\ Arquitetura Urbana
) & Engenharia ko e o0 e B e

CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.22 Caixa de passagem CP-2 para tubos D=80cm, em alvenaria de tijolos macicos e=20cm, assentada sobre lastro de
concreto, revestimento interno com argamassa e tampa de concreto armado.

jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade .Utlllzagao . Cus.to [¢] eracmna_l Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
| Custo horario dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
[ Custo da Mo de Obra| -
[ Custo horario da execucio | -]
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 94962 [Concreto magro para lastro (betoneira) 0,144 m3 450,65 64,89
ORSE 0157  [Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 4,000 m? 201,60 806,40
SINAPI 100341 [Férmas de madeira comp. plast. 18mm 2,160 m? 44,97 97,14
SINAPI 38464 [Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,216 m3 634,16 136,98
SINAPI 103673 [Langamento de concreto em estruturas 0,216 m3 44 27 9,56
SINAPI 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 13,33 kg 12,85 171,29
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0640 m3 890,76 57,01
Custo das atividades auxiliares 1.343,27
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 1.343,27 |

Elaboragdo

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsdveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.24 CI-1 - Caixa de inspecdo pré-fabricada em concreto armado 48x60x60cm, inclusive tampa em aco galvanizado
preenchida com concreto colorido. Caixa para inspecao nas canaletas TP-01

jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retro-escacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Caixa pré-moldada 48x60x60 com aberturas,
SINAPI 43439 |em concreto armado Fck=25Mpa, dimensdes, 1,0000 unid. 575,69 575,69
inclusive transporte
SINAPI 4721 |Pedra britada N.01 0,0400 m?3 106,93 4,28
Conjunto metalico pré-fabricado em ago
SINAPI 43agp |J3Vanizado 1/4", ~composto por caixilho 1,0000 [ unid. 496,53 496,53
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
40x60x7cm, inclusive concreto pigmentado.
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
Custo das atividades auxiliares] 1.104,01
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 1.231,36

Elaborado

.

Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Fig
Arquiteto &
CAU/SC A

ueiredo Junior
Urbanista
101150-2




Atividade:

Data:

e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.25 CI-2 - Caixa de inspecao pré-fabricada em concreto armado 48x60x58/70cm, inclusive tampa em aco galvanizado
preenchida com concreto colorido. Caixa para inspecao nas canaletas TP-02

jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retro-escacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Caixa pré-moldada 48x60x60 com aberturas,
SINAPI 43439 |em concreto armado Fck=25Mpa, dimensdes, 1,0000 unid. 575,69 575,69
inclusive transporte
SINAPI 4721 |Pedra britada N.01 0,0400 m?3 106,93 4,28
Conjunto metalico pré-fabricado em ago
SINAPI 43agp |J3Vanizado 1/4", ~composto por caixilho 1,0000 [ unid. 496,53 496,53
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
40x60x7cm, inclusive concreto pigmentado.
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
Custo das atividades auxiliares] 1.104,01
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 1.231,36

Elaborado

.

Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Fig
Arquiteto &
CAU/SC A

ueiredo Junior
Urbanista
101150-2




e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 4.26 TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado 100x100x10cm, para tamponamento de BL existente. Slii’irléggﬁs
Data: jul/’24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,0798 H 22,58 1,80
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,1015 H 30,87 3,13
Custo da Mo de Obra] 4,93
Custo da execucio | 4,93
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pega retangular pré-moldada, volume de
SINAPI 97735 |concreto de 30 a 100 litros, taxa de ago 0,1200 m?3 2.584,68 310,16
aproximada 30kg/m3
SINAPI 87372  |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0200 m3 890,76 17,82
Custo das atividades auxiliares| 327,98
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 332,91

Elaboragdo

®

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsavels Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo

Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU/SC A101150-2



e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 4.27 D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.202 envolto em geotéxtil ndo tecido e com tubo PEAD Referéncia:
lvidade: corrugado perfurado DN100. SINAPI 102666
Data: jul/’24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,2105 H 22,58 4,75
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,0702 H 30,87 2,17
Custo da Mo de Obra] 6,92
Custo da execucio | 6,92
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 4021 |Geotéxtil ndo tecido RT-14 KN/m 2,9600 m? 10,84 32,09
SINAPI 4718 |Pedra britada n.202 0,3840 m?3 107,50 41,28
SINAPI 38052  [Tubo dreno PEAD corrugado perfurado DN100 1,0000 m 11,72 11,72
Custo das atividades auxiliares| 85,09
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)] 92,01
Elaboragdo Responsdveis Técnicos
\ \ Alleanza
\ Arquitetura Urbana
) & Engenharia séroo Cullierme Solick | Days Nass dos Samtos  Marcgs Robeo Stamarl - Jodo jult de Figeled Junir

CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

e

4.28 Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por brita n.2 04 envolto em geotéxtil ndo tecido,

ESTADO DE SANTA CATARINA

inclusive tubo de concreto PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Referéncia:
SINAPI 102666

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 4,2100 H 22,58 95,06
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,4000 H 30,87 43,22
Custo da Mo de Obra| 138,28
Custo da execugéo | 138,28
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 4021 |Geotéxtil ndo tecido RT-14 KN/m 14,4000 m?2 10,84 156,10
SINAPI 4723 |Pedra britada n.204 3,2000 m?3 100,14 320,45
SINAPI 7793 | Tubo de concreto simples PS2 D=60cm 1,0000 unid. 93,22 93,22
SINAPI 38464 [Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,283 m?3 634,16 179,47
SINAPI 103673 |Langamento de concreto em estruturas 0,283 m3 44 27 12,53
Custo das atividades auxiliares| 761,77
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 900,05

Elaboragdo

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsavels Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodio Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.29 CL-3 Caixa de Ligacao e Limpeza em alvenaria de tijolos macicos (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna

60x60x60cm.
jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade .Utlllzagao . Cus.to [¢] eracmna_l Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
| Custo horario dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
[ Custo da Mo de Obra| -
[ Custo horario da execucio | -]
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 94962 [Concreto magro para lastro (betoneira) 0,100 m3 450,65 45,07
ORSE 0157 [Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 1,440 m? 201,60 290,30
SINAPI 100341 [Férmas de madeira comp. plast. 18mm 1,600 m? 44,97 71,95
SINAPI 38464 |Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,150 m3 634,16 95,12
SINAPI 103673 [Langamento de concreto em estruturas 0,150 m3 44 27 6,64
SINAPI 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 9,83 kg 12,85 126,32
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0440 m3 890,76 39,19
Custo das atividades auxiliares 674,59
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 674,59 |

Elaboragdo

v

Responsdveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figu

eiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.30 CL-2 Caixa de Ligacao e Limpeza em alvenaria de tijolos macicos (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna

50x50x50cm.
jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade .Utlllzagao . Cus.to [¢] eracmna_l Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
| Custo horario dos Equipamentos| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
[ Custo da Mo de Obra| -
[ Custo horario da execucio | -]
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 94962 [Concreto magro para lastro (betoneira) 0,081 m3 450,65 36,50
ORSE 0157  [Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 1,400 m? 201,60 282,24
SINAPI 100341 [Férmas de madeira comp. plast. 18mm 1,350 m? 44,97 60,71
SINAPI 38464 |[Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,122 m3 634,16 77,37
SINAPI 103673 [Langamento de concreto em estruturas 0,122 m3 44 27 5,40
SINAPI 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 7,55 kg 12,85 97,02
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0810 m3 890,76 72,15
Custo das atividades auxiliares 631,39
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 631,39 |

Elaboragdo

v

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsdveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.31 CL-1 Caixa de Ligacao e Limpeza em alvenaria de tijolos macicos (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna

40x40x40cm.
jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade .Utlllzagao . Cus.to [¢] eracmna_l Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
| Custo horario dos Equipamentos| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
[ Custo da Mo de Obra| -
[ Custo horéario da execucio | -]
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 94962 [Concreto magro para lastro (betoneira) 0,064 m3 450,65 28,84
ORSE 0157 [Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 0,960 m? 201,60 193,54
SINAPI 100341 [Férmas de madeira comp. plast. 18mm 0,940 m? 44,97 42,27
SINAPI 38464 [Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,096 m3 634,16 60,88
SINAPI 103673 [Langamento de concreto em estruturas 0,096 m3 44 27 4,25
SINAPI 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 5,94 kg 12,85 76,33
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0165 m3 890,76 14,70
Custo das atividades auxiliares 420,81
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 420,81 |

Elaboragdo

v

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsdveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.1.1.1 - Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2

utilizagoes.
jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 96539

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
SINAPI 91962 Serra circular de bancada com motor elétrico
SINAPI 91963+ poténcia de 5HP, com coifa para disco 10" - CHP 1,00 0,0260 0,1060 32,53 31,50 4,18
diurno
Custo dos Equipamentos]| 4,18
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos 07730 H 24.18 18,69
complementares
SINAPI 88262 |Carpinteiro com encargos complementares 1,9090 H 30,50 58,22
Custo da Mo de Obra] 76,91
Custo da execucio | 81,09
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Chapa/painel de madeira compensada
SINAPI 1347  |plastificada para forma de concreto 0,5930 m?2 65,05 38,57
2200x1100mm, e=12mm
SINAPI 2692 Desmoldante protetor.para formasr de madeira, 0,0096 L 7.37 0,07
de base oleosa emulsionada em agua
SINAPI 4491 Pon_talete 7,5x7,5c_r11 em pinus, mista ou 2.2940 m 8,90 20,42
equivalente da regido - bruta
SINAPI 4517 San.'afo 2,5x7,50m.1~am pinus, mista ou 1,3590 m 3.11 423
equivalente da regiéo - bruta
SINAPI 20247 zrf/iiﬂe ago polido com cabega 17x24 0,0150 kg 17,52 0,26
SINAPI 40304 |1Dr1e/?1(>)<1d; aco polido com cabega 15x15 0,0170 kg 19,03 032
SINAPI 88239 Prego de ago polido com cabega dupla 17x27 0,0150 kg 21,22 0,32
2.1/2x11
Custo das atividades auxiliares] 64,19
Custo Unitario Direto Total por metro quadrado (R$)| 145,28

Elaboracdo Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

.

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




1F PREFEITURA MUNICIPAL
5.1.1.6 - Execucéao de junta serrada com cortadora de piso
jul/24-REV02

Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

DE BALNEARIO CAMBORIU

ORSE 12800

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Aluguel de Maquina de corte em
ORSE 12749 a_sfalto/concre_to utilizando dlsgo. . 0,02 1,00 80,00 125
diamantado diam. 350 mm (n&o inclui o
disco)
Custo dos Equipamentos 1,25
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SICRO P9843 Operador de equipamento leve (c/ encargos 0125 24.42 3,05
complementares)
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,250 30,87 7,72
Custo da Mao de Obra 10,77
[ Custo da execucio] 12,02 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Disco de corte diamantado segmentado para .
SINAPI 13887 concreto, diametro de 350mm, furo de 1" (14x1") 0,001 unid. 607,28 0,61
Custo das atividades auxiliares 0,61
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 12,63 |

Elaboracto Respansdvels Téenicos

N Alleanza
Arqguitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABOP7-7

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.1.1.7 - Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga
jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ORSE 9716

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,100 30,87 3,09
Custo da Mao de Obra 3,09
[ Custo da execucao| 3,09 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SCO/RJ Cantoneira de aco, com abas iguais (1/2"x1/8")
MAT027700 |ou similar para executar o raio 0,041 kg 9.83 0,40
Custo das atividades auxiliares 0,40
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 3,49 |

Elaboragao

=

Responsveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheire Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 5.1.1.8 - Execucéo de polimento da viga com lixadeira elétrica

Data: jul/24-REV02

R

eferéncia:

SCO/RJ
SC30.10.0050

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
SCO/RJ Lixadeira angular de concreto com disco
IEQ014650 diamantado para concreto 1,00 0.1215 0,64 0,08
Custo dos Equipamentos] 0,08
Mao-de-obra

Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario

SINAPI 88297 Operador de maquinas e equipamento com 0,0833 H 31,38 261
encargos complementares
Custo da Mo de Obra| 2,61
Custo da execugéo | 2,69
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISA DE |Disco de desbaste diamantado 7" para .
MERCADO  |concreto 0,0720 Unid. 119,31 8,59
Custo das atividades auxiliares| 8,59
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)] 11,28
\ Alleanza
Arquitetura Urbana
~ & Engenharia Rty o o I v
CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.1.2.7 - Execucao de estaca com escavacao por hidrojateamento e utilizacdo de tubo de PVC de 25cm de diametro.

jul/24-REV02

SINAPI 101174

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Bomba de alta presséo para
SICRO E9049  |hidrojateamento com capacidade de 250 0,06 1,00 - 212,87 93,05 13,20
MPa - 72 kW
SICRO E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 0,06 1,00 - 250,03 72,68 15,50
Custo dos Equipamentos 28,70
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SICRO P9802 Ajudante especializado (c/ encargos 0,062 29.44 1,82
complementares)
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,795 30,87 24,54
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,998 22,58 22,53
complementares)
Custo da Mao de Obra 48,89
[ Custo da execucao| 77,59 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Concreto usinado bombeavel, classe de
SINAPI 38464 |resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump= 200 a 0,051 m3 634,16 32,63
240mm, com bombeamento
SINAPI 41931 Tubo tipo coletor de esgoto de PVC, JEI 1,000 m 170,84 170,84
DN250mm
SINAPI 92803 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 0,650 kg 8.94 5,81
10,0mm
SINAPI 92799 |Corte e dobra de ago CA-60, diametro de 4,2mm 0,065 kg 11,10 0,72
Custo das atividades auxiliares 210,00
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 287,59 |

Elaboragao

\

Responsveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia s Stk

CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheire Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.2.6 Aquisicédo de asfalto diluido de petréleo CM-30 e transporte até a usina

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

tem Descritivo Quantidade _ Utilizagao ] Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  [Improdutivo
Custo dos Equipamentos] -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
Custo da Mao de Obra] -
Custo da execucio | -
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
ANP (pregos médios P . "
ponderados semanais) Asfalto diluido de petréleo Cura Média 30 1,00000 Ton 4.229,60 4.229,60
SINAPI 102330 |11ansporte em caminhdo pipa até 30Km em| 44 4999 TxKm 1,40 42,00
rodovia pavimentada até a usina de asfalto
Transporte em caminhdo pipa excedente aos
SINAPI 102331 30Km em rodovia pavimentada até a usina de| 203,00000 TxKm 0,55 111,65
asfalto (DMT 233Km)
IMPOSTOS ICMS sobre o asfalto diluido e o transporte 17,0000 % - 745,15
Custo das atividades auxiliares] 5.128,40
Custo Unitario Direto Total por tonelada (R$)] 5.128,40

Elaboracdo

Responsdveis Técnicos

\ Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.2.9 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-2C e transporte até usina

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade i Utilizacao i Cu§to Operacwnal' Custo Horario
Operativa [Improdutiva |[Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos] -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
Custo da Mo de Obra] -
Custo da execucio | -
Atividades Auxiliares
ltem Descritivo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
ANP (pregos médios = -
ponderados semanais) Emulsao asféltica RR-2C 1,00000 Ton 2.721,11 2.721,11
SINAPI 02330 | 1/@nsporte em caminhdo pipa até 30Km em| 4, 444 TxKm 1,40 42,00
rodovia pavimentada até a usina de asfalto
Transporte em caminh&o pipa excedente aos
SINAPI 102331 30Km em rodovia pavimentada até a usina de| 203,00000 TxKm 0,55 111,65
asfalto
IMPOSTOS ICMS sobre o asfalto diluido e o transporte 17,0000 % - 488,71
Custo das atividades auxiliares] 3.363,47
Custo Unitario Direto Total por tonelada (R$)] 3.363,47

Elaboracdo

N\

Responsveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.2.14 - Aquisicédo de cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 e transporte até usina

jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade i Utilizacao i Cu§to Operacwnal' Custo Horario
Operativa [Improdutiva |[Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos] -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
Custo da Mo de Obra] -
Custo da execucio | -
Atividades Auxiliares
ltem Descritivo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
ANP (pregos médios . . .
ponderados semanais) Cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70 1,00000 Ton 3.464,49 3.464,49
SINAPI 02330 | 1/@nsporte em caminhdo pipa até 30Km em| 4, 444 TxKm 1,40 42,00
rodovia pavimentada até a usina de asfalto
Transporte em caminh&o pipa excedente aos
SINAPI 102331 30Km em rodovia pavimentada até a usina de| 203,00000 TxKm 0,55 111,65
asfalto
IMPOSTOS ICMS sobre o asfalto diluido e o transporte 17,0000 % - 615,08
Custo das atividades auxiliares] 4.233,22
Custo Unitario Direto Total por tonelada (R$)] 4.233,22

Elaboracdo

N\

Responsveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Arquitefo & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.4.14 - (JC5) Execucdo de junta de construcdo com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano

(PU)
jul/24-REV02

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 30,87 10,80
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,269 20,58 6,07
complementares)
Custo da Mao de Obra 16,87
[ Custo da execucio] 16,87 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 142 Sel_ante elastico monocomponente a base de 0,645 310mL 36,78 23,73
poliuretano (PU)
Pesquisade ;4 de polietileno e=10mm 0,200 m 11,67 2,33
mercado
Custo das atividades auxiliares 26,06
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 42,93 |

Elaboragao

\

Responsveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheirc Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.5.10 - Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano (PU)

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ORSE 12785

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,250 30,87 7,72
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0125 20,58 282
complementares)
Custo da Mao de Obra 10,54
[ Custo da execucio] 10,54 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
ORSE 2688 Ma;thue de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou 0,050 L 159,63 7.98
similar, cartucho com 300ml
SINAPI 44073 Tarugp Qellmltador Fje profupd|dade em espuma 1,000 m 0,77 0,77
de polietileno de baixa densidade 10mm, clnza
Custo das atividades auxiliares 8,75
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 19,29 |

Eleboracde

=

Respansévels Téenicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC ABD?P7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

JodGo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.6.9 - (JC1/JC4/JED) Execucao de junta de construgdo com manta de polietileno e tratamento com selante a base de

poliuretano (PU)
jul/24-REV02

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 30,87 10,80
SINAPI 88316 Servente de pedreito (c/ encargos 0,269 20,58 6,07
complementares)
Custo da Mao de Obra 16,87
[ Custo da execugio] 16,87 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 142 Sel_anta elastico monocomponente a base de 0,645 310mL 36,78 23,73
poliuretano (PU)
Pesquisade ;14 de polietileno e=10mm 0,150 m 48,09 7,21
mercado
Custo das atividades auxiliares 30,94
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 47,81

Haboragae

N\

Responsavels Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollinick
Arguiteto & Urbanista

CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC ATO1150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Referéncia:
Atividade: 5.6.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado e=5cm (exclusive pigmento) SINAPI 97096 /
SCO/RJ ET04.05.1015
Data: jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
SINAP1 90586 / |Vibrador de imersao, didametro de ponteira 45mm,
90587 motor elétrico trifasico poténcia de 2CV 0.05 22,58 0,05
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,4110 H 30,87 12,69
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,4110 H 22,58 9,28
Custo da Mo de Obra] 21,97
Custo da execucio | 21,97
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SCO/RJ .
MAT033600 Cimento branco, saco de 50Kg 295,0000 kg 2,89 852,55
SCO/RJ Areia grossa lavada, com transporte, com perdas -
MAT006100 50 0,6951 m3 94,40 65,62
SCO/RJ Brita no 1, com transporte, com perdas - 5% 0,4132 m3 139,93 57,82
MAT018500 ' porte, com p ° ’ ’ ’
SCO/RJ Brita no 2, com transporte, com perdas - 5% 0,4132 m3 141,38 58,41
MAT018550 ' porte, com p ° ’ ’ k
SINAPI 103673 Langamento com uso de bomba, 1,0000 m3 44,27 44,27
adensamento e acabamento em estruturas
Custo das atividades auxiliares] 1.078,67
Custo Unitario Direto Total por metro cubico (R$)] 1.100,64

Elaborado

N

\

Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

& Engenharia



Atividade:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.8.10 - (JC3/JCA4/JE) Execucao de junta de construcdo com manta de polietileno e tratamento com selante a base de

poliuretano (PU)

jul/24-REV02

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 30,87 10,80
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0.269 20,58 6.07
complementares)
Custo da Mao de Obra 16,87
| Custo da execucao| 16,87 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 142 Sel'anta elastico monocomponente a base de 0,645 310mL 36,78 23,73
poliuretano (PU)
Pesquisa de Manta de polietileno e=10mm 0,180 m 11,67 2,10
mercado
Custo das atividades auxiliares 25,83
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 42,70 |

Eleboracde

=

Alleanza

Respansévels Téenicos

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC ABD?P7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

JodGo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 5.10.4 - Servico de instalacdo de piso com placa cimenticia vibro-prensada, incluindo a farofa de assentamento. 18525'/,?0?8/
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 1,500 30,87 46,31
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,750 20,58 16,94
complementares)
Custo da Mao de Obra 63,25
[ Custo da execucao| 63,25 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SCO/RJ ) ) ]
RV05.10.0059(A) Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 0,030 m3 584,15 17,52
Rejunte em argamassa cimento e areia trago1:5 -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.
ORSE 1906 0,3520,45x0,23m - Confecgdo mecanica e 0,003 m3 433,34 1,80
transporte
Custo das atividades auxiliares 18,82
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 82,07 |
Elaboragao Responsdveis Técnicos
ﬁ Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia T R s M o

CAU/SC ABO97-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC AT01150-2



Atividade:

Data: i

ul/24-REV02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.11.5 Fixacao de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabeca sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com
broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra - Fornecimento e execucao

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
ORSE 4983 Furadeira industrial 1,00 0,1600 2,73 - 0,44
Custo dos Equipamentos| 0,44
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1600 H 22,58 3,61
Custo da Mo de Obra| 3,61
Custo da execugéo | 4,05
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pesquisade |Parafuso sextavado de rosca soberba inox .
morcado MBX75mm 1,0000 Unid. 1,53 1,53
ORSE 9543 Recuperagao_de madeira com pé-de-serra e 0,0250 mo2 25.06 0,63
cola de madeira
Custo das atividades auxiliares] 2,16
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 6,21

Elaborado

Q

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsaveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo

Junior

Arquitefo & Urbanista

CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.11.6 Fixacao de régua com parafuso de aco inox rosca soberba e cabeca sextavada 12x110mm, inclusive pré-furo com
broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra - Fornecimento e execucao

jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
ORSE 4983 Furadeira industrial 1,00 0,1600 2,73 - 0,44
Custo dos Equipamentos]| 0,44
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1600 H 22,58 3,61
Custo da Mo de Obra| 3,61
Custo da execugéo | 4,05
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pesquisade |Parafuso sextavado de rosca soberba inox .
mercado M12x110mm 1,0000 Unid. 11,01 11,01
ORSE 9543 Recuperagao_de madeira com pé-de-serra e 0,0250 mo2 25.06 0,63
cola de madeira
Custo das atividades auxiliares] 11,64
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 15,69

Elaborado

Q

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsaveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo

Junior

Arquitefo & Urbanista

CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.14.8 - (JE) Execucéo de junta de encontro com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano

(PU)
jul/24-REV02

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 30,87 10,80
SINAPI 88316 Servente de pedreito (c/ encargos 0.269 20,58 6.07
complementares)
Custo da Mao de Obra 16,87
| Custo da execucao| 16,87 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 142 Sel'ante elastico monocomponente a base de 0,645 mL 36,78 23,72
poliuretano (PU)
Pesquisade ;-4 de polietileno e=10mm 0,100 m 48,09 4,81
mercado
Custo das atividades auxiliares 28,53
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 45,40 |

Elaboragao

v

Alleanza

Responsveis Técnicos

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari

Engenheirc Civil

CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.19.10 - Aplicacao de verniz hidrofugante sobre superficie de concreto aparente em duas deméaos

jul/24-REV02

SINAPI 102489 /
SCO/RJ PT
05.30.0250

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88310 |Pintor (c/ encargos complementares) 0,750 32,42 24,32
SINAPI 88316 |Servente (c/ encargos complementares) 0,250 22,58 5,65
Custo da Mao de Obra 29,97

[ Custo da execucao| 29,07 |

Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 151 Impermeabilizante incolor, base de silicone, para 0,800 L 29,76 23,81
uso sobre concreto aparente

SINAPI 12815 [Fita crepe 25mm 0,014 unid. 10,21 0,14
Custo das atividades auxiliares 23,95

| Custo Unitario Direto Total por metro quadrado (R$)| 53,92 |
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=

Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Respansévels Téenicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABDP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

JodGo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

e

Referéncia:

Atividade: 7.1.28 - Tampa para caixa tipo "A1" dimensoées internas da caixa 50x70cm - com revestimento de piso SINAPI 97935
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metdlico pré-fabricado em ago
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 496,53 496,53
metalico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
SINAPI 87402 [Argamassa colante 0,0105 m3 2.989,71 31,39
ORSE 9187 Revestimento ¢/ _plelca_ cimenticia vibro- 0,3500 m2 121,59 42,56
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares] 597,99
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 725,34
Elaboragdo Responsaveis Técnicos
\ﬁ Alleanza
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Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.1.29 Abrigo medidor elétrica (Abrigo medidores) Mureta em alvenaria para abrigar quadros de medicées e iluminagao
publica, incluso piso de concreto e gradil externo de protecao.

jul/24-REV02

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
Custo da Mao de Obra -
| Custo da execucéo| -
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 97083 |Compactagdo mecanica de solo 7,150 m? 3,56 25,45
SINAPI 97087 |Camada separadora para execugao de radier 7,150 m?2 3,42 24,45
SINAPI 94994 |Piso de concreto e=8cm 7,150 m? 98,13 701,63
ORSE 11774 |Mureta de alvenaria 6,000 m?2 365,22 2.191,34
SINAPI 87897 |Chapisco aplicado sobre alvenaria 11,200 m? 5,59 62,61
SINAPI 87792 |Massa Unica para recebimento de pintura 11,200 m2 43,20 483,84
Gradil com montantes em tubo galvanizado 1
ORSE 9580 | /%" requadros em barra chata 3/4" x 3/16" e 22,560 m2 1.223,01 27.591,11
tela de arame galvanizado fio 12, malha 2",
revestida em pvc
Custo das atividades auxiliares 31.080,43
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 31.080,43 |

Eleboracde
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

e

Atividade: 7.1.30 - Tampa para caixa tipo "C" dimensées internas da caixa 70x90cm - com revestimento de piso Slii’irlégggs
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metdlico pré-fabricado em ago
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 496,53 496,53
metalico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
SINAPI 87402 [Argamassa colante 0,0189 m3 2.989,71 56,51
ORSE 9187 Revestimento ¢/ _plelca_ cimenticia vibro- 0,6300 m2 121,59 76,60
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares] 657,15
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 784,50
Elaboragdo Responsaveis Técnicos
\ﬁ Alleanza
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N & Engenharia - ot T oo o ccoind R S o=y (roa b
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Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.2.23 - Espera no muro de contengdo, com tubo PVC 200mm, executado durante a construcao do muro

jul/’24-REV02

SCORJ
DR 54.05.0209

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade i Utilizacao i 9usto Operamongl Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo dos Equipamentos
Méao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro, com encargos complementares 0,250 30,87 7,72
SINAPI 88316  |Servente, com encargos complementares 0,250 22,58 5,65
Custo da Mao de Obra 13,37
[ Custo da execucio| 13,37 |
Atividades Aucxiliares
ltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 43132 |Arame galvanizado no 18 0,400 kg 27,45 10,98
| SINAPI 41930 | Tubo de PVC JEI 200 mm 0,500 m 109,08 54,54
[ Custo das atividades auxiliares 65,52
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 78,89 |

Elaboracas
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

e

Atividade: 7.2.25 - Tampa sobre caixa de aluminio da rede elétrica em concreto pré-fabricada 50x50cm - com revestimento de piso sﬁxjiflirlég;sigs
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metdlico pré-fabricado em ago
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 496,53 496,53
metalico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
SINAPI 87402 [Argamassa colante 0,0075 m3 2.989,71 22,42
ORSE 9187 Revestimento ¢/ _plelca_ cimenticia vibro- 0,2500 m2 121,59 30,40
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares] 576,86
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 704,21
Elaboragdo Responsaveis Técnicos
\ﬁ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
N & Engenharia RSt G et I ot S G ol bt
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

- 7.4.2 - Execucao de Estacas Hélice Continua, diametro de 50cm, incluso concreto fck 40MPa com armadura (exclusive Referéncia:
Atividade: I o
mobilizacao e desmobilizacado) SINAPI 100652
Data: jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Perfuratriz com torre metalica para execugéo
SINAPI 90674 / de estaca hélice continua, profundidade
90675 maxima de 30m, diametro maximo de 800mm, 1,0000 0,0296 0,0727 746,48 331,66 46,21
poténcia instalada de 268 HP, mesa rotativa
com torque maximo de 170kNm.
Custo dos Equipamentos]| 46,21
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 90776 |Encarregado geral com encargos complementares 0,1023 h 38,70 3,96
SINAPI 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 0,0192 h 132,52 254
complementares
Custo da Mo de Obra| 6,50
Custo da execugéo | 52,71
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 34479 Concreto classe de resisténcia C40, brita 0, 0,2500 ms 640,70 160.18
flow 50+5cm
SINAPI 95581 Montagem de armadura de estacas, diametro 40,8300 kg 8,52 347,87
25,0mm.
SINAPI 95584 | Montagem de armadura transversal de 1,7100 kg 14,27 24,40
estacas de secgéo circular, didmetro 6,3mm.
i 3 3
SINAPI 97913 |1ranSporte com caminhdo bascula_ntg de 6, 0,0773 meéxkm 3,26 0,25
em via urbana em revestimento primario
Carga, manobra e descarga de solos e
SINAPI 100973 |Materiais granularejs em camlqhao basculante 02576 me 9.46 2.44
6m? - carga com pa carregadeira (cagamba de
1,7 22,8m3/ 128 HP) e descarga livre
SINAPI 1347 |Cap/painel de madeira compensada 02000 | me 65,05 13,01
plastificada (madeirite) e=12mm
SINAPI 2690  [Tubo corrugado flexivel, de 32mm 1,2000 m 4,19 5,03
Mobilizagao e desmobilizagao de
SINAPI 100947 [equipamentos para execugdo de estacas 0,6667 Txkm 2,25 1,50
escavadas (DMT=30Km e 16T)
SINAPI 95602 Arrasamer)}o mecanico de estaca de concreto 0,0833 unid. 28,05 234
armado, didmetro de 50cm

Custo das atividades auxiliares] 557,02
Custo Unitario Direto Total por metro linear (R$)] 609,73
Elaboragdo Responsaveis Técnicos
\ﬁ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
N & Engenharia RSt G et I ot S G ol bt
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Atividade:

Data:

e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

3.3 - Execucdo de base do Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto, com materiais, exclusive R
SINAPI 100620

fornecimento do poste.
jul/24-REV02

eferéncia:

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 4,0000 H 22,58 90,32
Custo da Mo de Obra] 90,32
Custo da execucio | 90,32
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 96525 Escavagéao m~ecan|zada com mini-escavadeira 02375 me 55.96 13.29
para colocacgdo de formas
SINAPI 96622 Lastro de b~r|ta n.2 (e=5cm), inclusive 0,0125 me 205 87 282
compactacdo.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96536 |forma em madeira serrada, e=25mm, 4 1,2800 m2 72,29 92,53
utilizacdes.
Concretagem da base fck 30MPa com uso de
SINAPI 96557 [bomba, com preparo mecanico em betoneira - 0,1600 m?3 765,42 122,47
langamento, adensamento e acabamento
ORSE 06192 Tampa com 2 portinholas em ago corten fixada 1,0000 Unid. 173,00 173,00
a base de concreto
Custo das atividades auxiliares| 404,11
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 494,43
Elaboragdo Responsdveis Técnicos
\ Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia ot e o e Ptk ke

CAU/SC A8097-7

CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.4.4 - Execucao de base de Poste de Via Publica 7m, ¢/ braco de 3,99m em base de concreto, com fornecimento de

materiais, exclusive fornecimento do poste.
jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 100620

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 4,0000 H 22,58 90,32
Custo da Mo de Obra| 90,32
Custo da execugéo | 90,32
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 96525 Escavagéo m_ecanlzada com mini-escavadeira 0,4140 ms 55,96 23,17
para colocacdo de formas
SINAPI 96622 Lastro de b_rlta n.2 (e=5cm), inclusive 0,0125 me 205,87 2.82
compactaco.
Fabricagcdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96536 |forma em madeira serrada, e=25mm, 4 2,2500 m2 72,29 162,65
utilizacdes.
Concretagem da base fck 30MPa com uso de
SINAPI 96557  [bomba, com preparo mecanico em betoneira - 0,2500 m?3 765,42 191,36
langamento, adensamento e acabamento
Custo das atividades auxiliares| 380,00
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 470,32

Elaboragdo

®

Responsavels Técnicos
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Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.4.5 - Execucao de base de concreto de de Poste de altura 9m - (Poste Quiosque) com fornecimento de materiais,

exclusive fornecimento do poste.
jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 100620

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 4,0000 H 22,58 90,32
Custo da Mo de Obra| 90,32
Custo da execugéo | 90,32
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 96525 Escavagéo m_ecanlzada com mini-escavadeira 02375 me 55.96 13.29
para colocacdo de formas
SINAPI 96622 Lastro de b_rlta n.2 (e=5cm), inclusive 0,0125 me 205,87 2.82
compactacao.
Fabricagcdo, montagem e desmontagem de
SINAPI196536 |forma em madeira serrada, e=25mm, 4 2,0500 m? 72,29 148,19
utilizacdes.
Concretagem da base fck 30MPa com uso de
SINAPI 96557  [bomba, com preparo mecanico em betoneira - 0,2250 m?3 765,42 172,22
langamento, adensamento e acabamento
ORSE 06192 Tampa com 2 portinholas em ago corten fixada 1,0000 Unid. 173,00 173,00
a base de concreto
Custo das atividades auxiliares] 509,52
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 599,84

Elaborado

Responsaveis Técnicos

ﬁ Alleanza
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Sérgio Guilherme Gollnick
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Engenheiro Civil
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Atividade:

Data:

7.5.5 - Té 902 PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compressao

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA

CYPE IUA025

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 31,44 3,62
SINAPI 88248 Ajudante de encanador (c/ encargos 0115 23,71 273
complementares)
Custo da Mao de Obra 6,35
[ Custo da execucao| 6,35 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Té de polipropileno, para unido a compresséo, .
mercado de 25 mm de didametro nominal, PN=16 atm. 1,000 unid. 33,09 33,09
Custo das atividades auxiliares 33,09
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 39,44 |

Haboragae

=

Alleanza

Responsaveis Técnicos
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& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
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Atividade:

Data:

7.5.6 - Té 902 PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressao

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA

CYPE IUA025

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 31,44 3,62
SINAPI 88248 Ajudante de encanador (c/ encargos 0115 23,71 273
complementares)
Custo da Mao de Obra 6,35
[ Custo da execucao| 6,35 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Té de polipropileno, para unido a compresséo, .
mercado de 32 mm de diametro nominal, PN=16 atm. 1,000 unid. 45,34 45,34
Custo das atividades auxiliares 45,34
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 51,69 |

Haboragae

=
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 7.5.7 - Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compressao SINAPI 104044
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de tubos (c/ encargos 0157 17.37 272
complementares)
SINAPI 88316 |Servente (c/ encargos complementares) 0,050 22,58 1,13
Custo da Mao de Obra 3,85
| Custo da execucao| 3,85 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de  |Adaptador de compressdo em polipropileno (PP) .
mercado para tubo PEAD 25mmx3/4" 1,000 unid. 10,83 10,83
SINAPI 3148 [|Fita veda rosca em rolos de 18mm x 50 m 0,005 unid. 16,41 0,09
Custo das atividades auxiliares 10,92
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 14,77 |

Eleboracde

Respansévels Téenicos

N Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABDP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

JodGo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

- . . T . . . . ORSE 4266 /
Atividade: 7.5.8 - Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito SINAPI 98575
Data: jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario

SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,500 20,58 11.29

complementares)

SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 31,44 3,62

SINAPI 88248 Auxiliar de encanador (c/ encargos 0,115 23,71 273

complementares)
Custo da Mao de Obra 17,64
[ Custo da execucio] 17,64 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo

ORSE 3684 Tom.elra metghcg cromada de acionamento 1,000 unid. 65,31 65,31

restrito para jardim

SINAPI 9868 |Tubulagéo PVC soldavel DN25 1,150 m 4,33 4,98
SINAPI 3529 [Joelho PVC soldavel DN25 90° 1,000 unid. 0,76 0,76

Ligagdo com redugao, de polipropileno, para
Pesquisa de umag a compressao, de 32 mm de d|anjfztro 1,000 unid. 26,41 26,41
mercado nominal, em um extremo e 25 mm de didmetro
nominal, no outro extremo, PN=16 atm.

ORSE 4963 [Tubo em ago inox d=75mm 0,950 m 120,02 114,02
SINAPI 12760 |Chapa em ago inox e=6mm 0,023 m2 1.289,06 29,00
ORSE 13607 |Chumbador parabolt em ago inox 4,000 unid. 2,00 8,00

SINAPI 102475 [Concreto fck 20MPa 0,011 m3 690,87 7,46
Fabricagdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96528 |forma de madeira em madeira serrada 25mm, 1 0,1440 m2 168,68 24,29
utilizacdo
| Custo das atividades auxiliares]| 280,23 |
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 297,87 |

Haboragae

Responsavels Técnicos

N Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollinick
Arguiteto & Urbanista

CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ATON

50-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

7.5.9 - Abrigo de hidrometro tipo subterraneo com conexdes para ligacdo com hidrometro

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SINAPI 95635

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 1,703 31,44 53,53
SINAPI 88248 Auxiliar de encanador (c/ encargos 1,703 23,71 40,37
complementares)
Custo da Mao de Obra 93,90
[ Custo da execucao| 93,90 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 3729 Klt cavalet"e com"reglstro para hidrémetro de 1,000 unid. 144,58 144,58
bitolas 1/2" a 3/4
Pesquisa de Abrigo para hidrébmetro tipo
mgrcado subterraneo/enterrado em polipropileno com 1,000 unid. 178,76 178,76
chaves para caixa em passeio
SINAPI 20080 |Adesivo plastico para PVC, frasco com 175g 0,306 unid. 22,72 6,95
SINAPI 20083 Solugédo preparadora/limpadora para PVC, frasco 0,072 unid. 78.89 5.68
com 1000cm3
SINAPI 38383 |Lixa d'agua em folha 100 0,396 unid. 2,49 0,99
Ligagdo com redugao, de polipropileno, para
CYPE unido a compressao, de 32 mm de diametro .
mt37tpb022bb |nominal, em um extremo e 25 mm de diametro 1,000 unid. 12,84 12,84
nominal, no outro extremo, PN=16 atm.
ORSE 12989 |Tubulagdo PEAD DN25 1,010 m 3,28 3,31
Pesquisade .0 pEAD compressao soldavel DN25 1,000 unid. 25,00 25,00
mercado
| Custo das atividades auxiliares]| 378,11 |
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 472,01 |

Eleboracde

=

Respansévels Téenicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC ABDP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 7643%-2

JodGo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.5.11 - Conexao com a rede publica de abastecimento de agua - com té de servigo integrado, em poplipropileno, para

tubos PEAD 50x32mm
jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 104039

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de Tubos com encargos 0.6675 17.37 1159
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,2136 22,58 4,82
Custo da Mo de Obra] 16,41
Custo da execucio | 16,41
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 37421 Té de servico integrado, em polipropileno (PP) 1,0000 Unid. 54,73 54,73
50-60x32mm
Custo das atividades auxiliares] 54,73
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 71,14

Elaborado

‘Q

Responsaveis Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.5.12 - Conexao com a rede publica de abastecimento de agua - com té de servigco integrado, em poplipropileno, para

tubos PEAD 100x32mm
jul/24-REV02

Referéncia:
SINAPI 104039

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de Tubos com encargos 0.6675 17,37 11,59
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,2136 22,58 4,82
Custo da Mo de Obra| 16,41
Custo da execugéo | 16,41
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISA DE |Té de servico integrado, em polipropileno (PP) .
MERCADO 100-110x32mm 1,0000 Unid. 183,00 183,00
Custo das atividades auxiliares| 183,00
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 199,41
\ \ Alleanza
\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia I SURITSTI  PUMNRITET™ M permede et lin Tee e

CAU/SC A8097-7

CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

7.6.2 - Tubulagdao PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta
jul/24-REV02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

soldada

SINAPI 103376

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de tubos (c/ encargos 0,019 17.37 0,32
complementares)

SINAPI 88316 |Servente (c/ encargos complementares) 0,037 22,58 0,84
Custo da Mao de Obra 1,16

[ Custo da execucao| 1,16 |

Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Tubo de polietileno de alta densidade PEAD de 1,000 m 20,03 20,03
mercado 40mm, para rede de esgoto

Custo das atividades auxiliares 20,03

| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 21,19 |

Elaboragao

Responsveis Técnicos

W Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de

Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:

Data:

7.6.4 - Cotovelo PEAD 452 longo DN160mm, junta por termofusao

jul/24-REV02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CYPE IUA026

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Maquina para solda por termofuséo para
tubos de polietileno de alta densidade
SINAPI 103168 |(PEAD) com diametro entre 90 a 315mm, 0,50 1,00 - 2,46 - 1,23
poténcia entre 250 e 5350W - materiais na
operacao
Custo dos Equipamentos 1,23
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 31,44 3,62
SINAPI 88248 Ajudante de encanador (c/ encargos 0,115 23,71 273
complementares)
Custo da Mao de Obra 6,35
[ Custo da execucio] 7,58 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Curva 45° de polietileno, para unido por fusdo
CyPE mt37tpb312jj [topo a topo, de 160 mm de didmetro nominal, 1,000 unid. 232,88 232,88
PN=16 atm.
Custo das atividades auxiliares 232,88
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 241,69 |

Eleboracde

=

Respansévels Téenicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU/SC ABDP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marc

CREA/SC 7643%-2

os Roberto Stramari
Engenheiro Civil

JodGo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

7.6.5 - Luva/uniao PEAD DN160mm, junta por termofusao

jul/24-REV02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CYPE IUA026

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu.sto (¢] eraclonall Custo Horério
Operativa [Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Maquina para solda por termofuséo para
tubos de polietileno de alta densidade
SINAPI 103168 |(PEAD) com diametro entre 90 a 315mm, 0,50 1,00 - 2,36 - 1,18
poténcia entre 250 e 5350W - materiais na
operacao
Custo dos Equipamentos 1,18
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 31,44 3,62
SINAPI 88248 Ajudante de encanador (c/ encargos 0,115 23,71 273
complementares)
Custo da Mao de Obra 6,35
[ Custo da execucio] 7,53 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
CyPE ia ieti ia a 1,000 nid 94,38 94,38
mt37tpb220ll Unido de polletllgpo, para un|'ao por eletrofuséo, ) unid. ) )
e 160 mm de didmetro nominal, PN=16 atm.
Custo das atividades auxiliares 94,38
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 103,09 |

Haboragae

Responsavels Técnicos

N Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arguiteto & Urbanista

CAU/SC ABOP7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari

Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC AT01150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 7.6.7 - Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e saida DN75/100 SINAPI 89708
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu_sto (o] eraclona_l Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,477 31,44 15,00
SINAPI 88248 Aucxiliar de encanador (c/ encargos 0.478 23,71 1133
complementares)
Custo da Mao de Obra 26,33
| Custo da execucao| 26,33 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
. Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno
Pesquisa de p .
entrada DN 40/50 e saida DN75/100 com 1,000 unid. 102,95 102,95
mercado
prolongador
Custo das atividades auxiliares 102,95
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 129,28 |
Elaboragao Responsdveis Técnicos
W Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABOPT-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheira Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

e

Atividade: 7.6.11 - Tampa p/ caixa de inspecdo de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm - com revestimento de piso sﬁxjiflirlég;sigs
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metdlico pré-fabricado em ago
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 496,53 496,53
metalico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
SINAPI 87402 [Argamassa colante 0,0048 m3 2.989,71 14,35
ORSE 9187 Revestimento ¢/ _plelca_ cimenticia vibro- 0,1600 m2 121,59 19.45
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares] 557,84
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 685,19
Elaboragdo Responsaveis Técnicos
\ﬁ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
N & Engenharia RSt G et I ot S G ol bt

CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

e

Atividade: 7.6.12 - Tampa p/ caixa de inspecao de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm - com revestimento de piso sﬁxjiflirlég;sigs
Data: jul/24-REV02
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
SINAFL 2578+ |Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 4452
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 22,58 30,23
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 30,87 52,60
Custo da Mo de Obra] 82,83
Custo da execucio | 127,35
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metdlico pré-fabricado em ago
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 496,53 496,53
metalico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,58 27,51
SINAPI 87402 [Argamassa colante 0,0108 m3 2.989,71 32,29
ORSE 9187 Revestimento ¢/ _plelca_ cimenticia vibro- 0,3600 m2 121,59 4377
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares] 600,10
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 727,45
Elaboragdo Responsaveis Técnicos
\ﬁ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
N & Engenharia RSt G et I ot S G ol bt

CAU/SC AB097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU/SC A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.13 - Conexao com a rede publica de esgoto - com selim/sela com trava para rede coletora de esgoto de PVC DN150

jul/24-REV02

Referéncia: SINAPI
104076

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao _ Cu§to Operacmnal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Mé&quina para solda por termofuséo para tubos
SINAPI 103168 d_eA polietileno de alta densidade SPIE_AD) com 0,50 1,00 : 246 B 123
didmetro entre 90 a 315mm, poténcia entre
250 e 5350W - materiais na operagao
Custo dos Equipamentos]| 1,23
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de Tubos com encargos 03947 17,37 6.86
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1263 22,58 2,85
Custo da Mao de Obra] 9,71
Custo da execugéo | 10,94
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pasta lubrificante para tubos e conexdes com
SINAPI 20078  |junta elastica, embalagem 400g (uso PVC, 0,0313 unid. 28,74 0,90
aco, polietileno e outros)
SINAPI 44545 [Tubo PEAD 160 PE80 para esgoto 1,0000 m 264,17 264,17
Curva 45° de polietileno, para unido por fusdo topo
CyPE mt37tpb312jj |a topo, de 160 mm de didmetro nominal, PN=16 2,000 unid. 232,88 465,76
atm.
SCORJ  |Sela, selim ou té de ligagao 150x150 1,0000 id 28,25 28,25
MAT123750 ela, selim ou té de ligagdo x150mm , unid. , ,
Custo das atividades auxiliares| 759,08
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 770,02

Elaboragdo

Responsavels Técnicos

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia sl e Solic

CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Arquiteto &
CAU/SC A

Jodio Luiz de Figueiredo Junior

Urbanista
101150-2




Atividade:
Data:

e

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.14 - Conexao com a rede publica de esgoto - com selim/sela com trava para rede coletora de esgoto de PVC DN150

jul/24-REV02

Referéncia: SINAPI
104076

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Maquina para solda por termofuséo para tubos
SINAPI 103168 dg polietileno de alta densidade SPEAD) com 0,50 1,00 ) 2.46 ) 123
diametro entre 90 a 315mm, poténcia entre
250 e 5350W - materiais na operagéo
Custo dos Equipamentos]| 1,23
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de Tubos com encargos 03947 17,37 6.86
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1263 22,58 2,85
Custo da Mo de Obra] 9,71
Custo da execugéo | 10,94
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pasta lubrificante para tubos e conexdes com
SINAPI 20078  |junta elastica, embalagem 400g (uso PVC, 0,0313 unid. 28,74 0,90
aco, polietileno e outros)
SINAPI 44545 |Tubo PEAD 160 PE8O para esgoto 1,0000 m 264,17 264,17
Curva 45° de polietileno, para unido por fusao topo
CyPE mt37tpb312jj |a topo, de 160 mm de didmetro nominal, PN=16 2,000 unid. 232,88 465,76
atm.
SCORJ  |Sela, selim ou té de ligagao 150x250 1,0000 id 90,00 90,00
MAT123850 ela, selim ou té de ligagédo x250mm , unid. , ,
Custo das atividades auxiliares] 820,83
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 831,77
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SCORJ
Atividade: 7.6.17 - Perfuragdo no muro de contengdo, com tubo PVC 200mm, executado apos a construgido do muro DR 54.05.0209+SC
05.20.0250
Data: jul/’24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacédo _ Qusto Operacmnefl Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro, com encargos complementares 0,500 30,87 15,44
SINAPI 88316  |Servente, com encargos complementares 9,250 22,58 208,87
Custo da Mao de Obra 224,31
[ Custo da execucio] 224,31 |
Atividades Auxiliares
[ Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 43132  |Arame galvanizado no 18 0,400 kg 27,45 10,98
| SINAPI 41930  |Tubo de PVC JEI 200 mm 0,500 m 109,08 54,54
[ Custo das atividades auxiliares 65,52
[ Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 289,83 |
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Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

9.6.4 - Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de exaustao, 10 A, com eletroduto de ferro
galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa e aterramento.

jul/24-REV02

Referéncia:
ORSE 3300

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizagao _ Cu_sto Operaclonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88264 |Eletricista (com encargos complementares) 5,0000 h 36,56 182,80
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 4,0000 h 22,58 90,32
Custo da Mo de Obra] 273,12
Custo da execucio | 273,12
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
ORSE 2682 Parafuso ¢/ bucha S-6 4,0000 unid. 0,12 0,48
SINAPI 4375 |Bucha de nylon sem aba S-6 4,0000 unid. 0,09 0,36
Fio de cobre solido, classe 1, isolagdo em
SINAPI 939 PVC, antichama BWF-B, 450/750V, se¢éo 18,0000 m 2,32 41,76
nominal 2,5mm2
SINAPI 20111 Fita isolante antichama, uso até 750V, em rolo 0,1500 unid. 9,50 143
de 19mmx20m
PreQ ISAE [Tomada 2P+T 10A protegida 1,0000 [ unid. 112,97 112,97
Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico,
INAPI 2112,
S 8 leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm 6,0000 m 16,17 97,02
Abragadeira em ago para amarragao de
SINAPI 400 eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de 3,0000 Unid. 1,09 3,27
fixacédo
Custo das atividades auxiliares| 257,29
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 530,41
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Referéncia: SCO/RJ

Atividade: 9.8.2 - Bomba submersivel para esgoto, monofasica 2CV 220V. £Q 35.10.0050

Data: jul/24-REV02

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

ltem Descritivo Quantidade Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo

Custo dos Equipamentos]| -

Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou Bombeiro hidraulico (com 2.0000 h 23,71 47,42
encargos complementares)
SINAPI 88264 |Eletricista (com encargos complementares) 2,0000 h 36,56 73,12
SCO/RJ Ajudante de montador eletromecanico (com
MOD000200 |encargos complementares) 2,0000 h 16,44 32,88
Custo da Mo de Obra| 153,42
Custo da execugéo | 153,42
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISA DE |Bomba Submersivel Para Esgoto 1,5 Cv .
MERCADO Monofasica 220v 1,0000 unid. 2.249,00 2.249,00
Custo das atividades auxiliares| 2.249,00
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 2.402,42
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