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DESCRICAO DA OBRA

O projeto da reurbanizacdo da orla de Balnedrio Camboril, nasce da demanda de
ampliacdo do espaco publico da faixa praial, apds as obras de alargamento da faixa de areia para
a protecdo da linha de costa. Do pontal norte ao pontal sul, o projeto propde a reurbanizagao,
estruturas de contencdo, insercao da berma para geracao de duna embriondria, ampliacao da
faixa de usufruto coletivo e a insercdao de uma camada de areia na praia imersa para que este
conjunto proteja a linha de costa e ofereca uma ambiente sustentavel para a pratica balnearia,
tornando a orla um grande parque costeiro linear onde se protagonizard oportunidades a todos
os cidaddos e visitantes, de exercitar o lazer ativo e contemplativo mediante uma série de
equipamentos e mobilidrios urbanos, num espaco verdadeiramente democratico aliado a
solucdes contemporaneas de design envolvido pela brisa fresca do mar.

Diretrizes basicas do projeto

Os espacos publicos ativos, possuem o papel de reunir e integrar pessoas no contexto
urbano. Espagos comuns que interligam nosso cotidiano, sdo dreas entre quadras ou encontro
de vias publicas onde inter-relacionam com o espaco construido, mas que passam
despercebidas quando ausentes de atrativos.

Primeiramente, o projeto de preenchimento artificial com areia na Praia Central de
Balnedrio Camboriu objetiva recriar a praia original existente antes do processo intensivo de
ocupacao a linha de orla da praia. A areia é o melhor elemento de protecdo natural da praiaeo
acréscimo projetado tem por finalidade principal, garantir esta protecdo contra os eventos
maritimos extremos que tem ocorrido e que estdo projetadas nas andlises e estudos que
basearam o projeto, decorrentes das mudangas climaticas globais.

Além do acréscimo da faixa praial emersa e imersa com areia, o projeto contempla
estruturas rigidas de protecdo sob a areia alinhadas com a linha da nova infraestrutura
projetada.

Entre a linha da infraestrutura e a nova praia estard sendo construida uma nova berma
de reserva de arei e prote¢do, em cuja superficie serdo incorporados o ambiente embriondrio
de vegetacdo de restinga que tera por funcdo fixar esta berma.

As praias agrestes, em geral, sdo areas verdes litoraneas vocacionadas a diversos tipos
de atividades de lazer balnedrio. No caso da Praia Central, a intensa urbanizagdo descaracterizou
a praia e 0 aumento da populagdo pressiona a drea mais importante da cidade pela superlotacdo
de pessoas e atividades cujo espago vem sendo historicamente sofrendo retracdo por eventos
extremos de ressacas e marés.

Os parques junto as praias tem sido projetados como uma darea de transicdo entre o
ambiente construido e o ambiente natural, onde se pretende resgatar elementos ausentes no
cotidiano do espago urbanizado, como vegetagao, equipamentos de utilizacdo coletiva e areas
livres.

O projeto de reurbanizagao prevé a presenca abundante de bancos e espacos para a
mobilidade ativa com faixas exclusivas para a prdtica esportiva e micromobilidade de forma
intencional para que a orla seja extensivamente utilizada durante todo o ano. Um elaborado
projeto paisagistico utilizando vegetacdo caracteristica de zonas litoraneas brasileiras, trard um
novo e agradavel ambiente que, @ noite, sera iluminado para transmitir seguranca durante a
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caminhada noturna. Um passeio amplo foi projetado para que permita o andar calmo desatento,
buscando integrar os mais diversos publicos a ocupar os nucleos interativos proporcionados pelo
espaco projetado.

Equipamentos de academia e espreguicadeiras, dispostos ao longo da orla como forma
de atrair usuarios para o uso do espaco, seja para a pratica esportiva ou para o descanso e
contemplacdo da brisa marinha e do simples vai e vem das dguas da praia. Playgrounds e
quiosques, atendendo ao mais distinto publico, complementando a serventia do espaco como
area de lazer atrativa e de pertencimento.

A transformacdo da orla considerando o espaco como um parque litordneo, permite
uma maior liberdade e contextualiza um novo lugar da cidade, permitindo concepgdes dispares
do seu entorno.

Considerando a premissa de potencializar as relagdes entre os usudrios com o espaco
publico, o projeto valoriza e otimiza as belezas naturais da orla da praia, oferecendo um espaco
ainda mais contemplativo, objetivo central da proposta projetual.

Sendo assim, o projeto da nova orla busca apresentar ao publico o novo espaco urbano
a ser construido, como marco inicial da experiéncia da entrada de Balneario Camborit em uma
nova era.
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CONSIDERAGOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo, junto ao Caderno de Especificacdes Técnicas, é parte
integrante do conjunto de Projetos Executivos relativos ao projeto da reurbanizacdo da orla de
Balneario Camborid. Sua funcdo é especificar os materiais e servicos a serem empregados em
obra, propiciando a devida compreensao dos processos construtivos e consequentemente dos
critérios de medicdo e pagamento dos servicos, zelando pelas perfeitas condi¢cdes de qualidade
e funcionamento da obra objeto, bem como da utilizacdo racional dos recursos publicos.

Os critérios aqui estabelecidos serdo os termos de referéncia do executor e fiscalizacdo
no andamento da obra, servindo como documento para instrui-los, além de dirimir davidas
eventualmente existentes.

Antes de concluir a proposta de precos, ainda no andamento do processo de licitacdo e,
obrigatériamente no processo de construcdo, as duvidas que possam impactar em custos
adicionais da obra, deverdo ser objeto de prévia consulta para serem dirimidas ou, se for o caso,
aceitas alteracdes ou complementacgdes.

Além dos critérios e especificacdes descritas, devem ser observadas as seguintes
condicionantes iniciais:

1. Na&o podera ser dado inicio a obra antes do recebimento da respectiva Ordem de
Servico emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Balneario
Camboriu;

2. N3do poderd ser dado inicio a obra sem que seja conhecido o profissional
responsavel pela fiscalizagcdo e a ele ter sido comunicado previamente a data e
horario de inicio da obra;

3. Tenham sido apresentadas pelos contratantes e contratados:

Taxas e Licencas necessdrias ou obrigatorios;

Alvard de Construgdo quando necessarios;

Registro da Obra no INSS

ART ou RRT — Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica — do CREA
ou CAU de execugdo da obra;
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ART ou RRT do projeto executivo;
Didrio informativo de obra.
7. Cbpia completa do projeto executivo.

4, Serd de responsabilidade da empresa contratada os detalhamentos
complementares do projeto executivo daqueles itens que venham a ser utilizados
diferentes do que estd no projeto executivo de engenharia ou no presente
memorial descritivo, se necessarios.

1. Todas as alteragbes de concepg¢dao, mudangas estruturais, processos
executivos, materiais, pecas ou quaisquer dos itens que constam no projeto
executivo deverdo ser previamente apresentados, antes da execug¢ao, para
validagdo e aprovacdo do profissional responsavel técnico do projeto e da
fiscalizacdo da Prefeitura de Balneario Camboria (PMBC).
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2. As alteracdes e mudancas feitas a revelia, sem aprovacao do profissional
responsavel técnico do projeto e da fiscalizacdo, serdo de inteira
responsabilidade e risco do executor, sendo desconsideradas nas medicao
das obras e servicos e ainda, quando for o caso, deverdao serem retiradas,
demolidas ou suprimidas sob total responsabilidade do executor sem
gualquer tipo de ressarcimento ou indenizacao.

5. Nenhum servico ou obra que nao esteja previsto devera ser executado sem prévia
aprovacao da fiscalizacao;

6. Impreterivelmente, todos os elementos da obra, especialmente aqueles que nado
possuem marcas e/ou modelos descritos, deverdo ser validados pela fiscalizagcdo
e administracdo da PMBC, ante sua instalacdo, sendo necessario a apresentacao
prévia do elemento para sua validacdo e aceite, para posterior execucdo do
servigo de instalagao.

7. A obra ndo podera ser iniciada sem que antes esteja colocada a “Placa de Obra
Padrao”, nas dimensdes indicadas em planilha orcamentaria;

8. A manutencdo e a limpeza do canteiro de obras, das obras e por onde os
trabalhadores/equipamentos/caminhdes  trafegarem, serd de integral
responsabilidade da empresa contratada;

9. Onde houver benfeitorias, serd de responsabilidade da empresa contratada
recompor os eventuais danos, a suas expensas, depois que tenha sido recebido
pela fiscalizacdo;

10. Quando ndo houver condicdes de trabalho por conta dos eventos naturais, tais
quais ventos fortes, chuvas continuas ou eventos especificos que impecam a
execucdo da obra ou utilizagdo dos equipamentos, os servigos deverdao serem
paralisados, com anuéncia da fiscalizacdo, sob pena de a empresa executora ser
responsabilizada pelos acidentes que advirem da ndo paralisacdo;

11. A Empresa executora sera responsavel pela sinalizacdo, conforme descrito neste
Caderno de EspecificacGes, diurna e noturna do local onde estiver trabalhando,
bem como a sinalizagdo necessaria ao desvio do transito (se necessario);

12. Todo e qualquer acidente que venha a ocorrer por falha dessa sinalizagdo sera de
responsabilidade integral da Empresa Executora.

Contudo, para sua devida leitura do projeto em questdo, é preciso confrontar tais
informagdes perante os Projetos Executivos elaborados, a saber: Planilha Orgamentaria; Projeto
de Drenagem; Projeto Arquitetonico; Projeto de Instalacbes Complementares (Elétrico e
Hidraulico); Detalhamentos Especificos; Licenca Ambiental; e Ordem de Servigo.

Para a organizagdo das informag&es aqui contidas, o Caderno de Especificagdes Técnicas
encontra-se dividido em 13 partes:

PARTE | — PROJETOS EXECUTIVOS
PARTE Il — SERVICOS PRELIMINARES
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PARTE lll - REMOGCOES E DEMOLICOES

PARTE IV — ESTRUTURA DE CONTENCAO COSTEIRA
PARTE V — TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM

PARTE VI — DRENAGEM PLUVIAL

PARTE VIl — OBRAS CIVIS

PARTE VIII — PAVIMENTACAO

PARTE IX — SINALIZACAO VIARIA

PARTE X — MOBILIARIO URBANO

PARTE XI — INFRA-ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
PARTE XIl — CONSIDERACOES FINAIS

GENERALIDADES

Onde na documentacdo contratual forem empregados os termos e abreviagdes abaixo,

deverdo ser interpretados como a seguir indicado:

PMBC - Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
NBR - Norma Brasileira

DOF - Documento de Origem Florestal

TERMOS

CONTRATADA / EXECUTORA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacdo,

com a qual sera celebrado o contrato de execugao.

Edital.

CONTRATO: O contrato de execucdo de obras e servicos, nos termos definidos neste

LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitagdo.

MUNICIPIO: O municipio de Balnedrio Camborit/SC.

PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstas na Lei n® 8666.
FISCALIZACAO: Entidade representativa da administracdo publica, o qual verifica o

cumprimento das obrigacOes legais contidas, no caso, no edital de licitacdo.
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CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

| PROJETOS EXECUTIVOS

Projetos Executivos, Memoriais e Orcamentos do Projeto de Reurbanizacao

Os projetos executivos compreendem a complementacdo dos projetos de urbanizacao
recebidos do escritério, indio Da Costa AUDT, conformando elementos técnicos e todas as
especificacdes das superestruturas como:

1. Definicdo da tipologia, paginacdo, finalidade e especificacdo dos pavimentos dos
passeios, pistas de corrida, ciclovia, decks, plataformas para equipamentos como
academias assistidas, chuveiros, playgrounds, pet parques, cancha de bocha, e
infraestrutura para mobilidrios e equipamentos urbanos, iluminacao e sinalizacdo, assim
definidos em projeto.

2. Preparacdo das estruturas de suporte da base para a urbanizacdo e do sistema viario,
estruturas e muros de contengdo, micro e macrodrenagens, estruturas para redes de
servigos (agua, esgoto, energia, cabeamento, etc,) compreendidos pelos seguintes itens:

Estudos hidrolégicos;

Estudos geotécnicos;

Projeto de terraplenagem;

Projeto de drenagem;

Projeto das estruturas de suporte para a pavimentacao;

o Uk wN R

Projeto de suportes para acoplamento ou instalacdo de equipamentos e
mobilidrios, postes e outros elementos a serem fixados sobre a infraestruturas;

7. Projeto de obras complementares;

8. Especificagdes técnicas.

Os projetos executivos deverdo respeitar as normas técnicas vigentes e regulamentos
urbanisticos da Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu.

Supervisdo técnica e gerenciamento executivo da obra

Servicos de Engenharia e Urbanismo para supervisdo, controle tecnolégico e
gerenciamento da execugdo das obras de reurbanizacao do Projeto de Urbaniza¢do da Orla da
Praia Central de Balnedrio Camboriu, constando de acompanhamento dos servigos topograficos,
terraplenagem, drenagem, obras civis, paisagismo, redes de servicos publicos, iluminagdo
publica, instalacbes de equipamentos e mobilidrios urbanos, controle que quantidades e
qualidade dos servigos e relatdério completo e sintético dos servigcos realizados por periodo,
quinzenal ou mensal das obras.
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Deverao ser supervisionados e fiscalizados todas as etapas dos servicos, desde a selecao
dos materiais definidos no projeto executivo até a execugao das obras.

A concepcdo para execucado destas obras se baseara no Projeto de Urbanizacdo elaborado
pelo escritério indio da Costa AUDT. Cabera a equipe de fiscalizagdo juntamente com os
representantes da empresa executora, Prefeitura e projetistas definir as etapas de servicos e
seus prazos de execucao.

Deverdao os envolvidos nos servicos, procederem uma rigorosa vistoria das atuais
condicdes da drea, de forma que, no Plano de Ataque apresentado pelo executor para aprovacao
da Prefeitura, conste ndo sé a melhor solugao técnica para os servicos como também vislumbre
a modicidade do custo de obra.
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Il SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Placa Indicativa de Obra

A placa serd destinada a identificacdo da obra, de acordo com o Manual de Uso de Marcas
do Governo Federal - Obras (Margco/2024), que regulamenta os modelos de placas e adesivos
indicativos de obras financiadas por meio das operagdes de crédito contratadas pelos programas
sob gestdo ou administragcdo, bem como aqueles de prestagdo de servicos contratados por
instituicdes publicas e drgaos do Governo Federal.

A placa deverd se confeccionada em chapa de ago galvanizada, estruturada sobre barrotes
de madeira ou perfis metdlicos. A placa possuira tamanho de 4,0 x 2,0m, sendo que o modelo,
seu conteludo, padrdo de cores e tamanhos das letras ou simbolos deverdo seguir as
especificacdes apresentadas no manual, com orientacdo da FISCALIZACAO. Deverd ser
acrescentado junto a placa, identificacdo da prefeitura e o brasdao municipal.

A placa deverd ser fixada pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado pela
FISCALIZACAO, preferencialmente nos inicios do trecho de intervenc¢io. Deverd ser mantida em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade dos padrdes de cores, durante todo
o periodo de execucdo das obras, substituindo-a ou recuperando-a quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

2.2 Sinalizacdo de Seguranca

A NR-18 faz é parte da legislagdo trabalhista, na qual as empresas que ndo cumprem as
determinagdes podem sofrer com multas e até com o embargo da obra. Por isso, o controle
deve ser rigido.

As orientagdes para uma sinalizagdo de segurancga eficiente na regido do Canteiro de
Obras sdo descritas na Norma Regulamentadora na NR-18, que trata das condi¢des e do meio
ambiente de trabalho na industria da construgdo. A Sinalizacdo de seguranga devera ser prevista
em todo o espagco que compde a drea interna e externa ao canteiro de obras que deve ser
sinalizado com o objetivo de:

a. Identificar os locais de apoio que compdem o canteiro de obras;
1. Indicar as saidas por meio de dizeres ou setas;
Manter comunicac¢ao por meio de avisos, cartazes ou similares;
Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes méveis das
maquinas e equipamentos;

4. Advertir quanto a risco de queda;

5. Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI, especifico para a atividade executada,
com a devida sinalizagcdo e adverténcia proximas ao posto de trabalho;

6. Alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e circulacdo de materiais por grua,
guincho, guindaste, flutuantes, etc.;

7. Identificar acessos, circulagdo de veiculos e equipamentos na obra;

8. Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80
m;
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9. Identificar locais com substancias todxicas, corrosivas, inflamaveis, explosivas e
radioativas.
10. Isolar de forma apropriada as areas do canteiro de obras do acesso de pedestres e

veiculos de pessoas que ndo facam parte da sua execucdo;

11. Para o caso de obras em dagua, sinalizar com boias de arrinque os limites permitidos a
navegag¢do que isolem o canteiro de obras;

12. E obrigatério o uso de colete ou tiras refletivas na regido do térax e costas quando o
trabalhador estiver a servico em vias publicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras
e frentes de servicos ou em movimentacao e transporte vertical de materiais;

13. E obrigatdrio o uso de coletes salva-vidas para trabalhadores que estejam em &rea cuja
profundidade em 4gua seja superior a 1 metro;

14. A sinalizagdo de seguranga em vias publicas deve ser dirigida para alertar os motoristas,
pedestres e em conformidade com as determinagdes do 6rgao competente de transito;

15. A escolha das pegas de sinalizagdo deve privilegiar a comunicac¢do direta da informacao,
sem rodeios.

Sdo itens de segurang¢a ndo remunerados:
- Itens previstos na NR 18 que tratam de seguranca de trabalho, devendo estar previstas
nos no custo dos servicos e obrigacées que compde o BDI.

Sao itens de seguranga remunerados:
- Itens que tratam de salvaguardar o impedimento de transito de pessoas ou de veiculos
no recinto da obra, seja na parte terrestre ou maritima como os seguintes elementos:
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Cercas de isolamento na faixa de areia
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Placas de interrupgdo ou desvio do transito

A Contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operagles de uso de equipamentos e procedimentos, para proteger os transeuntes locais bem
como facilitar a condicdo de trafego. Nos locais onde os projetos exigirem que base,
revestimento ou pavimento sejam construidos, deverdo ser feitos numa faixa de cada vez e a
faixa que nao estiver sendo utilizada pelas obras devera ser aberta ao trafego de pedestres, sob
controle, visando tdo somente o acesso aos servigos locais.

Exemplos de equipamentos de sinalizagdo de seguranga da obra

A Contratada devera fornecer sinalizadores, placas de orienta¢do, cones de transito
vidrio, tapume de PVC, baldes com iluminagdo para sinalizagdo noturna e tudo mais que se julgar
necessario como o objetivo de possibilitar passagem segura do trafego e proteger os pedestres
no local na obra.

Estard disposta no canteiro de obras, equipe responsavel pela constituicdo e
manutenc¢do dos Servigcos Especializados em Seguranga e Medicina do Trabalho — SESMT,
composta por 01 (um) Técnico em Seguranga de Trabalho, com carga horaria semanal de 15
horas, e 01 (um) Engenheiro de Seguranga de Trabalho, com carga horaria de 4 horas semanais,
com finalidade de promover a salude e proteger a integridade do trabalhador.
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2.3 Canteiro de obras

O “canteiro de obras” compreende as instalagdes provisérias necessarias e indispensaveis
ao apoio e funcionamento da execucdo dos servico garantindo funcionalidade, organizacao,
seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a
todas as normas pertinentes, em especial a Norma NR 18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de
Trabalho na industria da Construgao.

O canteiro de obras devera apresentar boas condicGes de seguranca e limpeza, ordenada
circulacdo, nele se instalando pragas de execugao de servicos, depdsitos, sanitdrios, refeitorios,
alojamentos (se for o caso) e escritdrio, onde serdo mantidas placas de identificacdo da obra,
diario de obra, toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem projetos,
detalhamentos, especificagdes, contratos, planilhas orcamentarias, cronogramas, alvaras, etc.

O canteiro devera ser mantido limpo, removendo-se periodicamente lixo e entulhos. Para
contribuir com a organizac¢do e limpeza do canteiro, devera ao longo da area delimitada, ser
instalado lixeiras/papeleiras, distribuidas a cada 50m.

Na construcdo do canteiro de servico deverao ser previstas as seguintes unidades basicas
ou providéncias:

- Container para escritério de obra que devera contar com espaco suficiente para todas
as facilidades da conveniéncia da contratada e da fiscalizagdo (mesas de trabalho e de reunido,
geladeira, filtro, iluminacdo elétrica, telefone e internet quando necessarios).

- Container para refeitério. Conforme as condicées do ambiente (excesso constante de
calor ou frio), terdo ventilacdo forcada ou ar condicionado (neste caso serd necessario a adogao
de forro térmico);

- Container fechado para depésito de materiais, almoxarifado e escritdrios.
- Container para banheiro e vestidrio de obra. As Instalagdes Sanitdrias deverdao ser
construidas observando-se as seguintes caracteristicas:

1. Ter portas de acesso que impegam o devassamento e mantenham o resguardo
conveniente;

Ter pisos impermeaveis e antiderrapantes;

Estar situadas afastadas do local destinado as refei¢des;

Ter ventilacdo e iluminacdao adequadas;

Possuir as instalagdes elétricas adequadamente protegidas;

Ter pé-direito minimo de 2,35m;

NouvswbN

Estar situadas em local de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento
superior a 200m do posto de trabalho;
8. As instalagOes poderdo ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas
a 6leo, para que sejam lavaveis e duraveis;
9. Toda instalagdo sanitdria de obra deverd conter, no minimo, os seguintes aparelhos nas
seguintes condigGes:
1. Lavatorios:
- Serdo dimensionados na proporg¢do de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragao;
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- Serdo individuais ou coletivos do tipo calha revestida
internamente com azulejos;

- Possuirdo as respectivas torneiras, sendo espacadas
de 0,60 m nos lavatdrios coletivos;

- Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou,
caso contrario, diretamente ao sumidouro, sem passar
pela fossa;

- Deverdo ser previstos recipientes para coleta de
papeis usados ao lado dos lavatérios.

Vasos sanitarios:

Mictoérios:

Chuveiros:

- Serdo dimensionados na proporg¢do de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracao;

- Serdo instalados em gabinetes com um minimo de
1,00 m2, possuindo porta com trinco interno;

- Os gabinetes terdo divisérias com altura minima de
1,80 m e possuirao recipiente com tampa para depdsito
de papeis usados;

- As pecas serdo de louca e possuirdo sifao;

-Terdo caixa de descarga alimentada automaticamente;
- Serdo ligados a rede de esgotos, quando houver ou,
caso contrdrio, ao sistema fossa-sumidouro projetado
para esse fim.

- Serdo dimensionados na proporg¢ao de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracao;

- Serdo individuais ou coletivos do tipo calha revestida
internamente com azulejos. Neste caso, cada 0,60m
corresponderd a um mictério individual;

- Possuirdo descarga provocada por caixa ou através
registro;

- Ficardo a uma altura maxima de 0,50 m do piso " Serdo
ligados diretamente a rede de esgotos ou, quando ndo
houver, ao sistema fossa-sumidouro;

- Deverdo possuir sifdo hidraulico.

- Serdo dimensionados na proporg¢do de 01 conjunto
para cada grupo de 10 trabalhadores ou fracéo;

- Serdo instalados em locais com area minima de 0,80
m2 e altura de 2,10 m do piso;

1. Serdo de metal ou plastico, na forma de unidades individuais ou

na forma de unidade coletiva com registros individuais;

2. Os pisos deverdo ser de material antiderrapante ou possuirdao

estrado de madeira, devendo ter caimento que assegure o

escoamento para a rede de esgotos;
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3. Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou, caso
contrario, diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa;

4, Junto aos chuveiros deverdo ser previstos suporte para
sabonete e um cabide para toalha, sendo um para cada
unidade;

Os containeres utilizados, deverao ser do tipo 20 pés, com dimens3do externa minima de
6,05 metros de comprimento, 2,43 metros de altura e 2,59 metros de altura, exceto para a
instalacdo dos escritérios de obra, onde deverd ser utilizado container tipo 40 pés, com
dimensdo externa minima de 12,19 metros de comprimento, 2,43 metros de altura e 2,59
metros de altura.

O container de escritério, devera possuir divisdo interna, de forma a compartimentar 2
areas distintas, destinada a fiscalizacdo da PMBC e outra a equipe técnica responsdvel pela
execucdo da obra (empreiteira), o qual concentrara a gestdo executiva de todo o trecho de
projeto.

Os containers de suporte (almoxarifado, vestiario e refeitdrio), deverdo ser instalados um
conjunto em cada etapa, podendo ser realocado, caso as etapas ndo estejam sendo executadas
concomitantemente.

Entende ser possivel a execucdo da obra em trechos distintos (Est. 4+250 a 4+992 e 5+230
a 5+780), a critério da fiscalizacdo, ndo havendo a necessidade de execugdo de 2 canteiros de
obras, mas sim, do deslocamento das instalagdes de contéineres para a etapa seguinte com o
reaproveitamento das estruturas.

O pagamento da locacdo dos contéineres, ficard condicionado ao limite do periodo
estipulado no cronograma fisico-financeiro da obra, sendo prolongado seu pagamento, somente
mediante o aditivo de prazo do contrato de execug¢do junto a contratada. Em caso de atraso do
avanco das obras, o pagamento fica condicionado ao limite do periodo determinado em
cronograma, ficando por conta da contratada os encargos do canteiro de obras e administracdo
local de obra, até o encerramento do contrato.

Todas as unidades do canteiro deverdo possuir extintores de incéndio portateis,
colocados em locais de facil acesso e facil visualizacdo.

A estratégia do canteiro de obras, deverd seguir alinhamento com a fiscaliza¢gdo, sem o
qual, ndo devera ser instalado. Toda a area de canteiro, devera possuir fechamento com tapume
de chapa de madeira compensada resinada, pintada e revestida com banner de vinil plotado
com material promocional do desenvolvimento do projeto da obra, com tela na parte superior,
de forma a permitir a visualizacdo das obras pelos transeuntes, conectando a populacao local
com a realizag¢ao das obras, e estruturado com madeira pilares e caibros de madeira, ao redor
de toda a drea delimitada.

O revestimento com banner de vinil plotado com material promocional, devera ser
executado também nos containers de obra.

Sempre que possivel ou quando dispensavel, deverdo ser evitadas as construgdes de
alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras.

A entrada da obra também deverd possuir fechamento com porteira de tapume, fixado
com dobradicas tipo ferradura n.5.
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Junto ao parque de manobras nas proximidades dos containers, devera ser instalado
poste com refletor 200w, para otimizar a iluminacdo no periodo noturno.

Ao longo do canteiro de obra, deverd ser instalado, sistema de monitoramento com
cameras on-line, para monitoramento em tempo real da evolucdo didria da obra, seja pelo
empreiteiro, quanto pela fiscalizagao.

A empreiteira devera providenciar pessoal para limpeza diaria e continua das instalacdes
do escritério bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, contido no item de administracao
local da obra.

Durante a execuc¢ao das obras, devera ser possibilitado a visita de grupos externos, guiada
com o devido acompanhamento do técnico de seguranca e engenheiro responsavel, mediante
agendamento prévio e aprovagdo pela PMBC.

E impreterivel, dispor de local préximo ao portdes de acesso/saida, drea para execucdo
de lava-rodas dos equipamentos, disposto de ponto de agua e energia para a instalacdo de
equipamento de limpeza e manutencao nesta drea determinada.

Ressalta-se que o projeto do canteiro de obras devera ser aprovado pela fiscalizacdo antes
dainstalacdo do mesmo.

2.4 Tapume de protecdo

Os tapumes deverdo ser confeccionados em painéis de madeira compensada resinada
2,20x1,10m, com fechamento com tela solada revestida em pvc de malha 5x10cm em meia
altura, afim de permitir a visualizacdo das etapas da obra, com fechamento em todo perimetro
delimitado do canteiro, seguindo o indicado em detalhe de projeto (prancha CO 01/01), com
possibilidade de incremento onde houver necessidade extra de protecdo, se solicitado pela
fiscalizacdo. Ndo sera admitido areas desprotegidas que permitam o acesso de pedestres ao
interior do canteiro, o qual podera ocasionar risco de acidentes, assim como a possibilidade de
furto de insumos de construcdo e vandalismo dos servicos realizados.

Os painéis e telas, deverao ser fixados a estrutura pontaletada confeccionada com pilares
e caibros de madeira aparelhados, fixados a areia por cravacdo, de forma a resistir
principalmente os esforgos decorrentes dos ventos litoraneos.

O tapume, devera possuir altura minima de 2,20m, que deverdo ser fixadas em caibros
em sua face interna do canteiro, p/ garantir maior rigidez da estrutura. Quando em conjunto
com a tela, as chapas de madeira compensada resinada, deverao ser fixadas na vertical, de
forma a garantir o maior aproveitamento das chapas.
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Canteiro de obras — no trecho 17 (protétipo), com tapume com tela e lona vinilica promocional

Apds a instalagdo dos tapumes, procedera a execuc¢do de pintura de prote¢ao na cor
branca, em todas as faces expostas sem a inser¢ao de lona vinilica com malha de nylon, impressa
com tematica publicitaria do projeto e da execucdo da obra relacionados a obra e/ou seus
contratantes, para o lado exposto ao publico, externo ao canteiro de obras.

Para ainstalacdo do fechamento, é possivel a execucdo da obra, em trechos distintos (Est.
4+250 a 44992 e 5+230 a 5+780), a critério da fiscalizagdo, ndo havendo a necessidade de
execucdo de 2 canteiros de obras, mas sim, do deslocamento das instalacées de fechamento
(tapumes) para a etapa seguinte com o reaproveitamento das estruturas.

2.5 Ligacdo provisdria de dgua, energia e dados de Internet

Devera ser executado conforme determinacgdo das concessiondrias locais, considerando
e a localizacdo do hidrometro, quadro de entrada de energia elétrica e caixa de passagem de
cabeamento de dados, conforme determinado pela FISCALIZACAO.

As instalagGes das ligagdes provisérias de energia, dados de internet, dgua e esgotamento
ficardo a cargo da contratada.
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2.6 Painel expositor de projeto

Devera ser instalado na parte externa do canteiro, junto ao passeio para visualiza¢do da
proposta projetual, painel para suporte de prancha de com a implantacdo de projeto,
confeccionado em estrutura de madeira aparelhada tratada, com pintura idéntica aos tapumes.

A prancha de projeto, devera ser confeccionada com plotagem em vinil adesivo, colado
em chapa de PVC 2mm.

As dimensdes e detalhes da estrutura, deverao corresponder ao detalhe, junto ao jogo
de projeto de canteiro de obras.
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I REMOCOES E DEMOLICOES

3.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno

A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, rocagem, destocamento e
remocdo de vegetacdo rasteira, arbustiva e de arvores de pequeno/médio porte, deixando a
area livre e desimpedida para que se tenha um retrato fiel de todos os acidentes do terreno.

Os servigcos de desmatamento e destocamento consistem no conjunto de operagdes
destinadas a remocdo das obstrugdes naturais ou artificiais existentes nas areas de implantagao
da obra.

Consideram-se como limpeza mecanizada as operacdes de escavacao e remocao total
dos tocos e raizes, da camada de solo organico, de entulho embrenhado a raizes e folhagens,
matacées ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na profundidade necessaria
até o nivel do terreno considerado apto para terraplanagem.

A capina e a rocagem deverdo ser feitas manualmente com foice, rocadeira, moto-serra
ou outras ferramentas adequadas.

As operagdes de capina e limpeza manual se dardo dentro das faixas de servigos
estabelecidos no projeto.

As operaclOes serdao executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em
funcdo da densidade e do tipo de vegetacao local e dos prazos exigidos para a execugdo da obra.

O controle das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza sera feito por
inspegdo visual da qualidade dos servigos.

Deverd ser assegurada a protecdo e a conservacdo de todos os elementos de
composicdo paisagistica assinalados no projeto e das referéncias topograficas. Havendo
necessidade, devera promover a relocagao das referéncias topograficas, todas elas com base
nas notas de servicos fornecidas pela FISCALIZACAO.

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto as operagdes de
desmatamento, destocamento ou limpeza nas areas devidas ndo tiverem sido totalmente
concluidas.

O material proveniente do servigo serd removido, podendo ser transportado para local
de “bota fora” ou local de estocagem, conforme local indicado pela fiscalizacao.

A remocdo ou estocagem dependera de eventual utilizacdo, a ser definida pela
fiscalizagdo, ndo sendo permitida a sua deposi¢cao em locais de aterro nem sua permanéncia em
locais que possam provocar a obstrucao dos sistemas de drenagem natural.

A queima de materiais so sera permitida por ordem da fiscalizagdo, em época oportuna
e de maneira apropriada.

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

A completa limpeza do terreno sera efetuada tomando-se os devidos cuidados de forma
a serem evitados danos a terceiros ou a propriedades vizinhas.
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3.2 RemocGes e demoli¢des

Em toda a largura da Av. Atlantica, dentro da area de intervencdo, os materiais indicados
em planta de “remocdes e demolicdes” e constantes na planilha orcamentaria, devem ser
removidos mecanicamente/manualmente para permitir as intervengbes necessarias para
implantac¢do das obras.

Poderdo ser empregados os seguintes equipamentos:

a) marteletes e rompedores pneumaticos:

b) compressores de ar;

¢) motoniveladora pesada com escarificador;

d) retroescavadeiras e pds carregadeiras;

e) ferramentas manuais: alavancas, picaretas, etc.

Esta operacgdo deverd ser executada de modo a evitar danos a infraestruturas existentes,
bem como das adjacéncias as areas indicadas em planta.

A execucdo compreenderd a completa demolicdo e remocdo dos itens elementares da
planilha orcamentdria, reduzindo-se as placas a tamanhos compativeis para o manuseio manual
e/ou de maquinario, depositando-os em montes para o posterior carregamento.

Os materiais reaproveitdveis, deverdao ser transportados até local destinado pela
Fiscalizacdo.

O material retirado/demolido devera ser transportado para bota-fora licenciado a ser
definido pela fiscalizacdo.

Os materiais removidos/demolidos deverdo ter destinacdo adequada conforme plano
de gerenciamento de residuos a ser elaborado pela executora e aprovado pela fiscalizagao.

Para o transporte, devem ser empregados caminh&es-caixa convencionais, estando
compreendida a carga e descarga manuais em local determinado pela fiscalizagao.

3.3 Demolicdo parcial do muro da praia

Devera ser considerado a demolicdo parcial da mureta de conteng¢dao do passeio
existente para a passagem das infra-estruturas projetadas, considerando altura variavel de
demolicdo de até 1,50m de altura.

3.4 Remocao de poste de iluminacdo publica e mobilidrios urbanos

Os postes de iluminagdo publica, assim como mobilidrios urbanos indicados para
remogao, obsoletos de utilizagdo apds a concepgdo do novo espaco da drea, devem ser
removidos seguindo o protocolo de seguranca da concessiondria da rede de energia,
considerando o desligamento prévio do abastecimento de eletricidade no sistema objeto de
remocao.

A executora é integralmente responsavel pelas condicdes dos postes, luminarias e
equipamentos urbanos durante o servigo de remogao, o qual, apds realizada o desmonte de sua
base, devera se encontrar em condi¢do semelhante a que se encontrava anterior ao servico,
sem avarias, riscos ou componentes quebrados. Caso identifique-se avarias nos elementos
removidos, a executora devera registrar os relatos através de imagens, com os equipamentos
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in-loco, para posterior justificativa em caso de questionamento por parte da fiscalizacdo, o qual

caso nao se comprove, ficard a cargo da executora a indeniza¢do dos componentes avariados.
As lumindrias removidas, devem ser depositadas para remoc¢ao e transportadas pela

contratada ao depdsito municipal da PMBP para posterior utilizagao pelo poder publico.
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\Y ESTRUTURA DE CONTENGAO COSTEIRA

4.1 Locacgdo e controle geométrico da obra

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cbes e o método de execucao dos
servicos topograficos para locagdo das estruturas do muro de contencao.

A locacdo geral da obra devera ser feita por profissionais experientes acompanhada de
profissional legalmente habilitado, e serd indicada no projeto compreendendo o eixo
longitudinal e as referéncias de nivel.

Todos os materiais para a locacdo (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer as
especificagdes aprovadas pela fiscalizagdo.

Para a execucdo deste servico deverdo ser utilizados equipamentos topograficos de
precisdo, inclusive sistema de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de
alinhamento, bem como seus acessadrios.

Todo equipamento e pessoal para sua realizacdo deverd ser fornecido pela contratada,
antes do inicio da execucdo de cada etapa de obra, bem como estar a disposicdo quando
indicacdo da fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que nao sera
dada a ordem para o inicio do servico.

Apds os servicos preliminares, serd procedida a locacdo da obra seguindo rigorosamente
as indica¢Ges de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalizacdo.

Caso seja verificada discrepancia, entre as reais condicdes do terreno e os elementos do
projeto, deverd ser comunicado, por escrito, a fiscalizagdo, que providenciara a solugao do
problema.

A Contratada deverd dispor de equipe topografica, com profissionais experientes e
instrumentos adequados para os servicos de locacdo e acompanhamento da obra.

Deverd ser seguidos os RNs na area a ser trabalhada, e, se necessario, transporte de
cotas com nivelamento e contranivelamento.

4.2 Escoramento continuo metalico

E obrigatério o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme
estabelece a NR 18 Em todos os servigos de escavagao, a contratada deve seguir as Instrugdes
da norma ABNT NBR 9061 —Seguranca de escavacdo a céu aberto, bem como todas as alteracoes
posteriores.

No caso de escavagdo mecanica, a distdncia maxima entre o ultimo ponto escorado e a
frente da escavagdao deve ser de 2,00 m. A remogao do escoramento deve ser feita
cuidadosamente e a medida que for sendo feito o reaterro.

Os materiais usados devem ser isentos de trincas, falhas ou nds, para ndo comprometer
a resisténcia aos esforcos a suportar. Caso ndo seja possivel utilizar pegcas com as bitolas
especificadas, as mesmas devem ser substituidas por outras com moddulo de resisténcia
equivalente, sem 6nus adicional para a Contratante.
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Se, por algum motivo, o escoramento tiver que ser deixado definitivamente na vala,
deve ser retirada da cortina de escoramento uma faixa de aproximadamente 90 cm abaixo do
nivel do pavimento, ou da superficie existente.

Deve ser executado com chapas metalicas com dimensdes de 3,00 x 2,50 m ou 2,50 x
2,00 m com espessura minima de 20 mm, de forma a obter um conjunto rigido a cobrir as
paredes da vala.

A medida que a escavac¢do vai sendo aprofundada, as chapas vdo sendo cravadas
verticalmente com auxilio do prdprio equipamento de escavacdo. Entre as chapas contiguas
deve ter uma sobreposicdo de, no minimo, 50 cm, onde é cravado perfil H metdlico de 10” ou
mais, em ambos os lados da vala, para receberem o estroncamento que pode ser de perfil
metalico de 6” ou mais, conforme detalhe construtivo em projeto. O citado perfil deve ser
cravado com uma ficha minima de 50 cm para garantir que ndo haja o fechamento do
escoramento; caso se verifique que o solo apresente baixa consisténcia esta ficha devera ser
aumentada até se obter resisténcia suficiente para ndo ocorrer o fechamento do escoramento.
Caso a vala tenha profundidade superior a 3,00m, deve ser efetuada uma complementacdo com
chapa metalica de maneira a cobrir todas as paredes da vala. Para tanto, a chapa complementar
deve ser provida de sistema de encaixe, para apoiar sobre a chapa ja instalada, de modo que ao
haja escorregamento entre elas.

4.3 Escavacdo de vala escorada

As valas deverdao ser escavadas segundo a linha de eixo locada, respeitando o
alinhamento e cotas indicados no projeto e/ou determinacbes da Fiscalizagdo. A escavagdo
compreenderd a remocdo de qualquer material abaixo do revestimento do pavimento até as
linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga do material
excedente (ndo utilizado no reaterro) nas areas e depdsitos previamente aprovados pela
Fiscalizacdo.

A escavacdo devera ser mecanica, sendo possivel a execugdo de escavagao manual em
funcdo das interferéncias existentes, a critério da Fiscalizacdo. A extensdo maxima de abertura
de vala deverd observar as limitacdes do local de trabalho, condi¢des de producdo da Contratada
nas operagdes de assentamento, reaterro, etc.

Visto que as obras sdo usualmente localizadas em areas de passagem publica, deverdo
ser observados os aspectos de segurancga dos transeuntes e veiculos. Os locais de trabalho
deverao ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do publico em geral, como dos
operarios e equipamentos utilizados. Deverdo ser definidos e mantidos acessos alternativos,
evitando-se a total obstrucdo da passagem de pedestres e/ou veiculos, quando possivel.
Quando a escavagao em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto,
devera ser feita a regularizagdo e limpeza do fundo da vala.

Em especial no primeiro metro de profundidade da escavacgao, esta devera ser realizada
cuidadosamente para identificagdo e protecdo de interferéncias ndo assinaladas no projeto.
Todas as interferéncias localizadas deverdo ser identificadas e cadastradas, atualizando-se os
desenhos de projeto. Deverdo ser seguidas as orientagdes da Fiscalizagdo para escoramento
e/ou remanejamento das interferéncias localizadas.
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4.4 Reaterro com material escavado

O material escavado serd utilizado para reaterro. O reaterro sera iniciado com o
espalhamento de camadas de espessura maxima de 20cm sobre a base de fundo e junto as
paredes, compactadas com compactador manual “sapo mecanico”, tomando-se cuidado para
ndo danificar as pecas concretadas. Para situacdes em que a espessura da camada de reaterro
for menor ou igual a 60 cm, este processo com compactagdo manual devera ser continuo.

Para situagOes com espessura de reaterro maio que 60 cm, o processo manual com sapo
mecanico serd continuo até atingir 60cm acima da base, e apds esta espessura, podera ser
seguido de espalhamento e compactacdo mecanicos

4.5 Deposicdo lateral de areia e espalhamento

O material excedente dos servicos de escavacao e reaterro para implantacdao do muro,
devera ser depositado lateralmente a vala com posterior espalhamento mecanico da areia na
propria praia.

4.6 Rebaixamento de lencol

O esgotamento deve ser executado sempre que ocorrer o aparecimento de agua nas
escavacoes, proveniente de chuvas, lengol freatico, vazamentos em tubulacgoes, e outras fontes,
deve ser esgotada a vala ou a cava a fim de garantir a continuidade da obra/servico e a
estabilidade das paredes da escavagao.

As aguas esgotadas devem ser conduzidas por meio de tubula¢bes até a rede de
drenagem pluvial mais préxima, evitando-se o langcamento em via publica. Devera ser conduzido
por tubo pvc 150mm, posicionado abaixo do nivel do pavimento da via, o qual deverd ser
recomposto (pedra portuguesa e asfalto), de forma a ndo obstruir a passagem dos pedestres e
veiculos.

Os equipamentos utilizados para os servigos de esgotamento devem ser submetidos a
manutencdo regular preventiva, garantindo o atendimento dos padrées de emissdo de fumaca
preta e/ou de ruido estabelecidos pela legislacdo vigente, além de impedir o vazamento de
materiais combustiveis, de 6leos lubrificantes e de graxas. Os trabalhos que possam gerar ruidos
recomenda-se a execucdo em periodo diurno, como forma de minimizar os incobmodos a
populagdo. Devem ser adotadas medidas e/ou dispositivos redutores de ruidos, atendendo a
legislacao vigente.

Em caso de esgotamento de valas onde é assentada a tubula¢do, o bombeamento se
prolonga pelo menos até que os materiais que compdem a junta e o berg¢o atinjam o ponto de
estabilizacdo e sejam executados os testes de qualidade. O mesmo procedimento deve ser
adotado em esgotamento de cavas, onde sejam executados servigos cuja qualidade possa ficar
comprometida com a presenca de agua.
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A contratada deve dispor de equipamentos, em quantidade suficiente (inclusive reserva
emergencial) e com capacidade de vazdao adequada, precavendo-se, desta forma, contra
paralisacdes fortuitas da obra/servico. Os equipamentos devem ser dimensionados, operados
e mantidos pela contratada, adequadamente, de forma a promover o eficiente esgotamento.
A fiscalizagdo pode intervir no referido dimensionamento, em qualquer fase da obra/servigo.

Este método é principalmente utilizado em solos arenosos, consequentemente de
grande permeabilidade, utilizando-se para tal um sistema constituido de maquina (bomba
centrifuga, bomba de vacuo, tanque separador, painel de comando etc.), rede coletora,
ponteiras filtrantes, bomba auxiliar, reservatério de agua e acessdrios complementares. A
funcdo deste sistema é promover o rebaixamento do lencol freatico, sem carrear as particulas
finas do solo, impedindo assim eventuais recalques de estruturas préximas a obra/servigo.

O nivel de rebaixamento deve ser de, no minimo, 30 cm abaixo da cota da fundacdo da
obra/servico ou do embasamento da rede, e quando necessario, devidamente controlado por
piezbmetros, a critério da fiscalizagdo

A sequéncia de instalacdo de um sistema de rebaixamento, depois de definido o
dimensionamento preliminar, é a seguinte:

a) Instalacdo do conjunto na rede elétrica da concessiondria local, obedecendo aos
padroes estabelecidos;

b) retirada de pavimentacao, se houver;

c) cravagdo de tubo piezométrico, quando necessario;

d) verificagdo do nivel do lengol no tubo piezométrico e o nivel da fundagdo da
obra/servico ou do embasamento da rede, obtendo-se desta forma a necessidade de
rebaixamento;

e) cravacdo das ponteiras filtrantes por meio de jateamento de agua sob pressido
(caminhdo pipa ou reservatério, bomba, mangueira flexivel e tubo de cravacdo);

f) instalacdo do tubo coletor no qual as ponteiras filtrantes sdo interligadas por meio de
mangotes flexiveis;

g) instalacdo do conjunto de rebaixamento e interligacdo no tubo coletor;

h) inicio de operagao do sistema;

i) verificagdo visual do eficiente funcionamento de todas as ponteiras.

O rebaixamento deve ser iniciado aproximadamente trés horas antes do comego dos
trabalhos. Deve-se observar que de acordo com a granulometria do solo, a ponteira deve ter,
ou ndo, material filtrante (por exemplo: geotéxtil) e que, de acordo com o alcance da ponteira
e a profundidade de rebaixamento necessdrio, poder haver mais de um estagio de
rebaixamento. A contratada deve responder pelas consequéncias das irregularidades ou
anomalias ocorridas durante o rebaixamento, quaisquer que sejam as suas origens.

4.7 Muro de concreto moldado no local

Os muros de contencao deverao ser executados em concreto moldado in loco, dentro da
faixa de largura indicada em projeto geométrico, conforme dimensdes especificadas em projeto
com as seguintes caracteristicas:
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Concreto usinado ¢/ resisténcia a compressao: fck 40 MPa;
Fator 4gua/cimento em massa, maximo de 0,45;

Modulo de Elasticidade Secante: E=318.758kgf/cm?;

Armadura de aco CA-50;

Espessura e geometria da secdo indicada em projeto;

Base: produto de britagem com espessura de 10 cm;
Enrocamento em pedra de mao, conforme definido em projeto.

Observar o disposto na NBR 14931 quanto a execucao de:

Sistema de férmas: Obedecendo ao disposto em projeto quanto ao
escoramento, componentes embutidos nas formas, uso de desmoldantes e
remocao de formas e escoramentos.

Disposicdo das armaduras: Preparacdo das armaduras projetadas deve
obedecer as condi¢cbes de transporte e estocagem, limpeza, preparo e
montagem, execucdao de emendas e protecdo das armaduras.

Concretagem: Deve-se atentar aos cuidados preliminares para a melhor
execucdo da concretagem seguindo um plano de concretagem. Assim o
transporte de concreto na obra, o lancamento, o adensamento e o acabamento
devem seguir o previsto em projeto e as boas praticas da norma. Além disso,
deve-se atentar a execucdo de juntas de concretagem. A cura do concreto é
essencial para que a peca atinja o endurecimento necessario, evitando a perda
de dgua e assegurando a resisténcia adequada.

Os componentes estruturados em concreto serdo montados manualmente,
devendo o processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou quebra
do elemento inerte. A armadura deve obedecer no que couber, ao projeto
executivo estrutural, as Normas da ABNT e a ficha de armadura.

Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuicao
de acordo com o projeto executivo ou recomendacdo do fabricante.

O concreto deve cobrir completamente todas as tubulagdes embutidas, caso
existam, e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo
estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e a execug¢do o disposto na
norma NBR 9062.

Abaixo seguem especificagdes para melhor execu¢do das estruturas moldadas in loco

em termos de forma, armadura, concretagem e execucao.

471 Formas

As formas para concretagem das pegas estruturais em concreto armado, deverao estar

dentro das seguintes especificacGes:

e Chapa de madeira compensada resinada, espessura minima de 17 mm, ou

plastificada a ser utilizadas para a execuc¢do das férmas da estrutura das vigas,

pilares e lajes;
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e Tdbuas e sarrafos de pinho, espessura minima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem
nds frouxos para execugao de blocos de coroamento e sapatas.

® Pontaletes de madeira macica de 32 para construcao, dimensdes minimas de 7,5 x
7,5cm e outras dimensdes para travamento das formas.

Todas as estruturas, devem ser executadas, tomando os devidos cuidados para que as
formas e a concretagem resultem em condi¢des do elemento ser aceito sem a execucdo de
reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a
abertura, vazios de concretam (bicheiras), ferragens e arames de amarragdo aparentes, etc.

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da
ABNT.

A execucdo das férmas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulacdes na
superficie do concreto acabado. A Construtora deve dimensionar os travamentos e
escoramentos das formas de acordo com os esforcos e por meio de elementos de resisténcia
adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.

As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo.

Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser assegurados
com o emprego de buchas, caixas ou pedacos de tubos nas férmas, de acordo com o projeto de
estrutura e de instalagdes; nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto senao
aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela fiscalizacao.

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as férmas dos pilares
devem ter abertura intermediaria para o langamento do concreto.

Pontaletes com mais e 3m de altura devem ser contraventados para impedir a
flambagem.

As férmas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme a pega concretada,
especial mente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as pegas de madeira devem ser
vedadas com massa pldstica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibragao.

Nas férmas de tdbua macica, deve ser aplicado, antes da coloca¢cdo da armadura,
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto. Ndo pode ser usado éleo
gueimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloragdo do concreto.

As férmas de tdbua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da
concretagem para ndo haver absorcdo da dgua destinada a hidrata¢do do concreto.

S6 é permitido o reaproveitamento do material e das préprias pecas no caso de
elementos repetitivos, e desde que se faga a limpeza conveniente e que o material nao
apresente deformacGes inaceitdveis.

As formas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no
caso de tetos e marquises, essa retirada devera ser feita de maneira progressiva, especialmente
no caso de pegas em balanco, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.
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As formas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas todas
as condicOes de fornecimento e execugao.

Verificar nas vigas, o espagamento maximo de 45 cm entre gravatas ou travamentos
laterais e de 1,20m entre pontaletes.

As formas e escoramentos devem ser novamente inspecionados antes das
concretagens, verificando se ndo apresentam deformidades causadas pela exposi¢do ao tempo
e eventuais modificacdes ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a
limpeza e se as férmas estdo adequadamente molhadas para recebimento do concreto.

A retirada antecipada das formas so pode ser feita se a Fiscalizagdo autorizar a utilizagdo
de aceleradores de pega.

A tolerancia para dimensdes da peca, cotas e alinhamentos deverd ser a estabelecida na
Norma, ndo devendo no entanto, ser superior a 5mm.

Deverad ser prevista passagem para tubulacdo de infraestrutura composta por tubo de
PVC 150mm a ser instalado antes da concretagem, nos nés identificados nos projetos de infra-
estrutura junto a estrutura executada.

4.7.2  Armaduras

Os componentes referentes as armaduras das pegas estruturais em concreto armado,
deverdo estar dentro das seguintes especificacées:

e Barras laminadas e fios trefilados de ago comum CA-50 e CA-60, classe A e de
fabricacdo nacional.

® Espacadores trelicados de aco CA-60
Espacadores pldsticos industrializados, préprios a cada aplicagdo, com
dimensdes e resisténcia de acordo com o projeto estrutural.

EXECUCAO

O fornecimento, os ensaios e a execucdo devem obedecer ao projeto de estrutura e as
normas da ABNT.

Os acgos de categoria CA-50 ou CA-60 nao podem ser dobrados em posi¢ao qualquer
sendo naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem
ou o travamento de férmas nas dilatag¢des.

N3o pode ser empregado a¢o de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacdo prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizagao.

A armadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de crostas soltas de ferrugem,
terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que ndo apresente risco de deslocamento durante
a concretagem.
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A armacdo deve ser mantida afastada da féorma por meio de espacadores pldsticos
industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados a armadura, ter resisténcia igual ou
superior a do concreto das pecas estruturais as quais estdo incorporados e, ainda, devem estar
limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado em
projeto.

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o minimo indicado em projeto para o
cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes, pilares, fundacgées e vigas.

As emendas ndo projetadas sé devem ser aprovadas pela Fiscalizacdo se estiverem de
acordo com as normas técnicas ou mediante aprovacao do autor do projeto estrutural.

No caso de previsdo de ampliacdo com fundacdo conjunta, os arranques dos pilares
devem ser protegidos da corrosao por envolvimento com concreto.

Na hipotese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de armaduras com
comprimento maior que o limite comercial de 12m, as emendas decorrentes devem obedecer
rigorosamente ao prescrito nas normas técnicas da ABNT.

N3ao utilizar superposicdes com mais de duas telas.

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presenca de pelo menos 2 nés
soldados na regido considerada de ancoragem; caso contrario, deve ser utilizado gancho.

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de fornecimento de
materiais, projeto e execu¢cdo em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de
resultado ndo satisfatério, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova,
houver pelo menos um resultado que ndo satisfaga as exigéncias da norma, o lote deve ser
rejeitado.

Verificar se as armaduras estdo de acordo com o indicado no projeto estrutural.

Verificar o emprego de espacadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e
se a amarracgdo das armaduras e telas a forma ndo apresenta risco de deslocamento durante a
concretagem.

473 Concreto

O concreto utilizado para concretagem das pegas estruturais em concreto armado,
deverado estar dentro das seguintes especificacdes:

Devera ser utilizado concreto usinado e bombeado;
Classe de agressividade ambiental na estrutura: IV (muito forte-respingos de maré);
Fck minimo de 40 Mpa aos 28 dias;

Dimensdo maxima do agregado graudo: 17 mm.
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Deve satisfazer as condi¢Oes de resisténcia fixadas pelo calculo estrutural, bem como as
condigcOes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condi¢des de exposicao.

Devem obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR 7212.
Para a solicitacdo do concreto dosado, deve-se ter em maos os seguintes dados:

indicacGes precisas da localizagdo da obra;

o volume calculado medindo-se as formas;

a resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck);

o moédulo de elasticidade (Ecs);

o tamanho do agregado graudo;

o abatimento ("slump test") adequado ao tipo de peca a ser concretada.

Verificar se a obra disp&e de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte
estdo em bom estado, se a equipe operacional esta dimensionada para o volante, bem como o
prazo de concretagem previsto.

As regras para a reposicao de dgua perdida por evaporacao sao especificadas pela NBR-
7212. De forma geral, a adicdo de dgua permitida ndo deve ultrapassar a medida do abatimento
solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.

Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalizacdo, sdo adicionados de forma a assegurar
a sua distribuicdo uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio maximo de dosagem nao
superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo betoneira até o ponto de descarga do
concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.

O "Slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar
0,5m?3 de concreto do caminhdo e em volume aproximado de 30 litros.

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("Slump test"), deve-
se coletar uma amostra para o ensaio de resisténcia.

A retirada de amostras deve seguir as especificagdes das Normas Brasileiras. A amostra
deve ser colhida no tergo médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessario e
nunca menor que 30 litros.

O transporte do concreto até o ponto de lancamento devera ser feito através de bombas
(tubulagdo metalica).

Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia
autorizacdo e verificacdo por parte da Fiscalizagdo da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacGes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario também o exame da
correta colocagdo das tubulagGes elétricas, hidraulicas e outras, que ficardo embutidas na massa
de concreto.

Conferir as medidas e posicdo das formas, verificando se as suas dimensdes estdo dentro
das tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.
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Quando necessitar desmoldante, a aplicacdo deve ser feita antes da colocacdo da
armadura.

Nao langar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogd-lo a grande distancia com
pa, para evitar a separacdo da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.

Preencher as formas em camadas de, no mdximo, 50 cm para obter um adensamento
adequado.

Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a
torna-lo o mais compacto possivel. O método mais utilizado é por meio de vibradores de
imersao.

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser
maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5 cm da camada inferior.

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte
vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo
a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderéncia com o concreto a ser lancado.

Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento,
durante os primeiros 7 dias. Prever lona ou manta para melhorar o processo.

As formas e os escoramentos sé podem ser retirados quando o concreto resistir com
seguranca e quando nao sofrerem deformacgdes o seu peso proprio e as cargas atuantes.

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das
formas sdo os seguintes:

Faces laterais da forma: 3 dias;

® Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;

® Pecas em balanco: 28 dias.

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo, o controle da resisténcia do
concreto a compressdo deve seguir o controle estatistico por amostragem parcial, de acordo
com o item 6 da NBR 12.655/2022.

A Fiscalizacao deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para
verificacdo de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resisténcia do concreto.

O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloracgéo,
textura homogénea e superficie sem ondulagdes, orificios, pedras ou ferros visiveis.
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\' TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM

5.1 Locacdo e Controle Geométrico da Obra

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condi¢des e 0 método de execugao dos
servicos topograficos para locagdo da obra.

A locacdo geral da obra devera ser feita por profissionais experientes acompanhada de
profissional legalmente habilitado e serd indicada no projeto compreendendo o eixo
longitudinal e as referéncias de nivel (RN).

Todos os materiais para a locacdo (marcas, balizas, piquetes) deverdo ser fornecidos
pela contratada, satisfazendo as especificacbes aprovadas pela fiscalizacdo. Para a execucao
deste servigo deverao ser utilizados equipamentos topograficos de precisao, inclusive sistema
de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem como seus
acessorios.

Todo equipamento e pessoal para sua realizacdo deverd ser fornecido pela contratada,
antes do inicio da execucdo de cada etapa de obra, bem como estar a disposicdo quando
indicacdo da fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que ndo serd
dada a ordem para o inicio do servico.

Apds os servicos preliminares, serd procedida a locacdo da obra seguindo rigorosamente
as indicacbes de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalizacdo. Concluida a locacdo, a
fiscalizacdo procedera as verificacbes e afericGes que julgar oportunas. Somente apds a
aprovacao da locagdo, pela fiscalizagdo, o empreiteiro podera dar continuidade aos servigos.

Quando nado existir na RNs area a ser trabalhada, devera ser feito transporte de cotas
com nivelamento e contranivelamento.

Caso seja verificada discrepancia, entre as reais condi¢es do terreno e os elementos do
projeto, deverd ser comunicado, por escrito, a fiscalizagdo, que providenciara a solugdo do
problema. Ressalta-se que a contratada sera responsavel por qualquer eventual erro na locacgao,
que importe em discordancia com o projeto.

A Contratada deverd dispor de equipe topografica, com profissionais experientes e
instrumentos adequados para os servigos de locacdo e acompanhamento da obra, bem como
conferir os servigos realizados que compde os itens da planilha orgamentdria, em tempo
integral, durante os meses necessarios a execucdo do tracado do projeto geométrico da obra.

Sugere-se que a equipe topografica, inicie a locacdo do tracado do projeto geométrico,
pelo eixo do meio-fio (viga de confinamento) que divide a via de micromobilidade e a via de
corrida (meio-fio de 40cm de largura), devido ser a partir dela, o offset das 2 vias e as cotas de
referéncias a partir das mesmas.

A constatacdo de erro na locagdo da obra, em qualquer tempo, implicara na obrigacao
da contratada, por sua conta e prazo estipulado, proceder a modificagdes, demolicdes e
reposicoes que forem necessarias, a juizo da fiscalizacdo.
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5.2 Escavacao

Para este servico poderdo ser utilizadas escavadeiras hidraulicas trator de esteira com
lamina, pa carregadeira e retroescavadeira. A conformacao final da cava deverd seguir o projeto
e ser acompanhada pela Fiscalizacdo, respeitando o alinhamento e cotas indicados no projeto.

A escavacdo compreenderda a remoc¢do de qualquer material até as linhas e cotas
especificadas no projeto e ainda a descarga do material excedente (ndo utilizado no reaterro).

5.3 Reaterro

A execucdo do aterro da drea, deverd ser realizado apés a preparacdo preliminar do
terreno a ser aterrado (desmatamento, destocamento e limpeza), seguida da operacdo de
regula e compactagdo mecanica do subleito, para apds serem realizadas relativas ao servico de
aterro, como a descarga, espalhamento, homogeneizacdao, umedecimento e compactacao.

Para o nucleo do aterro, foi considerado a utilizacdo de material de reaproveitamento
de escavacgoes. Sera iniciado com o espalhamento de camadas de espessura maxima de 20 cm,
compactadas com compactador mecanico e com utilizacdo de agua.

Servigos a serem executados: Descarga, espalhamento em camadas, homogeneizacgao,
conveniente umedecimento ou aeracdo, compactacdao dos materiais selecionados procedentes
de cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao
projeto.

Na execucdo dos reaterros, deve ser cuidadosamente controlada e verificada a
declividade, tanto com o uso de esquadro ou gabarito apropriado, bem como pelas referéncias
laterais.

Durante a construgdo, os servicos ja executados devem ser mantidos,
permanentemente, com a devida conformacdo geométrica e com adequado funcionamento do
sistema de drenagem superficial.

A execucdo dos reaterros devera prever a utilizacdo racional de equipamento
apropriado, atendidas as condig¢des locais e a produtividade exigida, podendo ser empregados:

- tratores de lamina;

- escavo-transportadores;

- moto-escavo-transportadores;

- caminhGes basculantes;

- motoniveladora;

- rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estaticos ou vibratorios.

54 Espalhamento do material escavado

O material de 12 categoria escavado mecanicamente deverd ser espalhado na drea
determinada pelo projeto, com auxilio de trator de esteiras.
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\ DRENAGEM PLUVIAL

6.1 Estudo hidroldgico

O estudo hidroldgico tem o objetivo de fornecer os subsidios necessarios a definicdo dos
elementos que permitem o dimensionamento das obras de arte correntes e dispositivos de
drenagem.

A drenagem urbana ndo se restringe aos aspectos puramente técnicos impostos pelos
limites restritos a engenharia, pois compreende o conjunto de todas as medidas a serem
tomadas que visem a atenuacgdo dos riscos e dos prejuizos decorrentes de inundag¢des aos quais
a sociedade estd sujeita.

O caminho percorrido pela agua da chuva sobre uma superficie apds a implantagdo de
loteamentos faz com que, por vezes, o percurso cadtico das enxurradas passe a ser determinado
pelo tracado das ruas e acaba se comportando, tanto quantitativa como qualitativamente, de
maneira bem diferente de seu comportamento original.

As torrentes originadas pela precipitacdo direta sobre as vias publicas desembocardo nos
bueiros situados nas sarjetas. Estas torrentes (somadas a d4gua da rede publica proveniente dos
coletores localizados nos patios e das calhas situadas nos topos das edificacGes) serdo escoadas
pelas tubulacdes que alimentardo os condutos secundarios, a partir do qual atingirdo o fundo
do vale, onde o escoamento deveria ser topograficamente bem definido.

O escoamento no fundo do vale é o que determina o chamado Sistema de
Macrodrenagem. O sistema responsavel pela captagao da agua pluvial e sua condugao até o
sistema de Macrodrenagem é denominado Sistema de Microdrenagem.

De uma maneira geral, as dguas decorrentes da chuva (coletadas nas vias publicas por
meio de bocas-de-lobo e descarregadas em condutos subterrdneos) sdo langadas em cursos
d’agua naturais. No presente estudo a escolha do destino da agua pluvial foi feita segundo
critérios éticos e econdmicos, apds andlise cuidadosa e criteriosa das opcdes existentes.

De qualquer maneira, é recomendavel que o sistema de drenagem seja tal que o percurso
da 4gua entre sua origem e seu destino seja 0 minimo possivel. Além disso, é conveniente que
esta dgua seja escoada por gravidade.

Dentre os diversos fatores decisdrios que influenciam de maneira determinante a
eficiéncia com que os problemas relacionados a drenagem urbana podem ser resolvidos,
destacam-se a existéncia de:

1) Meios legais e institucionais para que se possa elaborar uma politica factivel de
drenagem urbana;

2) Uma politica de ocupacdo das varzeas de inundacdo, que ndo entre em conflito com
esta politica de drenagem urbana;

3) Recursos financeiros e meios técnicos que possam tornar viavel a aplicacdo desta
politica;

4) Empresas que dominem eficientemente as tecnologias necessérias e que possam se
encarregar da implantacdo das obras;

5) Entidades capazes de desenvolver as atividades de comunicagdo social e promover a
participagao coletiva;

Alleanza



37

6) Organismos que possam estabelecer critérios e aplicar leis e normas com relacdo ao
setor.

Ha, além disso, a necessidade de que as realidades complexas de longo prazo em toda a
bacia sejam levadas em consideracao durante o processo de planejamento das medidas locais
de curto e médio prazo.

Escoamentos em Superficies

Prevalecem em bacias diminutas e sdo constituidos de laminas que escoam a baixa
velocidade sobre planos. Dependem, sobretudo, da intensidade da chuva e da rugosidade e
declividade da superficie. A extensdo deste tipo de escoamento é raramente superior a 100
metros.

Escoamentos em Canais

As velocidades sdo ainda mais altas, pois este tipo de escoamento ocorre em bacias que
tiveram suas condic¢Oes primitivas modificadas por obras de drenagem, de maneira significativa.

A drenagem de vias urbanas ndo se restringe aos aspectos puramente técnicos impostos
pelos limites restritos a engenharia, pois compreende o conjunto de todas as medidas a serem
tomadas que visem a atenuacdo dos riscos e dos prejuizos, decorrentes de inundagdes, aos quais
a sociedade estd sujeita. Este tipo de drenagem conta com os seguintes dispositivos:

As bocas de lobo sdo elementos de extrema importancia nas drenagens urbanas. Elas sdo
responsaveis por captar toda a dgua precipitada na via, além de reter as particulas que ndo
devem ser conduzidas a tubulag3o principal. E por isso que é fundamental que estas sejam bem
posicionadas e bem executadas, de modo que ndo se tornem dispositivos inativos. A correta
execugao consiste em prover as declividades corretas para que estas possam receber as aguas
precipitadas, por meio das guias-chapéu.

A fungdo do meio fio, como dispositivo de drenagem, é conduzir as dguas que recebe por
meio do abaulamento da via, até os dispositivos de captac¢do, que no caso, sdo as bocas de lobo.
Os meios-fios devem ter altura suficiente para que a 3agua ndo alcance o passeio,
comprometendo o caminho dos pedestres.

A tubulacdo é a maneira mais comum de conduzir as dguas até seu destino final, os rios.
No presente projeto as tubulagdes devem ser assentadas sobre um bergo, cuja altura varia de
acordo com o didmetro (conforme detalhe em prancha), com o auxilio de um pranchdo de
madeira para nivelamento.

As caixas de ligacdo e passagem localizam-se onde houver necessidade de mudangas de
dimensao, declividade, direcao ou cotas de instalagdo de um bueiro e ainda em lugares para os
guais concorra mais de um bueiro.

A boca para bueiros é uma contencgado lateral da boca de um bueiro que serve para
conter o aterro, evitar erosao, captar e direcionar o escoamento das dguas. Também chamada
de “Ala de bueiros”.

No projeto foram previstas boca de lobo localizadas junto ao meio-fio longitudinalmente
a via com espacamentos calculados de acordo com o comprimento critico da sarjeta formada
entre o pavimento e o meio-fio, para que ndo haja o transbordamento. As liga¢gdes entre as
bocas de lobo e/ou caixas de ligacdo e passagem foram efetuadas com tubulacdo D=30 cm.
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As galerias principais foram dimensionadas em fungao da area de contribuicao. A vazao
hidroldgica foi calculada pelo método racional.

A altura das caixas do sistema pluvial é decorrente da profundidade das galerias, sendo
estas projetadas sob a calcada e de forma a manter-se uma cobertura minima de aterro
conforme o dimensionamento estrutura da tubulac3o.

A vazao de contribuicdo do sistema pluvial foi calculada pelo Método Racional conforme
mencionado acima, adotando-se para o tempo de concentracdo a duracdo de 10 minutos em
cada inicio de galeria. Os tempos subsequentes foram obtidos somando-se o tempo de
escoamento no trecho precedente.

O dimensionamento das galerias foi efetuado pela Equagao da Continuidade associada a
férmula de velocidade de Manning, adotando-se para a velocidade os limites minimo e maximo
de 0,50 e 8,0 m/s (conforme o Manual de drenagem da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte).
As equacbes desta metodologia constam no Estudo Hidroldgico e é a mesma utilizada no
dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial, mantendo-se as peculiaridades dos
sistemas.

6.1.1 Memorial de célculo hidraulico

Com o acelerado crescimento urbano, tornou-se cada vez mais necessario o
planejamento adequado do destino final das dguas de chuvas. Esse planejamento se deve ao
fato dos constantes problemas verificados nos locais onde ndo houve essa preocupacdo. Sdo
comuns os problemas de alagamento, pelo estrangulamento da vazdo das aguas, normalmente
causado pelo entupimento ou assoreamento de valas, galerias e rios, ou entdo por
subdimensionamento dos mesmos.

Fica claro, portanto, a necessidade de um planejamento no uso de micro e macro bacias
hidrograficas, onde estd inserido o dimensionamento dos locais de escoamento das aguas
pluviais.

Na rua a ser urbanizada estd sendo prevista a instalagdo de uma nova rede de drenagem
pluvial ao longo da rua, podendo ser composta por tubulacdo de D=600, 750, e 900mm em
PEAD. Bocas de lobo coletoras com grelha de ferro fundido estarao ligadas a esta rede principal
por tubulagdo de D=300mm também em PEAD.

Bocas de lobo, se existentes, serdo removidas, tampadas ou executadas conforme
modelo do projeto. As tubulages que eventualmente forem encontradas durante a execuc¢do
das obras, deverdao ser removidas e interligadas com a rede projetada, com o objetivo de
atender plenamente novas vazdes de projeto.

6.1.2 Determinacdo da vazdo de projeto — método racional

Consiste o Método Racional no calculo da descarga maxima de uma enchente de projeto
por uma expressao muito simples, relacionando o valor desta descarga com a area da baciae a
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intensidade da chuva através de uma expressdao extremamente simples e facilmente
compreensiva.

Entretanto, por sua simplicidade, o método exige a definicdo de um Unico parametro
expressando o comportamento da area na formagao do deflivio, consequentemente reunindo
todas as incertezas dos diversos fatores que interferem neste parametro, conhecido como
coeficiente de defluvio.

O coeficiente de deflivio representa essencialmente a relacdo entre a vazao e a
precipitacdo que lhe deu origem, o que envolve além do volume da precipitacdo vertida, a
avaliacdo do efeito da variagdo da intensidade da chuva e das perdas por retencdo e infiltracdo
do solo durante a tempestade de projeto.

Contudo, por sua extraordinaria facilidade de calculo, esta expressdo é, dentre todos os
métodos de avaliacdo de descargas de projeto para os sistemas de drenagem, aquele que é
utilizado com maior frequéncia, ndo sé no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nas
bacias de pequeno porte ou em areas urbanas.

No estabelecimento do valor da descarga pelo Método Racional, admite-se que a
precipitacdo sobre a drea é constante e uniformemente distribuida sobre a superficie da bacia.
Para considerar que todos os pontos da bacia contribuem na formacdo do defluvio é
estabelecido que a duragdo de chuva deve ser igual ou maior que o seu tempo de concentragdo
e, como a intensidade da chuva decresce com o aumento da duracdo, a descarga maxima resulta
de uma chuva com duragdo igual ao tempo de concentrag¢do da bacia.

Nesse caso, a descarga maxima Q é dada pelo produto da area da bacia A, pela
intensidade da precipitagdo i, com duragdo igual ao tempo de concentragao, tc, multiplicado
pelo coeficiente de defluvio C.

C*i*A
3,6

Q = descarga maxima, em m3/s;

Q=

C = coeficiente de defluvio;
i = intensidade da chuva definida, em mm/h; e
A = drea da bacia hidrografica, em km?2.

6.1.3 Coeficiente de defltvio - C

Do volume precipitado sobre a bacia, apenas uma parcela atinge a se¢do de vazao sob a
forma de escoamento superficial. Isto porque parte é interceptada, ou umedece o solo,
preenche as depressdes ou infiltra rumo a depdsitos subterraneos.

O volume escoado é, entdo, um residuo do volume precipitado e a relagdo entre os dois
é o que se denomina, geralmente, coeficiente de deflivio ou de escoamento superficial. Assim,
o coeficiente de escoamento superficial ou deflivio (C), de acordo com o revestimento da
superficie ou de acordo com a ocupacdo da area.
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Para aplicacdo em drenagem urbana e chuva de 5 a 10 anos de tempo de recorréncia,
reproduzem-se em seguida as Tabelas a seguir representa os coeficientes de escoamento
superficial ou run-off.

Valor médio adotado para o dimensionamento da microdrenagem da drea central de
Balnedrio Camboriu C = 0,90 devido a grande ocupacdo urbana existente.

Tabela - Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off

COEFICIENTE
DESCRICAO DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS DE DEFLUVIO
e
Comércio:
Areas Cenirais 0.70a0.085
Areas da periferia do centro 0,50 a 0,70
Residencial:
Areas de uma tnica familia 0.30a 0.50
Multi-unidades, isoladas 0.40a 0.60
Multi-unidades, ligadas 0.80a0.75
Residencial (suburbana) 0.25a 040
Area de apartamenios 050a0,70
Industrial:
Areas leves 0.50a 0,80
Areas densas 0.60 a 0.80
Parques, cemitenos 0,10a 025
Playgrounds 0.20a0.35
Patio e espago de servicos de estrada de fermo 0,20 a 040
Temenes baldios 0.10a0.30

FONTE: MANUAL DE HIDROLOGIA BASICA PARA ESTRUTURAS DE DRENAGEM (2005)

6.1.4 Tempo de concentracdo - TC

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’agua tedrica para ir do ponto mais
afastado da bacia até o ponto de projeto considerado.

TC=TE+TP

Onde :

te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotaremos o valor de 10,0
min

tp = tempo de percurso, calculado pela formula

tp=L/60.V (min)

L = comprimento do trecho de galeria

V = velocidade média (m/s)

6.1.5 Periododeretorno-T

Para o projeto em questdo sdo adotados os seguintes periodos de retorno:
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Obras de drenagem urbana 10 anos
Bueiros e travessias 25 anos
Pontes 100 anos

Segundo o manual de Diretrizes Bdsicas para o Projeto de Drenagem Urbana do
Municipio de S3o Paulo, o “Sistema Inicial de Drenagem ou Coletor de Aguas Pluviais, é aquele
composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de dguas
pluviais e, também, canais de pequenas dimensdes. Esse sistema é dimensionado para o
escoamento de vazdes de 2 a 10 anos de periodo de retorno.

Quando bem projetado, e com manutencdo adequada, praticamente elimina as
inconveniéncias ou as interrupg¢des das atividades urbanas que advém das inundagdes e das
interferéncias de enxurradas”. Desta forma, o sistema de microdrenagem foi projetado para um
periodo de retorno de 10 anos.

A determinacdo do periodo de retorno varia com a seguranca que se deseja dar ao
projeto e define-se como sendo o nimero médio de anos em que uma precipitacdo é igualada
ou excedida.

6.1.6 Intensidade de precipitacdo —i

E a quantidade de chuva por unidade de tempo para um periodo de recorréncia e
duracdo prevista. Sua determinacdo, em geral, é feita através da andlise de curvas que
relacionam intensidade/duracdo/freqiiéncia, elaborada a partir de dados pluviométricos,
anotados ao longo de varios anos de observagdes, que antecedem ao periodo de determinacgdo
de cada chuva.

Para localidades onde ainda ndo foi definida ou estudada a relagdo citada, o
procedimento pratico é adotar-se, com as devidas reservas, equacées ja determinadas para
regides similares climatologicamente.

Foi utilizada a seguinte equacdo de chuvas, que utiliza parametros obtidos para a cidade
de Floriandpolis e regido litoranea de Santa Catarina, por se entender que esta possui
caracteristicas climatoldgicas muito semelhantes ao local de implantagdo do empreendimento.

i (162550xT %

(t+33)%% )

Onde:

i = intensidade média de precipitacdo em mm/h;
t = tempo de durac¢do da chuva em minutos;
T = periodo de retorno em anos.
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6.1.7 Area de contribuicdo — A

A drea é o elemento que se determina mais precisamente, pois a Unica limitacdo é de
ordem econOmica. Pode-se a qualquer instante efetuar um levantamento preciso e obter a
superficie desejada. Normalmente, utilizam-se mapas ou fotografias aéreas para essa finalidade,
com suficiente grau de aproximacdo. No estudo em questdo, a area foi delimitada com base no
levantamento topografico do projeto, delimitando-se as dreas de contribuicdo de cada trecho,
considerando a parcela de contribuicdo da via mais a parcela de contribuicdo dos terrenos
diretamente conectado (delimitada com o auxilio do geoprocessamento do municipio).

6.1.8 Coeficiente de Manning

O fator de atrito para tubulagdes em PEAD, desde que a superficie apresente condi¢des
razoaveis, sem grandes depdsitos de detritos ou outras anomalias, é razoavel a utilizacdo do
coeficiente de Manning na ordem de 0,009.

6.1.9 Célculo hidraulico

O célculo da sec¢do leva em consideracao, como critério basico, a capacidade extravasora
dos coletores de drenagem. Segue em anexo a planilha eletronica com dados e resultados
obtidos no dimensionamento.

Trechos Dados do terreno Dados da Bacia Dados dos Coletores
Comprimento | Cotas Cofss | Declividade do |  Area dreade dreade f,::ﬁf:‘:e i“:‘”;?a: 5 ot Cotaa | Destiidade | Caiciente
Ramal | Trecho | entre eixos Montante Jusante | perfil existente ica0 de buig Coeficients C geraivizinferior | geratriz inferior da | Montante (m) Jusarte d3 fubulagdo | Rugosidade
{m) (m) (m) (mvim) {m? superficie (m3 | da rade (m?) ds fubuisdo (m) | tubuiagio (m) (m) (mim} in)
AT 28,00 1580 143 0.0053| 2400,00 560,00 | 206000 0.90 1.070 0,851 0510 0482 o T
D2 20.90 1433 ] 1448 (0.0004) - 5300 | 348800 0.90 0.051 0,958 0482 0,455 noow| oo
AT 24.90 1443 ] 1803 0.0024) 600,00 ae600|  65e000 0.90 0.088 1073 0.455 0,430 nooin|  oooe
ATt 28,00 1503 81 (0.0084] - 56000 | 7.156.00 0.90 1.073 1278 0.430 0,402 oooio]|  oooe
A0S 12.20 1,681 1,686 (©.0004) _2000,00 24400 | 840000 0.90 1279 1,308 0402 na7e noozo|  oooe
D8 18.00 1688 |  iede 0.0018 - 2570 |  ses870 0.90 1.308 1311 0.378 0338 nooeo|  oooe
o7 26,00 6o | isee 0.0018 - 37570 | 10.084.40 0.90 1311 1318 0338 0,280 nooco |  oooe
A8 23.00 1508 |  1sa 0.0022 - 31070 | 1034510 0.90 1318 1312 0.280 0733 o020 |  ooos
ADE 7.00 1544 ]  1se0 0.0023| - o100 |  1n43a 0 0.90 1312 1342 0232 0218 noo20|  opos
o [An 10.00 1560 | 1871 0.0011) - 12000] 10.568.10 0.90 1342 1378 0218 0184 P
= A 22,90 1.571 1531 0.0017 - 20770 | 1088380 0.90 1378 1,305 0183 0,137 00025 | 0000
O [an 18,80 1531 150 0.0015 - 21840 | 11.08220 0.90 1305 1411 0.138 0,004 00025 | 0008
=2 [Tan 15.00 1505 | 1481 0.0018 - 1500 1127720 0.90 1411 1424 0.084 0,057 00025 | oooe
o n 11.00 1481 1424 0.0052 - 14300 1142020 0.90 1424 1308 0.057 0,025 nooze | oooe
g A5 26,90 1424 13w 0.0030 - 4070 1176090 0.90 1309 1,385 0.025 (0.053 nooze | oooe
O [A® 12.00 132 13m 0,0007 - 247,00 1201690 0.90 1,305 1437 (0.053) 0.108) 00028 oo08
w A 0.0 138 1aw 0.0024 - 11700 1213300 0.90 1437 1441 ©.108) 0134 00028 op08
K (G 145,00 1307 | oent 00023 1213380 15300 1368000 090 1.100 1405 0.207 L1 nooso | oms
' Dados da Galeria Dados Hidriulico Adicionais
< . Vazio Plena
E Trecho | tg (min) c(min) | TR (anas) '";'m?;:;as @ () | Doalemm) | D adot (mm) Re‘”‘[’r"nr]"m == @as YolD Yo (m) Ve (mis) W (mis)
[mas)
E A0 0 00| 1000 126,341 D.00%40 7 500 0470 028048 0,333 0.3000 0.2340 0,002 0824
2 A 028 053] 1000 125.083|  D0.10a38 e 500 0,351 028048 0.3600 0.4300 0.2500 0862 0.827
< [ AB 0.38 11.01 10.00 123.855|  0.20440 533 500 0.338 028048 0.7288 0.6300 0.3780 0.882 1.081
< [AB 043 140] 00 123.075| 0.22018 58 500 0473 025048 0.7850 0.6600 0.3980 0.882 1,085
a [ A 013 [ 22,114 0.28807 = 00 0,570 039685 0.72% 0.6300 0.3780 1403 1528
Z [Am 0.2 S 21818| 029415 56 00 0.708 039685 07418 0.6400 0.3840 1403 5%
W A 03l 27| 0m 121340  0.304% 53 00 o 030685 07674 0.6500 0.3800 1403 1542
z [ A® 0% EZE 20855 031205 E 500 0718 039685 07867 0.6600 0.3060 1403 =
08 00 N I T20,100| 03133 Ed 500 0712 039685 07800 06700 04020 1403 =
A0 010 a2 0m 8838 D3ieez 520 500 0742 0T 0718 06200 03720 1568 1700
ATl = [ 0.00 Te725| D321 E 00 0778 DT 07332 0.6500 5.3780 = 1708
Az 0,16 B 0m 8263 |  0.39040 i 00 0.8 DT 07450 0.6400 5.3540 568 i
T3 0.15 1330 1000 118,808 | 0.33604 50 500 031 0+34T 0.7559 0.6400 0.3840 1568 717
At 0.10 1345 1000 118,603 D08z 527 500 0,824 DATTeh 0.7089 0.6200 0.3720 1688 1,831
s 0.24 [EE 118,303 0.34837 =) 500 0,700 04TTeA 07204 0.6300 0.3780 1680 1,840
Aie 017 1279|1000 17888 Das4le 538 500 0,795 D4TTee 07415 0.6400 0.3840 1680 1,84
AT 0,08 1396|1000 117535 | Dasens 538 500 0.837 047764 07455 06400 0.3840 168 1848
Existante 128 000 1o 126341 | 043177 o 500 0.500 043419 .00 08100 0.4860 1538 1751
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Trechos Dados do temeno Dados da Bacia Dados dos Coletores
Comprimento | Catas Cotas | Declvidadedo |  Area Area de Areade. - Cotaa Declividade | Ceficiente
Ramal | Trecho entre eixos Montante Jugante | perfil existente lada i g te C Montante (m) Jusante da fubulagdo
(m) (m) m) (m/m) (m?) | superficie (m7 | da rede (m?) (m) (mim) ]
A48 20,80 1,625 1,624 0,0000 - 503,00 528,00 0.00 0725 0.710 0.0005| 0,009
A4E 26,10 1.624 1618 0,0002 - 522,00 1.120.00 0.80 0,710 0,867 0.0005 0,009
Ad 15.00 1,616 1503 00015] 150000 300,00 2.020,00 0.00 0.697 0,620 0.0005| 0,009
A4l 12,00 1,563 1,608 {0.0010)f - 258,00 3.176.00 0.80 0,680 0,683 0.0005 0,009
A42 20,00 1,606 1,658 (0.0028) - 400,00 3.578.00 0.80 0.683 0.673 00005] 0009
A4 10,10 1,658 1,678 (0.0018)  1.200,00 202,00 4.880,00 080 0,673 0,666 0.0007 0,009
Ad0 30.80 1.676 1,633 00014 - 818.00 5.588.00 0.0 0.668 0.644 0.0007 0.009
A38 30,80 1,633 1,746 {0,0037) - 618,00 080 0,644 0,623 0.0007 0,009
A38 11.00 1,748 1240 {0,0004)| - 220,00 090 0,823 0,815 0.0007 0,009
A 14.00 1.848 1843 0,000 - 280,00 080 0,815 0.801 0.0010 0,009
A8 35,00 1,843 1,607 0.0041 - 712,00 0.00 0,601 0.565 0.0010 0,009
A35 32.90 1,807 1,608 (0,0000) - 673,00 0.00 0.5685 0.531 00010| 0,009
A 3520 1,688 1,701 {0.0001)f - 704,00 0.80 0,531 0406 0.0010 0,009
A3 12,80 1.701 1.715 (0.0011) - 258,00 0.80 0.346 0338 00008] 0009
A2 12,80 1.715 1774 {0.0046)| - 167,70 080 0,338 0,325 0.0008 0,009
A 12.00 1.774 1,666 0.0084 - 167.70 0.0 0.325 0.315 0.0008 0.009
A30 38.80 1,686 481 00053 - 505,70 080 0,315 0.284 0.0008 0,009
- Ag 27.50 1.481 1367 00023 - 357.50 0.0 0.284 0.262 0.0008 0.009
2 A28 8,680 1,397 388 00010 - 111,80 10.384.40 080 0,262 0.253 0.0010 0,009
w AT 38.80 1,388 1446 {0.0015)| - 504,40 10.828,80 090 0,253 0.5 0.0010 0,009
o A28 20,80 1,446 1420 00013 - 270,40 11.158,20 080 0,215 0,184 0,0010 0,009
5 A2E 13,00 1430 1511 {0,0018)| - 180,70 11.338,00 0,90 0,184 0,180 0,0010 0,009
w A4 30,00 1.511 1354 0,0052 - 320,00 11.728,90 080 0,180 0,150 0.0010 0,009
o A23 35,80 1,364 1,241 0,0032 - 465,40 12.195,30 0,00 0,150 0,114 0,0010 0,000
'T Az 35,90 1,241 1,256 (0,0004) - 46570 | 1288200 0.80 0.114 0,078 00010 0,009
< A1 14,00 1,256 1240 0,0011 - 163,70 12.855,70 0,80 0,078 0,062 0,0010 0,009
g [Ax 13.80 1.240 1.267 (0.0019] - 18070 [ 13.036.40 0.80 0.063 0.049 0.0010] 0008
|: Alg 11,80 1,267 1,207 {0,0025)| - 154,70 13.11,10 0,80 0,048 0,037 0,0010 0,009
= A18 7.00 1.297 1,307 {D.0014)f - 91,00 13.282.10 0,80 0,037 0,030 0.0010 0,009
5 B.0M 13.00 1,364 1,346 00014 | 25416,00 104,00 25.520,00 080 0,030 0017 0,0010 0,009
= B.O2 34.00 1,348 1230 0,0034 - 272,00 25.792,00 0,90 0,017 (0.017) 0,0010 0,009
< B.03 47.00 1,230 683 {0,0082) - 376,00 26.188,00 080 {0,017} (0,064) 0.0010 0,009
qD: B4 40.00 1,883 1521 0,0038 - 320,00 26.428,00 0,90 {D,084)) (0,104) 0,0010 0,009
E B.05 41,00 1,521 1451 00017 - 328,00 26.816,00 080 {D.104)) (0.145) 0.0010 0,009
w B.08 17.00 1,451 1,260 00112 - 136,00 26.052,00 0.00 {D.145)) (0.181) 0.0010 0,009
> [cm 30,90 1,480 1408 (00006)  800.00 77250 1.572.50 0.00 0.580 0,585 0.0005| 0,009
< C.| 33.00 1468 1533 {0.0010)f - 847,50 2.420,00 0.80 0,565 0.548 0.0005 0,009
c.o3 24,00 1533 1.551 (0.0007) - 622.50 304250 0.80 0.548 0.535 00005] 0009
C.| 24,80 1,551 1.554 {0.0001) - 822,50 3.685.00 080 0,535 0.523 0.0005 0,009
C.05 0.00 1.554 1,556 {0.0002)| 3.300.00 225,00 7.180.00 0.0 0.373 0,388 0.0005 0.009
C.| 16,80 1,556 1548 0,0005 - 422,50 7.612,50 080 0,368 0,360 0.0005 0,009
C. 30.90 1548 1542 0,0002 - 772,50 8.385,00 090 0,380 0,344 0.0005 0,009
c.o8 30,00 1.542 1571 {0.0010) - 750,00 9.135,00 080 0,344 0329 0.0005 0,009
c.08 31.00 1,571 1472 0,0032 - 775,00 0.010,00 0.00 0,320 0314 0.0005 0,009
Cc.10 33.00 1472 1,567 (0,0028) 280000 82500 | 1353500 0.00 0314 0.287 00008| 0,009
c.11 14.00 1,567 1614 {0,0032)| - 372,50 13.807.50 0.80 0,287 0.275 0.0008 0,009
C. 14.00 1,614 1,653 (0,0026) - 7250  14.280,00 0.00 0275 0,264 00008| 0,009
C.1 30,00 1,853 1,656 {0.0001)f - 772,50 15.052,50 0.80 0,264 0.239 0.0008 0,009
C. 20,00 1,656 1,675 (0.0007) - 72500 | 15.977.50 0.80 0239 0.216 00008] 0009
C.15 26,00 1.675 1,639 00014 - 850,00 16.427.50 080 0,216 0.180 0.0010 0,009
C.16 25.00 1.838 1725 {0.0033)| - 847 50 17.075.00 0.0 0.180 0.164 0.0010 0.009
C.17 17.00 1.725 755 (0.0018 - 425,00 17.500,00 080 0,184 0,147 0.0010 0,009
[+%) 46,00 1,755 1339 0‘03961| - 1.150,00 18.850,00 090 0,147 0.002 0.0012 0,009
c.1g 17.00 1,338 0821 00305 | 1.300,00 42500 20.375,00 080 0,092 0.071 0.,0012 0,009
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Dados da Galeria Dados Hidrulico Adicionais
- Vaz3a Plena
Trecho | tg (min) to(min) | TR (anos) '”Em?r‘}%” Q (s} | Deale (mm) | D adot (mm) R“‘[’r”n;"m Q) oo YalD o (m) Velms) | V(mig)
)
Adn i1 000 000 26341 D0iea =8 500 0300 0.18833 00552 02000 10,1200 0701 D431
AdE 0.8 .16 0,00 TZ5621 | 0,051 3tz 500 0314 0,16833 01745 0,350 01580 0701 0534
A 037 3 0.00 131748 0.08838 T 500 0318 0.16833 04481 04600 02780 0701 0676
A% 031 23 0.0 TE0833 | 0.00608 = 500 0304 0.18833 04585 04900 02340 0701 0655
X 047 267 o0 0,10757 a7 i 0323 016833 = 05200 63120 o701 0713
A 0.10 1313 0.00 0.14548 =05 500 038 022456 06327 05700 0.3420 0,830 0874
Ad0 057 e 0,00 016534 27 500 0410 073456 07088 06200 03720 0830 0,500
Az 058 12.60 000 0,18285 =8 500 0388 023386 07782 10,6600 03360 0,830 D918
Azs 020 [ 000 0.18748 =2 500 0523 023356 0780 06700 04020 0830 0920
A 0.2 e 000 01048 B i 054 028048 = 0.6100 03380 0952 1070
A3 0.5 488 000 021500 =3 500 [ 028048 07660 10,6500 03300 0gg2 1.020
Aas 051 1543 000 023243 =0 500 0532 028048 08287 10,6200 04140 0942 1107
A 052 155 000 0.2508 =75 500 0587 028048 08520 07300 04380 0942 1120
Ax 0.20 1640 000 025552 = 750 0505 045285 05818 05300 03375 1.030 1058
Az 020 5.6 000 025037 08 750 0528 045285 05702 05400 04350 1.030 1062
_, [aa 0.20 18,57 000 026320 811 750 0638 045425 0575 05400 04060 1.020 1062
S [am 060 i 000 0776842 22 750 001 045285 06077 05600 04200 1.030 1077
0 [ Ax .42 7.6 000 10,2830 28 750 0427 045285 06235 05700 04275 1.030 1054
O [az= 0.12 a0 000 028474 w03 750 0385 050854 05500 05300 03375 1151 1178
I [axm 05 8.2 000 020790 a4 750 0385 050854 05860 05500 04125 1151 1128
(LLIJ A 020 1a7e 000 030277 &7 750 0481 05085 == 05500 [ES 1181 115
¥ [ A= 0.1 0.0 000 0,30526 20 750 0545 050854 06022 05500 04125 1151 K=
F [az= 041 10.04 000 031583 27 750 0581 050854 [ 05700 0275 1151 1212
' [azm 040 0 000 032825 a5 750 058 050854 06418 05800 04350 1151 1220
5 Az 040 m14 000 033818 a2 750 0377 050854 [ 05900 0425 1151 1227
E [an 020 mes 000 10,3378 T 750 0428 050854 06882 05900 0425 1151 1227
Z [am 0.1 na 000 0.34248 7 750 0427 050854 06735 10,6000 04500 1,181 124
9 [Cam 0,18 .0 000 0,39556 e 750 058 050854 0675 10,6000 04500 1151 1234
E [ae 0.00 2118 000 034708 50 750 0510 050854 06525 10,6000 04500 1151 1234
< [ Bm 0,15 0,00 000 0,80605 B E 043 082084 0747 0.7900 07110 1,300 1481
< [Bm 038 .15 000 081238 04 E 0428 082084 = 10,8000 0.7200 1,300 1482
O T&m 053 053 000 051528 &0 E 0347 082084 0.g805 03100 0.7250 1,300 1480
Z (8w 045 .0 000 082013 L o0 0527 082084 Do 08100 0.7280 1,300 1482
g B5 048 51 000 082340 &0 E 0735 082084 00957 0.8100 0.7280 1,300 1482
Z [Bm 0,18 I 000 0,82081 &7 E [ 082084 = 0.8100 0.7280 1,300 1482
con 0.8 10,00 000 004087 = 500 0.300 0.18833 02504 03400 0.2040 0701 0582
C 0.87 088 000 0.07517 a7 500 033 0.18833 D370 0.4200 02520 0701 0645
co 0.60 .78 000 000298 02 &00 0,385 0.18833 0.4680 04800 0.2380 0701 0688
C 058 2.3 000 0,11080 a2 500 0418 0.18833 05587 05300 03180 0701 0718
cos 0.18 1264 000 021512 i 750 0431 0.35058 05082 05500 04125 [ 8%
cos 0.3 [EXE 000 022705 = 750 0438 0,35058 =0 05700 0275 [ 0857
C 050 s 000 0,749553 =3 750 0438 0,35658 D6 06100 04575 081 0878
Co8 058 am o0 026810 72 750 0448 035058 0745 06400 4300 D8 [
coe 057 [ 000 028503 20 750 = 035058 08010 0.6700 05025 D81 D502
cio 048 B o0 0,385 708 750 0408 045355 085 D700 032 1630 =
ci 031 e o0 036708 713 750 0530 0458 0872 07200 05400 1630 =
ciz [ 3 o0 040522 718 750 =3 0455 0631 07300 I 1630 i
GE 04 o o0 040887 732 750 053 045355 06380 07600 05700 1630 E
ci4 041 1051 .00 0435 743 750 0567 045485 06760 0.7900 05325 1030 117
Cis 0.3 A 000 045811 722 750 0708 05085 06028 07400 05550 1151 E
cis 0.3 7.5 000 047432 71 750 [ 050854 = 0.7600 05700 1151 1307
17 0.2 75 000 048382 38 750 0511 050854 ngsi 0.7700 05775 1151 1.308
ci8 0.5 17.80 000 051381 728 750 0558 055708 = 0.7500 05325 1.281 1428
cig 020 1834 000 0,55852 750 750 0457 055708 0500 03100 05075 1.281 1438
.
6.1.9 Calculo das canaletas de drenagem

O calculo da seg¢do das canaletas de drenagem leva em consideragao, como critério

basico, a capacidade extravasora da secdo de drenagem. A seguir sdo apresentados os dados

utilizados no dimensionamento e os resultados obtidos para a canaleta especificada.
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DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO — CANALETAS ORLA DA PRAIA BC

a) Bacia de contribuicdo média em cada trecho: 480 m?

b) Extensdo maxima do trecho: 36 m

¢) Declividade do pavimento no trecho: 0,35%

d) Dados hidrolégicos
Para este projeto foi adotada a equagdo de chuvas de Balnedrio Camborid, elaborada
pelo CPRM, em 2013.

i = ([(6.6802Ln(T) + 14,9383). Ln(t + (1/60))] + 16,4059Ln(T) + 36,7398}/t
Onde:
i é a intensidade da chuva (mm/h)

T é o tempo de retorno (adotado 5 anos por ser microdrenagem)
t € a duracdo da precipitagdo (em horas)

Para uma chuva com tempo de concentragido de 10 minutos, e periodo de retorno de 5
anos, obtém-se a seguinte intensidade:

tempo i
(min) (mm/h)
10 117,37

e) Coeficiente de escoamento superficial: C=0,85
f) Secdo tipo do dimensionamento:

4
AREA DE CONTRIBUICAO: 450 m'
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Actrn D frm) 108 " 172 1.

Dados do Projeto Data: 14/02/2024
Projeto : PRAIA CENTRAL BC Pagina: 2de 3
N¢ do Projeto ACO : 140224.00
Endereg_o - X )
CEP / Cidade / Estado : BALNEARIO CAMBORIU
Dados de Entrada
Nome do Canal : TRECHO 01
Modelo de canais : ACO DRAIN Multidrain MD150
Tipo de Canal :0.0
Coeficiente de Rugosidade (Manning-Strickler) : 85
Tipo de Declividade : Profundidade Constante
Tipo de Saida : sump unit-DN/OD110
Comprimento Total do Canal (m) :36.00
Area de Contribuigdo (m?) 480
Coeficiente de Escoamento Superficial (C») :085
Comprimento Hidraulico (m) :36.00
A soma dos comprimentos de cada trecho resulta no comprimento hidraulico.
Trecho 1 2 3 4 5 6 9 10
LW {Largura Int.) (mm} 150
LH (Altura Int ) Inkicial (mm} 154
LH (Atura int.) Final (mm) 154
Comprimento {m} §38.00
Declividads do Terreno] (%) | 0.350
Resultados
Vazio (Us) :13.30
Velocidade (mis) 1146
Borda Livre Minima (mm) 1042, X=2590m (entre o nivel d'agua max. e a borda inferior da grelha)
Capacidade do Canal (%) 1 99.86
Comportamento Hidraulico Todas as Alturas em mm
Actrm I=tarrue (mem) 154 154 154 o4

(e} )

Velocidade e Vazao

cr

6.2 Locacdo da rede drenagem

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condi¢des e o método de execugdo dos

servicos topograficos para locacdo e controle geométrico da obra.
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A locacdo geral da obra devera ser feita por profissionais experientes acompanhada de
profissional legalmente habilitado, e serda indicada no projeto compreendendo o eixo
longitudinal e as referéncias de nivel.

Todos os materiais para a locagdo (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer as
especificacdes aprovadas pela fiscalizacao.

Para a execucdo deste servico deverdo ser utilizados equipamentos topograficos de
precisdo, inclusive sistema de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de
alinhamento, bem como seus acessérios.

Todo equipamento e pessoal para sua realizacdo devera ser fornecido pela contratada,
antes do inicio da execucdo de cada etapa de obra, bem como estar a disposicdo quando
indicacdo da fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que nao sera
dada a ordem para o inicio do servigo.

Apds os servicos preliminares, serd procedida a loca¢do da obra seguindo rigorosamente
as indicacdes de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalizacao.

Caso seja verificada discrepancia, entre as reais condicées do terreno e os elementos do
projeto, deverd ser comunicado, por escrito, a fiscalizacdo, que providenciard a solucdao do
problema.

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo com os
projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locagdo e conferéncia de cotas das
tubulacdes/galerias a serem assentadas; obras especiais e cadastramento de obras executadas
ou remanejadas.

A Contratada deverd dispor de equipe topografica, com profissionais experientes e
instrumentos adequados para os servi¢os de locagao e acompanhamento da obra.

Quando nado existir na RNs area a ser trabalhada, devera ser feito transporte de cotas
com nivelamento e contranivelamento.

A Contratada fara a locacdo da poligonal correspondente ao eixo da galeria e marcara
os dois bordos das valas a serem abertas.

As cotas de fundo das valas deverdo ser verificadas de 10 em 10 metros, antes do
assentamento da tubulacdo/galeria, para que sejam obedecidas as cotas de projeto, quer sejam
nos trechos planos com em aclives ou declives.

Para o uso de gabarito, as réguas deverao ser colocadas no mdximo a 10m uma da outra
e a ordem de servigco contera a numeracdo das estacas correspondentes ao trecho e a indicacdo
para cada estaca, de todos os elementos necessarios a execug¢do dos servigos, como sejam:

e cota do terreno (piquete) (CT)

e cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo (CP)
* cota do bordo superior da régua (CP)

e declividade (i)

e didmetro (@)
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e altura do gabarito a ser utilizado (G)
¢ profundidade da geratriz inferior interna do coletor (P)
e altura do bordo superior da régua em relagdo ao piquete (H)

2 P

FEguns

Pouetea

Flane o topa de Oruzete
Plono se eko do cruzetn
Grade do tubuiopio
Alturs do mBguo
prefunddode

Tanetro da tukulache
Egeussura do tbno

Y™ FALDT
| I R O R A N |

A Contratada devera colocar no minimo 4 (quatro) réguas de cada vez, a fim de
possibilitar uma imediata verificacdo por meio de uma linha de visada.

Logo apds o assentamento da tubulagdo/galeria, devera ser feita verificacdo da cota da
geratriz superior da tubulagdo/galeria, particularmente, nas tubula¢es de grande didmetro. A
verificacdo dessas cotas indicara possiveis recalques da tubulagdo, possibilitando assim, quando
for o caso, as corregdes necessarias.

Todas as obras subterraneas encontradas e que ndo constam dos cadastros ou desenhos
fornecidos a Contratada, serdo locadas e cadastradas.

Os trabalhos topograficos efetuados pela Contratada serao verificados pela Fiscalizagdo
e aqueles encontrados fora das tolerancias estabelecidas serdo obrigatoriamente refeitos.

Antes de iniciar a escavacdo, a Contratada fard a pesquisa de interferéncias no local
juntamente com o pessoal das concessionarias, a fim de confirmar o posicionamento correto
das utilidades mostradas nos desenhos de projeto.

Uma vez locado e nivelado o eixo da tubulagdo e colocadas estacas de amarragdo e RN
fora da area de trabalho, serd iniciada a escavacdo para o assentamento dos tubos, a ser
efetuada de acordo com as dimensdes e detalhes indicados no projeto.

Concluida a locagdo, a fiscalizacdo procedera as verificacGes e afericdes que julgar
oportunas. Somente apds a aprovacado da locacgdo, pela fiscalizacdo, a contratada podera dar
continuidade aos servigos.

A contratada serd responsavel por qualquer erro na locacdo, que importe em
discordancia com o projeto.
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A constatacdo de erro na locacdo da obra, em qualquer tempo, implicard na obrigacao
da contratada, por sua conta e prazo estipulado, proceder a modificacbes, demolicdes e
reposicoes que forem necessarias.

6.2.1 Escavagao

As valas deverdo ser escavadas segundo a linha de eixo, respeitando o alinhamento e
cotas indicados no projeto e/ou determinagdes da Fiscalizagdo.

A largura da cava sera variavel conforme o didametro da canalizacdo a ser assentada e
dimensodes indicadas na sec¢do tipo para assentamento dos tubos de concreto.

A escavacdo compreendera a remocdo de qualquer material abaixo do revestimento do
pavimento até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga
do material excedente (ndo utilizado no reaterro) nas dreas e depdsitos previamente aprovados
pela Fiscalizacdo.

A escavacdo devera ser mecanica, sendo possivel a execucdo de escavacdo manual em
funcdo das interferéncias existentes, a critério da Fiscalizacdo.

A extensdo maxima de abertura de vala devera observar as limitagdes do local de
trabalho, condi¢des de produgdo da Contratada nas operagdes de assentamento, reaterro, etc.

Visto que as obras sdo usualmente localizadas em areas de passagem publica, deverdo
ser observados os aspectos de seguranga dos transeuntes e veiculos. Os locais de trabalho
deverao ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do publico em geral, como dos
operarios e equipamentos utilizados.

Deverdo ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrugdo da
passagem de pedestres e/ou veiculos.

Quando a escava¢dao em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
projeto, devera ser feita a regularizacao e limpeza do fundo da vala.

Em especial no primeiro metro de profundidade da escavagdo, esta devera ser realizada
cuidadosamente para identificagdo e protecdo de interferéncias ndo assinaladas no projeto.

Todas as interferéncias localizadas deverao ser identificadas e cadastradas, atualizando-
se os desenhos de projeto. Deverdao ser seguidas as orientacdes da Fiscalizacdo para
escoramento e/ou remanejamento das interferéncias localizadas.

6.2.2 Reaterro compactado com material reaproveitado.

Para efeito de reaproveitamento do material, sera considerando como reaproveitavel
apenas o material escavado que apresentar caracteristicas arenosa. O material podera ser
considerado improprio para reaterro (a cargo da fiscalizagdo) sempre que houver presenca
material organico. Fica a cargo da fiscalizacdo, durante as obras de movimentacdo de terra,
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apontar eventuais outros trechos que possam ter o material de escavagdo reaproveitado no
reaterro da obra.

Concluida a instalacao das tubulacdes, bocas de lobo e canaletas de drenagem, o
reaterro podera ser executado assim que as caixas moldadas no local atingirem a resisténcia
necessaria. O reaterro podera ser feito com material reaproveitado da escavagdo, que possuam
boas caracteristicas de suporte (preferencialmente areia), a critério da Fiscalizacdo, utilizado
material arenoso como reaterro, o mesmo sera adensado hidraulicamente apds verificar-se a
estanqueidade do sistema de galerias.

O aterro serd iniciado com o espalhamento de camadas de espessura maxima de 20cm

Ill

sobre a as pecas, compactadas com compactador manual “sapo mecanico”, tomando-se
cuidado para ndo danificar as pecas concretadas. Para situacdes com espessura de reaterro total
maior que 60 cm, o processo manual com sapo mecanico sera continuo até atingir 60cm acima
das pecas, e apds esta espessura, podera ser seguido de espalhamento e compactacao

mecanicos.

6.2.3  Carga, transporte e descarga

E responsabilidade da empresa contratada a carga, transporte e descarga do material
reaproveitavel até os locais de sua utilizagdo, dentro do préprio canteiro de obra, seguindo a
orientagao da fiscalizagdo.

O material excedente devera ser transportado até o bota fora licenciado indicado no
projeto, utilizando caminhdes que deverdo apresentar boa vedag¢do e boa capacidade de
carregamento, devendo atender as normas e hordrios estipulados pelos érgaos competentes do
Municipio.

6.3 Bocas-de-lobo e Caixas de Inspecdo pré-fabricadas

6.3.1 Bocas-de-lobo pré-fabricadas (BLG)

As bocas-de-lobo deverdo obedecer as indica¢des e detalhes do projeto. As escavacdes
deverdo ser feitas de modo a permitir a instalacdo dos dispositivos previstos, adotando-se uma
sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluida a escavagdo e preparada a
superficie do fundo sera feita a compactacdo para execugdo fundacdo da boca- de-lobo,
composta por lastro de brita n.01 compactada.

As bocas de lobo com grelha (BLG-1 e BLG-2) serdo instaladas nos trechos em nivel da
via. As BLG-1 deverdo ser pré-fabricadas em concreto armado, conforme dimensdes do projeto
e devera haver a aprovagao prévia da fiscalizacdo, anteriormente a sua entrega. Observagao:
em caso de ocorrer interferéncias com infraestruturas existentes e ndo indicadas no projeto
(rede de agua, esgoto, comunicacdo), as bocas de lobo poderdo ser executadas no local,
utilizando tijolos macigos e revestimento interno em argamassa, com objetivo de se adequar ao
espaco fisico disponivel, seguindo a orientacdo da fiscalizagdo. As BLG-2 possuem deverdo ser
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moldadas no local com altura variavel, tendo como objetivo adequar a altura com o espaco
disponivel entre o topo da galeria existente e o greide projetado da via.

As grelhas de entrada de agua deverdo ser em ferro fundido, possuindo dimensd&es
500x900x80mm, com espacamento maximo entre as aberturas de 15mm e apresentar
resisténcia minima de 12Ton de carga pontual aplicada.

6.3.2 Caixas de Inspecédo pré-fabricadas (Cl-1 a Cl-4)

As caixas de inspecdo deverdao obedecer as indicacGes e detalhes do projeto. As
escavacOes deverdo ser feitas de modo a permitir a instalagdo dos dispositivos previstos,
adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluida a escavagao
e preparada a superficie do fundo sera feita a compactagao para execugdo fundacdo das caixas
de inspec¢do, composta por lastro de brita n.01 compactada.

As caixas de inspecdo (Cl-1 a Cl-4) serdo instaladas ao longo das canaletas de drenagem,
servindo como acesso para manutencao e limpeza. Elas deverdo ser pré-fabricadas em concreto
armado, conforme dimensGes do projeto (imagens a seguir), com aberturas de encaixe
especifico para cada modelo de canaleta. Devera haver a aprovagao prévia do projeto e modelo
por parte da fiscalizacdo, anteriormente a sua entrega.

A tampas de acesso as caixas de inspegdo, deverdo ser pré-fabricadas em moldes de ago
galvanizado (conforme exemplo a seguir), preenchidas internamente com o mesmo concreto
usinado, pigmentado na mesma cor do local onde esta serd instalada. O encaixe da tampa a
caixa de inspecdo sera feito através de caixilho, também em aco galvanizado.

Exemplo dos moldes das tampas das caixas de inspe¢do (anteriormente a concretagem)
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6.3.3  Caixas de Passagem e Pogos de Visita moldados no local

As caixas de passagem e pocos de visita deverdo obedecer as indicaces e detalhes do
projeto. As escavacles deverdo ser feitas de modo a permitir a instalacdo dos dispositivos
previstos, adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluida a
escavacdo e preparada a superficie do fundo sera feita a compactacao para execugao fundacao
sore lastro de concreto simples.

Os tijolos macicos de argila, devem possuir massa homogénea, isenta de fragmentos
calcarios ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonizagdo interna, leves,
duros e sonoros, nao vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos
sistematicos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a
atender aos requisitos descritos na NBR-7170.

Resisténcia minima a compressado 1.5 MPa.

Tolerancias dimensionais: 3mm para maior ou para menor, nas trés dimensoes.

Os tijolos devem ser molhados previamente.

Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarra¢do) ou a prumo, se

especificado em projeto.

A espessura maxima das juntas deve ser de 10mm.
e Prever amarragdo na estrutura de concreto.
Tampa de concreto armado.

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendag¢des existentes no
projeto, para cada caso.

Assentamento da alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagdao do fundo: argamassa trago
1:3:0,05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidréfugo).

As caixas devem ter tubulagdes de entrada e saida distante do fundo no minimo 10cm.

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando
por no minimo 24hs apds o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada.

Decorridas 12hs, a variagdo ndo deve ser superior a 3% da altura util (h).
As paredes devem ser paralelas as linhas de construgdo principais e aprumadas.

Tampa das caixas: concreto tra¢o 1:3:4 cimento, areia e brita, armado conforme projeto,
aco CA- 50. Vedacao da tampa de inspecao com argamassa de rejunte e areia.

Os pocos de visita deverdo ser constituidos de duas partes componentes: a cdmara de
trabalho, na parte inferior e a chaminé que da acesso a superficie na parte superior. Os pogos
de visita serdo executados com as dimensGes e caracteristicas fixadas pelo projeto especifico.
Os pocgos serdo assentes sobre a superficie resultante da escavagao regularizada e compactada,
executando-se o lastro com concreto magro dosado para resisténcia caracteristica a compressao
minima (fck, mm), aos 28 dias, de 11MPa.
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Apds a execucdo do lastro, serdo instaladas as formas das paredes da cdmara de
trabalho e os tubos convergentes ao pogo. Em seguida procede-se a colocacdo das armaduras e
a concretagem do fundo da caixa, com a conseqliente vibrac¢do, utilizando concreto com
resisténcia caracteristica a compressdao minima (fck, mm), aos 28 dias, de 20Mpa. Concluida a
concretagem das paredes, serd feita a desmoldagem, seguindo-se a colocacdo da laje pré-
moldada de cobertura da caixa, executada com concreto dosado para resisténcia caracteristica
a compressdo minima (fck, mm), aos 28 dias, de 20MPa, sendo esta provida de abertura circular
com a dimensdo da chaminé.

A laje de cobertura do poco podera ser moldada “in loco” executando-se o cimbramento
e o painel de formas, posteriormente retirados pela chaminé. Sobre a laje sera instalada a
chaminé de alvenaria com tijolos macicos recozidos, rejuntados e revestidos internamente com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em massa. Alternativamente, a chaminé poderad ser
executada com anéis de concreto armado, de acordo com os procedimentos fixados na norma
NBR 9794/87.

Internamente sera fixada na chaminé a escada de marinheiro, para acesso a cdmara de
trabalho, com degraus feitos de aco CA-25 de 16 mm de diametro, chumbados a alvenaria,
distantes um do outro no maximo 30cm. Na parte superior da chaminé sera executada cinta de
concreto, onde serd colocada a laje de reducdo, pré-moldada, ajustada para recebimento do
caixilho do tampao de ferro fundido. A instalacdo do poco de visita serd concluida com a
colocagdo do tampao de ferro especificado.

O tampao de ferro fundido dos pogos de visita devera possuir D=60cm e resisténcia de
40Ton de carga.

Para todas as caixas e pogos de visita, verificar todas dimensdes conforme projeto,
alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspecdo (ndo é permitido o
empenamento da tampa de inspecdo).

Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio) bem como os vdos da
tampa (max. 1cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em piso pavimentado.
Verificar o rejunte das tampas as caixas para evitar entrada ou saida de detritos ou mau cheiro.

6.4 Dreno semi-profundo

Serdo executados dos drenos semi-profundo (D-1) ao longo do eixo da via se servico,
com sec¢ao 80x48cm (largura x altura), composto por uma camada de brita N.2 envolvida em
manta de geotéxtil 300g/cm?, com tubula¢cdes em PEAD corrugado e perfurado DN150,
interligadas nas caixas de ligagcdo (CL-2) da rede de drenagem pluvial.
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6.5 Tubulacdo de PVC-R e Caixas de Areia com Grelha

Para a drenagem das infraestruturas de apoio projetadas ao longo da orla (chuveiros,
espaco pet, playground, etc) sdo previstas caixas de drenagem pluvial (caixa de areia) em PVC
com grelha reforgada, interligadas a rede de drenagem principal por tubula¢des de PVC-R.

¥ -

Caixa de Areia ¢/ Grelha Tubo PVC-R

6.6 Tubulacdo PEAD (ADS)

Os tubos de saneamento e drenagem de Polietileno de Alta Densidade sdo utilizados
desde 1950. Nesse periodo relativamente curto, o PEAD tem sido objeto de testes de laboratério
e experiéncias de campos exaustivos. Em instalagdes reais, o produto apresentou um
impressionante registro de desempenho. Atualmente, observamos uma tendéncia acelerada
entre os engenheiros da construcdo civil e de infraestrutura em substituir tubulagdes de ago e
concreto por polietileno, em virtude das suas superiores propriedades mecanicas e quimicas e
caracteristicas redutoras de custo.

Tabela de especificagdo técnica dos tubos de PEAD ADS

Didmetro Diametro Interno | Diametro Externo | Rigidez Nominal minima™
Nominal (mm) (mm) (mm) (1SO 9969)
100 SN8

103 121
150 152 177 SN8
200 203 240 SN8
250 254 304 SN8
300 303 359 SN4
375 375 448 SN4
400 408 460 SN4
450 451 545 SN4
500 508 577 SN4
600 603 n7 SN4
750 172 a01 SN4
800 809 919 SN4
900 908 1054 SN4
1050 1063 1216 SN4
1200 1218 1374 SN4
1500 1521 1699 SN2

Recobrimento minimo das tubulagdes
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As tubulacdes ADS fornecidas devem possuir sistema de acoplamento que permita a
facil e rapida unido de forma mecanica, ndo necessitando de maquinas para sua correta
instalacdo, utilizando selos elastoméricos, cuja finalidade é garantir a estanqueidade na junta.
Nos didmetros maiores a ponta deve possuir dupla cinta de fibra de vidro, resultando em maior
resisténcia a unido. Os tubos devem ser submetidos a testes de laboratdrio a uma pressao
interna de 74 kPa (conforme norma ASTM D3212) a produzidos conforme normas AASHTO
M252, M294, ASTM F 2306 e DNIT-094/2014-EM.

100 mm - 1200 mm 30am

1500 mm 60 cm

(reaterro minimo classe Il a 90% de compactagdo do PN)
Protdtipo comercial:

e TIGRE-ADS N-12 Tubulagdo DrenPro - Aplicagao Pluvial

Imagem do protétipo comercial

6.6.1 Recepcdo e Descarregamento em Obra

Ao receber tubos ADS no local da obra, é importante revisar se as quantidades anotadas
na guia de despacho coincidem com os produtos entregues, revisar se todos os tubos levam sua
embalagem (quando seja solicitado), e se as tubulagGes assim como seus componentes se
encontram sem danos ocasionados pelo transporte.

Qualquer anormalidade ou dano deve de ser especificado na recepcdo de entrega e
notificado ao fornecedor imediatamente. A maioria das entregas chega em caminhdes de
plataforma aberta ou bal. No entanto, para tubulagdes de maiores diametros e algumas
entregas especiais, os reboques de plataforma baixa podem ser uma opcao.

A tubulacdo estd desenhada para suportar o manejo normal da obra e pode ser
facilmente descarregada a mao (diametros até 450mm) ou com equipamento (600mm até
1.200mm) fazendo uso de cintas de nylon. O uso de qualquer material metélico como correntes
ou cabos de agco NAO é recomendado, pois pode danificar as tubulacdes.
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Método Capacidade Estimada
Diametro Peso Recomendado de Transporte
Nominal (Kg/ 6m) | para Manejo da (Tubos/ Plataforma
Tubulagao 12m)

100mm 4kg Manual 864

150mm 8kg Manual 486

200mm 14kg Manual 216

250mm 21kg Manual 144

300mm 29kg Manual 108

375mm 41kg Manual 70

450mm 59kg Manual 48

600mm 98kg Equipamento 24

750mm 144kg Equipamento 16

900mm 176kg Equipamento 10

1050mm 217kg Equipamento 8

1200mm 305kg Equipamento 8

1500mm 404kg Equipamento 4

Armazenamento

Para garantir que os produtos ADS ndo sofram nenhum dano durante o armazenamento,

recomendamos observar as orientagdes a seguir:

a)

b)

f)

g)

Armazene a tubulacdo tdo perto quanto seja possivel de sua localizacado final afastada
de trafego e atividades de construgdo.

A tubulagdo deve ser armazenada em terreno plano e, caso deseje-se empilhar, deve-
se bloguear a dois metros de cada extremo em ambos os lados da pilha para evitar
deslizamentos.

As pilhas deverdo ser em forma de piramide, evitando empilhar a tubulacdo a mais de
1,80m de altura.

A tubulacdo empilhada deve ser colocada com as bolsas alternadas em camadas
sucessivas. As bolsas devem sobressair a camada inferior para evitar a deformacéao e
dano.

A envoltura protetora (plastico branco ou verde) sobre as borrachas ou embalagens do
extremo da ponta do tubo NAO deve ser retirada até o momento da instalacdo da
tubulagao.

Lubrificante, encaixes e acessérios devem ser armazenados sempre em lugares seguros
e o ideal é ndo expor ao sol.

Para evitar danos as pontas ou bolsas na movimentagdo dos tubos, ndo arraste ou bata
suas extremidades contra o chdo ou outra superficie.

Alleanza



59

6.6.3 Instalagdo

Escavacgao

As referéncias para os procedimentos de escavacao de valas estdo na Secdao 30 da norma
AASHTO e na Norma ASTM D2321. Ambas as especificacGes trazem as orientagdes que seguem
para determinar a largura das valas, aplicaveis a uma variedade de condi¢des de instalacao.

A largura da vala pode variar de acordo com a qualidade do solo local, os materiais de
preenchimento, os niveis de compactacao e as cargas. A vala sempre deve ser o suficientemente
larga para permitir uma adequada colocacdo e compactacdo do preenchimento ao redor do
tubo de acordo as especificagcbes do projeto.

A escavacdo deve realizar-se nos solos existentes com paredes laterais razoavelmente
verticais até a parte superior do tubo. Quando, devido as profundidades de escavac¢do, houver
a necessidade de escoramento ou o uso de painéis ou caixas de escoramento moveis,
recomenda-se construir uma estrutura sobre a vala para apoiar o sistema de escoramento. A
altura desta estrutura ndo deve ser menor que % de um diametro exterior do tubo medido desde
a camada.

A sobre vala permite que ndo seja afetado o preenchimento ja compactado abaixo do
escoramento a medida que este se retire o se desloque. Se ndo puder seguir este procedimento
deve-se deixar o escoramento no lugar.

" [?,“,

I » Escaramento

Extra¢do de Agua

A presenca de aguas freaticas é um obstaculo para a adequada colocacdo e compactacdo
do material de suporte e do preenchimento. Devido a seu baixo peso, a tubulacdo N-12 flutua
em presenca de agua. Por isto, € muito importante conservar a vala seca durante a instalagao.

Para isto, pode ser necessaria a avaliacdo da Fiscalizacdo da obra, a qual avaliara a
necessidade de utilizagdo de bombas, ponteiras, drenos ou uma vala de desvio. Para a execugao
de rebaixamento com ponteiras, devera ser consultado um engenheiro especialista para
determinar o método mais apropriado para o controle da agua.
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Conexado Tipo Abragadeira

Existem projetos onde s6 se deseja um sistema de conexdo com hermeticidade de
aglomerados grossos. Para conseguir este tipo de conexdes, pode utilizar-se, em tubos de até
1.050mm de diametro, conexdes bipartidas ou split couplers, chamadas também juntas tipo
abracadeira. Estas juntas se especificam de acordo ao diametro nominal da tubulacgao.

Os lados das juntas do tipo abracadeira estdo articulados de forma que possa abrir-se
para conectar-se facilmente com as extremidades dos tubos adjacentes, “abracando”
exteriormente a tubulacdo a unir. Existem furos nas extremidades da ligacao dividida, através
dos quais sdo passadas as amarras de nylon que permitem garantir a ligacdo e, portanto, a unido.

As conexdes tipo abracadeira ou split couplers se instalam facilmente colocando de
encontro as extremidades dos tubos a unir sobre a abracadeira aberta, para posteriormente
envolver o tubo com a ligacdo. As amarras de nylon devem ser passadas pelos buracos da
abracadeira garantindo a conexao dos tubos. O tubo e o interior da abracadeira devem estar
limpos e livres de lama ou areia antes de serem fechados e seguros com as amarras.

Fica a cargo da Fiscalizacdo a avaliacdo da necessidade (e autorizacdo) de utilizacdo de
abracadeiras durante a execucdo da obra, conforme necessidades especificas de cortes e
emendas que se facam necessdrias durante o assentamento das tubulacdes.

Conexdes tipo abragadeiras

Conexoes Ponta-Bolsa

Para aquelas tubula¢gdes com conexdao ponta-bolsa, é fundamental realizar a unido de
forma apropriada de modo a garantir o desempenho especificado para a tubulagdo. Estas
conexdes sdo facilmente instaladas por meio do seguinte procedimento:

e Coloque a tubulacdo na vala (seja de forma manual ou com o uso de equipamentos
mecanicos).

® Limpe completamente as extremidades da ponta e da bolsa, certificando-se que estejam
livres de lama, areia ou outras particulas estranhas.

® Remova a envoltura protetora do anel de vedagao de borracha. Se a embalagem tiver
sido removida, certifique-se que a base de colocacdo esteja limpa e reinstale esticando
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sobre o tubo e ajuste-o. As embalagens devem ser instaladas com a marca, letras ou
linha da cor de frente para a ligacdo.

e Utilizando um pano ou brocha, aplicar lubrificante tanto na bolsa como no anel de
vedacao de borracha localizada na ponta do tubo. A funcdo principal do lubrificante é
facilitar as operagdes de deslizamento e acoplamento entre as diferentes pecas e
tubulagdes ADS durante sua instalagao.

e Posicionar a ponta dentro da bolsa mantendo o alinhamento dos tubos ja instalados.
Note-se que os tubos devem ser instalados com as bolsas dirigidas para aguas acima e
sempre empurrar a ponta dentro da bolsa, ndo a bolsa dentro da ponta.

e Nao substituir o anel de borracha por outros materiais ou outras borrachas que nao
sejam especificas do fabricante da linha ADS.

Métodos de montagem

A montagem das tubulagdes ADS é muito facil e rdpida. Dependendo do diametro
recomendam-se diferentes métodos de unido, os quais se detalham a seguir.

Método de Instalagdao de Alavanca e Barra de Ferro
Recomendado para instalagdo de tubula¢des de até 450mm (18”):

e Colocar um tampao de instalagdo ADS ou elemento feito in situ dentro da bolsa, para
nao empurrar diretamente sobre o tubo a inserir e evitar danificar a bolsa.

® Po6rum bloco de madeira verticalmente contra o tampao.

e Com uma barra ou alavanca, empurrar contra o bloco de madeira e alavancar de forma
a empurrar o tubo até que a inserg¢do se realize de maneira adequada.

Método de Instalagao com Escavadeira
Recomendado para instalacdo de tubula¢Ges desde 600mm (24”):

e Colocar um tampdo de instalagdao ADS ou similar dentro da bolsa, para ndo empurrar
diretamente sobre o tubo a inserir e evitar danificar o bocal.

® Po6rum bloco de madeira verticalmente contra o tampao.

e Com cuidado empurrar a pa da escavadeira contra bloco de madeira até que a ponta da
tubulacdo fique inserida adequadamente dentro da bolsa.
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Método de Instalagao com Escavadeira e Linga
Recomendado para instalacdo de tubulagGes desde 600mm (24”):

e Colocar a corda ou linga ao redor da tubulagdo. A linga deve estar amarrada a pa da
escavadeira.

e O operador do equipamento devera jogar cuidadosamente a linga em direcdo da bolsa
onde sera inserido o tubo, até que a ponta fique inserida adequadamente dentro da
bolsa.

Método de Instalagdo com catraca de aperto
Recomendado para instalagdo de tubulagdes desde 450mm (18”):

Colocar de encontro a ponta e a bolsa dos tubos a conectar.

e Abragarambos os tubos com cordas, faixas de nylon ou linga com uma “orelha” na altura
de cada corrugado da tubulagdo.

o Colocar uma catraca de aperto por cada lado da tubula¢do ancorando-a a cada “orelha”
ja instalada e comecar a exercer forca com elas em forma paralela, até conseguir o

encaixe adequado da conexao.
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Encaixe Adequado

Para conseguir o encaixe adequado entre as tubulagdes e garantir a integridade da junta
utilizando qualquer um dos métodos antes mencionados, deve-se cuidar que a ponta seja
inserida totalmente dentro da bolsa. A borda da bolsa deve coincidir com uma marca (palavra
ASSENTADO ou linha) presente em uma das corrugas proximas do extremo da ponta dos tubos.

Quando a tubulagdo contar com reforco de cerdmica (faixa de cor verde) na bolsa, este
sempre deve ficar situado sobre o anel de borracha ao realizar a conexao.

Pode ocorrer que durante os trabalhos na obra existam grandes diferencas de
temperatura durante o dia. Ao final de horas de alta temperatura, recomenda-se realizar o
preenchimento no contorno dos tubos imediatamente depois de efetuada a conexdo. Desta
forma, sera evitada uma possivel contracdo do tubo quando diminua a temperatura, evitando
separagdes excessivas nas conexdes.

Fabricagao do tamp3do de Instalagao

Para empurrar uma tubulacdo de ponta e bolsa a sua posi¢cdo de encaixe final, recomenda-
se utilizar tampdao de instalagdo nos casos em que se empurre diretamente sobre o bocal, para
evitar danos a esta.

Estes tampdes de instalagcdo podem ser adquiridos diretamente do fabricante ou podem
ser fabricados na obra da seguinte forma:

Corte uma secdo de cinco corrugas de comprimento de tubulagdo ADS. O corte deve-se
fazer sempre na vala entre corrugagdes. Utilizando uma serra, remover uma secao longitudinal
da tubulagdo tal como é mostrado na figura a seguir:

e Alargura (W) da tira a remover dependera do tamanho da tubulagdo. A seguinte tabela
indica larguras minimas recomendadas de acordo com o didmetro.

i 250 1200
WY = | a7 | 450 | a0 | Too6 |
300 1500

Largura
da Tira (cm)

10 13 15 19 26 31

e Para usar o tampao, comprimir as paredes deste para ajustar seu diametro externo ao
diametro interno da bolsa onde sera instalado.

Alleanza



64

Instalagdes Curvilineas

Eventualmente, a tubulagcdo N-12 ADS pode ser colocada num alinhamento curvilineo
como uma série de tangentes (sec¢Oes retas) defletidas horizontalmente em cada junc¢do. No
entanto, a quantidade de deflexdo depende do tipo de junta selecionada.

® As conexdes ponta e bolsa do tubo ADS N-12 WT (bolsa integrada) podem acomodar
unicamente angulos de deflexdao pequenos, até 1,502.

® As conexdes do tipo abracadeiras ou splits coupler também permitirdo pequenos
angulos de deflexdo até 32. As conexdes com ligacdo bolsa-bolsa podem acomodar um
angulo de deflexdo total de até 39.

Conexoes com os Pogos de Visita e Caixas de Passagem

Os pocos de visita e as caixas de passagem de concreto armado ou tijolos macigos, sdo
usados quando existem mudancas no tipo de material, diametro, inclinagdo, direcdo do fluxo,
longitude do trecho ou elevagao.

Os tipos de conexdo entre as tubulagGes ADS e estruturas de concreto podem ser
herméticas aos finos (ST) ou herméticas de agua (WT). O tipo de conexdo a utilizar sera de
acordo com as especificagdes do projeto e as normas vigentes. No caso do projeto em questao,
serdo utilizadas as ligagcbes herméticas aos finos (ST), conforme demostrado a seguir.

Estrutura
da concrato
Argamassa

(Grout) ot

Tubo AACLORROES,

ADS

Vista em corte

Quando o método de construgdo considera a descarga de concreto no local, empregar
mistura de concreto suficiente para envolver completamente o anel e o contorno da tubulagado.

No caso de estruturas de concreto existentes, inserir o tubo em uma abertura preparada
previamente na estrutura com uma dimensao maior de pelo menos 10cm e preencher todo o
espaco vazio com um bom agente de conexdo e selador (argamassa com expansor ou grout).

® As corrugacgdes exteriores do tubo proporcionardao um encontro frente a dgua,
formando um sistema hermético principalmente aos finos (ST).
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e Nunca deixe a bolsa inserida na parede da estrutura de concreto. Esta deve ser
previamente eliminada. Esta permitido que a ponta do tubo fique embebida no
concreto.

Materiais de Preenchimento

Os materiais de preenchimento sdo aqueles usados para execucdo de berco, reaterro ou
preenchimento inicial tal como é mostrado na imagem:

As especificagcdes da Secdo 30 da AASHTO e ASTM D2321 classificam os solos usando a
classificacdo AASHTO e a Classificagdo Unificada dos Solos, respectivamente. Na continuacao,
serao descritos os solos usando a nomenclatura ASTM D2321 com as designagdes da AASHTO
correspondentes.

Classe | — pedra ou rocha triturada angular, gradagao densa ou aberta com poucos ou sem finos
(de 20mm a 40mm de tamanho).

Classe Il — (GW, GP, SW, SP, GW-GC, SP-SM) materiais limpos, de grdo grosso, tais como o
cascalho, areias grossas e misturas cascalho/areia (tamanho maximo de 40mm). (ClassificacGes
AASHTO Al & A3).

Classe lll — (GM, GC, SM, SC) materiais de grdo grosso com finos incluindo cascalhos ou areias
limosas ou argilosas. O cascalho e a areia devem compreender mais de 50% dos materiais classe
[l (40mm de tamanho maximo). (Classificagdes AASHTO A-2-4 & A-2-5).

Classe IV — (ML, CL, MH, CH) materiais de grao fino, tais como areia fina e solos que contenham
50% ou mais de argila ou limo. Os solos classificados como classe IVa (ML ou CL) tém média ou
baixa plasticidade e NAO s3o aceitaveis como materiais de preenchimento. Os solos classificados
como classe IVb (MH ou CH) tém alta plasticidade e NAO sdo aceitaveis como materiais de
preenchimento.

Classe V — (OL, OH, PT) estes materiais incluem limos e argilas organicas, turba e outros
materiais organicos. NAO s3o aceitdveis como materiais de preenchimento.
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Sele¢ao do Material de Preenchimento

O material e o nivel de compactacdo devem estar especificados nos planos. Sempre que
estes satisfacam as solicitacdes minimas referidas na Norma ASTM D2321, os planos e
especificagdes do projeto tém prioridade.

Os materiais de preenchimento devem ser especificados levando em consideracao as
cargas do desenho e a classificacdo e qualidade dos solos nativos.

Os materiais de preenchimento devem ser colocados e compactados com um contetdo
de umidade excelente, determinado por analise prévia de um laboratério de solos.
Todos os materiais devem estar livres de entulhos ou solo congelado ou gelo quando
sejam colocados.

Materiais disponiveis no lugar podem ser aceitdveis sempre e quando rednam os
requisitos minimos de Classificacdo segundo a Norma ASTM D2321 (classes I, Il ou Ill).
Para instalagbes normais sem cargas vivas ou alturas de cobertura profundas, muitos
solos nativos podem ser Uteis. Além disso, o uso de solos nativos minimiza o potencial
de migracdo de finos dentro do material de preenchimento.

Quando os solos nativos ndo sdo apropriados como materiais de preenchimento ou para
as condicOes de carga, deve considerar-se o uso de um material de empréstimo.

Os materiais classe | podem ser instalados derramados ao redor da tubulagdo. Os
espacos vazios devem ser eliminados varrendo por baixo e ao redor da tubula¢do ou por
alguma outra técnica.

As areias ndo coesivas, misturas de areia e cascalho e outros materiais classes Il e lll
devem ser compactados a uma densidade Proctor Padrdo minima de 85% e 90%,
respectivamente.

Materiais classes IV e V ndo sdo aceitos como preenchimento.

Quando o projeto requerer, pode-se usar solo-cimento compactado ou fluido de

preenchimento. Neste ultimo caso, devem-se tomar medidas como ancorar a tubulagdo ou

colocar o fluido de preenchimento em camadas, para evitar o desalinhamento ou flutuacdo do

tubo.
Fundacao
e Deve propiciar-se uma fundagdo estdvel para garantir que se obtenha um alinhamento
e uma inclinagdo adequados.
e As fundacgGes inadequadas podem ser estabilizadas sob as indicagdes de um mecanico
de solos.
e As fundagbes inadequadas ou instaveis podem ser escavadas e substituidas com um
material de preenchimento apropriado, colocado em camadas de 15cm.
e OQutros métodos de estabilizagdo tais como os geotéxtis podem ser adequados
baseando-se nos critérios de um engenheiro especialista em solos.
Berco
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Deve-se proporcionar uma base estavel ou bergo uniforme para o tubo.
Os materiais classes I, II, 11l sdo adequados para serem usados como berco.
O berco deve ser compactado com no minimo de 90%compactacao Proctor normal.

Envelopamento ou Preenchimento Lateral

Um adequado preenchimento lateral proporciona a maior parte da resisténcia e
estabilidade do tubo. Deve-se ter o cuidado de garantir a colocacdo e compactacdo do
material de preenchimento do local.

Para tubulagGes de didmetros maiores que 750mm, deve-se fazer um trabalho manual
para que os materiais de preenchimento encham todos os espacos entre a tubulacao e
a parede da vala.

Os materiais de preenchimento lateral podem ser classe I, Il ou lll, de acordo ao
especificado nos planos.

O preenchimento lateral deve ser colocado e compactado em camadas de no maximo
40cm solto até chegar a linha central horizontal da tubulagdo ou linha média.

Os fluidos de preenchimentos também s3dao materiais de preenchimento aceitaveis.
Deve-se ter previsdes para evitar a flutuagao do tubo durante a colocagdo do fluidos de
preenchimentos.

Quando a montagem da tubulacdo for realizada a altas temperaturas, recomenda-se
realizar o preenchimento lateral e inicial imediatamente depois de efetuada a conexao,
de forma a evitar possiveis contracées do tubo quando a temperatura diminuir, que
poderiam gerar uma separagao dos tubos.

Preenchimento Inicial

Um bom preenchimento inicial é fundamental para dar um desempenho estrutural
adequado a tubulagao.

O preenchimento inicial estende-se desde a linha média da tubulacdo até um minimo
de 15cm por cima da geratriz superior do tubo.

Podem ser usados como preenchimento inicial materiais classes |, Il ou lll de acordo com
o especificado nos planos.

Os materiais Classe | podem ser instalados ao redor e/ou compactados. Os materiais
classes Il e Il devem compactar-se em camadas de 15cm até um minimo de 90% e 85%
da densidade de origem padrdo respectivamente, sempre que nao contradigam as
exigéncias do projeto.

Os materiais classe 1Va de baixa plasticidade (CI-ML) ndo devem ser utilizados como
preenchimentos iniciais ja que podem ocasionar de acordo a sua compressibilidade e
expansibilidade assentamentos bruscos ao saturar-se sob carga ou em estado seco
podem apresentar expansdo ao aumentar seu conteddo de umidade e danificar a
tubulacao.

Os materiais classe IVb argilas e limos de alta plasticidade e todos os materiais classe V
ndo sdao recomendados para o preenchimento inicial.
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® Os preenchimentos fluidos também s3ao materiais de preenchimento aceitaveis. Devem-
se ter previsGes para evitar a flutuagao do tubo durante a colocagao do preenchimento
fluido.

Preenchimento Final

® S3o os planos e especificacGes do projeto que determinardo a qualidade do material
gue pode ser usado no preenchimento final.

e Muitas vezes o material escavado pode ser usado como preenchimento final.

e Em geral, a colocagdo do preenchimento final deve ser a mesma especificada para a
terraplanagem. No caso de ndo existir alguma especificacdo, o preenchimento final
pode ser colocado em camadas de no maximo 30cm e compactado em um conteldo de
umidade excelente até uma densidade adequada para evitar o excessivo assentamento
na superficie.

® As tubulacdes em diametros de 100 a 1.200mm que estejam sujeitas a cargas tipo
AASHTO H-25 precisardo de preenchimentos finais de no minimo 15cm por cima do
preenchimento inicial para cumprir com o recobrimento minimo para o tubo, que é de
30cm.

Cargas Veiculares e de Construgao

As tubulagdes N-12 ADS até 1.200mm estdo desenhadas para suportar cargas vivas tipo
AASHTO H-25 (até 19 toneladas por eixo) com um recobrimento de 30cm. Para as tubulagdes N-
12 ADS de 1.500mm o recobrimento minimo para cargas H-25 é de 60cm. Isto assume um
preenchimento adequado bem compactado e inclui o material da sub-base para instala¢des sob
pavimento.

e Durante a construcdo, evite cargas de equipamentos pesados (> 9 toneladas por eixo)
sobre o tubo.

e Evite golpes diretos na tubulagdo com os equipamentos de compactagao.

® Aszonas expostas ao trafego de veiculos de construcdo pesados entre 30 e 60 toneladas,
precisam de pelo menos 90cm de recobrimento sobre o tubo durante a fase de
construgao.

® Se o recobrimento é insuficiente, amontoe e compacte o material sobre a tubulacdo
para proporcionar a cobertura minima necessdria para as cargas durante o processo
construtivo.

Checagens Pds-Instalagao

Geralmente, ndo é necessaria nenhuma verificagao de pds-instalacdo para a tubulagao
N-12. No entanto, na tubulacdo de didametro 750mm e mais, é uma boa pratica realizar uma
inspecdo visual para garantir que se conseguiu um bom alinhamento e inclina¢dao, e que nao
exista uma deflexdo excessiva dos tubos.

E importante mencionar que sob condicdes normais, qualquer deflexdo serd notada
dentro dos primeiros 30 dias depois da instalacdo e preenchimento, e geralmente apds 3 a 7
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dias a maioria das deflexdes (aproximadamente 90-95%) sera notada. Isto permite ao inspetor
a oportunidade de revisar a tubulacdo imediatamente apds a instalagdo com a possibilidade de
notar as deficiéncias antes de terminar o projeto.

6.7 Canaletas de drenagem

Sistema de drenagem em canaletas modulares, onde o canal possui secdo transversal em
formato V que maximiza a capacidade hidraulica e promove a autolimpeza do canal.
O fornecimento contempla frete e o descarregamento no local da obra.

a) Base e envelopamento
Previamente ao assentamento das canaletas de drenagem, devera ser realizada a
regularizacdo e compactacdo do subleito existente. Sobre esse, deve ser executada uma cama
de brita n.2 01 com 5cm de espessura (compactada) a qual servird de base para execucdo do
envelopamento em concreto e posterior assentamento das canaletas de drenagem.

Para o envelopamento das pecas devera ser utilizado concreto usinado C-30 (30 Mpa),
com slump 10 +/-2cm utilizando apenas agregados miludos e brita 0. A espessura minima do
envelopamento é de 15cm, e devera seguir a geometria indicada no projeto.

b) Canaleta TP-1 (oculta)
Canal de drenagem fabricado em concreto polimero, sem grelha, classe de carga até D400
(40 toneladas) de acordo com a norma EN1433 e com sistema de encaixe das grelhas em aco
inoxidavel, com friso de abertura continua. Apresentar se¢do transversal interna optimizada em
formato de “U” ou “V “e possuir pré-marca para acessorio de saida vertical DN160.
Comprimento total de 1000 mm cada pega, altura externa de 210 a 220 mm e largura externa
180 a 190 mm. Largura interna nominal de 150 mm.

A Grelha em formato de “L” devera ser em ago inoxidavel AlSI 316, de classe de carga
minima C250 (25 Toneladas) de acordo com a norma EN1433, compativel com o canal de
drenagem inferior. Deve possuir drea de absor¢do de 90 a 100 cm?/m e comprimento total de
1000 mm. A altura total deve ser entre 120 a 140 mm, a altura interior da peca (ranhura) devera
ter entre 100 a 130mm e a largura exterior compativel com encaixe no canal inferior em
concreto polimero.

Protétipo comercial 01

° ACO MULTIDRAIN 150 0.0 H210 D400 em Concreto Polimero
° ACO Grelha BRICKSLOT-ST L C250 em Aco Inoxidavel AlSI 316
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Imagem do protétipo comercial 01 (ACO Multidrain + Brickslot)

Protétipo comercial 02

° ULMA modelo R150G10R classe de carga D400 em Concreto Polimero
° ULMA Grelha RANHURADA modelo IRL150ROC classe de carga minima C250, fabricada
em Aco Inoxidavel AISI 316

Imagem do protétipo comercial 02 (ULMA R150G10R + grelha Ranhurada IRL150ROC)

Reurbanizagdo da Orla — LOTE 01 Parque “Concreto”

A”ea nza Praia Central — Balnedario Camborit/SC
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Imagens de referéncia do produto similar instalado

a) Canaleta TP-2 (monolitico)

Canal de drenagem monolitico, fabricado em concreto polimero, de classe de carga D-
400 (40 toneladas) de acordo com EN-1433. Monolitico com grelha integrada também em
concreto polimero. Apresentar secdo transversal interna optimizada em formato de “U” ou “V
“e possuir pré-marca para acessorio de saida vertical DN160. Comprimento total de 1000 mm
cada pega, altura externa de 220 a 240 mm e largura externa 150 a 160 mm. Largura interna
nominal de 100 mm.

Protétipo comercial 03: ACO MONOBLOCK PD100 D400

Imagem do protétipo comercial 03 (ACO Monoblock PD100)
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Protétipo comercial 04: ULMA KOMPAQDRAIN KVDH100.10R

Imagem do protétipo comercial 04 (ULMA KompagDrain KVDH100.10R)

Imagem de referéncia de produto similar instalado
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VI OBRAS CIVIS

7.1 Estruturas moldada inloco

As estruturas moldadas inloco, compostas por blocos, baldrame, pilaretes e vigas de
contencgdo, deverdo atender a estas especifica¢des.

VII.1.1 Formas

As formas para concretagem das pegas estruturais em concreto armado, deverdo estar

dentro das seguintes especificacoes:

1. Chapa de madeira compensada plastificada, espessura minima de 12 mm, utilizadas
para a execucdo das formas da estrutura das vigas de confinamento sobre o solo;

2. Chapa de madeira compensada resinada, espessura minima de 17 mm, utilizadas para
a execucdo das férmas da estrutura das vigas, pilares e lajes;

3. Tdbuas e sarrafos de pinho, espessura minima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem
nos frouxos para execugao de blocos de coroamento e sapatas.

4, Pontaletes de madeira macica de 32 para construgdo, dimensdes minimas de 7,5 x 7,5cm
e outras dimensdes para travamento das formas.

Todas as estruturas, devem ser executadas, tomando os devidos cuidados para que as
formas e a concretagem resultem em condigdes do elemento ser aceito sem a execugdo de
reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a
abertura, vazios de concretam (bicheiras), ferragens e arames de amarragdo aparentes, etc.

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da
ABNT.

A execuc¢do das férmas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de ondulagdes na
superficie do concreto acabado. A Construtora deve dimensionar os travamentos e
escoramentos das formas de acordo com os esfor¢os e por meio de elementos de resisténcia
adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.

As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura.

Utilizar amarragdes passantes na peca a ser concretada, protegidas por tubos plasticos,
para retirada posterior; esse tipo de amarracdo ndo pode ser empregado nos reservatérios
(estruturas de acimulo de agua a serem impermeabilizadas).

Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser assegurados
com o emprego de buchas, caixas ou pedacos de tubos nas férmas, de acordo com o projeto de
estrutura e de instalagdes; nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto senao
aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela fiscalizagao.

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as férmas dos pilares
devem ter abertura intermedidria para o langamento do concreto.

Pontaletes com mais e 3m de altura devem ser contraventados para impedir a
flambagem.
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As formas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme a peca concretada,
especial mente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as pecas de madeira devem ser
vedadas com massa plastica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibragao.

Nas formas de tabua macica, deve ser aplicado, antes da colocacdo da armadura,
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto. Nao pode ser usado éleo
gueimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de colora¢dao do concreto.

As formas de tabua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da
concretagem para ndo haver absorcdo da dgua destinada a hidratacdo do concreto.

S6 é permitido o reaproveitamento do material e das proprias pecas no caso de
elementos repetitivos, e desde que se faga a limpeza conveniente e que o material ndo
apresente deformacdes inaceitdveis.

As formas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no
caso de tetos e marquises, essa retirada devera ser feita de maneira progressiva, especialmente
no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.

RECEBIMENTO

As formas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas todas
as condicOes de fornecimento e execugao.

Verificar nas vigas, o espagamento maximo de 45 cm entre gravatas ou travamentos
laterais e de 1,20m entre pontaletes.

As férmas e escoramentos devem ser novamente inspecionados antes das
concretagens, verificando se nao apresentam deformidades causadas pela exposi¢ao ao tempo
e eventuais modificacbes ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a
limpeza e se as férmas estdo adequadamente molhadas para recebimento do concreto.

A retirada antecipada das formas so pode ser feita se a Fiscalizagdo autorizar a utilizagdo
de aceleradores de pega.

A tolerancia para dimensdes da peca, cotas e alinhamentos deverd ser a estabelecida na
Norma, ndo devendo no entanto, ser superior a 5mm.

VI.1.2 Armaduras

As formas para concretagem das pegas estruturais em concreto armado, deverdo estar
dentro das seguintes especifica¢bes:

1. Barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50 e CA-60, classe A e de fabricacdo
nacional.
2. Espacadores pldsticos industrializados, préprios a cada aplicagdo, com dimensdes e

resisténcia de acordo com o projeto estrutural.
EXECUCAO

O fornecimento, os ensaios e a execugdo devem obedecer ao projeto de estrutura e as
normas da ABNT.
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Os acos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem ser dobrados em posicao qualquer senao
naqguelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o
travamento de férmas nas dilatagdes.

Nado pode ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacdo prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizacao.

A armadura deve ser colocada limpa na forma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra,
Oleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

A armacdo deve ser mantida afastada da férma por meio de espacadores plasticos
industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados a armadura, ter resisténcia igual ou
superior a do concreto das pecas estruturais as quais estdo incorporados e, ainda, devem estar
limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado em
projeto.

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o minimo indicado em projeto para o
cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes, pilares, fundacées e vigas.

As emendas ndo projetadas s6 devem ser aprovadas pela Fiscalizagdo se estiverem de
acordo com as normas técnicas ou mediante aprovacao do autor do projeto estrutural.

No caso de previsdo de ampliacdo com fundagdo conjunta, os arranques dos pilares
devem ser protegidos da corrosao por envolvimento com concreto.

Na hipdtese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de armaduras com
comprimento maior que o limite comercial de 12m, as emendas decorrentes devem obedecer
rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT.

N3ao utilizar superposi¢des com mais de duas telas.

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presenca de pelo menos 2 nés
soldados na regido considerada de ancoragem; caso contrario, deve ser utilizado gancho.

RECEBIMENTO

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de fornecimento de
materiais, projeto e execu¢dao em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de
resultado ndo satisfatério, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova,
houver pelo menos um resultado que ndo satisfaga as exigéncias da norma, o lote deve ser
rejeitado.

Verificar se as armaduras estdo de acordo com o indicado no projeto estrutural.

Verificar o emprego de espacadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e
se a amarracgdo das armaduras e telas a forma ndo apresenta risco de deslocamento durante a
concretagem.
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VII.1.3 Concreto

O concreto utilizado para concretagem das pegas estruturais em concreto armado,
deverdo estar dentro das seguintes especificacdes:

1. Devera ser utilizado concreto usinado e bombeado;

2. Classe de agressividade ambiental na estrutura: lll (macroclima marinho);

3. Fck minimo de 30 MPa aos 28 dias em elementos estruturais edificados; Os demais
elementos moldado in-loco (pecas especiais isoladas, etc) devem seguir o indicado em
projeto;

4, Fator agua/cimento em massa, maximo de 0,60;

5. Mddulo de Elasticidade Secante: E=268.384kgf/cm?;

Dimensdo maxima do agregado graido: 17 mm.

EXECUCAO

Deve satisfazer as condi¢Oes de resisténcia fixadas pelo calculo estrutural, bem como as
condigdes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condigdes de exposicao.

Devem obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR 7212.
Para a solicitacdo do concreto dosado, deve-se ter em maos os seguintes dados:
indicagGes precisas da localizacdo da obra;

o volume calculado medindo-se as formas;

a resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck);

o modulo de elasticidade (Ecs);

o tamanho do agregado graudo;

o abatimento ("slump test") adequado ao tipo de peca a ser concretada.

o U s wWwN PR

Verificar se a obra dispde de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte
estdo em bom estado, se a equipe operacional esta dimensionada para o volante, bem como o
prazo de concretagem previsto.

As regras para a reposicdo de dgua perdida por evaporagdo sdo especificadas pela NBR-
7212. De forma geral, a adi¢do de dgua permitida ndo deve ultrapassar a medida do abatimento
solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.

Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalizacdo, sdo adicionados de forma a assegurar
a sua distribui¢cdo uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio maximo de dosagem nao
superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo betoneira até o ponto de descarga do
concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.

O "Slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar
0,5m3 de concreto do caminh3o e em volume aproximado de 30 litros.

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("Slump test"), deve-
se coletar uma amostra para o ensaio de resisténcia.

A retirada de amostras deve seguir as especificagdes das Normas Brasileiras. A amostra
deve ser colhida no ter¢co médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessario e
nunca menor que 30 litros.
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O transporte do concreto até o ponto de lancamento deverad ser feito através de bombas
(tubulacdo metalica).

Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia
autorizacao e verificacdo por parte da Fiscalizacao da perfeita disposicao, dimensdes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario também o exame da
correta colocacao das tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras, que ficardo embutidas na massa
de concreto.

Conferir as medidas e posicao das formas, verificando se as suas dimensdes estdo dentro
das tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.

Quando necessitar desmoldante, a aplicacdo deve ser feita antes da coloca¢do da
armadura.

N3ao lancar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogd-lo a grande distancia com
pa, para evitar a separacdo da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.

Preencher as formas em camadas de, no maximo, 50 cm para obter um adensamento
adequado.

Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a
torna-lo o mais compacto possivel. O método mais utilizado é por meio de vibradores de
imersao.

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser
maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5 cm da camada inferior.

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte
vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo
a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderéncia com o concreto a ser langado.

Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento,
durante os primeiros 7 dias.

As formas e os escoramentos sé podem ser retirados quando o concreto resistir com
seguranga e quando nao sofrerem deformacgdes o seu peso préprio e as cargas atuantes.

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das
formas sao os seguintes:

1. Faces laterais da forma: 3 dias;

2. Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

3. Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;

Pecas em balanco: 28 dias.
RECEBIMENTO

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo, o controle da resisténcia do
concreto a compressao deve seguir o controle estatistico por amostragem parcial, de acordo
com o item 5.8 da NBR 12.655/1992.

A Fiscalizacdo deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para
verificacdo de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resisténcia do concreto.

O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloragao,
textura homogénea e superficie sem ondulagdes, orificios, pedras ou ferros visiveis.
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MONTAGEM E CONCRETAGEM

Os painéis serdao montados manualmente, devendo o processo ser executado com
cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte. A armadura deve obedecer no que
couber, ao projeto executivo estrutural, as Normas da ABNT e a ficha de armadura.

Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuicdo de
acordo com o projeto executivo ou recomendacdo do fabricante.

O concreto deve cobrir completamente todas as tubulacdes embutidas na laje e deve
ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto
aos cobrimentos e a execucdo o disposto nas normas NBR 9062 e NBR 14859.

Para a cura observar o disposto na NBR 14931 e molhar continuamente a superficie do
concreto logo apds o endurecimento, durante pelo menos 7 dias.

VII.1.4 Alvenaria

Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura homogénea,
isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, em conformidade aos requisitos descritos
na NBR 6136 e com as seguintes caracteristicas:

- Classe de uso C (resisténcia caracteristica 2 3,0 MPa).

- DimensGes (conforme indicado em detalhe).

Blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com
as mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarragdo Le T, etc.).

Argamassa de assentamento de cimento: cal hidratada: areia no traco 1: 0,5: 4,5.

Este tijolo sera utilizado em paredes externas sem fungdo estrutural, revestidas em faces
conforme indicado em detalhe do objeto detalhado.

EXECUCAO

Os blocos devem ser utilizados apds 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as pecas em
local fresco (quando isto ndo for previamente executado pelo fabricante).

Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarragdo), de modo
a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as pegas que deverdo ser
armadas.

A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

As 3 primeiras fiadas junto ao piso, devem serem assentadas com o uso de aditivo
impermeabilizante, de maneira a bloquear o desenvolvimento de ascendéncia de umidade.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimensdes minimas
de 7,5cm x 10 cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remogdo de
detritos, a verificagdo do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condigdes de projeto, fornecimento
e execugao.
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A classe do bloco pode ser verificada, preliminarmente, medindo-se a espessura das
paredes do bloco.

Cerificar visualmente o assentamento, as juntas e a textura dos blocos, que devem ser
uniformes em toda a extensao.

N3do devem ser admitidos desvios significativos entre pecas contiguas.

Verificar o prumo, o nivel e o alinhamento. Colocada a régua de 2 metros em qualquer
posicdo, ndo poderd haver afastamentos maiores que 5mm (8mm para alvenarias revestidas)
nos pontos intermediarios da régua e 1cm (2cm para alvenarias revestidas) nas pontas.

VII.1.5 Reboco

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e agua, podendo
conter adicOes aditivos (se especificado), a fim de melhorar determinadas propriedades. O
reboco é constituido de 2 camadas principais.

O chapisco é uma camada de argamassa constituida de cimento, areia grossa, agua,
possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderéncia entre a base e a camada
de revestimento.

O Emboco é uma camada de argamassa de revestimento, constituida de cimento, areia
média, agua e, eventualmente aditivo, destinada a regularizacao da base, podendo constituir-
se no acabamento final.

Todas as paredes de tijolos de bloco ceramico e fundo de laje, deverdo ser chapiscadas e
embocgadas.

Para o inicio dos servicos, todas as alvenarias devem estar concluidas e fixadas
internamente. Os batentes devem estar chumbados ou com referencial do vao definido. Os
contramarcos devem estar chumbados.

As tubulagdes de instalagGes elétricas e hidraulicas devem estar executas e testadas e os
contrapisos, preferencialmente, executados — neste caso deve-se atentar para a sua devida
protecdo contra incrustagdes de argamassa e incorporacgao de sujeira.

Prazos de caréncia para execu¢ao de revestimento interno:
Antes do inicio da execug¢do dos revestimentos:
- Fixagdo da alvenaria: 15 dias.

Entre cada etapa de execuc¢do dos revestimentos:
- Embogo/Reboco: 3 dias apds a execucdo do chapisco;
- Pintura acrilica ou a base de resina PVA: 30 dias apds o reboco.

Especificacdo de material

As argamassas deverdo ser misturadas até a obtencdo de uma mistura homogénea.

O cimento deverd ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado
volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. Devera ser utilizado o CP-32.

A areia podera ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro,
dimensionado de acordo com o seu inchamento médio. Para o chapisco deverd ser utilizada
areia grossa ou média, para o embogo/reboco devera ser utilizada areia fina.
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A quantidade de dgua sera determinada pelo aspecto da mistura, que deverd estar coesa
e com trabalhabilidade adequada a utilizagcdo prevista.

Devera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessdria para cada etapa, a
fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

A seguir sera apresentada uma tabela que relaciona o local de aplicagdo a argamassa
com seu respectivo trago e espessura da camada.

. - Espessura da camada
Local de aplicagao Trago a ser utilizado
(cm)
Chapisco em alvenarias Cimento: areia 1:3 0,5
Chapisco em laje de teto | Cimento: areia 1:3 mais adesivo 0,5
Emboco paulista em paredes Cimento:cal:areia 1:2:8 1,5
Emboco paulista em tetos Cimento:cal:areia 1:2:8 1,5

A Argamassa pré-dosada é industrializada e constituida, basicamente, de areia, com
rigoroso controle granulométrico, cimento Portland, cal hidratada e aditivos especiais que lhe
conferem caracteristicas de plasticidade e aderéncia. Deverdo ser seguidas as recomendagoes
do fabricante do produto.

EXECUCAO

O procedimento para a execug¢do das argamassas deverd obedecer ao previsto na NBR
7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e
manutengao.

Para a fabricagdo em misturador mecanico, a ordem de coloca¢do no misturador devera
ser a seguinte:

1. Parte da agua;

2 Areia;

3. Cimento e

4 Resto da agua com o aditivo, se for o caso.

A mistura mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3
minutos.

A dosagem prevista, especificada pela proporgao, devera ser em volume seco e devera
ser obedecida rigorosamente para cada aplicacgao.

S6 serd permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada
vez, e quando autorizado pela Fiscalizagao.

A masseira destinada ao preparo das argamassas devera encontrar-se limpa e bem
vedada. A evasdo de dgua acarreta a perda de aglutinantes, com prejuizos para a resisténcia, a
aparéncia e outras propriedades dos rebocos.
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Para amassamento manual, a mistura devera ser executada em superficie plana, limpa,
impermedvel e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo
minimo de 6 minutos.

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e p3, até
que apresente coloracdo uniforme. Em seguida, a mistura sera disposta em forma de coroa e
adicionada a agua no centro da cratera formada. A mistura prosseguira até a obtencdo de uma
massa homogénea, acrescentando-se, quando necessario, mais um pouco de agua para conferir
a consisténcia adequada a argamassa.

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as recomendacgdes
constantes nesta Especificacdo.

O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar as
condicbes de aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado e com o material da
base (como o chapisco em laje de teto).

Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, dleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

- Para remocao de pé e de materiais soltos - Escovar e lavar a superficie com agua ou
aplicar jato de agua sob pressao;

- Para remocdo de 6leo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos -
Escovar a superficie com solugdo alcalina de fosfato trisddico (30g de NasPO, em um litro de
agua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida, com agua limpa em abundancia. Pode-se,
ainda, saturar a superficie com agua limpa, aplicar solugdo de acido muriatico (5 a 10% de
concentragao) durante cinco minutos e escovar em abundancia;

- Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com escova
de cerdas de ago, lixamento mecanico ou jateamento de areia) sendo a remogdo da poeira feita
através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorg¢do, devera ser pré-molhada suficientemente.
A execucdo do chapisco deverd ser realizada através de aplicacdo vigorosa da argamassa,
continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeragdo for intensa, a cura deverd ser feita
através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela Fiscalizacdo.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensao maxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco devera apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com superficie
irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizacdo de pequenas areas da base.

A argamassa de emboco/reboco deverd ser preparada de acordo com as
recomendagdes constantes nesta Especificagao.

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, serd peneirada,
utilizando- se peneiras cujos didametros serdo em fungao da utilizagcdo da argamassa.

A argamassa de emboco / reboco devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel
ao processo de aplicagdo (manual ou mecanico), constituida de areia média, com dimensdo
entre 1,2 e 4,8 mm.
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A base a receber o emboco/reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais
excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes
de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulagGes deverdo ser corrigidos pela
colocacdo de tela metdlica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

O emboco / reboco deverd ser iniciado somente depois de concluidos os servicos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

- 3 dias apds a aplicacdo do chapisco;

- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos de
concreto.

O plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncias dispostos
de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira,
geralmente régua de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos
de material ceramico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idéntica a que
sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida, constituindo as
“guias” ou “mestras”.

A superficie devera ser molhada e, a seguir, deverd ser aplicada a argamassa de emboco,
com langamento vigoroso, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecanico,
até o preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a
regularizagao da superficie, pela passagem da desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos de
argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até se conseguir uma superficie
cheia e homogénea.

Os embocgos / rebocos s6 serdo executados depois da colocagcdo dos marcos das portas
e antes da colocacdo de alisares e rodapés.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do embogo / reboco externo ndo
serd iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos / rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término
dos trabalhos.

A argamassa de emboco / reboco devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel
ao processo de aplicagdo (manual ou mecanico), constituida de areia média, com dimensdo
entre 1,2 e 4,8 mm.

O embogo deverd aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir
textura e composicao uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo
mecanizado.

O sarrafeamento ndo pode ser feito imediatamente apds a chapagem da argamassa.
Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condi¢Bes climaticas, das
condicOes de succdo da base e das proprias caracteristicas da argamassa.
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Para cada tipo de acabamento, devera ser executado o desempenamento da superficie
imediatamente apds o sarrafeamento, seguindo as orientagGes a seguir:

1. Desempenado grosso:

- Para revestimentos ceramicos;

- Superficies de acabamento regular e compacta, ndo muito lisa;

- Admitem-se pequenas imperfei¢des localizadas e certo nimero de fissuras superficiais
de retracgdo;

- Desempeno leve, somente com madeira.

2. Desempenado feltrado:
- Acabamento final, base para pintura latex acrilico;
- Textura final homogénea, lisa e compacta;
- Ndo se admitem fissuras;
- Desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma ou feltro.

Para todos os casos, isto é, emboco simplesmente sarrafeado ou desempenado, é
preciso arrematar os cantos vivos com uma desempenadeira adequada.

A argamassa industrializada deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC,
em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rdpido de baixo para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se entdo uma segunda
camada regularizando a primeira e complementando a espessura.

O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira
munida de feltro ou espuma de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda
do pano subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a
aresta da cantoneira, quando utilizada.

O excedente da argamassa industrializada que n3o aderir & superficie NAO pode ser
reutilizado.

A argamassa industrializada deve ser executada no minimo 7 dias apds aplicagdo do
embogo e apds a colocagdo dos marcos, peitoris, etc.

E necessario ainda limpar constantemente a area de trabalho, evitando que restos de
argamassa aderidos formem incrustacGes que prejudiquem o acabamento final.

Na interface alvenaria/estrutura nas fachadas (externamente), devera ser aplicado tela
metadlica galvanizada para absor¢do dos esforcos de movimentacao.

A tela devera ser metalica eletrosoldada galvanizada com malha 15x15 mm e didmetro
do fio 1,65 mm.

Aplicar sobre a base, o chapisco de cimento areia tragco 1:3 com adesivo. A aplicagao do
chapisco, é de extrema importancia para o bom desempenho do revestimento, e deve ser feito,
antes da aplicagdo da tela.

Depois da completa cura do chapisco, fazer a aplicacdo da tela, posicionando-a de
maneira centralizada na interface estrutura/alvenaria. No caso da interface viga/alvenaria, a tela
é centralizada na regido de encunhamento, de modo que 25 cm da largura da tela fiquem sobre
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a viga e o restante sobre a alvenaria. No caso da interface pilar/alvenaria, a tela é centralizada
no encontro do pilar com a alvenaria, de modo que 25 cm da largura da tela fiqguem sobre o pilar
e o restante sobre a alvenaria.

: alvenaria da platibanda

tela dupla

viga
encunhamento _ |** 7. s =
= —| <= junta de movimentagao

alvenaria

===

Figura esquematica

A fixagdo da tela é feita através de pinos, na estrutura.

O langamento da argamassa de revestimento deve ser feito de forma que a argamassa
penetre pela malha da tela e proporcione um espacamento de pelo menos 1 cm entre o chapisco
e a tela.

Esse espacamento também pode ser garantido através da aplicacdo de uma camada
prévia de argamassa de revestimento.

Aplique a argamassa até a espessura definida pela mestra (para o revestimento de
fachada é recomendada a espessura de 2 a 3 cm). Faca o acabamento final do revestimento, no
momento apropriado.

7.2 Fundacdo “Super Poste”

A fundacgao dos “super postes”, localizados sobre a areia na faixa de restinga, devera
seguir as orientagdes técnicas indicadas nas notas, fornecidos junto ao projeto pelo autor
(BORNSALES ENGENHARIA LTDA) — documento de referéncia: PBC-POS-BSDE-FUN-0001-R01.
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VIl PAVIMENTAGAO

8.1 Meio-fio

Deverd seguir as orientagGes contidas no item 7.1, deste caderno de especificacGes
técnicas.

As vigas de confinamento moldadas in-loco que caracterizam os meio-fios do projeto,
devem em sua execucdo, possuir acabamento boleado nos cantos expostos onde ha a presenca
de desniveis, a ser executado com boleadeira metalica com raio de 1cm, na etapa de
acabamento do elemento.

Boleadeira metalica — raio de 1cm

Na sequéncia, apds a cura executiva dos elementos, executar polimento nas faces
expostas, com politriz abrasiva, de forma a dar acabamento nas imperfei¢des executivas e dar
homogeneidade visual em toda sua extensdo.

8.2 Sub-base em pedra rachdo

Camada que tem por objetivo dar ao solo maior capacidade de resisténcia ao
carregamento. E, em projeto, é somente usada na Via de Transporte Publico com espessura de
25cm.

O material deve ser lancado e espalhado com equipamentos adequados, a fim de
assegurar a sua homogeneidade. A compactacdo devera ser efetuada com rolos compactadores
vibratodrios lisos ou com placas, de modo a obter-se pelo menos 100% de compacta¢do na
energia do Préctor modificado.

Os equipamentos de compactacdo estdo descritos no item a seguir (base em brita
graduada).
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8.3 Base em bica corrida

Bica corrida é a camada de sub-base ou base composta por produtos resultantes de
britagem primdria de rocha s3, que em uma condicdo granulométrica minima assegura
estabilidade a camada, quando executada através das operacdes de espalhamento,
homogeneizagdo, umedecimento e compactagao.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, para
ensaios e determinagdo das formulas de trabalho, amostras representativas produzidas pela
jazida e central de britagem.

Agregado

A camada de sub-base ou base de bica corrida deve ser executada com materiais que
atendam aos seguintes requisitos:

a) os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem
ser constituidos por fragmentos duros, limpos e durdveis, livres de excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de fécil desintegracdo, assim como de outras substancias ou
contaminacgGes prejudiciais;

b) desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 50%;

c) equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

d) indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954;

e) a perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30%.

Granulometria

A granulometria da bica corrida determinada conforme NBR NM 248 deve atender aos
seguintes requisitos:

a) a curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das faixas
granulométricas especificadas na Tabela 1;

b) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve
obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os
limites da faixa granulométrica adotada;

¢) quando ensaiada de acordo com a NBR 9895, na energia modificada, deve apresentar
CBR igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%;

d) a porcentagem do material que passa na peneira n. 200 n3o deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa ha peneira no 40.
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Peneira de Malha % em Massa,
Quadrada Passando Tolerancia
ASTM mm A B
3 76,2 100 100
2% 63,5 90-100 - +7
2" 50,0 90-100 +7
1" 250 65-90 70-100 +7
n° 4 48 35-70 - +5
n° 10 2,0 - 25-55 +5
n° 200 0,075 0-20 0-10 +2

8.4 Base em brita graduada

Devera ser aplicada em todo trecho a ser pavimentado, base em brita graduada,
conforme espessura indicada em detalhe de projeto por tipologia de piso, o qual sera executado
sobre sub-base previamente estabelecida e compactada e quando necessdrio, reforco com uso
de pedra rachao.

Para a execucdo da base da pavimentacdo da pista de rolamento, serdo empregados,
exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados, na instalacdo de britagem,
nas trés bitolas seguintes:

2"> >1";
1"> >3/8";
3/8" >
Os materiais classificados nas trés bitolas acima enumerados em instalacdo adequada,
de modo que o produto resultante atenda as imposi¢cdes granulométricas da faixa a seguir
discriminada:

PENEIRA % QUE PASSA

2" 100

11/2" 90%-100%
3/4" 50%- 85%
3/8" 34%- 60%
ne 4 25%- 45%
n? 40 8%- 22%
n? 200 2%- 9%
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A diferenca entre as percentagens que passam na peneira n24 e na peneira n? 40 devera
variar entre 15% a 25%. A fragdo que passa na peneira n2 40 deverd apresentar limite de liquidez
inferior ou igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem
ultrapassados, o equivalente de areia devera ser maior que 30%. A porcentagem do material
gue passa ha peneira n2 200 n3o devera ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira
n2 40.

O indice de Suporte Califérnia ndo deverd ser inferior a 80% e a expansdo maxima serd
de 0,5%, determinados segundo o ensaio de compactacdo realizado com a energia do ensaio
Modificado de compactacao.

O agregado retido na peneira n2 10 deve ser constituido de particulas duras e duraveis,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outra substancia
prejudicial. No ensaio de abrasdo Los Angeles, o desgaste devera ser inferior a 55%.

A espessura da base do pavimento da pista de rolamento, devera ser de 15cm.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de base ou sub-base
de pedra britada graduada:

- Carro-Tanque distribuidor de 4gua;

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Rolo compactador vibratorio liso;

- Rolo pneumatico de pressdo variavel;

- Ferramentas manuais;

- Central de mistura dotada de unidade dosadora, com trés silos (no minimo), dispositivo
de adicdo de agua com controle de vazao e misturador do tipo " pug-mill ";

- Veiculos transportadores.

A critério da fiscalizacdo, poderdo ser utilizados outros equipamentos que ndo os
relacionados.

Na central de mistura, as trés bitolas de brita serdo convenientemente proporcionadas,
de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa especificada; também sera adicionada
a agua necessaria a conducdo da mistura de agregados a unidade Atima, mais o acréscimo
destinado a fazer frente as perdas das operagdes construtivas subsequentes.

A brita graduada proveniente da central de mistura serd transportada em caminhdes
basculantes, que descarregardo as cargas na pista, onde o espalhamento serd efetuado pela
motoniveladora. A seguir, sera efetuado o acabamento manual, em espessura solta de acordo
com a compactacao desejada para a camada.

A compactacdo terd inicio com o rolo pneumatico de pressdo variavel, para evitar
ondulacdo, e terd prosseguimento com o rolo compactador vibratdrio liso; durante a operagao
de compactacdo ndo poderdo ser efetuadas, na drea objeto de compressdo, manobras que
impliguem em variac¢des direcionais. Em cada passada, o equipamento utilizado devera recobrir
pelo menos a metade da faixa anteriormente comprimida. Durante a compactagao, se
necessario, podera ser promovido umedecimento adicional da camada, mediante emprego do
carro-tanque distribuidor de agua.

Em locais inacessiveis ao equipamento especificado, a compactac¢do requerida far-se-a
com o uso de compactadores vibratdrios portateis aprovados pela fiscalizacdo.

O grau de compactagao alcangado devera ser, no minimo, igual a 100%, com rela¢do a
massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio de compactacdao com energia do
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ensaio Modificado de compactacdo, com a umidade do material compreendida dentro dos
limites de umidade 6tima + 2%.

O espalhamento do material destinado a preencher os vazios far-se-a por meios
manuais ou mecanicos, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado, mas
espalhado em camadas finas e sucessivas, durante o que deve continuar a compressao.

N3o sendo mais possivel a penetracdao do material de enchimento a seco, deve-se
proceder a necessaria irrigacdo, ao mesmo tempo que se espalha mais material de enchimento
e se continua com as operagdes de compressao.

8.5 Pavimento asfaltico

8.5.1 Imprimacgdo

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfdltico sobre a superficie de uma
base concluida (base de brita graduada), antes da execucdo de um revestimento asfaltico
qualquer. Esta camada serve para aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do
material asfaltico empregado, promover condi¢cdes de aderéncia entre a base e o revestimento
e impermeabilizar a base.

O material betuminoso utilizado sera um asfalto diluido dos tipos CM—30.

A taxa de aplicacdo deverd ser de 1,2 I/m?, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorcdo pela base em 24 horas.

O equipamento minimo para a execugdo da imprimacao asfaltica é o seguinte:

1. Para varredura: vassoura mecanica rotativa, ou vassouras comuns, quando a operagao

é feita manualmente. Pode ser usado também o jato de ar comprimido;

2. Para distribuicdo do ligante: caminh3o-tanque equipado com barra espargidora e caneta
distribuidora, bomba reguladora de pressdo, tacometro, termometro, etc.

Apds a perfeita conformagdo geométrica da camada que ird receber a imprimagao
asfaltica, proceder-se a varredura da superficie de modo a eliminar o material solto existente.
Quando a base estiver muito seca e poeirenta deve-se umidecé-la ligeiramente antes da
distribui¢do do ligante.

Aplica-se a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e na maneira mais uniforme. Nao deve ser aplicado em dias de
chuva ou quando esta estiver eminente.

Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento do ligante. As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento s3o de
20 a 60 segundos Saybolt-Furol.

Deve-se executar a imprimacao em toda a camada, em um mesmo turno de trabalho, e
deixa-la fechada ao transito.
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Quando isso nado for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo a imprimacao
da adjacente, logo que seja permitida sua abertura ao transito. A formacgao de pocas de ligante
na superficie da base deve ser evitada.

Caso isso aconteca torna-se necessdria a remog¢ao das mesmas. A fim de evitar a
superposicao ou excesso de material nos pontos iniciais e final das aplicacdes, devem-se colocar
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e cesse
de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, sdo retiradas. Qualquer
falha na aplicagao do material betuminoso deve ser corrigida.

O tempo de cura é geralmente de 48 horas, dependendo das condi¢cGes climdticas
(temperatura, ventos...).

A medicdo sera feita pela area executada, medido apds execucdo, em metros
guadrados. Sera pago apds a medicao do item executado parcial ou integralmente. O preco
unitario remunera os custos de todas as operacdes e encargos para a execu¢ao da imprimacao.

8.5.2  Pintura de Ligacdo

Apds a execucdo da imprimacdo, a superficie devera receber uma camada de pintura de
ligacdo com emulsdo asfaltica RR-2C para posterior execu¢do da camada de revestimento em
CBUAQ. Entre camadas de CBUQ também devera ser aplicada uma camada de pintura de ligacado.

A execucdo desta atividade é feita com a utilizagdo do caminhdo distribuidor de asfalto,
sendo este o equipamento que determina a produgao da patrulha.

O trabalho do caminhdo distribuidor de asfalto inicia-se com seu carregamento junto
aos depdsitos de asfalto e, depois, com os procedimentos necessarios para aquecimento e
circulagdao do asfalto entre o tanque e a barra de distribuicao.

A taxa de aplicacdo deverd ser de 0,90 |/m?;

A producgdo do caminhdo, em m? de area aplicada, sera funcdo da capacidade do tanque,
da taxa de aplicacdo por unidade de area e do numero de passadas na mesma area de aplicacdo.

A medicdo sera feita pela area executada, medido apds execucdo, em metros
guadrados. Sera pago apds a medicdo do item executado parcial ou integralmente. O preco
unitdrio remunera os custos de todas as opera¢les e encargos para a execuc¢ao da pintura de
ligacao.

8.5.3  Revestimento com CBUQ

Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga, e a usinagem de
materiais, mdo-de-obra e equipamentos necessarios a execucdo e ao controle de qualidade de
camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
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O concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel, resultante de uma
mistura betuminosa executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e
cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

Devera ser utilizado CAP 50/70.

O agregado graudo, assim considerado o material retido na peneira de 4,8 mm (n2 4),
sera constituido por produtos de britagem provenientes de rochas sas (granitos, gnaisses,
basalto...), apresentando particulas limpas e duraveis, livres de torrdes de argila e outras
substancias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

1. Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com solucdo de sulfato de sddio, em
cinco ciclos (método DNER-ME 89-94), os agregados deverdo apresentar perdas
inferiores a 12%;

2. Para o agregado retido na peneira de 2,0 mm (n2 10), a porcentagem de desgaste no
ensaio de abrasdo "Los Angeles" - DNER ME-78/94, correspondente a norma NBR 6465
da ABNT, ndo devera ser superior a 40%;

3. Deve apresentar boa adesividade com material asfaltico, determinada pelo método
DNER ME 78/94. Caso isto ndo ocorra, deve ser empregado um melhorador de
adesividade;

4. A porcentagem de grdos de forma lamelar, determinada como a seguir indicado, nao
podera ser superior a 20%;

(1+1,25g)>=6¢e

Onde:
| = maior dimensao de grao;

e = afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode
ficar contido o grao;

g = média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grao.

1. e) A porcentagem de graos defeituosos (conchoidais, de alteracdo de rocha, esféricos...)
nao devera ser superior a 5%.
O agregado mildo, assim considerado o material que passa na peneira de 4,8 mm (n2
4), serad constituido por areia, pé-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando particulas
individuais resistentes, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas. Deverao ser
atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

1. O equivalente de areia (DNER-ME 54-97) de cada fracdo componente do agregado
miudo (p6-de-pedra e/ou areia) devera ser igual ou superior a 55%;

2. E vetado o emprego de areia proveniente de cavas e/ou barrancas de rio, sem o devido
beneficiamento. Sua utilizagdo sé serd possivel apds analises e liberagbes pela
Fiscalizagao.

O material do enchimento devera ser constituido por "filler" seco e isento de grumos.

Deverdo ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos:
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1. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo didametro maximo seja igual ou inferior a 2/3
da espessura da camada de revestimento;

2. A espessura da camada compactada, a ser executada de uma Unica vez, devera se situar
entre 1,5 a 3,0 vezes o diametro maximo da mistura de agregados;

3. A fragdo retida entre duas peneiras consecutivas, com excec¢ao das duas de maior malha
de cada faixa, ndo devera ser inferior a 4% do total;

4, As granulometrias dos agregados miudos (fragcdo < 2,0 mm) deverdo ser obtidas por "via
lavada";

5. Pelo menos 50% do material passando na peneira de 0,074 mm (n2 200), devera ser

constituido de “filler”, no caso de mistura para a camada de rolamento e de

reperfilagem.

Nos casos da utilizacdo de misturas betuminosas para camada de rolamento e de
reperfilagem (Faixas Il, Ill, IV e V), os vazios do agregado mineral (% VAM) deverdo ser definidos
em func¢do do diametro méximo do agregado empregado.

Todo equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo dela receber
aprovacdo, sem o que nao sera dada a autorizagdo para o inicio dos servigos. Caso necessario, a
Fiscalizacdo podera exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecanico ou técnico
qualificado.

O transporte da mistura betuminosa devera ser efetuado através de caminhdes
basculantes com cagcambas metalicas, providas de lona para protecdo da mistura.

A distribuicdo da mistura betuminosa serd normalmente efetuada através de acabadora
automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos.

A acabadora devera ser preferencialmente equipada com esteiras metdlicas para sua
locomocgdo. O uso de acabadoras de pneus sé sera admitido se for comprovado que a qualidade
do servigo ndo é afetada por variagdes na carga acabadora.

A acabadora devera possuir, ainda sistema composto por parafuso de rosca-sem-fim,
capaz de distribuir adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho e sistema
rapido e eficiente de direcdo, além de marchas para frente e para tras, além de alisadores,
vibradores e dispositivos para seu aquecimento a temperatura especificada, de modo que nao
haja irregularidade na distribuicdo da massa.

A compressdo da mistura betuminosa sera efetuada pela acdo combinada de rolo de
pneumaticos e rolo liso tandem, ambos autopropelidos.

O rolo pneumdtico devera ser dotado de dispositivos que permitam a mudanca
automatica da pressdo interna dos pneus, na faixa de 35 Ib/pol? a 120 Ib/pol? (de 250 kPa a 850
kPa). E obrigatdria a utilizacdo de pneus uniformes, de modo a se evitar marcas indesejaveis na
mistura comprimida.

O rolo compressor de rodas metalicas lisas, tipo tandem, devera ter peso compativel
com a espessura da camada.
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O emprego de rolos lisos vibratdrios poderd ser admitido, desde que a frequéncia e a

amplitude vibratdria possam ser ajustadas as necessidades do servico, e que sua utilizagao tenha

sido comprovada em servigos similares.

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverdo ser eficientes no que tange a

obtencdo das densidades, preconizadas para a camada, no periodo em que a mistura se

apresentar em condicOes de temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade.

10.

11.

12.

13.

Serdo utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

Soquetes mecanicos ou placas vibratérias, para a compressdo de areas inacessiveis aos
equipamentos convencionais;
Pas, enxadas, garfos, rodos e ancinhos, para operacées complementares.

As seguintes recomendac0Oes de ordem geral sdo aplicaveis a execugdo do CBUQ:

Nao serd permitida a execucao dos servicos durante dias de chuva;

A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada
(chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento préximo a borda;

No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas
camadas, a pintura de ligacdo entre estas poderd ser dispensada, se a execuc¢do da
segunda camada ocorrer logo apds a execucdo da primeira.

A superficie que ird receber a camada de concreto betuminoso devera se apresentar
limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais;

Eventuais defeitos existentes deverdao ser adequadamente reparados, previamente a
aplicagdo da mistura;

A pintura de ligacdo deverd apresentar pelicula homogénea e promover adequadas
condi¢des de aderéncia, quando da execugdao do concreto betuminoso. Se necessario,
nova pintura de ligacdo devera ser aplicada, previamente a distribuicdo da mistura;

O concreto betuminoso devera ser produzido em usina apropriada. A usina devera ser
calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenc¢do das caracteristicas desejadas
para a mistura;

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico empregado devera ser,
necessariamente, determinada em fung¢do da relagdo temperatura x viscosidade do
ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta
viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo
no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos;

A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°Cm nem exceder a 177°C.

A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, devera ser de
10 a 15°C superior a temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que
nado supere a 187°C;

A producdo de concreto betuminoso e a frota de veiculos de transporte deverdo
assegurar a operagao continua da vibroacabadora.

O concreto betuminoso sera transportado da usina ao local de aplicacdo, em caminhdes
basculantes com cagambas metalicas;

A aderéncia da mistura as chapas da cagamba sera evitada mediante a aspersao prévia
de solucdo de cal (uma parte de cal para trés de agua) ou agua e sabdo. Em qualquer
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caso, o excesso de solucdo devera ser retirado, antes do carregamento da mistura,
basculando a cagamba;

As cacambas dos veiculos serdo cobertas com lonas impermeaveis durante o transporte,
de forma a proteger a massa asfaltica quanto a acdo de chuvas ocasionais, eventual
contaminacgdo por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de particulas
durante o transporte.

A distribuicdo do concreto betuminoso somente serd permitida quando a temperatura
ambiental se encontrar acima de 10°C, e com tempo nao chuvoso;

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo deverad ser inferior a 120°C;
Para o caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de
ligacdo, a mistura devera ser distribuida por uma ou mais acabadoras, atendendo aos
requisitos anteriormente especificados;

Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente
aquecimento da mesa alisadora da acabadora, a temperatura compativel com a da
massa a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento destina-se
exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfaltica que
eventualmente tenha esfriado em demasia;

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas deverdo ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa devera ser, no
entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
Servico;

Para o caso de distribuicdo de massa asfaltica de graduacdo "fina" em servicos de
reperfilagem, sera empregada motoniveladora, observando a temperatura minima para
distribuicdo de 120°C.

A compressao da mistura betuminosa tera inicio imediatamente apds a distribuicdo da
mesma;

A fixacdo da temperatura de rolagem estd condicionada a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a
compressdao a temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso;

A pratica mais freqliente de compactacdo de misturas betuminosas densas usinadas a
quente contempla o emprego combinado de rolo de pneumaticos de pressao regulavel
e rolo metdlico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

Inicia-se a rolagem com o rolo pneumatico atuando com baixa pressao;

Evitar manobras, frenagem e parada sobre a massa quente.

Deverd ser realizado, obrigatoriamente, o controle tecnoldgico das obras de

pavimentagao.

A PMB devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os

resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos (base, imprimacgdo, pintura de

ligacdo, e revestimento em CBUQ) conforme exigéncias normativas do DNIT que serdo

apresentados no ultimo boletim de medicao.
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O Controle Tecnoldégico devera ser feito de acordo com as recomendagdes constantes
nas “Especificacdes de Servico (SE)” e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de
Transportes — DNIT.

O numero e a frequéncia de determinacgdes correspondentes aos diversos ensaios para
o controle tecnolégico da producdo e do produto sdao estabelecidos segundo um Plano de
Amostragem aprovado pela FISCALIZACAO.

8.6 Pavimento em concreto armado

Pavimento em concreto armado trata-se de um tipo de piso em estrutura de placas de
concreto com telas soldadas e juntas entre as placas, geralmente constituidas por barras de
transferéncia em aco, além de estar posicionado sobre uma sub-base e/ou base de brita tratada
com cimento acima do subleito existente devidamente compactado.

As espessuras do contrapiso/piso/capeamento de concreto, tipos e posicionamentos das
telas soldadas e barras de transferéncia, bem como os tipos de juntas e espessuras de base e/ou
sub-base devem ser observadas para cada tipo de piso e a que ele se destina em projeto. Sendo
estes:

a) Piso da Via de Transporte Publico

b) Piso da Via de Micromobilidade

c) Piso da Via de Corrida

d) Piso do Calcaddo (com acabamento em placas cimenticias vibroprensadas)
e) Piso da Travessia (com acabamento em placas cimenticia vibroprensadas)
f) Piso do Playground

g) Piso da Academia Assistida

h) Calcadas de acesso (cancha de bocha e abrigo de medidores)

i) Rampa de aproximagdo de veiculos (travessias elevadas)

Ha dois tipos desse tipo de pavimento

1. Com armadura simples: com armadura de telas soldadas posicionadas a 1/3 da
espessura da placa a partir da superficie a fim de aumentar capacidade
estrutural e controlar efeitos de retracdo e movimentagao térmica

2. Com armadura dupla: armadura superior posicionada a 1/3 da espessura da
placa (ndo mais que 5 cm) a partir da superficie e armadura inferior posicionada
na altura de 3cm da base da placa de concreto devem controlar efeito de
retracao, efeito térmico e efeito de fissuracdo.

Para o projeto, somente o piso da Via de Transporte publico é do tipo de armadura
dupla, sendo os demais de armadura simples.

A execucdo desses pavimentos deve obedecer as camadas especificadas em projeto
executivo e seguem as especificagOes a seguir:
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8.6.1 Regularizacdo do subleito

Etapa de execugdo comum a todos os pavimentos de concreto desse projeto e que se
prossegue a etapa de movimentacao de terra, sendo essencial a observacdo as cotas e as
inclinacdes indicadas no projeto de terraplenagem.

O material do subleito deverd apresentar grau de compactacdo superior a 95% do
Proctor Normal (PN), CBR maior que 6% e expansdo menor que 2%.

Sempre que for observado material de baixa capacidade de suporte, esse devera ser
removido e substituido por material de boa qualidade e os requisitos de compactacao, assim,
devem ser devidamente atendidos.

8.6.2 Lona preta

O isolamento entre a placa de concreto e a base de brita graduada deve ser feito com
filme plastico de espessura igual a 300 micras (espessura de 0,3mm), como as denominadas
lonas pretas.

Para se emendar faixas de lona, deve-se promover uma superposicdo de pelo menos
15cm.

8.6.3 Formas

As férmas devem ser preferencialmente metdlicas e cumprir os seguintes requisitos:

Tenham linearidade superior a 3mm em 5m;

e Sejam rigidas o suficiente para suportar as pressdes laterais produzidas pelo
concreto;

e Sejam estruturadas para suportar os equipamentos de adensamento do tipo
réguas vibratdrias quando estas sdo empregadas.

A fixacdo das formas deve ser efetuada de forma que as caracteristicas citadas sejam
mantidas. No caso da fixagdo com concreto, é necessario garantir que o concreto tenha
resisténcia compativel com o da placa e que a aderéncia entre eles seja promovida, ja que ele

serd parte integrante do piso.

Quando da concretagem de placas intermediarias, isto é, situadas entre duas ja
concretadas, estas deverdo ter suas laterais impregnadas com desmoldante para garantir que
nao haja aderéncia do concreto velho com o novo. Utilizar as placas ja concretadas servem como
formas para as demais. Antes dessa 22 etapa de concretagem, isolar uma placa da outra,
aplicando uma pintura de cal ou desmoldante na lateral da placa ja pronta e engraxar as barras
de transferéncia.
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8.6.4 Placa de Concreto

Para a execucdo da placa de concreto acima das camadas citadas anteriormente, utiliza-
se concreto e espessuras e armaduras especificadas para cada tipo de pavimento:

e Via de Transporte Publico: espessura de 22cm
e Demais pavimentos do projeto: espessura de 12cm

Para todos os pavimentos do projeto utilizar o concreto usinado conforme os requisitos
minimos abaixo:

i Resisténcia a compressao (fck): 30MPa;
ii. Abatimento: 10 + 2 cm;
iii.  Consumo minimo e maximo de cimento: 320 a 380 kg/m3;
iv. Consumo maximo de agua: 185 L/m3;
V. Retracdo hidraulica maxima: 500 um/m;

Poderdo ser empregados cimentos tipo CP-Il, CP-lll ou CP-V, de acordo com a norma
técnica NBR 16697.

O concreto podera ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, de modo a
ndo interferir e principalmente retardar o periodo de dorméncia e postergar as operacdes de
corte das juntas.

A armadura deve-se constituir por telas soldadas de CA-60, fornecidas em painéis (ndo
sera permitido o uso de telas fornecidas em rolo), e que atendam a NBR 7481, conforme abaixo:

e Via de Transporte Publico: armadura dupla composta de armadura superior e
inferior em tela Q-283 de 6,0x6,0mm a cada 10x10cm

e Demais pavimentos do projeto: armadura simples superior com tela Q-138 de
4,2x4,2mm a cada 10x10cm

N3o serd permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro procedimento
de posicionamento da armadura que ndo seja passivel de inspe¢do preliminar ou que nao
garantam efetivamente o posicionamento final da armadura.

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposi¢ao de pelo menos duas malhas
da tela soldada, ou seja, 20cm.

O concreto serd adensado com utilizagdo de vibrador mecanico préprio para concreto e
posteriormente, sarrafeado com régua de aluminio, utilizando-se as formas como mestras para
o alisamento.

N3o é permitido a concretagem em damas (placas alternadas).

O langamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto
bombeado), ou diretamente dos caminhdes betoneira.

Durante as operagdes de langamento deve-se proceder de modo a ndo alterar a posi¢ao
original da armacdo, evitando-se o transito excessivo de operarios sobre a tela durante os
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trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas para que possam espalhar o concreto
externamente a regido.

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, apds o adensamento,
sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratoria.

O vibrador de imersdo deve ser usado primordialmente junto as formas, impedindo a
formacao de vazios junto as barras de transferéncia.

Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado a frente da
régua vibratéria. O excesso pode provocar deformacdo superior da régua, formando uma
superficie convexa, prejudicando o indice de nivelamento (FL); a falta, pode produzir vazios
prejudicando a planicidade (FF).

As juntas de construcdo (JC1, JC2, JC3, JC4 e JC5), serradas (JS) e de encontro (JE, JEV e
JED) deverdo ser seladas com mastique de poliuretano, com dureza Shore A =30 + 5, coincidindo
com a posicdo das placas de revestimento (modulagdo) quando no calgaddo e nos locais
indicados em planta para pavimentos totalmente de concreto. Os selantes das juntas deverdo
ser do tipo moldado in loco, resistentes as intempéries. As juntas de encontro (JE e JED) devem
conter uma placa de polietileno de espessura em conformidade com a junta — de 10mm — e
altura conforme o piso e detalhe demonstrado em projeto. A aplicacdo do selante em
poliuretano (PU) ocorre apds execucao de contrapiso e posicionamento das mantas tratando-se
do elemento final de acabamento das juntas. A junta serrada seca (JSS) dispensa o uso do selante
em poliuretano. E a junta de encontro vazada (JEV) deve ser limitada com corddo plastico, de
sisal ou qualquer outro delimitador aprovado pela fiscalizagdo que ndo permita o desperdicio
do selante.

As juntas tipo serradas deverdo ser cortadas logo apds o concreto tenha resisténcia
suficiente para ndo se desagregar, devendo obedecer a ordem cronolégica do lancamento e a
posicdo indicada em projeto. As juntas deverdo ser serradas devidamente alinhadas, em
profundidade minima de 3cm.

O acabamento superficial é formado pela regularizagdo da superficie.

Devem ser observadas as inclinagdes indicadas em projeto para o devido funcionamento
do sistema de drenagem desses pisos.

O concreto serd coberto com lona, pldstico ou outro material adequado para a cura. Esta
cobertura poderd ser substituida por uma camada de areia de 03 (trés) centimetros, que sera
mantida molhada por irrigacdo peridédica durante, pelo menos, 96 horas (4 dias).

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida.

A regularizagdo da superficie do concreto é fundamental para a obtencdo de um piso
com bom desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio, de trés metros
(ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com dispositivo que permita a sua mudanca de
angulo, fazendo com que o “rodo” possa cortar o concreto quando vai e volta, ou apenas alisa-
lo, quando a régua estd plana. Deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
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tempo apds a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido. Seu uso ird reduzir
consideravelmente as ondas que a régua vibratéria e o sarrafeamento deixaram.

O desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a qualidade
da tarefa. Ele deve iniciar-se ortogonal a direcdo da régua vibratéria, obedecendo sempre a
mesma direcdo. Cada passada deve sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior.

Nesta etapa, uma nova aplicagdo do rodo de corte proporciona acentuada melhoria dos
indices de planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado longitudinal e
transversalmente ao sentido da placa, em passagens sucessivas e alternadas com o desempeno
mecanico (floating). Quanto maior o nimero de operag¢des de corte, maiores serdo os indices
de planicidade e nivelamento.

O final do desempeno, devera resultar em uma superficie plana.

Para os pisos que servirdo de base para o assentamento da placa cimenticia
vibroprensadas, além da superficie plana deve-se ter uma rugosidade para aderéncia da
argamassa colante do revestimento (denominada farofa).

Para os pisos do Playground e da Academia assistida deve ser observado o tipo de
acabamento especifico para esses locais.

8.6.4.1 Barras de transferéncia

Todas as barras de transferéncia do projeto devem ser executadas quando indicadas em
detalhe e planta e tém comprimento de 50cm.

As espessuras das bitolas devem ser averiguadas no projeto executivo sendo:

® Barras de aco CA-25 lisas de 25,0mm de didmetro para a via de Transporte
Publico

e Barras de ago CA-25 lisas de 16,0mm de didametro para os demais pavimentos,
quando indicadas.

As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade ndo
aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no concreto, sem
gerar tensdes prejudiciais a este.

Para que isso ocorra é necessario que pelo menos metade da barra esteja com graxa
para impedir a aderéncia ao concreto; a pratica de enrolar papel de embalagens de cimento,
lona pldstica ou mesmo a colocagdo de mangueira na barra é prejudicial aos mecanismos de
transferéncia de carga, pois acabam formando vazios entre o aco e o concreto, sendo vetadas.

Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal e, concomitantemente, ao eixo da placa.

Nas juntas de construcdo, as barras de transferéncia deverdo ser posicionadas
exclusivamente com o auxilio de espacadores soldados, que deverdo possuir dispositivos de
fixacdo que garantam o paralelismo citado.
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Os fixadores ndo devem impedir a livre movimentacao da placa. Deve-se empregar duas
trelicas paralelas a junta como dispositivo de fixacdo das barras.

E necessario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao concreto
impede que ocorra a passivacdo do metal, podendo ocorrer corrosdo. Essa pintura pode ser
feita, por exemplo, com emulsdes asfalticas.

8.6.4.2 Capeamento em concreto

Para as vias de Micromobilidade e de Corrida, hd sobre a placa de concreto um
capeamento adicional em concreto pigmentado de espessura de 5cm.

Apds executada a camada de contrapiso, deve ser procedida a execu¢do da camada de
capeamento (camada final de servico). Devera também, ser executado com concreto usinado
bombeado, com resisténcia minima de fck 30 MPa, aditivado com corante em pé (corante),
totalizando apés adensamento com vibrador de imersao e realizado o alisamento.

E imprescindivel a execucdo das camadas de capeamento por tipo de tonalidade de
concreto utilizado nas faixas de composicdo do projeto, considerando as tonalidades distintas
de corante em pd para concreto a ser aplicado:

e Via de Micromobilidade em pigmentacdo vermelha (concreto branco com corante
vermelho)

e Viade Corrida em pigmentag¢do amarela (concreto branco com corante amarelo)

e Area de travessia das vias de Micromobilidade e Corrida tem faixas em concreto com
cor natural (concreto sem corante)

Deverad ser padronizada a quantidade de insercdo de corante em pd a cada caminhdo de
concreto, para que se busque resultados uniformes entre as concretagens distintas em mesma
faixa de cor de piso de concreto, ou seja, as diferentes tonalidades deverdo estar standartizadas
por tonalidade desde a origem (concreteira), onde tem-se o maior controle da mistura de
agregados e consequentemente do resultado final desta mistura.

O corante de pigmento a ser utilizado, impreterivelmente devera ser do tipo em pg,
especifico para uso em concreto pigmentado, afim de evitar que o corante seja lavado do
concreto (perca sua cor), apds consecutivas chuvas, sendo indicado a quantidade de pigmento
em peso de 3 a 5% do peso do cimento composto no concreto.

As faixas de capeamento com tonalidade, contemplam também a paginacdo de
tonalidade indicada nas faixas de pavimento.

A armadura para combater a retracdo e efeito térmico deve-se constituir por telas
soldadas de CA-60, fornecidas em painéis (ndo sera permitido o uso de telas fornecidas em rolo),
e que atendam a NBR 7481, conforme abaixo:

® Armadura superior com tela Q-92 de 4,2x4,2mm a cada 15x15cm.

Execucao
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O processo de execucao do concreto branco é o mesmo do convencional. As férmas da
concretagem das faixas com concreto branco com os pigmentos indicados deverdo ser
preferencialmente metdlicas, caso contrario em compensando de alta qualidade de lisura,
limpeza e que nao solte lascas ou manche o concreto apds sua desforma, devendo ser reutilizada
em no maximo duas vezes, devendo entre elas, ser devidamente limpa para atingir o objetivo
final do aspecto visual desejado.

Para garantir a fluidez do concreto branco, é essencial a utilizacdo de aditivos redutores
de dgua, com destaque para os superplastificantes a base de policarboxilatos. Outros aditivos
como carboxilatos melaminico que sdo usados no concreto convencional também podem ser
usados. Aditivos a base de naftaleno sulfonato, de coloragdao escura e que ndo tem influéncia
negativa no concreto convencional, devem ser evitados no concreto branco.

Por conter mais tracos finos, ha riscos maiores da ocorréncia de retracdo do concreto e, por
consequéncia fissuracdo. Por isto, a concretagem deve ser feita com temperaturas abaixo de
30°C, sem ventos e insolacdo. Recomenda-se também a desforma precoce do concreto quando
for o caso. A desforma prematura, quando possivel, deve ser praticada pois evita a ocorréncia
de manchas do concreto pelas férmas.

Uma atencgdo especial também deve ser dada aos agregados do concreto pigmentado, os
guais devem ter coloracdo a mais clara possivel para que ndo influenciem na pigmentacdo do
acabamento final desejado.

A concretagem deve passar por um rigoroso processo de qualidade, para evitar vazamentos
de natas, o que pode comprometer a superficie do concreto.

O acabamento dos pisos em concreto, devera ser feito através de textura antiderrapante
de modo que mantenha o aspecto liso e plano do piso, com os caimentos corretamente
executados coerentes com a posi¢do das caixas de drenagem projetadas. Podera ser feita com
rolo de espuma simples e ou vassoura apds determinado tempo de cura do concreto. Devera
ser consultada a fiscalizagdo para aprovacdo do método.

Deve-se seguir a execu¢do em placas conforme foi executado o contrapiso, respeitando as
juntas de Construcdo (JC1 e JC2) e, apds a cura do pavimento de concreto, devera ser executada
juntas do tipo serrada (JS), com o corte realizado com abertura de 2,5mm e a uma profundidade
de, no minimo, 3,0cm nas linhas indicadas em projeto (2 juntas tipo JS a cada 6m de placa). Caso
julgue necessario, a fiscalizagdo podera definir pontos adicionais de execucdo de junta serrada.

Sdo de responsabilidade da contratada as observagdes das normas pertinentes e os
cuidados necessarios para evitar qualquer tipo de fissuragdo ou patologia nos pisos. Toda a area
concretada deverd ser devidamente cercada, protegida e vigiada durante o periodo de cura e
endurecimento para evitar vandalismo e retrabalho.

Ndo serdo aceitos remendos de fissuras no piso de concreto. Caso ocorra fissura, todo o
quadrado do contrapiso delimitado pelas juntas onde se encontra a fissura devera ser refeito a
custo da contratada. O piso devera ter aspecto plano, liso e ser antiderrapante
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8.7 Estruturas moldadas in loco

Compreende a execucdo das estruturas da Rampa em concreto na travessia de pedestres,

Cancha de Bocha, Vigas de apoio ao Deck de Acesso a Praia e radier de base a equipamentos.

As rampas em concreto sdo posicionadas nas faixas de travessia, deverdo ser executados

em concreto moldado in loco, dentro da faixa de largura indicada em projeto geométrico, com

acabamento desempenado liso, conforme dimensdes especificadas em projeto com as

seguintes caracteristicas:

Concreto usinado ¢/ resisténcia a compressao: fck 40 MPa;

Fator d4gua/cimento em massa, maximo de 0,45;

Mddulo de Elasticidade Secante: E=318.758kgf/cm?;

Armadura de aco CA-60 com tela dupla sendo a superior Q-196 de 5,0x5,0mm
a com malha de 10x10cm e a inferior tela Q-785 de 10,0x10,0mm com malha
de 10x10cm

Armadura de ago CA-50 com vergalhdes nervurados de 6,3, 8,0 e 16,0 mm
Espessura e geometria da secdo indicada em projeto.

Acabamento superficial: desempenado liso;

Base: leito existente compactado; (base) de brita graduada com espessura de
15 cm e sub-base em pedra rachdo com espessura de 25cm.

Isolamento do concreto com a base com lona preta de espessura 300 micras

As especificacdes de base, sub-base, subleito, lona preta e formas devem seguir o
descrito nos itens correspondentes.

A estrutura da Cancha de Bocha presente neste projeto trata-se de uma estrutura em

concreto armado moldada inloco. As caracteristicas da estrutura sdo as seguintes:

Concreto usinado ¢/ resisténcia a compressado: fck 30 MPa;

Armadura de ago CA-60 com tela dupla sendo telas Q-138 de 4,2x4,2mm com
malha de 10x10cm

Armadura de aco CA-50 com vergalhdes nervurados de 6,3mm

Espessura e geometria da se¢do indicada em projeto.

Acabamento superficial: desempenado liso;

Base: leito existente compactado; (base) de brita graduada com espessura de
10 cm.

Isolamento do radier em concreto com a base em brita graduada com lona
preta de espessura 300 micras

As especificacbes de base, sub-base, subleito, lona preta e formas devem seguir o
descrito nos itens correspondentes.

A estrutura das Vigas de apoio ao Deck de Acesso a Praia tratam-se de vigas travadas
em ambas as direcdes apoiadas sobre estacas de @250mm.
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® Espessura e geometria da secao indicada em projeto.
e Estacas de #250mm executadas in-loco de comprimento estimado em 3m

Sobre a cravacao das estacas deve-se obedecer ao seguinte:

A cravacdo serd executada por hidrojateamento da areia, para permitir a entrada do
tubo forma, até a profundidade desejada.

A cravacao deve ser iniciada somente apds o término da terraplanagem da obra e a
verificacdo da locagdo das estacas.

Deve ser verificado o prumo das estacas antes e durante todo o processo de cravagao.

No caso de formas danificadas durante a cravacdo, deve-se efetuar sua remocgdo para
substituicdo ou, caso ndo seja possivel a remocdo, consultar o projetista para definicao de
solucdo alternativa, ficando por conta da Contratada os custos dos estudos e das modificacdes.

Caso a cabeca de uma estaca fique abaixo da cota de arrasamento, a Fiscalizacdo podera
autorizar a complementagao.

Para ligacdo da estaca com as divas de apoio devem ser observadas a cota de
arrasamento e o comprimento das esperas (arranques) definidos em projeto. O trecho da estaca
acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A secdo resultante deve ser plana e
perpendicular ao eixo da estaca e a operacdo de demolicdo deve ser executada de modo a ndo
causar danos. O comprimento da estaca sobre a viga deve ser de 5¢cm.

Na demoli¢do podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia « 1 000 W)
para secGes de até 900 cm. O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja area de
concreto seja superior a 900 cm?2. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre
efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento o trecho deve ser
demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposi¢dao deve apresentar resisténcia
nao inferior a do concreto da estaca.

As estruturas de radier servindo de apoio aos equipamentos presentes no projeto tem
a seguinte especificacdo:

Concreto usinado ¢/ resisténcia a compressdo: fck 40 MPa;

Fator dgua/cimento em massa, maximo de 0,45;

Modulo de Elasticidade Secante: E=318.758kgf/cm?;

Armadura de ago CA-50 com vergalhdes nervurados de 8,0 e 10,0 mm
Espessura e geometria da se¢ao indicada em projeto.

Base: leito existente compactado; (base) de brita 2 com espessura de 10 cm e
sub-base em pedra rachdo com espessura de 25cm.
Lastro de concreto ndo estrutural de 5cm

Isolamento do concreto com a base com lona preta de espessura 300 micras
e Cobrimento =5,0cm
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Abaixo seguem especificacdes para melhor execucdo das estruturas moldadas in loco
em termos de forma, armadura, concretagem e execugao.

8.7.1 Formas

As formas para concretagem das pegas estruturais em concreto armado, deverdo estar
dentro das seguintes especificacdes:

e Chapa de madeira compensada resinada, espessura minima de 17 mm, ou
plastificada a ser utilizadas para a execucdo das formas da estrutura das vigas,
pilares e lajes;

e Tdbuas e sarrafos de pinho, espessura minima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem
nds frouxos para execucdo de blocos de coroamento e sapatas.

® Pontaletes de madeira macica de 32 para construcdo, dimensdes minimas de 7,5 x
7,5cm e outras dimensdes para travamento das formas.

e Tubo pvc #250mm rigido reforcado, para execuc¢do de estacas fixadas na areia

Todas as estruturas, devem ser executadas, tomando os devidos cuidados para que as
formas e a concretagem resultem em condi¢cdes do elemento ser aceito sem a execuc¢do de
reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a
abertura, vazios de concretam (bicheiras), ferragens e arames de amarragdo aparentes, etc.

EXECUCAO

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da
ABNT.

A execuc¢do das férmas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de ondula¢Ges na
superficie do concreto acabado. A Construtora deve dimensionar os travamentos e
escoramentos das formas de acordo com os esfor¢os e por meio de elementos de resisténcia
adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.

As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo.

Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser assegurados
com o emprego de buchas, caixas ou pedacgos de tubos nas férmas, de acordo com o projeto de
estrutura e de instalagdes; nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto senao
aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela fiscalizagao.

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as férmas dos pilares
devem ter abertura intermedidria para o langamento do concreto.

Pontaletes com mais e 3m de altura devem ser contraventados para impedir a
flambagem.

Alleanza



105

As formas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme a peca concretada,
especial mente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as pecas de madeira devem ser
vedadas com massa plastica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibragao.

Nas férmas de tdbua macica, deve ser aplicado, antes da colocacdo da armadura,
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto. Nao pode ser usado éleo
gueimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de colora¢ao do concreto.

As formas de tabua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da
concretagem para ndo haver absorcdo da dgua destinada a hidratacdo do concreto.

S6 é permitido o reaproveitamento do material e das proprias pecas no caso de
elementos repetitivos, e desde que se faca a limpeza conveniente e que o material ndo
apresente deformacGes inaceitdveis.

As férmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no
caso de tetos e marquises, essa retirada devera ser feita de maneira progressiva, especialmente
no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.

RECEBIMENTO

As formas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas todas
as condicdes de fornecimento e execugao.

Verificar nas vigas, o espacamento maximo de 45 cm entre gravatas ou travamentos
laterais e de 1,20m entre pontaletes.

As férmas e escoramentos devem ser novamente inspecionados antes das
concretagens, verificando se ndo apresentam deformidades causadas pela exposi¢cdo ao tempo
e eventuais modificacbes ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a
limpeza e se as férmas estdao adequadamente molhadas para recebimento do concreto.

A retirada antecipada das formas so pode ser feita se a Fiscalizagdo autorizar a utilizagdo
de aceleradores de pega.

A tolerancia para dimensdes da peca, cotas e alinhamentos devera ser a estabelecida na
Norma, ndo devendo no entanto, ser superior a 5mm.

8.7.2 Armaduras

Os componentes referentes as armaduras das pegas estruturais em concreto armado,
deverdo estar dentro das seguintes especificacdes:

e Barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50 e CA-60, classe A e de
fabricag¢do nacional.

e Telas soldadas de ago CA-60

e Espacadores trelicados de aco CA-60
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® Espacadores plasticos industrializados, préprios a cada aplicagdo, com
dimensdes e resisténcia de acordo com o projeto estrutural.

EXECUCAO

O fornecimento, os ensaios e a execugao devem obedecer ao projeto de estrutura e as
normas da ABNT.

Os acos de categoria CA-50 ou CA-60 nao podem ser dobrados em posicdo qualquer
sendo naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem
ou o travamento de férmas nas dilatac¢des.

N3o pode ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacdo prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscaliza¢do.

A armadura deve ser colocada limpa na forma (isenta de crostas soltas de ferrugem,
terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que nado apresente risco de deslocamento durante
a concretagem.

A armacdo deve ser mantida afastada da forma por meio de espagadores plasticos
industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados a armadura, ter resisténcia igual ou
superior a do concreto das pecas estruturais as quais estdo incorporados e, ainda, devem estar
limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espagadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado em
projeto.

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o minimo indicado em projeto para o
cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes, pilares, fundacdes e vigas.

As emendas ndo projetadas sé devem ser aprovadas pela Fiscalizagdo se estiverem de
acordo com as normas técnicas ou mediante aprovacdo do autor do projeto estrutural.

No caso de previsdao de ampliagdo com fundagdo conjunta, os arranques dos pilares
devem ser protegidos da corrosao por envolvimento com concreto.

Na hipétese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de armaduras com
comprimento maior que o limite comercial de 12m, as emendas decorrentes devem obedecer
rigorosamente ao prescrito nas normas técnicas da ABNT.

N3ao utilizar superposicdes com mais de duas telas.

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presenca de pelo menos 2 nds
soldados na regido considerada de ancoragem; caso contrario, deve ser utilizado gancho.

RECEBIMENTO

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de fornecimento de
materiais, projeto e execu¢dao em conformidade com as normas técnicas da ABNT.
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Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de
resultado ndo satisfatério, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova,
houver pelo menos um resultado que nao satisfaga as exigéncias da norma, o lote deve ser
rejeitado.

Verificar se as armaduras estao de acordo com o indicado no projeto estrutural.

Verificar o emprego de espacadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e
se a amarracao das armaduras e telas a forma ndo apresenta risco de deslocamento durante a
concretagem.

8.7.3 Concreto

O concreto utilizado para concretagem das pecas estruturais em concreto armado,
deverdo estar dentro das seguintes especificacoes:

Devera ser utilizado concreto usinado e bombeado;
Classe de agressividade ambiental na estrutura: IV (muito forte-respingos de maré);
Fck minimo de 40 Mpa aos 28 dias em elementos estrutural da rampa; os demais
elementos moldados in loco (pecas especiais isoladas, etc.) devem seguir o indicado
em projeto;

e Dimensdao maxima do agregado graudo: 17 mm.

EXECUCAO

Deve satisfazer as condi¢Oes de resisténcia fixadas pelo calculo estrutural, bem como as
condigdes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condigdes de exposicao.

Devem obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR 7212.
Para a solicitacdo do concreto dosado, deve-se ter em maos os seguintes dados:

indicagBes precisas da localizagdo da obra;

o volume calculado medindo-se as formas;

a resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck);

o médulo de elasticidade (Ecs);

o tamanho do agregado graudo;

o abatimento ("slump test") adequado ao tipo de pecga a ser concretada.

Verificar se a obra dispde de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte
estdo em bom estado, se a equipe operacional esta dimensionada para o volante, bem como o
prazo de concretagem previsto.

As regras para a reposi¢do de dgua perdida por evaporagdo sao especificadas pela NBR-
7212. De forma geral, a adi¢do de dgua permitida ndo deve ultrapassar a medida do abatimento
solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.
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Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalizacdo, sao adicionados de forma a assegurar
a sua distribuicdo uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio maximo de dosagem nao
superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo betoneira até o ponto de descarga do
concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.

O "Slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar
0,5m?3 de concreto do caminhdo e em volume aproximado de 30 litros.

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("Slump test"), deve-
se coletar uma amostra para o ensaio de resisténcia.

A retirada de amostras deve seguir as especificacdes das Normas Brasileiras. A amostra
deve ser colhida no terco médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessario e
nunca menor que 30 litros.

O transporte do concreto até o ponto de lancamento deverad ser feito através de bombas
(tubulagdo metalica).

Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia
autorizacao e verificacdo por parte da Fiscalizacdo da perfeita disposicao, dimensdes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario também o exame da
correta colocacdo das tubulacGes elétricas, hidraulicas e outras, que ficardo embutidas na massa
de concreto.

Conferir as medidas e posi¢dao das formas, verificando se as suas dimensdes estdo dentro
das tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.

Quando necessitar desmoldante, a aplicagdo deve ser feita antes da coloca¢do da
armadura.

Ndo langar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogd-lo a grande distancia com
pa, para evitar a separacao da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.

Preencher as formas em camadas de, no maximo, 50 cm para obter um adensamento
adequado.

Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a
torna-lo o mais compacto possivel. O método mais utilizado é por meio de vibradores de
imersao.

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser
maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5 cm da camada inferior.

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte
vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo
a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderéncia com o concreto a ser langado.

Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento,
durante os primeiros 7 dias.
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As formas e os escoramentos sé podem ser retirados quando o concreto resistir com
seguranca e quando nao sofrerem deformacgdes o seu peso proprio e as cargas atuantes.

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das
formas sdo os seguintes:

Faces laterais da forma: 3 dias;

e Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;

® Pecas em balancgo: 28 dias.

RECEBIMENTO

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execugdo, o controle da resisténcia do
concreto a compressdo deve seguir o controle estatistico por amostragem parcial, de acordo
com o item 6 da NBR 12.655/2022.

A Fiscalizacdo deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para
verificacdo de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resisténcia do concreto.

O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloracdo,
textura homogénea e superficie sem ondulagdes, orificios, pedras ou ferros visiveis.

8.7.4 Montagens e concretagem

Observar o disposto na NBR 14931 quanto a execugdo de:

e Sistema de formas
Obedecendo ao disposto em projeto quanto ao escoramento, componentes embutidos
nas formas, uso de desmoldantes e remocdo de formas e escoramentos.

e Disposicao das armaduras
Preparacdao das armaduras projetadas deve obedecer as condi¢des de transporte e
estocagem, limpeza, preparo e montagem, execucao de emendas e protecdo das armaduras.

e Concretagem
Deve-se atentar aos cuidados preliminares para a melhor execucdo da concretagem
seguindo um plano de concretagem. Assim o transporte de concreto na obra, o langamento, o
adensamento e o acabamento devem seguir o previsto em projeto e as boas praticas da norma.
Além disso, deve-se atentar a execucdo de juntas de concretagem.

A cura do concreto é essencial para que a pega atinja o endurecimento necessdrio,
evitando a perda de agua e assegurando a resisténcia adequada.

Os componentes estruturados em concreto serdo montados manualmente, devendo o
processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte. A
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armadura deve obedecer no que couber, ao projeto executivo estrutural, as Normas da ABNT e
a ficha de armadura.

Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuicdo de
acordo com o projeto executivo ou recomendacdo do fabricante.

O concreto deve cobrir completamente todas as tubulagdes embutidas na laje, caso
existam, e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural,
obedecendo quanto aos cobrimentos e a execuc¢ado o disposto na norma NBR 9062.

8.8 Piso cimenticio vibro prensado de alta resisténcia

Piso cimenticio vibro prensado de alta resisténcia com agregados minerais, em placas com
dimensdo de 50 x 50x 2,8cm ou 1,00 x 1,00 x 3,0cm, com acabamento escovado e
permeabilidade maxima de 6% (NBR 9779/2012), destinado a trafego pesado e intenso, com
resisténcia a tragdo na flexdo superior a 6 MPA (NBR 13818/1997), resisténcia a compressao
superior a 30 MPA (DIN 1100), desgaste a abrasdo inferior a 3mm/1000 metros (NBR
12042/2012) e com coeficiente de atrito dindmico superior a 0,40 (alta resisténcia ao
escorregamento — NBR 13818/1997).

Devera ser aplicado com argamassa colante tipo farofa, em mistura de cimento:areia
sobre contrapiso de concreto armado, conforme descrito em item anterior.

Anterior a execugdo da argamassa colante (farofa), a superficie do contrapiso devera
estar isenta de elementos soltos, pedriscos, areia solta assim como residuos de dleo e demais
tipos de sujidade.

Devera seguir as paginagdes de piso indicados no projeto do autor (Indio da Costa
AUDT).

Preparo da farofa:

- Separe o cimento e areia média lavada na propor¢do de uma parte de cimento para
trés partes de areia (em quilos).
- Sem adicionar agua efetue a mistura dos dois materiais até a completa homogeneizagao
da mistura.

Colocacdo de taliscas e mestras:

-Utilizando-se da argamassa ja misturada, efetuar o assentamento de taliscas de madeira
para direcionar o nivelamento do piso.

- As taliscas deverdo ser niveladas por aparelho topografico ou mangueiras de nivel.

- Apos a fixagdo das taliscas, esticar duas linhas (no sentido do alinhamento) separadas
uma da outra pela da largura da placa, para servir como mestra, tanto no nivelamento quanto
do alinhamento no momento do assentamento.

- Ao colocar as linhas mestras, a geometria do esquadro do local da colocagao deve ser
observada.

Aplicacdo da farofa:
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- Saturar o contrapiso com agua
- Polvilhar cimento sobre a drea molhada.
- Sem adicionar dgua, espalhar a farofa ja misturada, entre as linhas mestras.
- Polvilhar cimento sobre a farofa ja espalhada.
- Com o uso de um regador de jardim, umedecer a farofa para inicio do assentamento.

Inicio do assentamento:

- Com auxilio de um martelo de borracha, iniciar o assentamento das placas observando
o alinhamento e nivelamento das placas.

- No assentamento deve ser preservado junta de 5mmm de abertura entre as placas

- Ap6s o assentamento da fiada mestra, dar continuidade no assentamento das outras
faixas, seguindo sempre o alinhamento e nivelamento necessarios.

- Para melhor assentamento, fazer mestras em forma de U e posteriormente preencher
com a ajuda de linhas nas juntas paralelas.

- Seguir modulacdo de junta plastica quando necessario definido pelo coordenador de
obra.

- Respeitar quedas de aguas nos ralos e grelhas.

Devera ser executado rejuntamento das placas, com rejunte com propriedades
plastificantes, flexivel e adesiva, composto a base de cimento Portland, agregados minerais,
pigmentos, resina polivinilica e retentor de 3agua, especialmente desenvolvido para pisos
marmorizados vibro prensados com juntas de 2 a 4mm.

O piso devera ser entregue na obra com uma camada de base seladora.
Apds a finalizagdo da obra, devera ser procedida a execugdo da aplicagdo de camada adicional
em toda extensao.

8.9 Pavimento tatil (acessibilidade)

A sinalizacdo tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-coénicos
padronizados pela ABNT cujo objetivo principal é sinalizar as situagGes de risco ao deficiente
visual e as pessoas com visao subnormal.

A sinalizagdo tatil direcional consiste em relevos lineares, regularmente dispostos e
textura com secdo trapezoidal padronizada pela ABNT, utilizada para orientar o deficiente visual,
sinalizando o percurso ou a distribuicdo espacial dos diferentes elementos de um edificio.

As pecas do piso tatil devem apresentar modulagao que garanta a continuidade da textura
e padrdo de informacéao, ndo deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, exceto aquele
existente no préprio relevo.

A execuc¢do do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo
também as recomendacdes da NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio,
espacos e equipamentos urbanos e NBR 16537/2016.

Pavimentac¢do com piso tatil tipo “alerta” e “guia”, deverao ser executados com placas
cimenticias 40x40cm, com minimo de 2,5cm de espessura, assentadas sobre contrapiso de
concreto (preenchimento) e colado com argamassa industrializada tipo AC-II.
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Piso tatil em placa cimenticia
As pecas deverdo ser impreterivelmente na cor grafite.

O contrapiso de preenchimento, deve ser feito com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de
argamassa com 6mm de espessura, em seguida passar a desempenadeira metalica dentada
criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos, batendo com um sarrafo
ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito nivelamento
com o piso adjacente, pelo plano da placa, desconsiderando o nivel dos relevos tateis das placas.
Nunca bater diretamente sobre o ladrilho.

Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como buracos, trincas,
lascados, falhas na pintura, formato dos relevos.

Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em
projeto.

N3o deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as pegas contiguas.
Verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

N3o serd aceito pela fiscalizagdo, a execucdo de pavimento tatil com pecgas danificadas,
desalinhas, fora de plano (tortas), desagregando ou com tonalidades distintas entre si, sendo o
qual caso identificada, sera solicitado sua substituicao a carga da contratada.

8.10 Deck de madeira

Piso em deck de madeira, bem como todas as madeiras utilizadas na estruturagao do
deck (longarinas e travessas), em Madeira de Lei certificadas com DOF, aparelhadas e
aplainadas, isenta de nods (clear), com bitola conforme indicada em detalhe de projeto, exceto
as estacas, que devem ser em estacas de concreto pré-moldada, de 3 metros de comprimento.

Todas as pecas de madeira de lei, deverdo ser pintadas com stain impregnante fosco,
em duas demdos em todas as faces das pegas, antes do assentamento e fixacdo das pecgas. Todas
as pecas que forem cortadas durante a montagem, deverdo receber a pintura imunizante em 2
demados para completa protecdo junto as faces com a execugdo dos cortes.

Ndo serd aceita a aplicagdo de tratamentos superficiais, tais como: pinturas, vernizes ou
quaisquer outros produtos que formem filme na madeira. O stain é um produto impregnante,
fungicida e hidrorepelente, que devera ser aplicado de acordo com as instrucGes do fabricante;
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Caso identifique-se pela fiscalizacdo faces da madeira sem a pintura de imunizacao, serd
solicitado o desmonte do deck para execugdo da pintura e consequentemente sua remontagem,
sem ocasionar danos, que caso ocorra, ficard a cargo da contratada a substituicdo das pecas
danificadas.

Anterior a execucdao do piso em deck, as pecas de madeira devem ser estocadas
protegidas do sol e intempéries, em local arejado isento de umidade e residuos de obras,
devidamente apoiadas sobre travessas alinhadas, evitando que haja deformac¢Ges permanentes
pela estocagem inadequada, o qual ndo serd aceito sua utilizacdo pela fiscalizacdo. As réguas de
madeira, sob a acdo direta do sol e intemperismo na fase de estocagem apresentara fissuras e
trincas que podem ser irreversiveis. Recomendamos maximo cuidado na fase de estocagem das
pegas.

Todas as pecas deverdo estar de acordo com as normas da ABNT, conferindo ao produto
caracteristicas de resisténcia as mais severas condicdes de utilizacdo. Impreterivelmente, todas
as pecas a serem utilizadas deverao ter sido submetidas a método de secagem natural, estar em
conformidade com as caracteristicas descritas anteriormente e possuir classe de resisténcia
minimo, conforme NBR 7190/22 - D60 — Folhosa, sendo indicado o uso de espécie de madeira
de lei como Ipé (Tabebuia sp), ou de propriedades semelhantes a esta, desde que consultado e
aprovado pelo projetista (Indio da Costa AUDT) e fiscalizagdo (PMBC).

As réguas deverao ser fixadas junto as longarinas, através de parafusos de rosca soberba
com cabega sextavada, confeccionados em aco inéx, conforme bitola indicada em detalhe
contido nos detalhamentos dos correspondentes decks. Anterior ao aparafusamento das pegas,
devera ser executado pré-furo com o uso de broca chata, para ocultar a cabega do parafuso, e
seguir da pré-furacdo no eixo do furo, com broca convencional para madeira com didametro
inferior ao parafuso na profundidade indicada, afim de evitar avarias nas pegas de madeira, tal
como rachaduras. Apds executado a fixacdo entre as pecas, deverd ser executado o
tamponamento da cava do pré-furo com mistura de cola de madeira e pod-de-serragem,
proveniente da prépria furagdo, ocultando os pontos de ancoragem e mantendo a planicidade
das réguas para perfeito acabamento do deck executado.

8.11 Piso em bloco de concreto (paver)

Execucdo de pavimento do tipo articulado/intertravado, constituido por blocos pré-
moldados de concreto (pavimento intertravado de concreto) conforme exigéncias da norma
ABNT 9781, com resisténcia de 35Mpa, de dimensdo 10x20cm, com espessura de 8cm,
assentadas justapostas e rejuntadas com areia e compactadas mecanicamente. Conferir
desenhos 07 — prancha DC 01/12 e 60 — prancha DC 12/12.

Os pavers assentados na area de pista de rolamento (travessia de pedestre) deverdo ser
assentados sobre colchdo de pé-de-pedra (e=4cm), brita graduada (e=15cm) e pedra rachdo
(e=25cm), nas seguinte cores:

- Travessia de pedestres: BRANCO E GRAFITE (e=8cm)
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O p6 de pedra sera destinado a execugdo do colchdo para apoio das pegas pré-moldadas
de concreto e para o rejuntamento.

A execucdo de camada ou colchdo consiste no espalhamento de uma camada de pé de
pedra, sobre base ou sub-base existente. Suas principais fun¢des sdo permitir um adequado
nivelamento do pavimento que serd executado e distribuir uniformemente os esforcos
transmitidos a camada subjacente. A espessura do colchdo devera ser de 4 cm, sendo prevista
em projeto conforme as caracteristicas de utilizagdo da via.

As pecas pré-moldadas de concreto deverdo atender as exigéncias da norma ABNT 9781,
devendo ter formato geométrico regular e as seguintes dimensdes minimas: 10x20 cm e altura
de 8cm.

As empresas fabricantes dos blocos deverao ser homologadas pela Associagdo Brasileira
de Cimento Portland e possuir selo de qualidade ABCP. O fornecedor deverd apresentar
documento de garantia dos materiais empregados, que a critério da fiscalizacdo poderao ser os
mesmos fornecidos pelo fabricante.

Antes de iniciar a execugdo da camada de assentamento, deve-se conferir se a camada de
base (ou sub-base e base) atende aos requisitos das Normas referentes e as condi¢des a seguir:

- 0 material deve estar bem compactado, inclusive ao redor das interferéncias (pogos de
visita, caixas etc.);

- 0 caimento para escoamento da agua deve estar de acordo com o projeto;

- a superficie deve estar na cota prevista no projeto.

Antes de iniciar a execu¢do da camada de assentamento, deve-se conferir se as
contengdes atendem aos requisitos correspondentes a contengdo.

No caso de construgao de pavimentos por faixas de trafego, recomenda-se construir
contencgdes longitudinais utilizando vigas de contencdo permanentes ou provisérias, conforme
especificado em projeto.

A paginacgdo, deverd estar de acordo com indicado em detalhe de projeto, contido no
desenho 60 — prancha DC 12/12.

Desenho 60 — prancha DC-12/12 — padrdo de assentamento de paver em travessia elevada.

As faces mais uniformes das pecas deverao ficar voltadas para cima.
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A compactacdo s6 serd suspensa apods a constatacao visual da auséncia de deformacdes
ou acomodacdes, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda a drea
a ser liberada.

Apds executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a relocagdo e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificacdo da largura
e da espessura do pavimento em relagdo ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito quando:

v Asua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, n3o sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacbes urbanas
restritas por calcadas ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a
definida em projeto;

v A superficie das pecas assentadas, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento,
apresentar afastamento inferior a 1,5 cm;

v A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto
e a diferenca entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no
maximo, de 1 cm.

Se o trecho nao for aceito deverd ser adotada uma das seguintes condic¢des, a critério
da Fiscalizagdo:

v Aproveitamento do pavimento com restri¢cbes ao carregamento ou ao uso;
v Demoli¢do e reconstruc¢do pavimento.

Controle Geométrico e de Acabamento

Apds executar cada trecho de pavimento definido para inspecdo, deve ser procedida a
relocacdo e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura, a espessura e as cotas do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Aceitagao

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente
as exigéncias de materiais e de execug¢do estabelecidas nesta especificagdo e discriminadas a
seguir:

Os servigos executados sdo aceitos, quanto a geometria, desde que:

v Avariacdo individual da largura da plataforma seja no maximo superior de +10%
em relagdo a definida no projeto;

v Nio se obtenham valores individuais da largura da plataforma inferiores as de
projeto a espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de
projeto e, a diferenca entre o maior e 0 menor valor obtido para as espessuras
seja no maximo de 1 cm.
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Controle Ambiental

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protec¢édo de corpos d’agua, da
vegetacdo lindeira e da seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados para protecado
do meio ambiente e seguranca, a serem observados no decorrer da execugao do pavimento
com pecas pré-moldadas de concreto.

Durante a execugao devem ser conduzidos os seguintes procedimentos:

v Deve serimplantada a sinalizacdo de alerta e seguranca de acordo com a horma
pertinente aos servigos;

v Proibe-se o trafego desnecessario dos equipamentos fora do corpo da estrada
para evitar danos a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

v As areas destinadas ao estacionamento e manutenc&o dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, e localizadas de forma que os residuos de lubrificantes
ou combustiveis sejam carreados para os cursos d’agua. As dreas devem ser
recuperadas ao final das atividades;

v Todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos
equipamentos, seja na sua manutencao ou operacao, devem ser recolhidos em
recipientes adequados e dada a destinacdo apropriada;

v E proibida a deposi¢do irregular de sobras de materiais utilizado na execucdo
dos servicos junto ao sistema de drenagem lateral, evitando assim os
assoreamentos e soterramento da vegetacdo;

v E obrigatério do uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos
funcionarios.

8.12 Concregrama

Concregrama pré-moldado, tipo “pontilhado”, com dimens3o aproximada de 40 x 40cm,
com espessura minima de 10 cm, assentado sobre camada de areia grossa de 4 cm para
nivelamento, apds compactagdo do subleito.

40

40

Concregrama modular tipo “pontilhado” 40x40cm (protétipo comercial)
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Apds o posicionamento e alinhamento das pecas, preencher os vazios com terra organica
vegetal, para realiza¢do do plantio dos vazios como grama tipo esmeralda (Zoysia jap6nica).
Nao serd aceito pela fiscalizagdo, pecas danificadas, lascadas ou de diferente padrao.

8.13 Piso emborrachado SBR (Playground)

Piso emborrachado SBR - e=30mm, monolitico, executado in-loco, conforme cores
Indicadas no projeto. Conferir desenho 02 — prancha DC 01/12.

O piso devera ser assentado sobre contrapiso em concreto usinado 30Mpa armado e
executado conforme indicado em projeto de estruturas de pavimentagao.

Executar acabamento conforme detalhe e caimento para o coletor de drenagem, indicado
no projeto de drenagem pluvial.

Antes de iniciar a execuc¢do da camada de assentamento, deve-se conferir se a camada de
base (ou sub-base e base) atende a diferenca de cota para apds o assentamento, ficar
perfeitamente alinhada com o piso adjacente, e se atende aos requisitos das Normas referentes
e as condicOes a seguir:

- 0 material deve estar bem compactado, inclusive ao redor das interferéncias (pocos de
visita, caixas etc.);

- 0 caimento para escoamento da dgua deve estar de acordo com o projeto;

- a superficie deve estar na cota prevista no projeto.

Antes de iniciar a execucdo da camada de assentamento, deve-se conferir se as
contengles atendem aos requisitos correspondentes a contengao.

8.14  Piso emborrachado de alto impacto

Revestimento sintético autoportante homogéneo e resiliente para areas de pesos e
equipamentos com cargas mecanicas elevadas, constituido de mantas pré-fabricadas
submetidas a 40 toneladas de compressdo, com densidade controlada de 760 kg/m3, com
particulas selecionadas de borracha SBR reciclada, laminadas e aglutinadas com poliuretano
MDI. As mantas sdo coladas ao contrapiso de concreto com adesivo poliuretano com alta
resisténcia sob uma camada de selante poliuretano, resina PU autonivelante e granulos de
borracha EPDM vermelha moldada in loco, sem emendas.

e Espessura das mantas: 10 mm;
® Espessura da camada de selante poliuretano, resina PU auto-nivelante e
granulos de borracha EPDM: 3 mm.
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Esses pisos apresentam grande durabilidade, resisténcia a umidade, altas temperaturas,
raios U.V. e abrasdo, além de caracteristicas anti-derrapantes, de facilidade de instalagao,
limpeza, e isolamento térmico, acustico, elétrico e vibracional e elasticidade.

8.15 Tampas de caixas de infra-estrutura

As tampas de acesso as caixas de infra-estrutura, deverao ser pré-fabricadas em moldes
de aco galvanizado (conforme exemplo a seguir), preenchidas internamente com o argamassa
colante e executado revestimento de acabamento, conforme paginacao e corte de piso de onde
a tampa esta posicionada, de forma a ocultar no desenho do piso, sua existéncia.

O encaixe da tampa a caixa de inspecgao sera feito através de caixilho, também em ago
galvanizado, conforme indicado no desenho 15, prancha 02/12.

Exemplo dos moldes das tampas das caixas de inspegdo (anteriormente a concretagem)

Em um dos cantos da tampa, devera ser soldada a face superior da tampa, chapa com
inscrigao executada a laser, com informag&es de identificagdo da caixa, tal como tipo da caixa,
nome do concessionario responsavel, e se ha perigo imediato no manuseio.
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Preenchimento interno com argamassa colante

p/ assentamento de placa cimenticia
conforme paginagdo, na posi¢ao da tampa

Caixilho L 6x4cm de ago galvanizado 1/4"

Molde interno em ago galvanizado 1/4"

variavel

Barras de ago @10mm ¢/ 10cm
(soldadas no molde)

Perfil apoiado no limite da borda

interna da caixa

Chapa em ago galvanizado

com inscrigao a laser, com dados
de identificagéo da caixa
(tipo/concessionario/PERIGO)

variavel

Reforgo de canto com abertura
para remogao da tampa
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Molde interno em ago galvanizado 1/4"
(paredes e fundo)

Barras de ago @10mm ¢/ 10cm
(soldadas no molde)

Chapa de identificagdo
da caixa
(tipo/concessionario/PERIGO)

Reforgo de canto com abertura
para remogéo da tampa

Caixilho L 6x4cm de ago galvanizado 1/4"
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IX  SINALIZACAO VIARIA

9.1 Sinalizagdo horizontal

Sinalizacdo horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento de uma via, de acordo com projeto para propiciar condi¢cdes de seguranca e de
conforto ao usuario da via. Devem estar de acordo com a resolugdo n2236/07 e Manual de
Sinalizag¢Go Horizontal — Volume IV (Contran, 2007).

9.1.1 Pintura termoplastica pré-formada

Devera ser executada e estar em conformidade com a normativa NBR 16.039 —
SinalizagGo Horizontal Vidria - Termopldstico pré-formado para sinalizagdo - Requisitos e

métodos de ensaio.

- VAT

< L/

74

No projeto, devera ser executada a pintura termoplastica nas seguintes cores:

Exemplos de aplicagdo de termoplastico pré-formado

1. Branco (faixa de retencdo de travessia, faixa diviséria de pista, demarcadores de vaga
de estacionamento, indicadores de ciclovia, e iconograma indicativo de travessia
elevada - triangulo);

2. Amarelo (faixas de proibi¢cdo de estacionamento e parada).

Os materiais utilizados na fabricagdo do termopldstico sdo: ligantes, particulas
granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesfera de vidro
e outros componentes, conforme estabelecido na NBR 13.159/2013.

Os requisitos quantitativos maximo e minimo e os requisitos qualitativos devem estar
em conformidade com a Tabela 1 e Tabelas 2 e 3, da NBR 13.159/2013, respectivamente.

Os requisitos e métodos de ensaio necessdrios para aplicagdo e fornecimento do
termoplastico pré-formado autocolante, termossensivel e retrorrefletivo para sinalizagdo
horizontal vidria estdo previstos na norma NBR 16.039.

O termoplastico pré-formado, autocolante, refletivo e termossensivel é composto de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores e
microesferas de vidro.

As espessuras de aplicagdo dos materiais termoplasticos, em fun¢do do seu tipo e sua
forma de medigdo, sdo as seguintes:

1. 1,5 mm de espessura - aplicado por aspersao;

2. 3,0 mm de espessura - aplicado por extrusao.
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A medicdo da espessura da pelicula deve ser executada sem adi¢ao de microesferas de
vidro deve ser feita por meio da massa do material sobre uma area previamente conhecida e
sua massa especifica, ou por meio de um paquimetro.

O material termoplastico alto-relevo deve ser aplicado pelo processo de extrusdo
mecanica e é composto proporcionalmente de resinas sintéticas e/ou naturais, cargas minerais
inertes, pigmentos, aditivos e microesferas de vidro.

O material termoplastico alto-relevo deve atender aos requisitos das Tabelas 1 e 2 da
norma NBR 15543:2015.

A retrorrefletividade inicial minima recomendada, em milicandelas por lux por metro
quadrado (mcd.Ix-1.m-2), deve ser:

3. Para sinalizacdo proviséria: 150, para cor branca e 100, para cor amarela;
4, Para sinalizacdo definitiva: 250, para cor branca e 150, para cor amarela.

Para aplicacdo de termoplasticos

Por aspersao:

Usina mdével montada sobre caminhao, constituida de recipiente para fusdo de material,
gueimadores, controladores de temperatura e agitadores, conjunto aplicador de pistolas e
semeador de micro esferas de vidro, sistema de aquecimento para conjunto aplicador,
compressor, dispositivos de aplicacdo continua e intermitente para execucao de linhas, sistema
de aquecimento para a massa, gerador de eletricidade e dispositivo balizador para
direcionamento dotado de implementos especificos para aplicacdo do material da unidade
aplicadora.

Por extrusao:

Usina movel, altopropulsora, com implementos especificos para aplicacdo do material,
veiculos automotores para transporte de material e pessoal, equipamento autopropulsor para
limpeza do pavimento, equipamento para fusdo do termoplastico, dispositivo termostatico para
manuteng¢do da temperatura de fusdo, materiais como, cones, placas, barreiras, queimadores,
controladores de temperatura e agitadores, gerador de eletricidade, sistema de aquecimento,
sinaleiros de luz intermitentes, higrometro, paquimetro, trena e sapatas para aplicagdo manual
com largura variavel e carrinho para aplicagdo de microesferas.

Execucao

Afase de execuc¢do engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcagao e pintura.

A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderéncia do produto aplicado no pavimento, utilizando vassouras, escovas,
compressores para limpeza com jato de ar ou de agua, de tal forma que seja executada
apropriadamente a limpeza e secagem da superficie a ser demarcada.

A preparagdo do pavimento rigido (concreto tipo Portland) deve ser executada
conforme segue: remogao total de pelicula quimica, a superficie deve-se apresentar seca, utilizar
promotor de aderéncia e seguir o que determina a NBR 15543:2015.

Para realizar os limites das faixas no pavimento observar-se-3o as seguintes condi¢Ges
ambientais:

a) A temperatura do pavimento devera ser superior a 3°C do ponto do orvalho. (ver a
Tabela 1, da norma NBR 15402:2014);

Alleanza



122

b) A temperatura ambiente igual ou superior a 10°C;

c) A temperatura ambiente igual ou inferior a 40°C;

d) O pavimento estar aparentemente seco e ndo chovendo. Para verificar se o
pavimento esta em condi¢Ges de executar a demarcacao, deve ser feita a execucao do teste
constante do item 4.8.4 da NBR 15402:2014.

A pré-marcacao devera seguir rigorosamente as cotas do projeto e o alinhamento dos
pontos locados pela equipe de pré-marcacgao, através dos quais o operador da maquina ira se
guiar para a aplicagao do material. A locagdo deve ser feita com base no projeto da sinalizagdo,
gue norteard a aplicacdo de todas as faixas, simbolos e legendas.

Para execucdo da sinalizacdo definitiva em pavimentos novos a aplicagcdo devera ser
feita apds um periodo de cura.

A pintura consiste na aplicacdo do material por equipamentos adequados, de acordo
com o constante do item 4.2.2 da NBR 15402:2014 e em conformidade com o alinhamento
fornecido pela pré-marcacao e pelo projeto de sinalizacao.

Quando houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e do
termoplastico, as faixas devem receber antecipadamente pintura na cor preta para melhoria da
visibilidade diurna.

As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas a tinta quando da sua
aplicacdo, na proporg¢do determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente compativel
com a tinta, na propor¢do maxima de 5% (cinco por cento), em volume, para ajuste da
viscosidade.

O termoplastico deve ser fundido a uma temperatura entre 1802C e 2002C e agitado
permanentemente para obter uma consisténcia uniforme durante a aplicagao.

N3o é recomendada a aplicagdo do material termoplastico sobre base de resina acrilica.

Controle dos insumos Termoplasticos

Os materiais devem ser previamente analisados e acompanhados de relatério de ensaio
do respectivo lote de fabricagdo, emitido pelo fabricante, se o mesmo possuir certificagdo 1SO.
Caso o fabricante ndo tenha a certificacdo, o relatério de ensaio deve ser emitido por laboratdrio
credenciado.

Além dos relatdrios de ensaio devem ser observadas as informagdes contidas nas
etiquetas das embalagens, para verificar o tipo de material, quantidade, data de fabricacdo,
prazo de validade, cor e no caso de microesferas de vidro, se houve tratamento para melhorar
seu desempenho durante a execugao.

As amostras para ensaios realizados em laboratério, para termoplasticos pelos
processos de extrusdo e aspersao, devem ser coletadas com a fusdo de um saco do material
termoplastico retrorrefletorizado a temperatura de aplicagdo de 200° C se for na cor branca e
180°C se for amarela e devem obedecer rigorosamente ao disposto na norma NBR 15.482/2013.

9.1.2 Tachas e tachdes

O fornecimento e implanta¢do de tachdes refletivos devem atender aos critérios e
indicacbes de projeto referentes a selecdo dos locais para aplicagdo, posicionamento,
distribuicdo, tipo e caracteristica dos dispositivos aplicaveis.
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Devem ser fornecidos em embalagem apropriada que apresente, bem visivel, as
seguintes informagdes:

- Nome e endereco do fabricante;

- Nome do produto;

- Especifica¢Oes a que satisfaz;

- Numero do lote de fabricacao;

- Data de fabricacao;

— Dimensdes das pecas.

Devem apresentar no seu corpo, em relevo, o nome do fabricante.

O corpo das pecas pode ser de resina sintética a base de poliéster ou plastico acrilico,
tipo metil-metacrilato, preenchido por composto de alta aderéncia ou qualquer outro material
plastico, que apresente alta resisténcia a impacto e a uma carga de compressao de no minimo
15.000kgf, conforme ensaio de resisténcia a compressdo constante da NBR 14.636.

A peca ndo deve apresentar manchas, nem penetragdo de dgua no elemento refletivo,
de acordo com ensaio de resisténcia a penetracdo de agua, constante da NBR 14.636.

Os seus elementos refletivos devem ter as cores em conformidade com os requisitos
descritos no item 6.2.4 da ASTM D 4280.

Quanto ao desempenho da retrorrefletividade, sdo classificadas em:
- Tipo IV: tachdo de esfera de vidro espelhado.
No formato retangular, devem ser abulados, sem quinas retas e com dimensdes do
corpo de:
® 10x20x4cm para os tachdes Urbanos
® 10x10x2cm para as tachas
e D=15cm x 6cm de altura para as calotas

A fixacdo é feita por meio mecanico-quimico através de, no minimo, dois pinos
metadlicos, que sdo constituidos de ago carbono galvanizado, devendo apresentar a forma de
parafuso de cabeca tipo francesa, podendo ser revestidos pelo material do corpo, e
apresentando roscas ou aletas em sua parte externa. As dimensdes do pino devem ser
compativeis com as da peca a ser fixada.

A cola aplicavel é aquela recomendada pelo fabricante, respeitando-se as limita¢des de
temperatura determinantes de alteracdes do pavimento.

A cola utilizada para fixa¢cdo deve oferecer perfeita aderéncia do tachdo ao pavimento
asfaltico ou de concreto, devendo ter um tempo de secagem que permita a liberacdo do trafego
em, no maximo, trinta minutos.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo do servico, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado, sem o que ndo é dada a autoriza¢do para o seu inicio. Devem ser do
tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para a execugao satisfatéria dos
servigos. Os equipamentos bdsicos necessarios a implantacdo de tachdes compreendem:
martelete com broca acoplada e acionado por ar comprimido ou corrente elétrica para fixagdo,
acessorios para limpeza, marcacdo, medicdo e compressdo, tais como: vassoura (mecénica e/ou
manual), furadeira, espatula, linha de nylon, cordel, trena e martelo de borracha.
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A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca do
servico é da executante.

Previamente a execucdo dos servicos, deve ser feita a marcacdo dos locais de aplicacao
conforme indicado em projeto.

e =
Sp— 4 T B

Tachdo urbano bidirecional Tacha bidirecional Calota bidirecional
10x20x4cm 10x10x2 D=15cm h=6cm

Previamente a implantacdo das tachas, tachGes e calotas, deve ser feito o preparo e
limpeza da superficie do pavimento, deixando-o livre de quaisquer residuos, manchas de éleo
ou graxa.

Para implantacdo das pecas é feita a perfuracdo do pavimento, com equipamento
adequado de maneira a garantir que o orificio tenha profundidade suficiente ao
acondicionamento do pino. Limpeza dos orificios, bem como do local de assentamento, com
utilizacdo de ar comprimido para evitar a contaminacdo do material de fixagdo. Aplicacdo da
cola sobre o pavimento, no local de colocagdo do corpo do tachdo, sendo que o adesivo deve
preencher totalmente as cavidades do orificio.

Encaixe dos pinos nos orificios executados. Até a secagem final da cola, os elementos
refletivos devem estar cobertos com fita adesiva, de forma a evitar perda de retrorrefletividade.

Na fixacdo das tachas, tachGes e calotas, deve ser garantida uma aderéncia uniforme na
superficie do pavimento, evitando trechos do corpo em balango. Para promover adequada
fixagcdo, comprimir o tachdo com emprego de martelo de borracha. Eventuais excessos de cola
devem ser totalmente removidos.

9.2 Sinalizagdo vertical

A sinalizacdo vertical sera constituida por placas de regulamentacdo, placas especiais
indicativas de estacionamento para veiculos autorizados e de circugcado exclusiva e placas
orientativas.

Os materiais utilizados nas placas de sinalizagdo sdo chapas metalicas cortadas nas
dimensdes do projeto e material de acabamento, conforme indicado em planilha orcamentaria.

As formas e cores das placas de sinalizacdo estdo especificadas no anexo Il do
regulamento do Cddigo Nacional de Transito.

As chapas metdlicas, depois de cortadas nas dimensd&es finais, devem ter os cantos
arredondados, com excegao das placas octogonais.

As chapas para confeccdo das placas, devem ser submetidas a uma decapagem por
processo quimico a fim de proporcionar boa aderéncia a pelicula de tinta. Qualquer que seja o
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processo de decapagem, as placas devem ser suficientemente lavadas e secas em estufas de

modo a remover qualquer residuo de produto quimico. As chapas sdo confeccionadas em aco

laminado a frio niumeros 16.

Os materiais utilizados para o acabamento das placas de sinalizacdo sao:

1. Placas Refletivas: A chapa metalica possuird uma demdo de “wash-primer’, a base de
cromato de zinco, se for aluminio, ou uma demao de “Primer” a base de Epdxi’, se for
de aco. A face principal da placa é executada em pelicula com esferas inclusas, nao
apresentando rugas, bolhas ou cortes. O verso da placa recebe uma demao de tinta
esmalte sintético na cor semi-fosca.

2. Suportes: Os postes sdo confeccionados de tubo de aco galvanizado de dimensdes @
11/2’x 3,20m e parede de 0,3cm. Possuem as extremidades superiores fechadas por
tampa soldada de aco galvanizado de espessura 3/16’, 2(duas) aletas de aco galvanizado
de dimensdes 3/16x5x10cm, soldados com angulo de 1802 entre si a 5 cm das
extremidades inferiores e 2(dois) furos de @ 8,5 mm com eixos paralelos distantes das
extremidades superiores de 3 cm e 36 cm, respectivamente.

Para a execucdo das placas de sinalizacdo serdo realizados os seguintes procedimentos:

1. Limpeza do local de instalagdo: Varredura completa da local, para retirada de detritos
maiores;
2. Locacdo da obra: Apds os servicos preliminares sera procedida a locacdo de toda a obra

seguindo rigorosamente as indicagbes do projeto.

3. Colocacdo das bases: Deve ser realizada através da colocagdo de tubo de concreto 40
cm de profundidade, preenchido com concreto fck=15 MPa. Para a colocagdo das placas
deverdo estar alinhadas vertical e horizontalmente, conforme detalhe em projeto de
sinaliza¢do especifico.

4, Colocacdo da placa: Deve ser fixada através de 2 (dois) parafusos galvanizados de cabega
francesa @ 5/16x2/1/2’ com arruelas e porcas sextavadas. A coloca¢do dos postes
devem estar alinhadas vertical e horizontalmente.

5. Cuidados na colocacdo:

- Os servicos deverdo ser executados sem causar prejuizo para a circulagdo de
veiculos no sistema viario. A firma executante devera verificar previamente as
condicbes de “campo” do local indicado no projeto. As interferéncias
subterraneas e aéreas deverdo ser observadas visando uma perfeita instalacdo
e uma boa visualiza¢do da sinalizacgao.

- As seguintes condicOes de “campo” deverdo ser observadas antes de iniciar os
servicos: Posicdo de caixas de inspecdo de redes elétricas e telefonicas,
incluindo suas provaveis tubula¢des. Posicao dos pocgos de visita, bocas de lobo,
etc., de redes de esgoto e pluvial, incluindo suas provaveis tubulacdes. Posicdo
de caixas de registros, hidrantes de rede d’dgua, incluindo suas provaveis
tubulagGes pocos de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial,
incluindo suas provaveis tubulacGes. Posicdo dos postes da rede elétrica,
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telefbnica e iluminacao publica. Posicdo da altura da fiacao elétrica e telefonica,
bem como de luminarias. Posicdo de arvores e arbustos. Posicdo de marquises
e estruturas destinadas a propaganda dos edificios circunvizinhos. Posicao dos
rebaixamentos de meio-fio.

Afim de evitar erros de locacdo da sinalizacdo e avarias no pavimento dos passeios, as
bases das placas (tubo + base de concreto) deverdo ser executadas e fixadas em sua posicdo,
conforme projeto de sinalizagdo vidria, previamente a realizacdo de pavimentacdo dos passeios.

Deve atentar-se quando as dimensdes dos tubos, afim de evitar incompatibilidade apds
sua instalacdo, nos suportes destinados a suportar 2 placas sobrepostas (uma acima da outra).

Os danos causados as redes de concessionadrias, érgdos publicos ou terceiros correrao
por O6nus e sob responsabilidade da contratada.
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X MOBILIARIO URBANO

Os mobilidrios urbanos, devem ser posicionados conforme projeto do autor, em conjunto
com as decisdes de modificacdes quando necessario, da PMBC.

10.1 Base de concreto

Os mobilidrios indicados em projeto, versao ser fixados em base de concreto, assentada
sobre lastro de brita n22 com minimo de 5cm de espessura, preenchido com concreto 30 MPa.
O chumbador metalico (haste) p/ chumbamento via porca e arruela, deverd estar em
conformidade com o indicado e fornecido pelo fabricante. Estas bases, deverdo ser previamente
executadas conforme orientacdo do fabricante dos mobilidrios, anterior a execucdo do
pavimento, dispondo de esperas para fixacdo dos equipamentos através de flanges soldadas a
coluna e parafusada a base, com parafusos de aco inox imunes a corrosao, chumbados a base
de concreto mencionada, ou, por esperas para fixacdo, conforme detalhe especifico do
mobilidrio. Os chumbadores fornecidos pelo fabricante dos mobiliarios, deverdao ser
disponibilizados a empresa executora das bases de concreto, para sua fixacdo em tempo habil.
Desta forma, a empresa responsavel pela instalacio e fornecimento dos mobilidrios e
equipamentos, devera acompanhar a instalacdo dos chumbadores assim como fornecer todas
as orientacOes técnicas necessarias para forma compatibilizar a execucdo da base com a
instalacdo dos mesmos, no momento seguinte da obra.

Quando permitido pelo fabricante nas orienta¢des técnicas de instalacdo, podera ser
realizado fixagdo através de chumbamento direto, instalando-se o equipamento previamente a
execuc¢do do piso cimenticio, para que fixe junto a cura do contrapiso de concreto através de
fixadores tipo parabolt, onde apds a fixacdo, devera ser realizado o revestimento com o
revestimento adotando-se os recortes necessarios para perfeito acabamento junto ao
equipamento.

10.2 Lixeira embutida (Contentor enterrado de carga traseira - SCT)

Médulo duplo de lixeira embutida constituida de cestos coletores e container de
acumulagdo no subsolo. O sistema devera ser instalado pela empresa concessiondria prestadora
de servico de coleta de lixo no municipio, apds a execucdo do cofre em concreto armado pela
empresa executora, conforme detalhe contido em projeto (desenho 25 — prancha DC 04/12) e
posicdo e cotas de piso acabado indicados em projeto geométrico, antes da execugdo das bases
de pavimentacao.

Para sua defini¢do de posicao, foi compreendida a funcionalidade do equipamento junto a
concessiondria, de forma a adequar sua operagdo com a solugao urbanistica do projeto. Devera
portanto, apds a instalacdo dos mddulos enterrados e a infraestrutura necessaria (energia e
internet), ser procedida as solu¢des de adequacdo para com o equipamento, tal como a rampa
de operac¢do de conformacdo entre o nivel da plataforma da lixeira e o pavimento asfaltico da
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avenida, por onde ocorrerd as manobras de descida dos contentores durante sua coleta, até o
caminhdo de lixo. Desta forma, é impreterivel a adocdo do espagamento indicado em projeto
geométrico, de afastamento do meio-fio para o rampeamento de manobra.

A caixa pronta, devera ter seu topo, finalizado 40 centimetros abaixo da cota do piso
acabado.

O interior do cofre, devera receber impermeabilizagdo com argamassa polimérica.

10.3 Gradil ¢/ Portdo

Ao redor do abrigo de medidores (CELESC), devera ser instalado gradil modular 3D,
executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40/m?), malha retangular
de 200x50mm em fio de aco com bitola 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em
aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de 60x40mm, chumbados em base de
concreto, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostatica, espessura minima de
100 micras (gradil e postes), na cor preto.

Os perfis de ago galvanizado estruturantes, deverao serem fixados blocos de concreto
ocultos, enterrados nas faixas de canteiros, conforme afastamento indicado em implantacao e
projeto geométrico.

W

W

Protétipo comercial — Gradil 3d

O gradil de protecdo, devera possuir altura util de 2,48m, sendo afastado 5cm da linha
de solo, conforme indicado no desenho 19 — prancha DC 02/12.

Verificar as especificacdes do gradil. Exigir certificado de garantia contra oxidacdo
(minimo de 5 anos).

Verificar o prumo, o nivel, o alinhamento, a fixacdo dos painéis e o chumbamento dos
montantes. Ndo serdo aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.
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Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que nao
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacdo e
do manuseio.

10.4 Bebedouro

Bebedouro em formato retangular composto por estrutura metalica resistente a
exposicdo maritima tal como chapa de aco galvanizado e indx 316, com 02 ou mais torneiras de
compressao tipo “pressmatic” em aco indx, em alturas compativeis para utilizacdo de usudrios
humanos e PETs, ¢/ bacia coletora e grelha de piso opcional.

Anterior a sua instalagdo, devera ser prevista a passagem de tubo coletor do dreno de
agua, em pvc 40mm ligado até caixa coletora do sistema de drenagem.

Sua fixacdo devera ser feita seguindo as orientagdes do fabricante do equipamento, em
conformidade com as orientagdes contidas em detalhe construtivo indicados na prancha DC
02/11, por concretagem do bebedouro junto ao piso p/ nivelar as alturas com o piso acabado
(instalado no passeio), ou engastado em arremate para conté-lo (instalado em dogpark). A
estrutura do bebedouro (pilarete) devera possuir pintura eletrostatica em todo o corpo, na cor
marrom ou grafite.

Alleanza



130

Bebedouro — protétipo comercial: MetalCo — mod. Fuente Pet

Bebedouro — protétipo comercial: Corp&Urb — mod. BEB-01 Triplo

10.5 Armario p/ cancha de bocha

Armario p/ cancha de bocha, confeccionado em madeira macica de Ipé ou Cumaru com
espessura de 30mm, e ferragens (dobradicas, ferrolhos, puxadores, etc) todas em a¢o in6x 316,
conforme especificacdes contidas em detalhe construtivo, prancha DC 11/12.

10.6 Guarda-corpo

Guarda-corpo estruturado com perfis tubulares, perfil L, gradil de tela ondulada, barras
macigas e parafusos fixadores, em aco inox 316.

O design, espacamento dos painéis, fixacdo junto a estrutura, assim como demais
elementos executivos especificos, deverdao seguir o indicado em detalhamento de projeto
(prancha DC 10/12 e 11/12).

10.7 Chuveiro

Chuveiro com lava-pés para praia composto de: placa de ancoragem de 250x250x10 mm
de aco inoxidavel AlSI 316 fixada a uma superficie suporte (ndo incluida neste preco); corpo de
forma prismatica e secdo quadrada de 20x20 cm e 2,8 m de altura, de aco inoxidavel AISI 316
acabamento polido, com tampas removiveis fixadas através de parafusos de seguranga; lava-
pés com apoia-pés realizado com tubos de aco inoxidavel AISI 316 acabamento polido fixado ao
corpo central através de chapa e parafusos de seguranga; 2 temporizadores desmontaveis
formados por pulsadores de ago acabamento cromado, alojados no interior do corpo da ducha;
2 difusores de aco acabamento cromado, roscados no corpo do chuveiro, com sistema anti-
vandalismo e anti-roubo; Inclusive marcagdo, elemento de ligacdo de 3/4", tubulagdes de aco
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inoxidavel AISI 316 para condugdo de agua, elementos de ancoragem e eliminagdo e limpeza do
material sobrante, fixada bloco de suporte e estrado de madeira, conforme detalhe indicado em
prancha DC 05/12, desenho 27.

Protétipo

Al |ea nza Reurbanizagdo da Orla — LOTE 01 Parque “Concreto”

Praia Central — Balneario Camborit/SC
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X INFRA-ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA

11.1 Infraestrutura elétrica

Os postes, lumindrias e tomadas devem ser instalados, posteriormente a montagem das
bases de concreto, instalacdo das caixas de passagem elétrica e eletrodutos para infraestrutura
elétrica.

A execucdo das bases, deverdo ser executadas conforme orientacdo do fabricante dos
postes, dispondo de esperas para fixacdo dos equipamentos através de flanges soldadas a
coluna e parafusada a base, com parafusos de aco inox imunes a corrosao, chumbados a base
de concreto mencionada, ou por esperas para fixacdo, conforme detalhe especifico do poste a
ser instalado.

Os chumbadores fornecidos pelo fabricante dos postes, deverdo ser disponibilizados pela
instaladora dos postes, a executora das bases de concreto, para sua fixacdo. Desta forma, a
empresa responsavel pela instalacdo e fornecimento dos postes, deverd acompanhar a
instalacdo dos chumbadores assim como fornecer todas as orienta¢des técnicas necessarias
para forma compatibilizar a execucdo da base com a instalacdo dos mesmos, no momento
seguinte da obra.

O concreto utilizado na execucdo das bases e caixas de passagem deverd ser usinado,
com resisténcia caracteristica a compressao fck, aos 28 dias de 25 MPa. As dimensdes, detalhes
e fixagOes necessarias em cada base de poste, deverdo seguir as recomendacdes do fabricante,
por tipologia de poste.

O tempo de cura do concreto, para permitir colocag¢do de postes, é de, no minimo, 14
dias. Quando da concretagem da base dos postes e luminarias, deverao ser extraidos 03 (trés)
corpos de provas (no minimo) de cada carga de concreto, em presenca da fiscalizacdo, para
procedimento de andlise por érgdo reconhecidamente oficial

Os eletrodutos subterraneos deverao ser do tipo espiral flexivel singelo PEAD conforme
indicada em planta de distribuicdo. Quando a fiscalizagdo julgar necessario, devera ser
executado envelopamento com concreto magro.

Devem ser langados em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais de
tubulacGes e condutores, devendo atentar-se no projeto de implantacdo, a eletrodutos que
venham a interferir em posicdo onde ha a presenca de futuro plantio de arvores e caixas de
drenagem.

A sobra de condutores para ligaces elétricas e ou conexdes e equipamentos em caixas,
devera ter no minimo 15cm.

As caixas de passagem deverdo ter suas dimensdes e caracteristicas conforme padrao
adotado indicado em projeto e detalhe, sempre com com tampa metdlica e confeccionadas em
concreto pré-fabricado.

O ponto de encontro entre os dutos e a caixa de passagem deve ser construido de modo
a ndo deixar arestas que possam danificar o isolamento dos cabos, quando da enfiagdo e
passagem dos mesmos. O fundo da caixa de passagem deverd conter dreno brita n°2 e o
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acabamento interno serd da caixa pré-moldada. Deve ser previsto um duto para passagem da
fiagcdo elétrica entre a caixa e o poste.

11.2 Infraestrutura hidraulica
11.2.1 Abastecimento de dgua

Devera ser solicitado a concessionaria de abastecimento de dgua, o acompanhamento da
execucao da ligacdo dos ramais de agua junto a rede publica de abastecimento, para orientacao
técnica dos servicos a ser executado pela contratada, até os pontos de conexdo indicados em
projeto, com o uso de tubos em PEAD, medidores conforme padrdo da concessionaria local,
conexdes em PP e ponto de utilizacdo pelo consumidor (conforme tipologia de equipamento,
ex: quiosque, chuveiro, torneira de jardim, etc).

Nos pontos de utilizacdo, devera ser instalado junto ao pavimento, um abrigo em
polietileno com tampa e orificio, para a instalacdo de registro e medidor e saida para utilizacdo
do ponto ou adaptacdo quando a implantacdo do equipamento/edificacdo. O orificio da tampa
é o ponto de encaixe com a chave alavanca de abertura do abrigo. As caixas, devem ser
instaladas previamente a execuc¢do do pavimento, estando alinhada para perfeito acabamento
junto ao conjunto do entorno.

Imagem de protdtipo comercial

A tubulagdo para os ramais de dgua em PEAD deve estar em conformidade com a norma

ABNT NBR 15561 e pode ser fornecida na cor azul ou preto com listras azuis. O material da
tubulacdo é em polietileno PE 80 ou 100 e classe de operagdo até PN25, com didmetros de 25 e
32mm. A tubulagdo pode ser fornecida em barras de 6 ou 12 metros ou bobinas de 50 a 100m.

As conexdes para instaladas quando necessdrias devem garantir o perfeito travamento
do tubo a rede, suportar movimentagGes do solo e possuir excelente estanqueidade. As
conexdes podem ser do tipo mecanica por compressdo em material de polipropileno (PP), anéis
de vedagdo em borracha nitrilica, parafusos em aco inox, pungdo e trava em latdo e trabalham
em pressdo de até 16 bar. Essas conexdes se adaptam a tubulagdo de PEAD e PVC. A rede de
abastecimento de dgua deve atender a norma NBR 15803.
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11.2.2 Rede de coleta de esgoto

Devera ser solicitado a concessiondria de coleta de esgoto, o acompanhamento da
execucdo da ligacdo dos ramais de coleta junto a rede publica, para orientacdo técnica dos
servicos a ser executado pela contratada. A rede deverd ter de tubos em PEAD, caixas de
inspecdo e passagem e conexdes em PE soldadas por eletrofusdo. A saida prevista de esgoto nos
pontos de utilizagdo que se utiliza de tubulagdo em PVC e se conecta a uma caixa de esgoto de
inspecao.

A rede de coleta de esgoto do projeto deve atender as normas ABNT NBR 15561, 15593
e 8160, garantindo plena estanqueidade, alta resisténcia quimica e a abrasdo, imune a corrosao,
com baixa rugosidade, elevada vida util com baixo efeito de incrustacdo além de facilidade de
manuseio e instalacdo.

A tubulacdo pode ser fornecida em barras de 6 e 12 m ou bobinas de 50 a 100m, com
classe de operacdo até PN25, de material PE100, cor preto com listras cor ocre.

As conexdes devem garantir a estanqueidade e plena unido das linhas de tubulacdo e sdo
em PE100. Podem ser do tipo por eletrofusdo garantindo grande resisténcia a abrasdo e
movimentagdes de solo e acomodacbes em dreas de trafego ou por termofusdo garantindo alta
resisténcia a corrosdo, abrasdo, cargas externas e internas.

As caixas de passagem e inspecdo de esgoto devem ser do tipo pré-fabricadas em
polietileno e em concreto (dimensdo interna de 60x60cm) com tampas que permitam
inspecionar além de ser estanques e resistentes ao trafego e cargas que possam acometer
principalmente na area de passeio. Deve ser garantido também o perfeito acoplamento da
tubulacdo as caixas. As caixas, devem ser instaladas previamente a execu¢do do pavimento,
estando alinhada para perfeito acabamento junto ao conjunto do entorno.
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Xl CONSIDERAGOES FINAIS

12.1 Ajuste de concordancia do trecho

Devera ser executado, ajuste de concordancia do trecho projetado com as infra-estruturas
existentes de passeio e ciclovia, sendo uma solugdo transitdria, até o momento da execugao do
trecho sucessivo, onde sera demolido para seguir-se a solucao projetual do parque da nova orla.

Para tanto, devera ser executada o confinamento do passeio delimitado, com viga de
concreto moldada in-loco, igual a solucdo adotada no projeto, conforme perfil indicado em
projeto geométrico.

O passeio, devera ser executado com contrapiso em concreto vassourado, com espessura
Unica final de 8cm, sobre base de bica-corrida de 10cm espalhada diretamente sobre a areia
compactada existente. O passeio em concreto, deverd ser executado até o limite da junta de
obra, caracterizada pelo perfil L em acgo galvanizado instalado sobre o contrapiso (ver detalhe),
abaixo do piso de placa cimenticia vibroprensada, localizado no inicio do trecho de execucao do
projeto objeto deste memorial (estaca 4+250).

Para a concordancia da pista exclusiva de transporte publico e da ciclovia, devera ser
executado complemento do pavimento com asfalto, executado diretamente sobre base
compactada, com camada total de 6cm.

12.2 Limpeza final da obra

Todos os espacos da obra apds a conclusdo de todos os servicos, deverdo ser varridos,
limpos e posteriormente lavados pela CONTRATADA. Os entulhos serdo removidos da obra
conforme local selecionado pela fiscalizagdo. Apds a limpeza, serd procedida rigorosa verificagao
das perfeitas condicGes de funcionamento e seguranca de todas as instalacGes e equipamentos.

Devera ser utilizada dgua limpa, vassouras com cerdas, pas, baldes, vassouras, carrinho
de mdo e demais materiais que permitam a perfeita limpeza da obra.

Deverdo ser utilizados equipamentos como caminhdo, retro-escavadeira, caminhao
basculante, caminhdo pipa dotado de mangueira e bomba de pressdo e lavadores de pressao
automaticos.

12.3 Administracado local da obra

A contratada devera manter durante a execucdo da obra 01 (um) encarregado de obra,
01 (um) engenheiro de obra e 01 (um) engenheiro auxiliar, para executacdo dos servigos de
administracdo local da obra, equipe responsavel pelos Servicos Especializados em Seguranca e
Medicina do Trabalho — SESMT, composta por 01 (um) Técnico em Seguranca de Trabalho e 01
(um) Engenheiro de Seguranga de Trabalho, com finalidade de promover a salde e proteger a
integridade do trabalhador, além de vigias para monitoramento tempo integral do acesso a area
delimitada.
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A mesma deverd providenciar a impressao do Didrio de Obra, conforme modelo fornecido
pela fiscalizagdo, inserindo timbre prdéprio. Todos os assuntos referentes a obra deverdo ser
tratados através de anotagGes no diario de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito
em duas vias, impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete a CONTRATADA manter o Didrio da Obra no escritério da FISCALIZACAO,
registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, nimero de operarios, ocorréncias,
com os detalhes necessarios ao entendimento da FISCALIZACAO, que aprovara ou retificard as
anotacdes efetuadas pela CONTRATADA.

A escrituracdo do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de
cada parte didria, aos cuidados do engenheiro fiscal através do correio eletrénico ou outro meio
combinado entre as partes.

A contratada devera proceder todos os servicos em conformidade com a legislacdo
ambiental federal, estadual e municipal com especial atencdo as normas técnicas e diretrizes e
delibera¢cGes normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos residuos sélidos da
obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licengas do
empreendimento. Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Residuos gerados
pela construcdo do prédio, obedecendo a Norma especifica e as determinag6es do municipio.

Uma cépia do Plano de Gerenciamento de Residuos, devera ser entregue a fiscalizagdo no
primeiro dia de obra.

Fica a cargo da administracdo local de obra, os servicos referentes a limpeza e coleta dos
residuos provenientes da execucao dos servigcos no canteiro de obra, assim como da equipe de
servico no interior da drea delimitada, o qual deverd ser executado de forma constante,
mantendo a ordem e bom aspecto ao espago de trabalho.

12.4 Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's

A Empresa executora da obra serd obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado
ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, treinar o empregado quanto ao
seu uso adequado e tornar obrigatdrio seu uso.

EPIl além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo,
deve ser confortavel conforme preceitua o item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da portaria no.
25/94.

Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis o nome comercial
da empresa fabricante ou importado e o n.2 do CA (Certificado de Aprovagdo). Recomenda-se
que ao adquirir um EPl o empregado exija da fabricante cépia do CA do EPI, e também cdépia do
CRF (Certificado do Registro de Fabricante) ou CRI (Certificado de Registro de Importador).

Citamos abaixo os EPI’s minimos a serem usados nas obras de acordo ¢/ os servicos em
execugao:
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CAPACETE DE SEGURANGA

OCULOS DE SEGURANCA

ABAFADOR DE RUIDO

CINTO DE SEGURANGA

CAMISA OU CAMISETA
(NAO PODE SER MANGA REGATA)

LUVAS DE RASPA

MASCARA FILTRADORA

CALCA COMPRIDA

CALCADO FECHADO

0BS: TODOS 08 OE DEVEM POSSUIR
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Luva de Borracha
Luva de Raspa
Bota de Borracha
Bota de Couro
Capacete de seguranga
Cinto de seguranca
Protetor auricular (abafador de ruido)
Protetor Facial
Coifa p/protecdo de disco
Roupa
Mdscara para p6 (mascara filtradora)
Colete refletivo
Oculos de seguranca

Além das exigéncias destes equipamentos, hd a necessidade da existéncia no canteiro de
extintores de incéndio de pd quimico e CO?, bem como uma farmdcia e itens para primeiros

SOocorros.

Penalidade

A falta de sinalizacdo adequada e a falta de EPI’s para os trabalhadores da obra incorrera
no ndo pagamento do item e multa de 2% sobre o valor total do contrato além das sangGes

legais pertinentes.

Alleanza



		2024-12-06T14:31:05-0300
	DAYSI NASS DOS SANTOS:03526644950




