ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: Renovacao Urbana da Praia Central de Baln. Camboriu
Localizagdo: Av. Atlantica - Baln. Camborii/SC
Tipo de Servigo: Adequacgao de Avenida com sistema de drenagem, pavimentacéo, passeios, ciclovia, sinalizagao viaria e urbanizagao

Data: Junho/2024

MEMORIAL QUANTITATIVO
Estaqueamento REMOCOES & DEMOLICOES
Inicio do trecho Fim do trecho " " Instalacéo de
Rem.o EDES Remocao/ Demolicao Instalas; “9C2 tubulacdo com | (Quiosque) (Quiosque) . (Mureta) (Academia) (Chuveiro) Demolicao de ~ ~
Pavimento . o tubulacao com = . = . o (Quiosque) e . - . . - . . Relocacao de | Remocéo de =
. recomposicao Total de = remocao e Demolicao de | Demolicao de . o Demolicao de | Demolicao de (Chuveiro) Demolicao de (Lixeira) (Bancos) Caixa enterrada Remocao de
Estaca Comprimento | Intertravado - . = remocao e e . . Demolicao de . = = = Poste de Poste de placa . -
de Pedra Pavimentacao . - | recomposicao radier em alvenaria alvenaria em deck em Remocéo base de Remocao Remocéo em concreto/ . . .| Painel Elétrico
Km m Km m do trecho (m) Pedra 1e recomposicao cobertura - . . . . lluminacao | de sinalizacao .
Portuguesa asfaltica de pedra concreto h=0,90m . concreto madeira (unid.) concreto (unid.) (unid.) alvenaria . . (unid.)
Portuguesa de asfalto (unid.) . (unid.) (unid.)
(m?) (m2) portuguesa (m2) (m?) (m) (m2) (m2) (unid.)
(m2) (m2) (m)
4+260 4] 250,00 4] 270,00 20,00 162,48 7,66 11,41 - - 18,31 - - 29,50 - 1,00 6,61 2,00 2,00 5,00 - - -
4+280 4 270,00 4 290,00 20,00 119,79 8,41 10,10 - - - - - 19,69 - - - - - 1,00 - - -
4+300 4] 290,00 4] 310,00 20,00 115,11 - 92,67 3,92 5,92 - - - 20,07 - - - - - 1,00 - - -
4+320 4] 310,00 4] 330,00 20,00 106,86 7,46 11,07 - - - - - 20,00 - - - 1,00 1,00 2,00 - - -
4+340 4| 330,00 4] 350,00 20,00 96,59 - 0,26 - - - - - 19,79 - 1,00 4,79 1,00 1,00 - - - -
4+360 4| 350,00 4] 370,00 20,00 96,31 6,64 10,99 - - - - - 20,03 - - - 1,00 1,00 2,00 - 1,00 -
4+380 4| 370,00 4] 390,00 20,00 97,35 6,80 11,16 - - - - - 19,94 - - - 1,00 2,00 1,00 - - -
4+400 4 390,00 4 410,00 20,00 104,54 7,47 12,21 4,04 5,21 - - - 20,00 - - - 1,00 - - - - -
4+420 4] 410,00 4] 430,00 20,00 111,16 - 119,72 - - - - - 21,09 - - - 1,00 1,00 3,00 1,00 - -
4+440 4] 430,00 4] 450,00 20,00 104,85 5,03 42,44 - - - 18,41 1,00 20,86 - 1,00 4,32 1,00 1,00 3,00 - - -
4+460 4| 450,00 4] 470,00 20,00 118,25 8,08 11,07 - - 21,69 - - 20,04 - - - - 1,00 3,00 1,00 - -
4+480 4 470,00 4 490,00 20,00 114,01 - - - - - - - 20,02 - - - 1,00 1,00 - - - -
4+500 4] 490,00 4] 510,00 20,00 105,97 7,43 11,15 3,98 5,31 - - - 19,86 - - - 1,00 1,00 - - - -
4+520 4] 510,00 4] 530,00 20,00 100,14 7,04 11,19 - - - - - 19,87 - - - - - 3,00 - 1,00 -
4+540 4| 530,00 4] 550,00 20,00 100,93 - 87,96 - - - - - 19,86 - 1,00 3,99 2,00 1,00 - - - -
4+560 4] 550,00 4] 570,00 20,00 101,04 7,04 16,89 - - - - - 19,92 - - - 1,00 2,00 3,00 - - -
4+580 4| 570,00 4] 590,00 20,00 103,95 7,21 10,40 - - - - - 19,73 - - - 1,00 1,00 - - - -
4+600 4| 590,00 4] 610,00 20,00 109,31 - - 3,85 5,49 - - - 20,05 - - - - - 1,00 - - -
4+620 4| 610,00 4] 630,00 20,00 105,13 7,53 11,22 - - - - - 19,77 - 1,00 4,36 1,00 1,00 2,00 - - -
4+640 4| 630,00 4] 650,00 20,00 103,90 - - - - 12,31 - - 19,95 - - - - - 2,00 - - -
4+660 4| 650,00 4] 670,00 20,00 97,36 - 80,69 - - - - - 20,04 - - - 1,00 1,00 4,00 - - 1,00
4+680 4| 670,00 4] 690,00 20,00 95,48 - 93,44 3,95 4,77 - - - 20,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -
4+700 4] 690,00 4] 710,00 20,00 95,73 6,56 11,04 - - - - - 20,05 - - - 1,00 1,00 1,00 - - -
4+720 4] 710,00 4] 730,00 20,00 95,02 - - - - - - - 19,82 - 1,00 4,43 1,00 1,00 2,00 - - -
4+740 4| 730,00 4] 750,00 20,00 100,66 6,79 11,17 - - - - - 19,66 14,46 - - 1,00 1,00 1,00 - - -
4+760 4] 750,00 4] 770,00 20,00 102,52 - 3,06 - - - - - 20,05 - - - 2,00 2,00 3,00 - - -
4+780 4] 770,00 4] 790,00 20,00 93,91 6,94 8,02 - - - - - 19,24 - - - - - 3,00 - 1,00 -
4+800 4| 790,00 4] 810,00 20,00 92,03 6,53 82,49 3,95 4,62 - - - 19,87 - 1,00 4,10 1,00 1,00 2,00 - - -
4+820 4] 810,00 4] 830,00 20,00 100,42 2,54 1,65 - - - - - 19,79 - - - - - 2,00 1,00 - -
4+840 4] 830,00 4] 850,00 20,00 108,21 7,43 128,47 - - - - - 20,32 - - - 1,00 1,00 - - - -
4+860 4| 850,00 4] 870,00 20,00 107,63 - - - - - - - 19,81 - - - 1,00 1,00 1,00 - 1,00 -
4+880 4| 870,00 4] 890,00 20,00 99,88 7,14 10,16 - - - - - 19,90 - - - 2,00 2,00 - - - -
4+900 4] 890,00 4] 910,00 20,00 72,48 - 78,66 - - - 14,89 1,00 19,90 - - - 1,00 1,00 4,00 - - -
4+920 4] 910,00 4] 930,00 20,00 79,61 - - 3,92 3,93 - - - 19,90 - - - 1,00 - - - 1,00 -
4+940 4] 930,00 4] 950,00 20,00 82,02 5,80 10,90 - - - - 19,82 - - - - 1,00 1,00 - - -
4+960 4| 950,00 4] 970,00 20,00 84,39 2,11 68,55 - - - - 20,00 - - - 1,00 1,00 1,00 - - -
4+980 4] 970,00 4] 992,40 22,40 86,05 6,02 35,70 3,04 4,30 18,22 - - 19,94 - - - 1,00 1,00 2,00 - - -
5+240 5| 230,00 5] 250,00 20,00 57,79 4,00 12,86 - - - - - 20,00 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+260 5| 250,00 5| 270,00 20,00 58,69 4,11 11,76 - - - - - 19,77 - - - 1,00 1,00 1,00 - - -
5+280 5| 270,00 5] 290,00 20,00 57,68 - - - - 20,17 - - 19,68 - 1,00 9,50 - - 1,00 - - -
5+300 5| 290,00 5| 310,00 20,00 61,99 3,98 71,05 4,59 2,82 - - - 19,69 - - - 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 -
5+320 5| 310,00 5] 330,00 20,00 75,23 12,58 78,73 - - 7,45 14,05 1,00 23,52 - - - - 1,00 2,00 - - -
5+340 5| 330,00 5| 350,00 20,00 63,76 4,55 12,80 - - 11,75 - - 19,66 - - - - - 3,00 1,00 1,00 -
5+360 5| 350,00 5| 370,00 20,00 70,92 - - - - - - - 19,64 - - - 1,00 2,00 - - - -
5+380 5| 370,00 5| 390,00 20,00 110,88 6,31 9,79 - - - - - 24,38 - 1,00 5,26 - - 1,00 - 1,00 -
5+400 5| 390,00 5] 410,00 20,00 87,45 6,23 11,73 3,95 4,83 - - - 19,29 - - - - 1,00 1,00 - - -
5+420 5| 410,00 5| 430,00 20,00 75,71 - - - - - - - 19,56 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+440 5| 430,00 5| 450,00 20,00 73,78 5,24 10,68 - - - - - 20,01 - - - 1,00 1,00 - 1,00 - -
5+460 5| 450,00 5| 470,00 20,00 73,75 4,97 45,00 - - - - - 20,00 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+480 5| 470,00 5] 490,00 20,00 66,05 - 119,32 4,56 3,03 - - - 19,96 - 1,00 3,54 1,00 - 1,00 1,00 - -
5+500 5| 490,00 5| 510,00 20,00 64,74 - - - - - - - 19,82 - - - - 1,00 - - - -
5+520 5| 510,00 5] 530,00 20,00 69,26 4,45 12,78 - - - - - 19,86 - - - 1,00 1,00 1,00 - - -
5+540 5| 530,00 5| 550,00 20,00 91,08 6,07 9,15 - - - - - 20,19 - - - - - 1,00 - 1,00 -
5+560 5| 550,00 5| 570,00 20,00 89,42 - - - - - - - 19,96 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+580 5| 570,00 5| 590,00 20,00 77,42 5,76 8,26 - - - - 19,98 - 1,00 6,39 - - 3,00 - 1,00 -
5+600 5| 590,00 5| 610,00 20,00 84,60 5,14 9,38 - - - - - 21,28 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+620 5| 610,00 5| 630,00 20,00 88,35 - 70,85 3,99 4,78 - - - 20,61 - - - 1,00 1,00 2,00 - - -
5+640 5| 630,00 5| 650,00 20,00 69,89 5,43 53,97 - - - - - 20,23 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+660 5| 650,00 5| 670,00 20,00 69,94 5,28 8,24 - - - - - 19,94 - - - 1,00 1,00 1,00 - - -
5+680 5| 670,00 5] 690,00 20,00 88,17 - - - - - - - 19,92 - - - 1,00 1,00 - - - -
5+700 5| 690,00 5| 710,00 20,00 90,23 6,11 8,23 - - 18,65 - - 15,52 - - - 2,00 - 2,00 1,00 1,00 -
5+720 5| 710,00 5] 730,00 20,00 182,88 17,88 9,33 4,04 7,45 - - - - - - - 1,00 2,00 6,00 1,00 - 1,00
5+740 5| 730,00 5| 750,00 20,00 133,10 - 5,64 - - 19,56 - - - - - - - 4,00 2,00 - - -
5+760 5 750,00 5 770,00 20,00 123,74 - 86,72 - - - - - - - - - - - 1,00 - - -
5+780 5| 770,00 5| 790,00 20,00 - - - - - - - - - - - - - - = = = =
TOTAL] 1.302,40 | 6.027,59 | 259,72 | 1.772,17 | 51,78 | 62,44 | 148,10 | 47,35 | 3,00 | 1.230,58 | 14,46 | 11,00 | 57,28 | 51,00 | 58,00 | 90,00 | 10,00 | 11,00 | 2,00 |
Elaboracdo Responsdveis Técnicos
. DAYSINASS  ainado de forma digital
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Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
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Marcos Roberto Stramari
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Jodo Luiz de Figueiredo Junior



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: Renovacao Urbana da Praia Central de Baln. Camboriu
Localizagdo: Av. Atlantica - Baln. Camborii/SC

Tipo de Servigo: Adequacgao de Avenida com sistema de drenagem, pavimentacac

Data: Junho/2024

MEMORIAL QUANTITATIVO
Estaqueamento
Inicio do trecho Fim do trecho ~ -
(Conformagao)| (Conformacao)| (Conformacao) (eI E eS| (e ©) (Conformagao)
= = Remocéao de | Remocéo de | Relocacdao/ | Relocacdo/ | Arrancamento . ~ .~ Demolicdo de | Demolicdo de | (Conformacao)| (Conformacéao) . o Transporte de
. Remocao de Remocao de ~ Demolicao de | Escavacao de | Demolicao de . . ~ Demolicao de
Estaca Comprimento A Totem Deck em transplante | transplante | e remocao de . . a . viga de viga de Transplante de| Remocao de entulhos com
Hidrometro Totem 5 - - ; T piso de material de 12 pavimento - ; banco de
Km m Km m do trecho (m) . . Camera Madeira de arvore de restinga meio-fio . 1es concreto concreto arvore canteiro empolamento
(unid.) (unid.) . . concreto 8cm |categoria 10cm asfaltico . concreto
(unid.) (m2) (unid.) (m2) (m) 10X40cm 20X40cm (unid) (m2) 50% (m?3)
(m2) (m?) (m2) (m?)
(m3) (m?)
4+260 4] 250,00 4] 270,00 20,00 1,00 - - - - 102,92 30,25 - - - - - - - - 33,88
4+280 4] 270,00 4] 290,00 20,00 - - - - 1,00 95,70 19,86 - - - - - - - - 20,83
4+300 4] 290,00 4] 310,00 20,00 - - - - 1,00 45,95 20,03 - - - - - - - - 27,99
4+320 4] 310,00 4] 330,00 20,00 - - - - 1,00 80,32 20,00 - - - - - - - - 21,18
4+340 4| 330,00 4] 350,00 20,00 1,00 - - - - - 19,89 - - - - - - - - 19,97
4+360 4] 350,00 4] 370,00 20,00 - - - - - - 20,02 - - - - - - - - 20,39
4+380 4| 370,00 4] 390,00 20,00 - - - - - - 19,97 - - - - - - - - 20,97
4+400 4] 390,00 4] 410,00 20,00 - - - - - - 20,00 - - - - - - - - 20,14
4+420 4] 410,00 4] 430,00 20,00 - - - - 2,00 - 20,02 - - - - - - - - 31,79
4+440 4] 430,00 4] 450,00 20,00 1,00 - - - - - 19,97 - - - - - - - - 41,66
4+460 4| 450,00 4] 470,00 20,00 - - - - - - 20,01 - - - - - - - - 24,14
4+480 4 470,00 4 490,00 20,00 - - - - - - 20,01 - - - - - - - - 20,30
4+500 4| 490,00 4] 510,00 20,00 - - - - - - 19,93 - - - - - - - - 20,77
4+520 4] 510,00 4] 530,00 20,00 - - - - 95,04 19,94 - - - - - - - - 19,81
4+540 4| 530,00 4] 550,00 20,00 1,00 - - - 2,00 41,24 19,93 - - - - - - - - 28,16
4+560 4] 550,00 4] 570,00 20,00 - - - - 1,00 - 19,96 - - - - - - - - 21,93
4+580 4| 570,00 4] 590,00 20,00 - - - - - - 19,87 - - - - - - - - 20,47
4+600 4] 590,00 4] 610,00 20,00 - - - - - - 20,02 - - - - - - - - 19,24
4+620 4] 610,00 4] 630,00 20,00 1,00 - - - - - 19,90 - - - - - - - - 21,67
4+640 4| 630,00 4] 650,00 20,00 - - - - - - 19,96 - - - - - - - - 20,07
4+660 4| 650,00 4] 670,00 20,00 - - - - 1,00 - 20,02 - - - - - - - - 27,33
4+680 4] 670,00 4] 690,00 20,00 - - - - - 49,05 20,00 - - - - - - - - 27,65
4+700 4] 690,00 4] 710,00 20,00 - - - - - 68,54 20,02 - - - - - - - - 20,21
4+720 4] 710,00 4] 730,00 20,00 1,00 - - - - - 19,90 - - - - - - - - 19,86
4+740 4| 730,00 4] 750,00 20,00 - - - - - 116,70 19,84 - - - - - - - - 21,74
4+760 4] 750,00 4] 770,00 20,00 - - - - - 126,36 20,03 - - - - - - - - 20,78
4+780 4] 770,00 4] 790,00 20,00 - - - - - 108,28 19,62 - - - - - - - - 18,68
4+800 4 790,00 4 810,00 20,00 1,00 - - - - 121,67 19,92 - - - - - - - - 27,17
4+820 4| 810,00 4] 830,00 20,00 - - - - - 113,77 19,90 - - - - - - - - 18,85
4+840 4] 830,00 4] 850,00 20,00 - - - - 2,00 41,08 36,34 - - - - - - - - 32,69
4+860 4| 850,00 4] 870,00 20,00 - - - - - 118,68 19,91 - - - - - - - - 19,85
4+880 4] 870,00 4] 890,00 20,00 - - - - - 119,42 19,95 - - - - - - - - 21,09
4+900 4| 890,00 4] 910,00 20,00 - - - - - 53,10 19,94 - - - - - - - - 38,24
4+920 4] 910,00 4] 930,00 20,00 - - - - - - 19,94 - - - - - - - - 17,17
4+940 4] 930,00 4] 950,00 20,00 - - - - - 91,95 19,91 - - - - - - - - 19,03
4+960 4] 950,00 4] 970,00 20,00 - - - - 1,00 53,41 20,00 - - - - - - - - 24,55
4+980 4] 970,00 4] 992,40 22,40 - - - - - 99,28 19,97 111,90 111,90 40,64 0,19 4,40 2,00 16,65 6,73 59,77
5+240 5| 230,00 5] 250,00 20,00 - - - - - - 20,00 91,88 91,88 21,57 0,19 3,92 - 11,11 - 46,94
5+260 5| 250,00 5| 270,00 20,00 - - - - - 63,81 19,85 - - - - - - - - 18,17
5+280 5] 270,00 5| 290,00 20,00 1,00 - - - - 115,37 19,78 - - - - - - - - 19,75
5+300 5| 290,00 5] 310,00 20,00 - - - - 2,00 77,95 19,81 - - - - - - - - 24,72
5+320 5| 310,00 5] 330,00 20,00 - - - - - 68,00 19,88 - - - - - - - - 40,35
5+340 5| 330,00 5| 350,00 20,00 - - - - - 113,30 19,78 - - - - - - - - 19,49
5+360 5| 350,00 5| 370,00 20,00 - - - - - 48,45 20,26 - - - - - - - - 18,26
5+380 5| 370,00 5| 390,00 20,00 1,00 - - - - - 20,00 - - - - - - - - 23,04
5+400 5| 390,00 5] 410,00 20,00 - - - - - - 19,65 - - - - - - - - 19,12
5+420 5| 410,00 5| 430,00 20,00 - - - - - - 19,75 - - - - - - - - 18,07
5+440 5| 430,00 5| 450,00 20,00 - - - - - - 20,00 - - - - - - - - 19,60
5+460 5| 450,00 5| 470,00 20,00 - - - - 1,00 - 20,00 - - - - - - - - 22,36
5+480 5| 470,00 5] 490,00 20,00 1,00 - - - 1,00 - 19,98 - - - - - - - - 28,47
5+500 5| 490,00 5] 510,00 20,00 - - - - - - 19,88 - - - - - - - - 17,55
5+520 5| 510,00 5| 530,00 20,00 - - - - - - 20,17 - - - - - - - - 19,28
5+540 5| 530,00 5| 550,00 20,00 - - - - - - 20,09 - - - - - - - - 18,92
5+560 5| 550,00 5| 570,00 20,00 - - - - 1,00 - 19,98 - - - - - - - - 18,51
5+580 5| 570,00 5| 590,00 20,00 1,00 - - - - - 19,98 - - - - - - - - 19,10
5+600 5| 590,00 5| 610,00 20,00 - - - - - - 20,00 - - - - - - - - 19,71
5+620 5| 610,00 5| 630,00 20,00 - - - - - - 26,90 - - - - - - - - 25,77
5+640 5| 630,00 5| 650,00 20,00 - - - - - - 26,47 - - - - - - - - 22,62
5+660 5| 650,00 5| 670,00 20,00 - - - - - - 19,94 - - - - - - - - 18,08
5+680 5| 670,00 5| 690,00 20,00 - - - - - - 19,95 - - - - - - - - 18,61
5+700 5| 690,00 5] 710,00 20,00 - - - - 1,00 - 20,00 - - - - - - - - 19,31
5+720 5/ 710,00 5| 730,00 20,00 - - - 255,20 - - 20,00 - - - - - - - - 44,58
5+740 5| 730,00 5| 750,00 20,00 - - - 208,17 - - 20,66 - - - - - - - - 36,87
5+760 5] 750,00 5| 770,00 20,00 - 1,00 1,00 211,71 - - 21,60 - - - - - - - - 40,36
5+780 5| 770,00 5| 790,00 20,00 - - - - - - 35,79 - - - - - - - - 1,61
TOTAL] 1.302,40 | 11,00 1,00 | 1,00 | 675,08 | 18,00 | 2.229,36 | 1.354,87 | 203,77 | 203,77 | 62,21 | 0,38 | 8,32 | 2,00 | 27,76 | 6,73 | 1.569,24
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