

## TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - PMBC

**OBJETO:** Contratação de empresa para a supervisão da obra de preenchimento artificial com areia na Praia Central de Balneário Camboriú, conforme detalhado no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos que integram o processo licitatório.

### 1º TERMO DE ERRATA

O **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, por meio do seu Secretário de Compras, comunica a alteração do edital da licitação acima epigrafada, publicada nesse mesmo diário e no sítio eletrônico do Município, nos termos abaixo:

1. Fica **MODIFICADA** a redação do subitem 7.1.14 do edital para:

7.1.14. Certidão de Registro do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pelo licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou na Associação Brasileira de Oceanografia (AOCEANO).

2. Fica **MODIFICADA** a redação do subitem 7.1.18 do edital para:

7.1.18. Certidão de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou na Associação Brasileira de Oceanografia (AOCEANO).

Em decorrência das alterações, a data da sessão de abertura e julgamento da habilitação e o prazo final para protocolização dos envelopes passa a ser o **dia 15 (quinze) de abril de 2021, às 9h30min.**

Fica modificada a data para solicitar o cadastramento ou a atualização do cadastro de fornecedores do Município de Balneário Camboriú até o dia 9 (nove) de abril de 2021.

Ficam mantidas as demais disposições do edital e seus anexos integrantes.

Balneário Camboriú, SC, 23 de março de 2021.

**SAMARONI BENEDET**  
Secretário de Compras