
Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1

1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE SE 6096                            543,32                            659,05                               659,05 0,02%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B)                            919,46                         1.115,30                           1.115,30 0,03%

1.1.3
Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive

reaterro manual com compactador de solo de percurssão
                    0,96 m3 SINAPI 93358 + 93382                            119,50                            144,95                               139,15 0,00%

1.1.4
Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de

medição
                    1,00 unid. ORSE SE 9416                         1.644,57                         1.994,86                           1.994,86 0,06%

1.1.5
Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aço galvanizado e

estrutura de madeira. Fornecimento e Instalação
                    8,00 m² SINAPI 103689                            464,64                            563,61                           4.508,88 0,13%

1.1.6
Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada

resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .
                301,73 m² SINAPI 98458                              99,00                            120,09                         36.234,76 1,03%

1.1.7
Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada

resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .
             1.661,29 m² SINAPI 98458                              99,00                            120,09                       199.504,32 5,65%

1.1.8
Fornecimento e execução de tela malha 10x5cm de aço galvanizado c/

revestimento em pvc, fixado a estrutura de tapume h=1,10m .
             1.661,29 m ORSE SE 10489                              45,72                              55,46                         92.135,14 2,61%

1.1.9 Dobradiça de porteira tipo ferradura  nº5. Fornecimento                     6,00 unid.                              36,62                              44,42                               266,52 0,01%

1.1.10
Adesivamento promocional de tapume (01 face). h=2m (Reutilizável

até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)
             1.963,02 m² ORSE SE

10710

(BDI fornecimento)
                           153,38                            173,32                       340.230,63 9,63%

1.1.11
Chapa pvc 2mm c/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgação de

implantação do projeto a transeuntes.
                    4,70 m² ORSE SE 7771                         1.636,17                         1.984,67                           9.327,95 0,26%

1.1.12
Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, c/ plotagem de

implantação da obra. Fornecimento e execução, inclusive pintura 
                    2,00 unid SCO/RJ PJ25.05.0110                         1.493,45                         1.811,55                           3.623,10 0,10%

1.1.13
Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de aço galvanizado 12m,

fixado em base de concreto, incluindo instalações e fiação
                    1,00 unid ORSE SE 7645 + 12808                         6.388,81                         7.749,63                           7.749,63 0,22%

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SERVIÇOS PRELIMINARES

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Pesquisa de mercado

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

1



Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE SE 6096                            543,32                            659,05                               659,05 0,02%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B)                            919,46                         1.115,30                           1.115,30 0,03%

1.2.3
Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive

reaterro manual com compactador de solo de percurssão
                    0,96 m3 SINAPI 93358 + 93382                            119,50                            144,95                               139,15 0,00%

1.2.4
Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de

medição
                    1,00 unid. ORSE SE 9416                         1.644,57                         1.994,86                           1.994,86 0,06%

1.2.5
Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aço galvanizado e

estrutura de madeira. Fornecimento e Instalação
                    8,00 m² SINAPI 103689                            464,64                            563,61                           4.508,88 0,13%

1.2.6
Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada

resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .
                420,97 m² SINAPI 98458                              99,00                            120,09                         50.554,29 1,43%

1.2.7
Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada

resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .
             1.140,30 m² SINAPI 98458                              99,00                            120,09                       136.938,63 3,88%

1.2.8

Fornecimento e execução de tapume com tela malha 10x5cm de aço

galvanizado c/ revestimento em pvc, fixado a pilaretes de madeira c

grampos p/ cerca. h=1,10m .

             1.140,30 m ORSE SE 10489                              45,72                              55,46                         63.241,04 1,79%

1.2.9 Dobradiça de porteira tipo ferradura  nº5. Fornecimento                   10,00 unid.                              36,62                              44,42                               444,20 0,01%

1.2.10
Adesivamento promocional de tapume (01 face). h=2m (Reutilizável

até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)
             1.858,20 m² ORSE SE

10710

(BDI fornecimento)
                           153,38                            173,32                       322.063,22 9,11%

1.2.11
Chapa pvc dupla c/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgação de

implantação do projeto a transeuntes.
                    4,70 m² ORSE SE 7771                         1.636,17                         1.984,67                           9.327,95 0,26%

1.2.12
Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, c/ plotagem de

implantação da obra. Fornecimento e execução, inclusive pintura 
                    2,00 unid SCO/RJ PJ25.05.0110                         1.493,45                         1.811,55                           3.623,10 0,10%

1.2.13
Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de aço galvanizado 12m,

fixado em base de concreto, incluindo instalações e fiação
                    1,00 unid ORSE SE 7645 + 12808                         6.388,81                         7.749,63                           7.749,63 0,22%

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

1.3 Administração local da obra

1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                   20,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                         15.778,40 0,45%

1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                   20,00 unid/mês SINAPI 10777                            945,23                         1.146,56                         22.931,20 0,65%

1.3.3 Container 20" p/ refeitório                   20,00 unid/mês SINAPI 10775                            832,50                         1.009,82                         20.196,40 0,57%

1.3.4 Container 40" p/ escritório central                   20,00 unid/mês SINAPI 10776 x 2                         1.300,78                         1.577,85                         31.557,00 0,89%

1.3.5
Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no

canteiro
                    4,00 unid ORSE SE 13507                         4.000,00                         4.852,00                         19.408,00 0,55%

1.3.6 Guarita Externa (1 em cada canteiro)                     1,00 unid. SCO/RJ SC 99.99.0030                         4.745,00                         5.755,69                           5.755,69 0,16%

1.3.7 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                   20,00 unid/mês SINAPI 101460                         4.092,02                         4.963,62                         99.272,40 2,81%

1.3.8

Sistema de segurança e monitoramento de obra, incluindo 08 câmeras 

externas HIKVision DS-2CD1101-I ou similar, computador de 

monitoramento com licensa de software, roteador e poste de aço 

galvanizado 12m, inclusive base de concreto. Fornecimento e 

instalação

                    1,00 unid. ORSE SE 12942 + 7645                      17.333,37                       21.025,38                         21.025,38 0,59%

1.3.9
Equipe de topografia para acompanhamento e conferência, inclusive

equipamento
                  20,00 mês                      17.781,53                       21.569,00                       431.380,00 12,21%

1.3.10

Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do

Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de

Trabalho e 01  Engenheiro de Segurança de Trabalho

                  20,00 mês                         7.978,56                         9.677,99                       193.559,80 5,48%

1.3.11
Equipe de serviços de limpeza e manutenção permanente, composta

por 01 servente e 01 encarregado geral
                  20,00 mês                      15.665,15                       19.001,83                       380.036,60 10,75%

1.3.12 Fechamento de via c/ cavalete                   12,00 unid. SCO/RJ AD20.25.0210                            576,00                            698,69                           8.384,28 0,24%

1.3.13
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica alaranjada

com suporte móvel fixo em concreto, p/ fechamento de acesso. 
             1.290,00 m ORSE SE 12641                              52,76                              64,00                         82.560,00 2,34%

1.3.14 Engenheiro civil com encargos complementares                   20,00 mês SINAPI 93567                      23.173,60                       28.109,58                       562.191,60 15,91%

1.3.15 Encarregado geral de obras com encargos complementares                   20,00 mês SINAPI 93572                         6.934,27                         8.411,27                       168.225,40 4,76%

1.3.16 Veículo leve com caçamba - 53cv (2,2h/dia)                 880,00 h SINAPI 92145                              85,00                            103,11                         90.736,80 2,57%

1.3.17
Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região

limítrofe, com valor acima de R$3.000.000,01.
0,2% % SEINFRA/MG ED-50394               33.398.685,16                40.512.605,10                         81.025,21 2,29%

                   3.533.872,75 100,00% 8,61%

2

2.1
(Passeio) Remoção de pavimento intertravado em pedra portuguesa, c/

reaproveitamento
             6.027,59 m² SINAPI 97635                              20,33                              24,66                       148.640,37 25,53%

2.2
(Passeio) Remoção e recomposição de pavimento intertravado em

pedra portuguesa, c/ reaproveitamento
                259,72 m² SINAPI

97635 + 101090 - 

4708
                             98,29                            119,23                         30.966,42 5,32%

2.3 (Pista de rolamento) Demolição de pavimento asfáltico              1.772,17 m² SINAPI 97636                              24,35                              29,54                         52.349,90 8,99%

2.4 (Pista de rolamento) Fresagem de pavimento asfáltico (e=4cm)              2.018,42 m² SINAPI 96001                                7,72                                9,36                         18.892,41 3,25%

2.5 (Quiosque) Demolição de radier em concreto armado                   29,62 m³ SINAPI 97629                              86,26                            104,63                           3.099,14 0,53%

2.6 (Quiosque) Demolição de alvenaria (área de parede)                   47,35 m² SINAPI 97625                              65,31                              79,22                           3.751,07 0,64%

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

Composição de custo 1.3.10

Composição de custo 1.3.9

Composição de custo 1.3.11
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

2.7 (Quiosque) Remoção de cobertura                     3,00 unid. SINAPI 97651                              93,95                            113,96                               341,88 0,06%

2.8
(Mureta da praia) Demolição de estrutura de contenção até h=1,5m de

altura
                553,76 m³ SINAPI 97627                            185,25                            224,71                       124.435,41 21,38%

2.9 (Piso/Academia/Deck Sul) Demolição de deck em madeira                 689,54 m² SINAPI 97643                              28,47                              34,53                         23.809,82 4,09%

2.10 (Chuveiro) Remoção de chuveiro em poste de concreto                   11,00 unid. SINAPI 97651                              93,95                            113,96                           1.253,56 0,22%

2.11 (Chuveiro) Demolição de base de concreto                     8,59 m³ SINAPI 97629                              86,26                            104,63                               898,77 0,15%

2.12 (Lixeira) Remoção de lixeira em poste c/ reaproveitamento                   51,00 unid. SICRO/SC 5213364                              20,50                              24,87                           1.268,37 0,22%

2.13 (Banco) Remoção de banco c/ reaproveitamento                   58,00 unid. ORSE SE 7228                              19,10                              23,17                           1.343,86 0,23%

2.14 (Caixa) Demolição de caixa enterrada em concreto/alvenaria                   90,00 unid. SINAPI 97624 x 0,22                              25,80                              31,30                           2.817,00 0,48%

2.15
(Sinalização) Remoção de placa de sinalização, c/ reaproveitamento

                  11,00 unid. SICRO/SC 5213364                              20,50                              24,87                               273,57 0,05%

2.16

(Poste) Remoção com reaproveitamento e relocação de poste de

iluminação com guindaste hidráulico, fornecimento de materiais e

execução, inclusive execução de base de concreto, caixas de

passagem e eletroduto, assentamento, montagem e recomposiçao do

piso

                  10,00 unid.                         8.550,68                       10.371,97                       103.719,70 17,82%

2.17 (Deck) Remoção de régua de madeira sem reaproveitamento                 675,08 m² SINAPI 97643                              28,47                              34,53                         23.310,51 4,00%

2.18 Remoção de meio fio pré-moldado de concreto              1.354,87 m ORSE SE 21                                9,90                              12,01                         16.271,99 2,80%

2.19 Remoção de Painel Elétrico, com reaproveitamento                     2,00 unid. SCO/RJ ST59.25.0100                            608,48                            738,09                           1.476,18 0,25%

2.20 Remoção de Totem, com reaproveitamento                     1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200                            145,53                            176,53                               176,53 0,03%

2.21 Remoção de Totem Câmera, com reaproveitamento                     1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200                            145,53                            176,53                               176,53 0,03%

2.22
Transporte de entulhos c/ empolamento 50% para pátio da Secretaria

de Obras (DMT=6km)
           14.123,16 m³xKm SINAPI 93590                                0,98                                1,19                         16.806,56 2,89%

2.23 Remoção de Hidrômetros, sem reaproveitamento                   11,00 unid. SINAPI 97666                              10,35                              12,55                               138,05 0,02%

2.24 (Conformação) Demolição de piso de concreto (8cm)                   16,30 m³ SINAPI 97629                              86,26                            104,63                           1.705,47 0,29%

2.25

(Conformação) Escavaçao e carga de material de 1ª categoria (bica

corrida), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e

retroescavadeira (10cm)

                  20,38 m³ SINAPI 101114                                4,43                                5,37                               109,44 0,02%

2.26 (Conformação) Demolição de pavimento asfáltico                    62,21 m² SINAPI 97636                              24,35                              29,54                           1.837,68 0,32%

2.27 (Conformação) Demolição de viga de concreto 10x40cm                     0,38 m³ SINAPI 97627                            185,25                            224,71                                 85,39 0,01%

2.28 (Conformação) Demolição de viga de concreto 20x40cm                     8,32 m³ SINAPI 97627                            185,25                            224,71                           1.869,59 0,32%

2.29 (Conformação) Limpeza manual de vegetação com enxada                   27,76 m² SINAPI 98524                                4,94                                5,99                               166,28 0,03%

2.30 (Conformação) Demolição de banco de concreto                     0,67 m³ SINAPI 97627                            185,25                            224,71                               150,56 0,03%

                      582.142,01 100,00% 1,42%

Composição de custo 2.16
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

3

3.1

3.1.1 Escoramento contínuo de vala              5.951,86 m² SINAPI 101587                            106,58                            129,28                       769.456,46 10,05%

3.1.2
Escavação material de 1a. Categoria reservado no canteiro para

reaproveitamento no reaterro
           23.180,94 m³ SINAPI 90095                                5,52                                6,70                       155.312,30 2,03%

3.1.3 Base - enrocamento de pedra, fornecimento de material e execução              5.311,85 m³ SINAPI 96399                            131,14                            159,07                       844.955,98 11,04%

3.1.4 Camada de bloqueio, fornecimento de material e execução                 256,01 m³ SINAPI 96624                            200,02                            242,62                         62.113,15 0,81%

3.1.5 Lastro de concreto magro, fornecimetno de material e execução                 256,01 m³ SINAPI 96616                            877,78                         1.064,75                       272.586,65 3,56%

3.1.6 Transporte comercial de pedras, DMT 30km          167.035,80 m³xkm SINAPI 95876                                2,16                                2,62                       437.633,80 5,72%

3.1.7

Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes a vácuo

(considerando o perímetro da área de trabalho). Fornecimento de todos

os materiais, equipamentos, instalação e despesas de operação.

             1.279,97 m                              94,06                            114,09                       146.031,78 1,91%

3.1.8
Instalação provisória de tubulação de drenagem 150mm, incluindo

remoção e recomposição de calçada em pedra portuguesa
                  62,44 m

SCO/RJ + 

SINAPI

DR 05.40.0100 + 

97635 + 101090 - 

4708

                           152,53                            185,02                         11.552,65 0,15%

3.1.9
Instalação provisória de tubulação de drenagem 150mm, incluindo

remoção e recomposição de pavimento asfáltico
                103,56 m

SCO/RJ + 

SINAPI

DR 05.40.0100 +  

102098 x 0,08 x 0,50
                           133,79                            162,29                         16.806,75 0,22%

3.1.10
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco, em chapa

de madeira compensada resinada e=17mm, duas utilizações
             7.502,05 m³ SINAPI 92264                            217,97                            264,40                    1.983.542,02 25,91%

3.1.11
Concreto para execução do muro de contenção com concreto simples

usinado fck=40MPa, bombeado, lançado e adensado.
             1.695,90 m³ SINAPI 34479                            653,05                            792,15                    1.343.407,19 17,55%

3.1.12

Armação aço CA - 50 8,0 mm para estrutura de concreto armado,

inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas

formas 

           28.213,00 kg SINAPI 92917                              13,71                              16,63                       469.182,19 6,13%

3.1.13

Armação aço CA - 50 12,5 mm para estrutura de concreto armado,

inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas

formas

           64.042,00 kg SINAPI 92921                                9,64                              11,69                       748.650,98 9,78%

3.1.14
Reaterro com material local (da escavação) com auxílio de

retroescavadeira e placa vibratória
           15.792,78 m³ SINAPI 104736                                8,75                              10,61                       167.561,40 2,19%

3.1.15
Carga manobra e descarga de solos granulares em caminhão

basculante 6m³, carga com escavadeira hidráulica
             8.496,39 m³ SINAPI 100976                                8,94                              10,84                         92.100,87 1,20%

3.1.16 Espalhamento de areia com trator de esteiras              8.496,39 m³ SINAPI 100574                                1,50                                1,82                         15.463,43 0,20%

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM

Composição de custo 3.1.7

Estrutura especial de contenção
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

3.2

3.2.1

(Via) Escavação e carga de material de 1ª categoria base e subleito),

utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e

retroescavadeira 

             2.795,22 m³ SINAPI 101114                                4,43                                5,37                         15.010,33 0,20%

3.2.2 (Via) Reaterro compactado com material escavado                   13,06 m³ SINAPI 96386                                9,09                              11,03                               144,05 0,00%

3.2.3 (Via)  Carga manobra e descarga de solos c/ 25% de empolamento              3.477,70 m³ SINAPI 100975                                9,14                              11,09                         38.567,69 0,50%

3.2.4
(Via) Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/

25% de empolamento
           20.866,20 m³xKm SINAPI 93590                                0,98                                1,19                         24.830,78 0,32%

3.2.5
(Areia) Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator

de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira
             4.493,06 m³ SINAPI 101114                                4,43                                5,37                         24.127,73 0,32%

3.2.6 (Areia) Reaterro compactado com material escavado                 974,89 m³ SINAPI 96386                                9,09                              11,03                         10.753,04 0,14%

3.2.7

(Areia) Espalhamento, compactação e carga de material de 1ª

categoria (areia), utilizando trator de esteira com lâmina, pá

carregadeira e retroescavadeira (empolamento 11%)

             3.905,17 m³ SINAPI 100574                                1,50                                1,82                           7.107,41 0,09%

                   7.656.898,63 100,00% 18,66%

4

4.1
Escavação mecânizada de vala com profundidade média de 1,5m, com

escavadeira hidráulica, em solo de 1ª categoria
             1.239,14 m³ SINAPI 90082                              12,06                              14,63                         18.128,62 0,42%

4.2

Execução e compactação de aterro em valas, com solo

predominantemente arenoso, com material reaproveitado da

escavação.

                312,15 m³ SINAPI 96386                                9,09                              11,03                           3.443,01 0,08%

4.3
Espalhamento mecânico de material arenoso reaproveitável (areia) ao

longo da obra
                134,15 m³ SINAPI 100574                                1,50                                1,82                               244,15 0,01%

4.4
Carga, manobra e descarga e material excedente das escavações (não

reaproveitável)
                792,84 m³ SINAPI 100975                                9,14                              11,09                           8.792,60 0,20%

4.5 Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km)              4.757,04 m³xKm SINAPI 93589                                2,71                                3,29                         15.650,66 0,36%

4.6
Berço de areia grossa para assentamento dos tubos de PVC-R,

compactação mecânica.
                  14,81 m³                            214,43                            260,10                           3.852,08 0,09%

4.7
Berço de pó-de-pedra para assentamento dos tubos de PEAD ADS,

compactação mecânica.
                  39,60 m³                            203,93                            247,37                           9.795,85 0,23%

4.8
Lastro de brita n.º 01, compactação mecânica para execução das

canaletas de drenagem
                  60,38 m³ SINAPI 102719                            161,57                            195,98                         11.833,27 0,27%

4.9
Transporte de material granular com caminhão basculante de 6m³, em

via urbana pavimentada, DMT=30km
             3.443,70 m³xKm SINAPI 97914                                3,03                                3,68                         12.672,82 0,29%

4.10
Pranchão em madeira de 3º qualidade, largura de 30cm e espessura

de 2,5cm para assentamento dos tubos
                660,00 m SINAPI 6212                              12,90                              15,65                         10.329,00 0,24%

4.11
Concreto usinado C-30 para envelopamento das canaletas de

drenagem, inclusive bombeamento e execução.
                255,26 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                       209.354,04 4,86%

Composição de custo 4.6

Composição de custo 4.7

DRENAGEM PLUVIAL

Terraplenagem

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

4.12

Fornecimento e assentamento de Tubo corrugado parede dupla PEAD,

D=300mm (12"), para sistemas de drenagem pluvial, Tigre-ADS N-12

ou similar, inclusive emendas e acessórios

                660,00 m ORSE SE 10998                            210,72                            255,60                       168.696,00 3,91%

4.13

Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforçado DN100mm,

para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive

conexões e acessórios

                199,00 m SINAPI 90694                              40,85                              49,55                           9.860,45 0,23%

4.14

Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforçado DN150mm,

para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive

conexões e acessórios

                266,00 m SINAPI 90695                              77,60                              94,13                         25.038,58 0,58%

4.15

Fornecimento de Canal de Drenagem (TP-01) fabricada em concreto

polímero, sem grelha, classe de carga até D400 (40 Ton),  comprimento 

total de 1000 mm, seção nominal de 150x200 mm. 

             1.193,00 m                            339,50                            383,64                       457.682,52 10,62%

4.16

Fornecimento de Grelha em formato “L” deverá ser em aço inoxidável

AISI 304, de classe de carga mínima C250 (25 Ton), para encaixe

superior na canaleta de drenagem TP-01. 
             1.193,00 m                         1.607,17                         1.816,10                    2.166.607,30 50,28%

4.17

Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive

preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavação, lastro de brita,

berço de concreto e reaterro.

             1.193,00 m                              90,06                            109,24                       130.323,32 3,02%

4.18

Fornecimeto de Canal de Drenagem Monobloco (TP-02), fabricado em

concreto polímero, de classe de carga até D400 (40 Ton), monolítico

com grelha integrada também em concreto polímero. Comprimento

total de 1000 mm, dimensões internas 100x150mm.

             1.268,00 m                            396,50                            448,05                       568.127,40 13,18%

4.19

Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive

preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavação, lastro de brita,

berço de concreto e reaterro.

             1.268,00 m                              90,06                            109,24                       138.516,32 3,21%

4.20

CAG - Caixa de areia em PVC 300mm, saída DN100, com grelha

reforçada e instalação de manta geotêxtil e brita n.º02. Fornecimento e

instalação.

                  11,00 unid                            481,93                            584,58                           6.430,38 0,15%

4.21

BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado,

70x110x110cm, esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01,

inclusive grelha de ferro fundido 500x900mm (12T). Fornecimento e

instalação, inclusive escavação e reaterro.

                  39,00 unid                         1.186,80                         1.439,59                         56.144,01 1,30%

4.22

Caixa de Passagem - CP02/ p/ D=60cm em alvenaria de tijolos maciços 

e tampa em concreto armado. Fornecimento e execução, inclusive

escavação e reaterro.

                  35,00 unid.                         1.368,98                         1.660,57                         58.119,95 1,35%

Composição de custo 4.17

Pesquisa de Mercado 

(BDI de fornecimento)

Pesquisa de Mercado 

(BDI de fornecimento)

Pesquisa de Mercado 

(BDI de fornecimento)

Composição de custo 4.19

Composição de custo  4.20

Composição de custo 4.21

Composição de custo 4.22
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

4.23
Poço de Visita - PV02 p/ DN=600m e em concreto armado, inclusive

chaminé de acesso e tampão em ferro fundido.
                    9,00 unid SICRO 2003680 + 2003716                         3.927,35                         4.763,88                         42.874,92 1,00%

4.24

CI-1 - Caixa de inspeção pré-fabricada em concreto armado

48x60x60cm, inclusive tampa em aço galvanizado preenchida com

concreto colorido. Caixa para inspeção nas canaletas TP-01.

Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro.

                  41,00 unid                         1.150,15                         1.395,13                         57.200,33 1,33%

4.25

CI-2 - Caixa de inspeção pré-fabricada em concreto armado

48x60x58/70cm, inclusive tampa em aço galvanizado preenchida com

concreto colorido. Caixa para inspeção nas canaletas TP-02.

Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro.

                  45,00 unid                         1.150,15                         1.395,13                         62.780,85 1,46%

4.26

TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado

100x100x10cm, para tamponamento de BL existente. Fornecimento e

instalação

                    4,00 unid                            337,76                            409,70                           1.638,80 0,04%

4.27

D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.º02 envolto

em geotêxtil não tecido e com tubo PEAD corrugado perfurado DN100.

Fornecimento dos materiais e execução, exclusive escavação e

reaterro

                190,00 m                            123,90                            150,29                         28.555,10 0,66%

4.28

Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por

brita n.º 04 envolto em geotêxtil não tecido, inclusive tubo de concreto

PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa. Fornecimento dos

materiais e execução, exclusive escavação e reaterro

                    7,00 unid.                         1.231,35                         1.493,63                         10.455,41 0,24%

4.29
CL-3 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços

(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 60x60x60cm.
                    7,00 unid.                            682,83                            828,27                           5.797,89 0,13%

4.30
CL-2 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços

(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 50x50x50cm.
                    7,00 unid.                            639,35                            775,53                           5.428,71 0,13%

4.31
CL-1 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços

(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 40x40x40cm.
                    9,00 unid.                            426,57                            517,43                           4.656,87 0,11%

                   4.309.031,21 100,00% 10,50%

Composição de custo 4.26

Composição de custo 4.28

Composição de custo 4.29

Composição de custo 4.30

TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL

Composição de custo 4.31

Composição de custo 4.24

Composição de custo 4.25

Composição de custo 4.27
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5

5.1

5.1.1 Viga sobre muro de contenção (b=40cm)

5.1.1.1
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de

madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.
             1.243,95 m²                            146,03                            177,13                       220.340,86 1,26%

5.1.1.2

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                170,32 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                       147.093,46 0,84%

5.1.1.3

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             2.884,30 kg SINAPI 104916                              17,28                              20,96                         60.454,93 0,35%

5.1.1.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

                123,89 kg SINAPI 104917                              15,64                              18,97                           2.350,19 0,01%

5.1.1.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             1.751,32 kg SINAPI 104918                              14,25                              17,29                         30.280,32 0,17%

5.1.1.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                 663,03 m                              13,13                              15,93                         10.562,07 0,06%

5.1.1.7 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga              1.290,40 m                                3,64                                4,41                           5.690,66 0,03%

5.1.1.8 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica              1.290,40 m                              13,48                              16,35                         21.098,04 0,12%

5.1.2 Viga limite espaços (academia assistida, playground e dogpark) com restinga (40x30cm)

5.1.2.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                     2,71 m³ SINAPI 96624                            200,02                            242,62                               657,50 0,00%

5.1.2.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de

madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.
                  81,60 m²                            146,03                            177,13                         14.453,81 0,08%

5.1.2.3

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                  16,31 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                         14.085,81 0,08%

Composição de custo 5.1.1.1

Delimitadores

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.8

Composição de custo 5.1.1.1

OBRAS CIVIS
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.1.2.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

                193,05 kg SINAPI 104916                              17,28                              20,96                           4.046,33 0,02%

5.1.2.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

                225,67 kg SINAPI 104918                              14,25                              17,29                           3.901,83 0,02%

5.1.2.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                     9,20 m                              13,13                              15,93                               146,56 0,00%

5.1.2.7
Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização

de tubo de PVC de 25cm de diâmetro.
                  70,00 m                            305,13                            370,13                         25.909,10 0,15%

5.1.2.8 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga                 135,95 m                                3,64                                4,41                               599,54 0,00%

5.1.2.9 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica                 135,95 m                              13,48                              16,35                           2.222,78 0,01%

5.1.2.10
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                  81,30 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               246,34 0,00%

5.1.3 Viga limite canteiro central (20x altura mínima de 50cm) 

5.1.3.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                   32,70 m³ SINAPI 96624                            200,02                            242,62                           7.933,67 0,05%

5.1.3.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de

madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.
             3.265,35 m²                            146,03                            177,13                       578.391,45 3,30%

5.1.3.3

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                326,55 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                       282.018,38 1,61%

5.1.3.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             3.921,15 kg SINAPI 104916                              17,28                              20,96                         82.187,30 0,47%

5.1.3.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

                375,53 kg SINAPI 104917                              15,64                              18,97                           7.123,80 0,04%

5.1.3.6

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             5.420,47 kg SINAPI 104918                              14,25                              17,29                         93.719,93 0,54%

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.1

Composição de custo 5.1.1.8
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.1.3.7 Execução de junta serrada com cortadora de piso                 160,20 m                              13,13                              15,93                           2.551,99 0,01%

5.1.3.8
Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento

e areia
                    1,07 m³ SINAPI 100468                            757,74                            919,14                               983,48 0,01%

5.1.3.9 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga              2.666,88 m                                3,64                                4,41                         11.760,94 0,07%

5.1.3.10 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica              2.666,88 m                              13,48                              16,35                         43.603,49 0,25%

5.1.3.11
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                981,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                           2.972,43 0,02%

5.1.4 Viga limite Pista de Micromobilidade/Pista de Corrida 40x30cm                                    -                                         -   

5.1.4.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                   26,03 m³ SINAPI 96624                            200,02                            242,62                           6.315,40 0,04%

5.1.4.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de

madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.
                780,73 m²                            146,03                            177,13                       138.290,70 0,79%

5.1.4.3

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                156,14 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                       134.847,19 0,77%

5.1.4.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             1.176,53 kg SINAPI 104916                              17,28                              20,96                         24.660,07 0,14%

5.1.4.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             2.158,95 kg SINAPI 104918                              14,25                              17,29                         37.328,25 0,21%

5.1.4.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                   22,00 m                              13,13                              15,93                               350,46 0,00%

5.1.4.7
Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento

e areia
                    0,10 m³ SINAPI 100468                            757,74                            919,14                                 91,91 0,00%

5.1.4.8 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga              2.414,00 m                                3,64                                4,41                         10.645,74 0,06%

5.1.4.9 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica              1.301,84 m                              13,48                              16,35                         21.285,08 0,12%

5.1.4.10
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                780,90 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                           2.366,13 0,01%

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.1

Composição de custo 5.1.1.8

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.8
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.1.5 Viga limite canteiros no calçadão (20x30cm)

5.1.5.1 Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação.                     4,40 m³ SINAPI 96624                            200,02                            242,62                           1.067,53 0,01%

5.1.5.2
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de

madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações.
                264,43 m²                            146,03                            177,13                         46.838,49 0,27%

5.1.5.3

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                  26,44 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                         22.834,38 0,13%

5.1.5.4

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

                253,42 kg SINAPI 104916                              17,28                              20,96                           5.311,68 0,03%

5.1.5.5

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

                410,99 kg SINAPI 104917                              15,64                              18,97                           7.796,48 0,04%

5.1.5.6 Execução de junta serrada com cortadora de piso                   22,00 m                              13,13                              15,93                               350,46 0,00%

5.1.5.7
Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento

e areia
                    0,10 m³ SINAPI 100468                            757,74                            919,14                                 91,91 0,00%

5.1.5.8 Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga                 440,74 m                                3,64                                4,41                           1.943,66 0,01%

5.1.5.9 Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica                 440,74 m                              13,48                              16,35                           7.206,10 0,04%

5.1.5.10
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                132,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               399,96 0,00%

5.2 Pavimentação asfáltica

5.2.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
             2.517,21 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                           3.851,33 0,02%

5.2.2
Sub-base com pedra rachão (e=25cm), inclusive fornecimento dos

materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                629,31 m³ SINAPI 96399                            131,14                            159,07                       100.104,34 0,57%

5.2.3
Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                377,59 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         91.659,97 0,52%

5.2.4
Transporte comercial de material granular com caminhão basculante

10m³ em rodovia pavimentada (DMT 30Km).
           30.207,00 m³xKm SINAPI 95875                                2,50                                3,03                         91.527,21 0,52%

Composição de custo 5.1.1.8

Composição de custo 5.1.1.7

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.1.1.1
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.2.5
Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, exceto

fornecimento do asfalto diluído e o transporte até a obra.
             2.517,21 m² SICRO 4011351                                0,37                                0,45                           1.132,74 0,01%

5.2.6
Aquisição de asfalto diluído de petróleo CM-30 e transporte até a usina

de asfalto
                    3,02 Ton                         5.640,63                         6.373,91                         19.249,21 0,11%

5.2.7
Transporte de asfalto diluido CM-30 com caminhão pipa em rodovia

pavimentada até a obra (DMT 30Km)
                  90,60 TxKm SINAPI 102330                                1,42                                1,72                               155,83 0,00%

5.2.8
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C exceto

fornecimento da emulsão asfáltica e o transporte até a obra.
             4.535,63 m² SICRO 4011353                                0,28                                0,34                           1.542,11 0,01%

5.2.9
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C e transporte até a usina de

asfalto
                    2,04 Ton                         3.361,87                         3.798,91                           7.749,78 0,04%

5.2.10
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C com caminhão pipa em rodovia

pavimentada até a obra (DMT 30Km)
                  61,20 TxKm SINAPI 102330                                1,42                                1,72                               105,26 0,00%

5.2.11

Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado

a quente (CBUQ), camada de BINDER (Faixa A), com espessura final

de 4cm (2,4 Ton/m³). Fornecimento dos materiais e execução,

exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.

                241,66 Ton SICRO 4011454                            191,45                            232,23                         56.120,70 0,32%

5.2.12
Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e transporte até

usina 
                  15,28 Ton                         4.586,22                         5.182,43                         79.187,53 0,45%

5.2.13

Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado

a quente (CBUQ), camada de ROLAMENTO (Faixa C), com espessura

final de 4cm (2,4 Ton/m³). Fornecimento dos materiais e execução,

exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.

                435,46 Ton SICRO 4011463                            197,05                            239,02                       104.083,65 0,59%

5.2.14
Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e transporte até

usina de asfalto
                  27,53 Ton                         4.586,22                         5.182,43                       142.672,30 0,82%

5.2.15
Transporte comercial de mistura betuminosa em caminhão basculante

10m³, em rodovia pavimentada (DMT 30Km).
           20.313,60 TxKm SINAPI 95878                                1,66                                2,01                         40.830,34 0,23%

5.3 Pavimentação permeável

5.3.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                207,89 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               318,07 0,00%

5.3.2

Execução de Pavimento Intertravado tipo Ecológico - "Pisograma ou

Concregrama" 50x50 cm, Espessura 12cm, incluso areia e pó de pedra

                207,89 m² SINAPI 92392                            117,08                            142,02                         29.524,54 0,17%

5.3.3
Preenchimento solo vegetal e grama esmeralda cortada em placas.

Fornecimento e Execução
                207,89 m² SINAPI 98503                              19,29                              23,40                           4.864,63 0,03%

Composição de Custos 5.2.12

(BDI de fornecimento)

Composição de Custos 5.2.14

(BDI de fornecimento)

Composição de Custos 5.2.6

(BDI de fornecimento)

Composição de Custos 5.2.9

(BDI de fornecimento)
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto

5.4.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                740,98 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                           1.133,70 0,01%

5.4.2 (Rampa concreto) Sub-base com pedra rachão (e=25cm)                 145,24 m³ SINAPI 96399                            131,14                            159,07                         23.103,33 0,13%

5.4.3

(Rampa concreto) Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive

fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a

compactação mecânica

                  87,46 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         21.230,92 0,12%

5.4.4 (Rampa concreto) Lastro de brita n.2 (e=5cm)                     0,75 m³ SINAPI 96624                            200,02                            242,62                               181,97 0,00%

5.4.5 Lona preta 200 micras                 635,75 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                           2.644,72 0,02%

5.4.6
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                465,33 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                         40.734,99 0,23%

5.4.7

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                222,30 m³ SINAPI
103673 + insumo 

34496
                           660,07                            800,66                       177.986,72 1,02%

5.4.8

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

             1.689,41 kg SINAPI 92769                              12,50                              15,16                         25.611,46 0,15%

5.4.9

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

             1.373,04 kg SINAPI 92770                              11,50                              13,95                         19.153,91 0,11%

5.4.10

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

             1.501,14 kg SINAPI 92771                              10,16                              12,32                         18.494,04 0,11%

5.4.11

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 16,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

             3.624,12 kg SINAPI 92773                                8,25                              10,01                         36.277,44 0,21%
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.4.12
Armação para a execução de piso de concreto com Tela de aço Q-196

(3,11 kg/m2)
             1.976,93 kg SINAPI 97092                              13,68                              16,59                         32.797,27 0,19%

5.4.13
Armação para a execução de piso de concreto com Tela de aço Q-785

(12,46 kg/m2)
             7.921,05 kg ORSE 12134                                8,63                              10,47                         82.933,39 0,47%

5.4.14
(JC5) Execução de junta de construção com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
                  74,85 m                              43,90                              53,25                           3.985,76 0,02%

5.4.15
(Faixa de pavimento intertravado) Sub-base com pedra rachão

(e=25cm)
                103,87 m³ SINAPI 96399                            131,14                            159,07                         16.522,60 0,09%

5.4.16 (Faixa de pavimento intertravado) Base c/ brita corrida (e=15cm)                   62,31 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         15.125,75 0,09%

5.4.17
Paver 20x10x8cm, cor grafite fck=35 MPa, com assesntamento em pó-

de-pedra, fornecimento e execução
                189,99 m² SCO/RJ BP10.20.0359                            118,36                            143,57                         27.276,86 0,16%

5.4.18
Paver 20x10x8cm, cor branco fck=35 MPa, com assesntamento em pó-

de-pedra, fornecimento e execução
                225,42 m² SCO/RJ BP10.20.0359                            118,36                            143,57                         32.363,55 0,18%

5.4.19
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
           11.966,40 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                         36.258,19 0,21%

5.5 Via de transporte público

5.5.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                455,74 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               697,28 0,00%

5.5.2 Sub-base com pedra rachão (e=25cm)                 113,94 m³ SINAPI 96399                            131,14                            159,07                         18.124,44 0,10%

5.5.3
Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                  68,37 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         16.596,82 0,09%

5.5.4 Lona preta 200 micras                 501,30 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                           2.085,41 0,01%

5.5.5
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                189,59 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                         16.596,71 0,09%

5.5.6

Concretagem de piso (e=22cm), utilizando concreto usinado

Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                100,26 m³ SINAPI
103673 + insumo 

34496
                           660,07                            800,66                         80.274,17 0,46%

5.5.7 Tela de aço Q-283 (2,2 kg/m2)              4.401,01 kg SINAPI 97093                              12,80                              15,53                         68.347,69 0,39%

5.5.8
(Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 25,0mm para

execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação
                498,59 kg SINAPI 97118                              16,13                              19,57                           9.757,41 0,06%

5.5.9
(Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para

execução de pavimento de concreto
                  25,07 kg SINAPI 97115                              59,15                              71,75                           1.798,77 0,01%

5.5.10 (JC2/JC4) Tratamento de junta com selante a base de poliuretano (PU)                   79,31 m                              19,75                              23,96                           1.900,27 0,01%

5.5.11
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
             5.469,30 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                         16.571,98 0,09%

Composição de custo 5.4.14

Composição de custo 5.5.10
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.6 Ciclovia

5.6.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
             3.986,66 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                           6.099,59 0,03%

5.6.2
Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                398,69 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         96.782,00 0,55%

5.6.3 Lona preta 200 micras              4.385,34 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                         18.243,01 0,10%

5.6.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                713,61 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                         62.469,42 0,36%

5.6.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)                 478,43 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                       392.389,15 2,24%

5.6.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)            10.831,72 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                       192.696,30 1,10%

5.6.7
(Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para

execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação
             1.805,95 kg SINAPI 97116                              23,40                              28,38                         51.252,86 0,29%

5.6.8
(Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para

execução de pavimento de concreto
                  91,68 kg SINAPI 97115                              59,15                              71,75                           6.578,04 0,04%

5.6.9
(JC1/JED) Execução de junta de construção com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
             1.985,31 m                              47,06                              57,08                       113.321,49 0,65%

5.6.10
(JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e

selante a base de poliuretano (PU)
             1.235,90 m SINAPI 98575                              77,60                              94,13                       116.335,27 0,66%

5.6.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado vermelho (e=5cm)                 191,67 m³                         1.053,21                         1.277,54                       244.866,09 1,40%

5.6.12 (Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm)                     7,64 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                           6.266,02 0,04%

5.6.13 (Capeamento) Tela de aço Q-92 (1,48 kg/m2)              5.840,44 kg SINAPI 97088                              16,42                              19,92                       116.341,56 0,66%

5.6.14 (Capeamento) Execução de junta serrada com cortadora de piso              1.367,41 m                              13,13                              15,93                         21.782,84 0,12%

5.6.15
(JS) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano

(PU)
             1.367,41 m                              19,75                              23,96                         32.763,14 0,19%

5.6.16
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
           11.960,70 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                         36.240,92 0,21%

Composição de custo 5.5.10

Composição de custo 5.6.11

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.6.9
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.7 Pista de corrida

5.7.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
             2.978,73 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                           4.557,46 0,03%

5.7.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                297,90 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         72.315,23 0,41%

5.7.3 Lona preta 200 micras              3.276,62 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                         13.630,74 0,08%

5.7.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                583,86 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                         51.111,10 0,29%

5.7.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)                 357,44 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                       293.157,99 1,68%

5.7.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)              6.538,35 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                       116.317,25 0,66%

5.7.7
(Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para

execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação
             1.367,26 kg SINAPI 97116                              23,40                              28,38                         38.802,84 0,22%

5.7.8
(Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para

execução de pavimento de concreto
                  68,52 kg SINAPI 97115                              59,15                              71,75                           4.916,31 0,03%

5.7.9
(JC1/JED) Execução de junta de construção com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
             1.721,72 m                              47,06                              57,08                         98.275,78 0,56%

5.7.10
(JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e

selante a base de poliuretano (PU)
             1.161,69 m SINAPI 98575                              77,60                              94,13                       109.349,88 0,62%

5.7.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado amarelo (e=5cm)                 143,88 m³                         1.080,79                         1.311,00                       188.626,68 1,08%

5.7.12 (Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm)                     5,07 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                           4.158,21 0,02%

5.7.13 (Capeamento) Tela de aço Q-92 (1,48 kg/m2)              3.783,00 kg SINAPI 97088                              16,42                              19,92                         75.357,36 0,43%

5.7.14 (Capeamento) Execução de junta serrada com cortadora de piso              1.039,59 m                              13,13                              15,93                         16.560,67 0,09%

5.7.15
(JS) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano

(PU)
             1.039,59 m                              19,75                              23,96                         24.908,58 0,14%

5.7.16
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
             8.937,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                         27.079,11 0,15%

Composição de custo 5.6.11

Composição de custo 5.6.9

Composição de custo 5.5.10

Composição de custo 5.1.1.6
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.8 Base em concreto do calçadão em placa cimentícia vibroprensada

5.8.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
           10.825,55 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                         16.563,09 0,09%

5.8.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
             1.299,04 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                       315.341,96 1,80%

5.8.3 Lona preta 200 micras            11.908,10 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                         49.537,70 0,28%

5.8.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                487,12 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                         42.642,48 0,24%

5.8.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)              1.299,04 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                    1.065.420,65 6,09%

5.8.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)            26.251,99 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                       467.022,90 2,67%

5.8.7
(Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para

execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação
             9.093,45 kg SINAPI 97116                              23,40                              28,38                       258.072,11 1,47%

5.8.8
(Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para

execução de pavimento de concreto
                487,12 kg SINAPI 97115                              59,15                              71,75                         34.950,86 0,20%

5.8.9
(JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e

selante a base de poliuretano (PU)
                833,58 m SINAPI 98575                              77,60                              94,13                         78.464,89 0,45%

5.8.10
(JC3/JE) Execução de junta de construção com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
             7.318,06 m                              43,67                              52,97                       387.637,64 2,21%

5.8.11
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
           38.971,20 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                       118.082,74 0,67%

5.9 Base em concreto das travessias em placa cimentícia vibroprensada

5.9.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                879,32 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                           1.345,36 0,01%

5.9.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                105,53 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         25.617,41 0,15%

5.9.3 Lona preta 200 micras                 967,25 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                           4.023,76 0,02%

5.9.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                116,07 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                         10.160,77 0,06%

5.9.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm)                 105,53 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                         86.551,48 0,49%

5.9.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)              2.132,35 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                         37.934,51 0,22%

5.9.7
(JC4/JE) Execução de junta de construção com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
                638,38 m                              43,67                              52,97                         33.814,99 0,19%

5.9.8
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
             3.165,90 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                           9.592,68 0,05%

Composição de custo 5.8.10

Composição de custo 5.8.10
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.10 Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada

5.10.1
Revestimento c/ placa cimentícia vibro-prensada de alta resistência

(sem perdas), inclusive rejunte. Fornecimento
           11.598,45 m²                            166,19                            201,59                    2.338.131,54 13,36%

5.10.2 Revestimento c/ piso podotátil direcional 40x40x3cm                   63,66 m² SCO/RJ MAT097100                              87,30                            105,89                           6.740,96 0,04%

5.10.3 Revestimento c/ piso podotátil alerta 40x40x3cm                   62,76 m² SCO/RJ MAT097100                              87,30                            105,89                           6.645,66 0,04%

5.10.4
Serviço de instalação de piso com placa cimentícia vibro-prensada,

incluindo a farofa de assentamento e argamassa de rejunte.
           11.724,87 m²                              84,74                            102,79                    1.205.199,39 6,89%

5.11 Acessos

5.11.1
Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua

10x7cm
                495,37 m² ORSE SE 12512 x 11 x 3,5                         1.097,25                         1.330,96                       659.317,66 3,77%

5.11.2 Longarina em madeira 5x10cm                 662,14 m SINAPI 20213                              57,49                              69,74                         46.177,64 0,26%

5.11.3 Longarina em madeira 10x20cm                 857,54 m SINAPI 20211                              76,13                              92,35                         79.193,82 0,45%

5.11.4 Travessa em madeira 10x20cm                 146,41 m SINAPI 20211                              76,13                              92,35                         13.520,96 0,08%

5.11.5

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça

sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e

preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra -

Fornecimento e execução

             4.235,00 unid.                                6,48                                7,86                         33.287,10 0,19%

5.11.6

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça

sextavada 12x110mm, inclusive pré-furo com broca chata e

preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra -

Fornecimento e execução

             7.182,00 unid.                              17,67                              21,43                       153.910,26 0,88%

5.11.7 Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck                 550,41 m²                            212,42                            257,67                       141.824,14 0,81%

5.11.8
Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização

de tubo de PVC de 25cm de diâmetro.
                396,00 m                            305,13                            370,13                       146.571,48 0,84%

5.11.9
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de

madeira compensada resinada e=17mm, 2 utilizações.
                287,28 m² SINAPI 96539                            139,23                            168,89                         48.518,72 0,28%

5.11.10

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento

dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas.

Inclusive arame recozido e espaçadores.

             1.265,67 kg SINAPI 104917                              15,64                              18,97                         24.009,76 0,14%

5.11.11

Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto

armado, utilizando aço CA-50 de 12,5mm, compreendendo

fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das

formas. Inclusive arame recozido e espaçadores.

             2.145,64 kg SINAPI 104920                              10,64                              12,91                         27.700,21 0,16%

5.11.12

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                  44,87 m³ SINAPI
103673 + insumo 

34496
                           660,07                            800,66                         35.925,61 0,21%

5.11.13 Pintura asfáltica das vigas de concreto (2 demãos)                 399,42 m² ORSE SE 4953                              27,87                              33,81                         13.504,39 0,08%

Composição de custo 5.11.7

Composição de custo 5.11.6

Composição de custo 5.10.4

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.11.5

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.12 Deck Quiosque tipo 01 e 02

5.12.1
Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua

10x3,5cm
                985,47 m² ORSE SE 12512 x 11 x 1,75                            548,63                            665,49                       655.820,43 3,75%

5.12.2 Longarina em madeira 5x10cm              2.377,18 m SINAPI 20213                              57,49                              69,74                       165.784,53 0,95%

5.12.3 Travessa em madeira 10x20cm                 444,56 m SINAPI 20211                              76,13                              92,35                         41.055,12 0,23%

5.12.4

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça

sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e

preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra -

Fornecimento e execução

           17.738,00 unid.                                6,48                                7,86                       139.420,68 0,80%

5.12.5 Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck              1.094,97 m²                            212,42                            257,67                       282.140,92 1,61%

5.12.6
Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização

de tubo de PVC de 25cm de diâmetro.
                621,00 m                            305,13                            370,13                       229.850,73 1,31%

5.13 Deck Quiosque tipo 03 e 04

5.13.1
Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua

10x3,5cm
                491,99 m² ORSE SE 12512 x 11 x 1,75                            548,63                            665,49                       327.414,43 1,87%

5.13.2 Longarina em madeira 5x10cm              1.236,54 m SINAPI 20213                              57,49                              69,74                         86.236,30 0,49%

5.13.3 Travessa em madeira 10x20cm                 249,28 m SINAPI 20211                              76,13                              92,35                         23.021,01 0,13%

5.13.4

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça

sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e

preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra -

Fornecimento e execução

             8.856,00 unid.                                6,48                                7,86                         69.608,16 0,40%

5.13.5 Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck                 546,66 m²                            212,42                            257,67                       140.857,88 0,80%

5.13.6
Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização

de tubo de PVC de 25cm de diâmetro.
                366,00 m                            305,13                            370,13                       135.467,58 0,77%

Composição de custo 5.11.7

Composição de custo 5.11.7

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.1.2.7

Composição de custo 5.11.5

Composição de custo 5.11.5
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.14 Academia assistida

5.14.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                  70,88 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               108,45 0,00%

5.14.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                    8,51 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           2.065,80 0,01%

5.14.3 Lona preta 200 micras                   77,97 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                               324,36 0,00%

5.14.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                    3,57 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                               312,52 0,00%

5.14.5 (Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm)                     8,51 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                           6.979,56 0,04%

5.14.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 166,93 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                           2.969,68 0,02%

5.14.7 (JSS) Execução de junta serrada com cortadora de piso                   19,00 m                              13,13                              15,93                               302,67 0,00%

5.14.8
(JE) Execução de junta de encontro com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
                  31,38 m                              45,22                              54,85                           1.721,19 0,01%

5.14.9

Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha

aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de

compressao e laminados com espessura constante e densidade

controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano

bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de liquido

autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha

com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em

Spray na proporcao de 600g/m2 com superficie final sem emenda.

Fornecimento e colocacao.

                  70,88 m² SCO/RJ RV 15.90.0103                            788,16                            956,04                         67.764,12 0,39%

5.14.10
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                255,30 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               773,56 0,00%

Composição de custo 5.1.1.6

Composição de custo 5.14.8
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.15 Dog parque

5.15.1
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                  25,64 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           6.224,11 0,04%

5.15.2
Fornecimento de solo - saibro (e=15cm), inclusive fornecimento dos

materiais e espalhamento
                  38,46 m³ SCO/RJ SC 15.05.0550                            120,00                            145,56                           5.598,24 0,03%

5.15.3
Fornecimento de areia grossa lavada (e=15cm), inclusive fornecimento

dos materiaise  espalhamento
                  38,46 m³ SCO/RJ SC15.05.0550                            120,00                            145,56                           5.598,24 0,03%

5.15.4
Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa

vibratória, a cada 20cm de espessura de camada
                  76,92 m² SINAPI 97084                                0,78                                0,95                                 73,07 0,00%

5.15.5
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                    1,64 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                               143,57 0,00%

5.15.6
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=20MPa
                    0,12 m³ SINAPI 102475                            690,54                            837,63                                 98,84 0,00%

5.15.7
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
             3.076,80 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                           9.322,70 0,05%

5.16 Playground

5.16.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                374,72 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               573,32 0,00%

5.16.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                  37,58 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           9.122,55 0,05%

5.16.3 Lona preta 200 micras                 412,36 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                           1.715,42 0,01%

5.16.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                  15,12 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                           1.323,60 0,01%

5.16.5 (Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm)                   44,96 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                         36.874,39 0,21%

5.16.6

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

                    5,76 kg SINAPI 92768                              13,64                              16,55                                 95,33 0,00%

5.16.7 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 924,76 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                         16.451,48 0,09%

5.16.8 (JSS) Execução de junta serrada com cortadora de piso                   57,68 m                              13,13                              15,93                               918,84 0,01%

5.16.9
(JE) Execução de junta de encontro com manta de polietileno e

tratamento com selante a base de poliuretano (PU) 
                125,86 m                              45,22                              54,85                           6.903,42 0,04%

5.16.10
Revestimento c/ piso de impacto p/ fixação de piso emborrachado em

SBR moldado no local (e=30mm)
                375,74 m² SCO/RJ (3x) RV15.90.0040                         1.018,89                         1.235,91                       464.380,82 2,65%

5.16.11
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
             1.127,40 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                           3.416,02 0,02%

Composição de custo 5.14.8

Composição de custo 5.1.1.6
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.17 Complemento de piso sobre muro de contenção

5.17.1
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                    1,75 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                               424,81 0,00%

5.17.2 Lona preta 200 micras                   17,44 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                                 72,55 0,00%

5.17.3
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                  14,59 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                           1.277,21 0,01%

5.17.4 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm)                     2,07 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                           1.697,73 0,01%

5.17.5
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                  52,50 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               159,08 0,00%

5.18 Complemento de passeios (Bordo edificações e ao redor de 

5.18.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                  92,61 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               141,69 0,00%

5.18.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                    4,63 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           1.123,93 0,01%

5.18.3 Lona preta 200 micras                   92,60 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                               385,22 0,00%

5.18.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

para piso de concreto, 4 utilizações.
                  13,53 m² SINAPI 97086                            177,27                            215,03                           2.909,36 0,02%

5.18.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm)                     7,41 m³ SINAPI 97096                            676,14                            820,16                           6.077,39 0,03%

5.18.6 (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 203,73 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                           3.624,36 0,02%

5.18.7
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                138,90 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               420,87 0,00%
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.19 Cancha de bocha

5.19.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                  77,33 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               118,31 0,00%

5.19.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                    5,02 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           1.218,61 0,01%

5.19.3 Lona preta 200 micras                   85,06 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                               353,85 0,00%

5.19.4 Fabricação de forma em chapa de madeira compensada resinada.                   94,97 m² SINAPI 92267                              55,16                              66,91                           6.354,44 0,04%

5.19.5
Montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira

compensada resinada, 2 utilizações.
                  94,97 m² SINAPI 103760                            169,78                            205,94                         19.558,12 0,11%

5.19.6
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

para execução de prateleiras e letras.
                    1,59 m² SINAPI 92270                            325,86                            395,27                               628,48 0,00%

5.19.7

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                  24,73 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                         21.357,57 0,12%

5.19.8

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

                  11,34 kg SINAPI 92769                              12,50                              15,16                               171,91 0,00%

5.19.9

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

                    9,95 kg SINAPI 92770                              11,50                              13,95                               138,80 0,00%

5.19.10
Aplicação de verniz hidrofugante sobre superfície de concreto aparente

em duas demãos
                101,82 m2                              55,27                              67,04                           6.826,01 0,04%

5.19.11 Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2)                 600,74 kg SINAPI 97090                              14,67                              17,79                         10.687,16 0,06%

5.19.12 Fornecimento de solo - saibro (e=10cm)                     6,09 m³ SCO/RJ SC 15.05.0550                            120,00                            145,56                               886,46 0,01%

5.19.13 Fornecimento de pó de telha (e=1cm) 850kg/m3                 657,31 kg                                0,78                                0,95                               624,44 0,00%

5.19.14
Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa

vibratória
                  60,90 m² SINAPI 97084                                0,78                                0,95                                 57,86 0,00%

5.19.15
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                150,60 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               456,32 0,00%

Pesquisa de mercado

Composição de custo 5.19.10
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

5.20 Unidade de Alongamento

5.20.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                  41,94 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                                 64,17 0,00%

5.20.2
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                    4,20 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           1.019,55 0,01%

5.20.3 Lona preta 200 micras                   46,14 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                               191,94 0,00%

5.20.4
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada

e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações.
                    8,40 m² SINAPI 96536                              72,17                              87,54                               735,34 0,00%

5.20.5

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                    8,40 m³ SINAPI
103673 + insumo 

43360
                           711,98                            863,63                           7.254,49 0,04%

5.20.6

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

                664,44 kg SINAPI 92770                              11,50                              13,95                           9.268,94 0,05%

5.20.7

Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos

materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive

arame recozido e espaçadores.

                  60,42 kg SINAPI 92771                              10,16                              12,32                               744,37 0,00%

5.20.8
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                126,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                               381,78 0,00%

                 17.501.412,56 100,00% 42,66%TOTAL DO ITEM OBRAS CIVIS
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

6

6.1

6.1.1 (Banco "gaivota")  Base de concreto 110x54x30cm                   21,00 unid. SINAPI 96522+96556                            198,87                            241,23                           5.065,83 0,38%

6.1.2 (Gola de árvore) Meio-fio modular (4un por gola) - 10x30cm                 448,00 unid. SCO/RJ BP20.20.0050                              51,29                              62,21                         27.870,08 2,10%

6.1.3 (Totem informativo)  Base de concreto 50x50x50cm                   12,00 unid. SINAPI 96522+96556                            198,87                            241,23                           2.894,76 0,22%

6.1.4 (Paraciclo)  Base de concreto 30x30x30cm                   79,00 unid. SINAPI 96522+96556                            198,87                            241,23                         19.057,17 1,44%

6.1.5
(Cofre lixeira) Escavação mecanizada com altura até 3,00m e largura

até 2,5 m
                558,40 m³ SINAPI 102281                                5,78                                7,01                           3.914,38 0,30%

6.1.6
(Cofre lixeira) Escoramento contínuo em madeira de vala escavada

com altura até 3,00m e largura até 2,5 m
                507,00 m² SINAPI 101585                            115,09                            139,60                         70.777,20 5,34%

6.1.7 (Cofre lixeira) Rebaixamento de lençol freático                     5,00 mês ORSE SE 3093                         8.227,98                         9.980,54                         49.902,70 3,77%

6.1.8 (Cofre lixeira) Rearterro com material escavado                 454,54 m³ SINAPI 93369                              17,61                              21,36                           9.708,97 0,73%

6.1.9

(Cofre lixeira) Cofre para lixeira SCT embutida, em concreto armado

(conforme projeto da concessinária), fornecimento de materiais e

execução, exclusive fornecimento da lixeira que está a cargo da

concessionária

                  30,00 unid. SINAPI 102073 x 2,20                         8.886,46                       10.779,28                       323.378,40 24,41%

6.1.10
(Cofre lixeira) Impermeabilização interna do cofre para lixeira com

argamassa polimérica, 3 demãos 
                602,00 m² SINAPI 98555                              35,17                              42,66                         25.681,32 1,94%

6.1.11 (Lixeira simples)  Base de concreto 30x30x30cm                   98,00 unid. SINAPI 96522+96556                            198,87                            241,23                         23.640,54 1,78%

6.2

6.2.1
Chuveiro de aço inox, inclusive base de concreto, fornecimento e 

instalação
                    7,00 unid. CYPE TYD020                         9.341,46                       11.331,19                         79.318,33 5,99%

6.2.2 Execução e instalação de Armário para Cancha de Bocha                     2,00 unid.                         1.203,99                         1.460,44                           2.920,88 0,22%

6.2.3 Fornecimento do mobiliário Gola de árvore                 112,00 unid.                         2.868,44                         3.479,42                       389.695,04 29,42%

6.2.4 Fornecimento do mobiliário Bebedouro Público                     6,00 unid.                         5.638,96                         6.372,02                         38.232,12 2,89%

6.2.5 (Playground) Cavalgada ou equivalente, fornecimento                     2,00 unid.                         4.386,00                         5.320,22                         10.640,44 0,80%

6.2.6 (Playground) Balanço duplo ou equivalente, fornecimento                     1,00 unid.                      13.980,00                       16.957,74                         16.957,74 1,28%

6.2.7 (Playground) Escorregador ou equivalente, fornecimento e instalação                     1,00 unid. CYPE TJJ050                      11.701,13                       14.193,47                         14.193,47 1,07%

6.2.8 (Playground) Argola ou equivalente, fornecimento                     1,00 unid.                      10.000,00                       12.130,00                         12.130,00 0,92%

6.2.9 (Playground) Escalada X ou equivalente, fornecimento                     1,00 unid.                      38.800,00                       47.064,40                         47.064,40 3,55%

6.2.10 (Playground) Escalada rede quadriculada ou equivalente, fornecimento                     1,00 unid. CYPE TJJ060                      18.794,42                       22.797,63                         22.797,63 1,72%

6.2.11 Mão de obra para instalação de mobiliários                   13,00 unid. SCO RJ
PJ25.05.0106 - 

MAT009700
                           184,19                            223,42                           2.904,46 0,22%

6.3 Equipamento urbano (fornecimento e instalação)

6.3.1
(Dog Parque) Gradil em aço inox AISI 316, inclusive tela em aço inox

AISI 316,  h=1,05m, fornecimento e instalação
                  53,89 m² CYPE FDR010                         1.330,81                         1.614,27                         86.993,01 6,57%

6.3.2

(Cancha de bocha) Instalação e fornecimento de Gradil em aço inox

AISI 316, inclusive tela em aço AISI 316 inox, h=0,80m, fornecimento e

instalação

                  24,10 m² CYPE FDR010                         1.330,81                         1.614,27                         38.903,91 2,94%

                   1.324.642,78 100,00% 3,23%

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

TOTAL DO ITEM MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO

MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO

Mobiliário (fornecimento e instalação)

Base de equipamentos

Composição de custo 6.2.3

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

7

7.1

7.1.1 Bucha e arruela de alumínio diam. 4" 40,00 unid ORSE SE 11764                              24,71                              29,97                           1.198,80 0,03%

7.1.2
Caixa de passagem em concreto tipo A1 conforme especificações de 

NT da Celesc Distribuição
                    6,00 unid ORSE SE 9469                         2.185,16                         2.650,60                         15.903,60 0,40%

7.1.3
Caixa de passagem em concreto tipo C conforme especificações de NT 

da Celesc Distribuição
                  65,00 unid ORSE SE 11237                         3.260,88                         3.955,45                       257.104,25 6,52%

7.1.4
Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa anti derrapante 

dim. 40x40x20cm
                  93,00 unid ORSE SE 4185                            373,90                            453,54                         42.179,22 1,07%

7.1.5 Curva de pvc 90 graus diam. 4"                   40,00 unid  SINAPI 93026                              92,60                            112,32                           4.492,80 0,11%

7.1.6

Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a 

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

           13.600,00 m  SINAPI 97670                              22,00                              26,69                       362.984,00 9,20%

7.1.7

Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a 

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

             2.000,00 m  SINAPI 97668                              11,69                              14,18                         28.360,00 0,72%

7.1.8

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexível, impermeável, destinado 

a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

             4.500,00 m  SINAPI 97667                                8,21                                9,96                         44.820,00 1,14%

7.1.9

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexível, impermeável, destinado 

a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

             4.600,00 m  SINAPI 91860                              13,95                              16,92                         77.832,00 1,97%

7.1.10

Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexível, impermeável, destinado a 

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

                500,00 m  SINAPI 91859                              11,79                              14,30                           7.150,00 0,18%

Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

7.1.11 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 40,00 unid SINAPI 93012 71,64                                                         86,90                           3.476,00 0,09%

7.1.12 Eletroduto de pvc flexível reforçado 1"                 300,00 m  SINAPI 91847                              13,94                              16,91                           5.073,00 0,13%

7.1.13
Fita para isolação de condutores elétricos até 750V, de 

0,19mmx19mmx20m.
                150,00 unid  SINAPI 20111                              10,50                              12,74                           1.911,00 0,05%

7.1.14
Fita para isolação de condutores elétricos até 1000V, de 

0,19mmx19mmx10m.
                150,00 unid ORSE SE 4015                              12,60                              15,28                           2.292,00 0,06%

7.1.15 Luva de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 80,00 unid SINAPI 93017 56,74                                                         68,83                           5.506,40 0,14%

7.1.16 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 1" PEAD                 100,00 unid                                3,15                                3,82                               382,00 0,01%

7.1.17 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 1.1/2" PEAD                 250,00 unid                                6,65                                8,07                           2.017,50 0,05%

7.1.18 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD                 450,00 unid                              11,49                              13,94                           6.273,00 0,16%

7.1.19 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD              1.300,00 unid                              18,30                              22,20                         28.860,00 0,73%

7.1.20

QDIP - Quadro de distribuição fabricado em macrolon ou policarbonato 

para proteção e controle da iluminação pública. Fornecido montado. 

Dim. 600x800x250mm

                  10,00 unid  SCO/RJ IT25.66.0150                      14.363,21                       17.422,57                       174.225,70 4,42%

7.1.21 QT - Quadro de tomadas para eventos conforme detalhe em projeto 8,00 unid 1.173,85                                               1.423,88                         11.391,04 0,29%

7.1.22
Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "C" 

dimensões internas da caixa 70x90cm
                  17,00 unid  SINAPI 2,79 x 6240                         2.142,52                         2.598,88                         44.180,96 1,12%

7.1.23
Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "A1" 

dimensões internas da caixa 50x70cm
                    6,00 unid  SINAPI 1,35 x 6240                         1.036,71                         1.257,53                           7.545,18 0,19%

7.1.24
Espera no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado 

durante a construção do muro
                  65,00 unid                              84,11                            102,03                           6.631,95 0,17%

7.1.25
Tampa para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm - com 

revestimento de piso
                  48,00 unid                            748,96                            908,49                         43.607,52 1,11%

7.1.26
Tampa p/ caixa de inspeção em concreto pré-fabricada 50x50cm - com

revestimento de piso
                  31,00 unid                            668,11                            810,42                         25.123,02 0,64%

Composição de custo 7.2.23

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Composição de custo 7.2.25

Composição de custo 7.1.30

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

7.2

7.2.1
Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa anti derrapante

dim. 40x40x20cm
                  17,00 unid ORSE SE 4185                            373,90                            453,54                           7.710,18 0,20%

7.2.2
Caixa de passagem em concreto tipo R2 conforme especificações da

ANATEL
                  93,00 unid ORSE SE 8616                         1.017,75                         1.234,53                       114.811,29 2,91%

7.2.3 Curva 90 graus x 4" de PVC Rígido                   90,00 unid  SINAPI 93026                              92,60                            112,32                         10.108,80 0,26%

7.2.4

Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios

da ABNT NBR 13897 / 13898

           15.750,00 m  SINAPI 97670                              22,00                              26,69                       420.367,50 10,66%

7.2.5

Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios

da ABNT NBR 13897 / 13898

                350,00 m  SINAPI 97668                              11,69                              14,18                           4.963,00 0,13%

7.2.6

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexível, impermeável, destinado

a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios

da ABNT NBR 13897 / 13898

             4.760,00 m  SINAPI 97667                                8,21                                9,96                         47.409,60 1,20%

7.2.7

Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexível, impermeável, destinado

a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios

da ABNT NBR 13897 / 13898

                200,00 m  SINAPI 91860                              13,95                              16,92                           3.384,00 0,09%

7.2.8

Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexível, impermeável, destinado a

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm,

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios

da ABNT NBR 13897 / 13898

                200,00 m SINAPI 91859                              11,79                              14,30                           2.860,00 0,07%

7.2.9 Eletroduto de pvc rígido 4"x3m anti-chama                   30,00 br SINAPI 93012 71,64                                                         86,90                           2.607,00 0,07%

7.2.10 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD                 320,00 unid                              18,30                              22,20                           7.104,00 0,18%

7.2.11 Luva de conexão p/ eletroduto tipo rígido 4" PVC                   90,00 unid SINAPI 93017                              56,74                              68,83                           6.194,70 0,16%

7.2.12
Tampa de ferro nodular com aro de intalação para caixa tipo R2 -

dimensões internas da caixa 90x70cm
                  93,00 unid SINAPI 2,79 x 6240                         2.142,52                         2.598,88                       241.695,84 6,13%

Pesquisa de mercado

Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação)
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

7.3

7.3.1

Banco de dutos para seção 9x4", 8x4", 6x4", com escavação de vala,

nivelamento de fundo, instalação das camadas de dutos, reaterro de

vala até cota de base de piso, aplicação de placas rígidas de proteção,

fita de sinalização e mandrilhamento de conferência. Fornecimento e

execução, exclusive eletrodutos.

                416,10 m                              60,39                              73,25                         30.479,33 0,77%

7.3.2

Banco de dutos para seção 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com

escavação de vala, nivelamento de fundo, instalação das camadas de

dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicação de placas

rígidas de proteção, fita de sinalização e mandrilhamento de

conferência. Fornecimento e execução, exclusive eletrodutos.

                887,80 m                              35,00                              42,46                         37.695,99 0,96%

7.4

7.4.1

(Superposte) Transporte, colocação em obra e remoção de

equipamento completo para perfuração de estaca de hélice contínua

monitorada, a uma distância de até 50 km.

                    1,00 unid CYPE CPI001                      36.463,98                       44.230,81                         44.230,81 1,12%

7.4.2

(Superposte) Execução de fundação dos postes localizados na areia ,

com Estacas Hélice Contínua, diâmetro de 50cm, incluso concreto fck

40MPa com armadura  (exclusive mobilização e desmobilização)

             1.440,00 m                            641,69                            778,37                    1.120.852,80 28,42%

7.4.3

(Poste Tocha) Execução de base de concreto do Poste de altura 6m

tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto, com fornecimento de

materiais, exclusive fornecimento do poste.

                155,00 unid                            498,76                            605,00                         93.775,00 2,38%

7.4.4

(Poste Via pública) Execução de base de concreto Poste de Via Pública

7m, c/ braço de 3,99m, com fornecimento de materiais, exclusive

fornecimento do poste.

                  59,00 unid                            475,51                            576,79                         34.030,61 0,86%

7.4.5

(Poste Deck Quiosque) Execução de base de concreto de de Poste de

altura 9m com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do

poste.

                  10,00 unid                            605,06                            733,94                           7.339,40 0,19%

Composição de custo 7.4.2

Composição de custo 7.4.3

Composição de custo 7.4.4

Composição de custo 7.4.5

Banco de dutos

Composição de custo 7.3.2

Composição de custo 7.3.1

Base de postes
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

7.5

7.5.1 Tubulação PEAD 25mm para rede de água                   19,30 m ORSE 12157                              15,49                              18,79                               362,65 0,01%

7.5.2 Tubulação PEAD 32mm para rede de água              1.120,02 m SINAPI 104061                              14,54                              17,64                         19.757,15 0,50%

7.5.3 Cotovelo PP 90º  para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão                     8,00 unid SINAPI 104048                              12,39                              15,03                               120,24 0,00%

7.5.4 Luva/união PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão                     9,00 unid SINAPI 104054                              15,98                              19,38                               174,42 0,00%

7.5.5 Tê 90º PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compressão                     7,00 unid                              42,85                              51,98                               363,86 0,01%

7.5.6 Tê 90º PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão                   31,00 unid                              41,44                              50,27                           1.558,37 0,04%

7.5.7 Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compressão                     5,00 unid                              18,00                              21,83                               109,15 0,00%

7.5.8 Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito                   10,00 unid                            293,67                            356,22                           3.562,20 0,09%

7.5.9
Abrigo de hidrômetro tipo subterrâneo com conexões para ligação com

hidrômetro
                  41,00 unid                            411,65                            499,33                         20.472,53 0,52%

7.5.10 Hidrômetro (medidor padrão EMASA) 25x3/4"                   41,00 unid SINAPI 12774                            185,28                            224,74                           9.214,34 0,23%

7.5.11
Conexão com a rede pública de abastecimento de água - com tê de

serviço integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 50x32mm
                    2,00 unid                              71,27                              86,45                               172,90 0,00%

7.5.12
Conexão com a rede pública de abastecimento de água - com tê de

serviço integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 100x32mm
                    7,00 unid                            151,54                            183,82                           1.286,74 0,03%

7.5.13
Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de

esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira 
                  23,79 m³ SINAPI 101114                                4,43                                5,37                               127,75 0,00%

7.5.14 Reaterro mecanizado com areia úmida do local                   23,79 m³ SINAPI 93378                              24,40                              29,60                               704,18 0,02%

7.5.15
Espera no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado 

durante a construção do muro
                  20,00 unid.                              84,11                            102,03                           2.040,60 0,05%

7.5.16 Caixa em concreto pré-fabricada 40x40cm                     7,00 unid SINAPI 97896                            336,91                            408,67                           2.860,69 0,07%

7.5.17
Tampa articulada de ferro fundido para Caixa em concreto pré-

fabricada 40x40cm  (com inscrição em relevo para o tipo de rede)
                    7,00 unid SINAPI 11241                            251,78                            305,41                           2.137,87 0,05%

Composição de custo 7.2.23

Composição de custo 7.5.9

Composição de custo 7.5.8

Composição de custo 7.5.11

Composição de custo 7.5.12

Composição de custo 7.5.7

Composição de custo 7.5.6

Composição de custo 7.5.5

Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações)
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

7.6

7.6.1 Tubulação PVC-R DN100mm para rede de esgoto                   10,05 m SINAPI 89512                              48,82                              59,22                               595,16 0,02%

7.6.2 Tubulação PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta soldada                   10,15 m                              15,51                              18,81                               190,92 0,00%

7.6.3 Tubulação PEAD DN160mm para rede de esgoto, junta soldada              1.013,25 m SINAPI 103377                            265,88                            322,51                       326.783,26 8,29%

7.6.4 Cotovelo PEAD 45º longo DN160mm, junta por termofusão                     4,00 unid                            247,07                            299,70                           1.198,80 0,03%

7.6.5 Luva/união PEAD DN160mm, junta por termofusão                     7,00 unid                            103,38                            125,40                               877,80 0,02%

7.6.6 Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm                   24,00 unid SINAPI 97896                            336,91                            408,67                           9.808,08 0,25%

7.6.7
Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e

saída DN75/100
                    3,00 unid                            110,22                            133,70                               401,10 0,01%

7.6.8 Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm                   38,00 unid SINAPI 97897                            437,84                            531,10                         20.181,80 0,51%

7.6.9
Tampa de concreto pré-moldado para Caixa de inspeção de esgoto em

concreto pré-fabricada 40x40cm
                  12,00 unid ORSE SE 9749                              41,36                              50,17                               602,04 0,02%

7.6.10

Tampa articulada de ferro fundido para Caixa de inspeção de esgoto

em concreto pré-fabricada 60x60cm (com inscrição em relevo para o

tipo de rede)

                    9,00 unid SINAPI 11301                            638,44                            774,43                           6.969,87 0,18%

7.6.11
Tampa p/ caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada

40x40cm - com revestimento de piso
                  12,00 unid                            648,96                            787,19                           9.446,28 0,24%

7.6.12
Tampa p/ caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada

60x60cm - com revestimento de piso
                  29,00 unid                            691,51                            838,80                         24.325,20 0,62%

7.6.13
Conexão com a rede pública de esgoto - com selim/sela com trava para

rede coletora de esgoto de PVC DN150
                    7,00 unid                            770,09                            934,12                           6.538,84 0,17%

7.6.14
Conexão com a rede pública de esgoto - com selim/sela com trava para

rede coletora de esgoto de PVC DN250
                    3,00 unid                            810,24                            982,82                           2.948,46 0,07%

7.6.15
Escavaçao e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de

esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira 
                433,65 m³ SINAPI 101114                                4,43                                5,37                           2.328,70 0,06%

7.6.16 Reaterro mecanizado com areia úmida do local                 410,41 m³ SINAPI 93378                              24,40                              29,60                         12.148,14 0,31%

7.6.17
Perfuração no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado 

após a construção do muro
                  14,00 unid.                            300,92                            365,02                           5.110,28 0,13%

                   3.943.621,16 100,00% 9,61%TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Composição de custo 7.6.17

Composição de custo 7.6.5

Composição de custo 7.6.13

Composição de custo 7.6.11

Composição de custo 7.6.14

Composição de custo 7.6.4

Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações)

Composição de custo 7.6.12

Composição de custo 7.6.7

Composição de custo 7.6.2
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

8

8.1
Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica, aplicada por

aspersão, cor Branco
                347,13 m² SCO/RJ ST74.05.0200                              98,34                            119,29                         41.409,14 28,39%

8.2
Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica, aplicada por

aspersão, cor Amarelo
                197,49 m² SCO/RJ ST74.05.0200                              98,34                            119,29                         23.558,58 16,15%

8.3 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 10x20x4cm                 465,00 unid. ORSE SE 10713                              68,95                              83,64                         38.892,60 26,66%

8.4 Fornecimento de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm                 461,00 unid. SCO/RJ ST75.10.0151                              15,00                              18,20                           8.390,20 5,75%

8.5 Instalação de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm                 461,00 unid. SCO/RJ ST75.05.0650                                5,15                                6,25                           2.881,25 1,98%

8.6 Confecção de placa de sinalização refletiva                   19,75 m² ORSE SE 10712                            414,11                            502,32                           9.920,82 6,80%

8.7 Fornecimento e instalação de poste para placas de sinalização                   38,00 unid. ORSE SE 799                            451,68                            547,89                         20.819,82 14,27%

                      145.872,41 100,00% 0,36%

9

9.1 Serviços de terraplenagem

9.1.1
Escavaçao e carga de material de 1ª categoria (areia), utilizando trator

de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira 
                252,00 m³ SINAPI 101114                                4,43                                5,37                           1.353,24 0,09%

9.1.2
Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/ 25% de

empolamento, inclusive carga manobra e descarga
             1.890,00 m³xKm SINAPI 100974+93590                              10,12                              12,28                         23.209,20 1,56%

9.1.3 Escoramento de vala                 816,00 m2 SINAPI 101587                            106,58                            129,28                       105.492,48 7,09%

9.1.4

Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes a vácuo

(considerando o perímetro da área de trabalho). Fornecimento de todos

os materiais, equipamentos, instalação e despesas de operação.

                240,00 m                              94,06                            114,09                         27.381,60 1,84%

9.2 Embasamento

9.2.1
Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente

arenoso
                462,00 m² SINAPI 100577                                1,26                                1,53                               706,86 0,05%

9.2.2
Sub-base com pedra rachão (e=25cm), inclusive fornecimento dos

materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                231,00 m³ SINAPI 96399                            131,14                            159,07                         36.745,17 2,47%

9.2.3
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                  46,20 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                         11.215,05 0,75%

9.2.4 Lona preta 200 micras                 508,20 m² SINAPI 97113                                3,43                                4,16                           2.114,11 0,14%

9.2.5
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
             8.316,00 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                         25.197,48 1,69%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SUBSOLO TÉCNICO (Acessos)

Composição de custo 3.1.7
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

9.3 Drenagem Pluvial

9.3.1

Bomba centrífuga para drenagem, monofásica 1,5CV, monofásica,

tensão 110/220V, recalque 1", pressão máxima sem vazão = 39mca,

hmax de sucção = 8mca, vazão = 3,3 à 7,2 m³/h

                  12,00 unid. ORSE SE 13571                         2.248,28                         2.727,16                         32.725,92 2,20%

9.3.2
Caixa enterrada hidráulica retangular de alvenaria de tijolos cerâmicos

maciços de 80x80x60cm para rede de drenagem
                    6,00 unid SINAPI 99255                            882,94                         1.071,01                           6.426,06 0,43%

9.3.3 Tampa para caixa em concreto h=10cm                     6,00 m2 SINAPI 98115                            106,20                            128,82                               772,92 0,05%

9.3.4

Dreno profundo com tubo pead corrugado perfurado, DN 100mm,

preenchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, com selo de

argila.

                180,00 m2 SINAPI 102680                            163,53                            198,36                         35.704,80 2,40%

9.4 Estrutura de concreto armado

9.4.1
Fabricação de forma em chapa de madeira resinada e=17mm, 2

utilizações.
                776,88 m² SINAPI 92267                              55,16                              66,91                         51.981,04 3,49%

9.4.2
Montagem e desmontagem de forma para lajes maciças, pé-direito

simples em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações
                776,88 m³ SINAPI 92510                              74,95                              90,91                         70.626,16 4,74%

9.4.3

Armação para uma estrutura convencional em concreto armado,

utilizando aço CA-50, compreendendo fornecimento dos materiais,

corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame

recozido e espaçadores.

           19.966,40 kg SINAPI 104918                              14,25                              17,29                       345.219,06 23,19%

9.4.4

Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado

Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e

acabamento.

                249,58 m³ SINAPI
103673 + insumo 

34496
                           659,98                            800,56                       199.803,76 13,42%

9.5 Impermeabilização

9.5.1 Impermeabilização com manta asfáltica inclusive aplicação primer                 978,00 m² SINAPI 98546                            136,17                            165,17                       161.536,26 10,85%

9.5.2
Impermeabilização de superfície com membrana a base de poliuretano

(interno)
                432,00 m² SINAPI 98553                            181,73                            220,44                         95.230,08 6,40%

9.5.3 Impermeabilização com Emulsão asfáltica na laje superior (2 demãos)                 324,00 m² SINAPI 98557                              50,41                              61,15                         19.812,60 1,33%
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

9.6 Infraestrutura elétrica (fornecimento e instalação)

9.6.1
Ponto de iluminação em teto ou parede com eletroduto de ferro 

galvanizado aparente 3/4"
30,00 pontos ORSE SE 640                            293,80                            356,38                         10.691,40 0,72%

9.6.2 Luminária estanque com proteção contra a água, poeira ou impactos                   30,00 unid. ORSE SE 619                            497,07                            602,95                         18.088,50 1,21%

9.6.3 Interruptor simples (6 módulos) 10A 250V , incluindo suporte e placa                     6,00 unid. SINAPI 91977                            136,95                            166,12                               996,72 0,07%

9.6.4

Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de 

exaustão, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", 

fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa e aterramento.

                  36,00 pontos                            566,04                            686,61                         24.717,96 1,66%

9.6.5 Exaustor / circulador de ar                   12,00 unid. ORSE SE 13401                         3.799,56                         4.608,87                         55.306,44 3,71%

9.7 Instalações de água fria (fornecimento e instalação)

9.7.1

Conjunto de ponto hidráulico de água fria para banheiro

(ramal/subramal e distribuição) em PVC, com tubos, conexões,

registros, cortes e fixações em prédio com tubulação embutida

                  12,00 pontos                         1.430,05                         1.734,65                         20.815,80 1,40%

9.8 Instalações de esgoto sanitário (fornecimento e instalação)

9.8.1

Conjunto de ponto de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto

sanitário) em PVC série normal, com tubos, conexões, ralos, caixas

sifonadas, cortes e fixações em prédio com prumada de descida fora

do prédio.

                  12,00 pontos                            709,32                            860,41                         10.324,92 0,69%

9.8.2 Bomba de recalque a vácuo                   12,00 unid.                         2.411,60                         2.925,27                         35.103,24 2,36%

9.9 Acessórios

9.9.1 Escada marinheiro metálica galvanizada                     6,00 unid.                         4.998,00                         6.062,57                         36.375,42 2,44%

9.9.2 Tampa de acesso a escadaria (1,20 x 1,20m)                     6,00 unid.                         1.396,41                         1.693,85                         10.163,10 0,68%

9.9.3 Tampa alçapão (1,00 x 1,00 m)                     6,00 unid.                         1.800,00                         2.183,40                         13.100,40 0,88%

                   1.488.937,75 100,00% 3,63%

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Composição de custo 9.6.4

Composição de custo 9.8.2

Pesquisa de mercado

TOTAL DO ITEM SUBSOLO TÉCNICO (Acessos)

Composição de custo 9.8.1

Composição de custo 9.7.1
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

 Quantidade 

Original 

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo %

do item
Preço Sub-Item (R$)

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Janeiro/2025 (REV05)

Item Descrição Unid.
%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

10

10.1 Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul

10.1.1
Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua

10x3,0cm
                675,08 m² ORSE SE 12512 x 11 x 1,5                            470,25                            570,41                       385.072,38 71,15%

10.1.2

Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça

sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e

preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra -

Fornecimento e execução

                675,08 m²                                6,48                                7,86                           5.306,13 0,98%

10.2 Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária)

10.2.1 Viga de contenção 20x30 moldada in-loco.                   54,95 m SCO/RJ BP 20.10.0150                            131,29                            159,25                           8.750,79 1,62%

10.2.2 Perfil L em aço galvanizado 60x60mm, fixado no contrapiso                   12,88 m SINAPI 568                              66,46                              80,62                           1.038,39 0,19%

10.2.3
Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e

espalhamento, medida apos a compactação mecânica.
                  11,25 m³ SCO/RJ BP05.05.0050                            200,12                            242,75                           2.730,94 0,50%

10.2.4
Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3,

em via urbana pavimentada, DMT=30km
                337,50 m3 x km SINAPI 95875                                2,50                                3,03                           1.022,63 0,19%

10.2.5
Execução de passeio em concreto com acabamento vassourado.

E=8cm
                112,45 m² SINAPI 94994                            100,47                            121,87                         13.704,28 2,53%

10.2.6 Execução de banco linear em concreto armado. H=45cm                   13,46 m SCO/RJ PJ 25.05.0054                            489,26                            593,47                           7.988,11 1,48%

10.2.7 Canteiro com forração em grama amendoim                     5,22 m² SINAPI 98505                              69,60                              84,42                               440,67 0,08%

10.2.8 Complemento de pavimento asfáltico. E=8cm                     2,54 m³ SINAPI 95995                         1.491,70                         1.809,43                           4.595,95 0,85%

10.3 Limpeza da obra

10.3.1 Limpeza da obra            43.875,49 m² SINAPI 99814                                2,08                                2,52                       110.566,23 20,43%

                      541.216,50 100,00% 1,32%

                 41.027.647,76 100,00%

SICRO/DNIT abr/24

SCO/RJ ago/24

SINAPI/SC ago/24

ORSE/SE jun/24

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto. Base

(sem desoneração)

Data 

ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento 

tem por base produtos com sistemas construtivos similares.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL R$

Composição de custo 5.11.5
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