ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.11 Ligagédo proviséria de dgua, inclusive hidrémetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE SE 6096 543,32 659,05 659,05 0,02%
1.1.2 |]Ligacéo proviséria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B) 919,46 1.115,30 1.115,30 0,03%
113 Escavacgdo manual de vala, com profundidade de ate~1,30m, inclusive 0.96 m3 SINAPI 93358 + 93382 119,50 144,95 139,15 0.00%
reaterro manual com compactador de solo de percurssao
1.1.4 ;’22?;:0 provisoria de energia eletrica, inclusive poste, caixa de 1,00| unid. | ORSE SE 9416 1.644,57 1.994,86 1.994,86 0,06%
115 |Paca de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aco galvanizado e 800| me SINAPI 103689 464,64 563,61 4.508,88 0,13%
estrutura de madeira. Fornecimento e Instalacao
116 |Fomecimento e execucdo de tapume com chapa compensada 301,73| m2 SINAPI 98458 99,00 120,09 36.234,76 1,03%
resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .
117 |Fomecimento e execucdo de tapume com chapa compensada 1.661,29| m2 SINAPI 98458 99,00 120,09 199.504,32 5,65%
resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .
118 Forneglmento e execuc_;ao de tela malha 10x5cm de:’;l(;o galvanizado c/ 1.661.29 m ORSE SE 10489 4572 55.46 92.135,14 2.61%
revestimento em pvc, fixado a estrutura de tapume h=1,10m .
1.1.9 Dobradica de porteira tipo ferradura n°5. Fornecimento 6,00 unid. Pesquisa de mercado 36,62 44 42 266,52 0,01%
1110 Ao!eswamento promOC|opal Nde tapume (01 face). h=2m (Reutilizavel 1.963.02 m2 ORSE SE 10719 153.38 173.32 340.230.63 9.63%
até 3 vezes - com depreciagdo 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1111 [Chapa pvc 2mm cf plotagem impressa adesiva, pf divulgacdo de 470 m2 | ORSESE 7771 1.636,17 1.984,67 9.327,95 0,26%
implantacéo do projeto a transeuntes.
111p [|CAvalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, ¢/ plotagem de 2,00| unid SCO/RJ PJ25.05.0110 1.493,45 1.811,55 3.623,10 0,10%
implantacdo da obra. Fornecimento e execugao, inclusive pintura
1113 [|Refletor LED 200W P68, instalado em poste de ago galvanizado 12m, 1,00| unid | ORSE SE 7645 + 12808 6.388,81 7.749,63 7.749,63 0,22%
fixado em base de concreto, incluindo instalagbes e fiagdo
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Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
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. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 Ligagédo proviséria de agua, inclusive hidrdmetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE SE 6096 543,32 659,05 659,05 0,02%
1.2.2 |Ligacéo proviséria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B) 919,46 1.115,30 1.115,30 0,03%
123 Escavagdo manual de vala, com profundidade de ate~1,30m, inclusive 0.96 m3 SINAPI 93358 + 93382 119,50 144,95 139,15 0.00%
reaterro manual com compactador de solo de percurssao
1.2.4 ;’%2?;:’0 provisoriade energia _eletrica, inclusive poste, caixa de 1,00| unid. | ORSESE 9416 1.644,57 1.994,86 1.994,86 0,06%
125 |Paca de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aco galvanizado e 800| m2 SINAPI 103689 464,64 563,61 4.508,88 0,13%
estrutura de madeira. Fornecimento e Instalacdo
126 |Fomecimento e execucdo de tapume com chapa compensada 42097| me SINAPI 98458 99,00 120,09 50.554,29 1,43%
resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m .
127 [Fomecimento e execugdo de tapume com chapa compensada 1.140,30| m2 SINAPI 98458 99,00 120,09 136.938,63 3,88%
resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m .
Fornecimento e execu¢do de tapume com tela malha 10x5cm de acgo
1.2.8 galvanizado c/ revestimento em pvc, fixado a pilaretes de madeira c 1.140,30 m ORSE SE 10489 45,72 55,46 63.241,04 1,79%
grampos p/ cerca. h=1,10m .
1.2.9 Dobradica de porteira tipo ferradura n°5. Fornecimento 10,00 unid. Pesquisa de mercado 36,62 44 42 444,20 0,01%
1.2.10 A(J!e5|vamento prom00|opal ~de tapume (01 face). h=2m (Reutilizavel 1.858.20 m2 ORSE SE 10719 153.38 173.32 322.063.22 9.11%
até 3 vezes - com deprecia¢cdo 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1211 |Chapa pve dupla cf plotagem impressa adesiva, p/ divulgagdo de 470 me ORSE SE 7771 1.636,17 1.984,67 9.327,95 0,26%
implantacao do projeto a transeuntes.
1212 |Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, ¢/ plotagem de 200| unid | SCORJ PJ25.05.0110 1.493,45 1.811,55 3.623,10 0,10%
implantacdo da obra. Fornecimento e execugao, inclusive pintura
1213 |Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de ago galvanizado 12m, 1,00| unid | ORSESE 7645 + 12808 6.388,81 7.749,63 7.749,63 0,22%
fixado em base de concreto, incluindo instalag6es e fiagdo
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Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1.3 Administracdo local da obra
1.3.1 |Container 20" p/ almoxarifado 20,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 15.778,40 0,45%
1.3.2 |Container 20" p/ vestiario/conjunto sanitario 20,00 | unid/més SINAPI 10777 945,23 1.146,56 22.931,20 0,65%
1.3.3 |Container 20" p/ refeitério 20,00 | unid/més SINAPI 10775 832,50 1.009,82 20.196,40 0,57%
1.3.4 |Container 40" p/ escritorio central 20,00 | unid/més SINAPI 10776 x 2 1.300,78 1.577,85 31.557,00 0,89%
135 (l\:/laontzgliiggao/desmoblllza(;ao de contéiner, incluindo deslocamento no 4,00 unid ORSE SE 13507 4.000,00 4.852,00 19.408,00 0.55%
1.3.6 |Guarita Externa (1 em cada canteiro) 1,00 unid. SCO/RJ SC 99.99.0030 4.745,00 5.755,69 5.755,69 0,16%
1.3.7 |Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) 20,00 | unid/més SINAPI 101460 4.092,02 4.963,62 99.272,40 2,81%
Sistema de seguranga e monitoramento de obra, incluindo 08 cameras
externas HIKVision DS-2CD1101-1 ou similar, computador de
1.3.8 |monitoramento com licensa de software, roteador e poste de aco 1,00 unid. ORSE SE 12942 + 7645 17.333,37 21.025,38 21.025,38 0,59%
galvanizado 12m, inclusive base de concreto. Fornecimento e
instalacdo
1.3.9 Eglj‘i'ssmd:mg’pograf'a para acompanhamento e conferéncia, inclusive 20,00| mes Composicéo de custo 1.3.9 17.781,53 21.569,00 431.380,00 12,21%
Equipe de Servicos Especializados em Seguranca e Medicina do
1.3.10 |Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em Seguranca de 20,00 més Composicéo de custo 1.3.10 7.978,56 9.677,99 193.559,80 5,48%
Trabalho e 01 Engenheiro de Seguranca de Trabalho
1311 Equipe de servigos de limpeza e manutengdo permanente, composta 20,00 més Composicdo de custo 1.3.11 15.665.15 19.001.83 380.036,60 10,75%
por 01 servente e 01 encarregado geral
1.3.12 |Fechamento de via c/ cavalete 12,00 unid SCO/RJ AD20.25.0210 576,00 698,69 8.384,28 0,24%
1313 Dispositivo de qlre0|9namento ou bloqueio tipo tela plastica alaranjada 1.290,00 m ORSE SE 12641 52,76 64,00 82.560,00 2.34%
com suporte moével fixo em concreto, p/ fechamento de acesso.
1.3.14 |Engenheiro civil com encargos complementares 20,00 més SINAPI 93567 23.173,60 28.109,58 562.191,60 15,91%
1.3.15 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 20,00 més SINAPI 93572 6.934,27 8.411,27 168.225,40 4,76%
1.3.16 |Veiculo leve com cacamba - 53cv (2,2h/dia) 880,00 h SINAPI 92145 85,00 103,11 90.736,80 2,57%
1317 |Vobilizacdo e desmobilizacdo de obra em centro urbano ou regido 02%| % |sEnFramMG ED-50394 33.398.685,16 40.512.605,10 81.025,21 2,29%
limitrofe, com valor acima de R$3.000.000,01.
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES 3.533.872,75 100,00% 8,61%
2 REMOCOES E DEMOLICOES
21 (Passelo). Remocé&o de pavimento intertravado em pedra portuguesa, c/ 6.027,59 mz SINAPI 97635 20,33 24,66 148.640,37 25.53%
reaproveitamento
29 (Passeio) Remocéo e recomposu;ao de pavimento intertravado em 259,72 mz SINAPI 97635 + 101090 - 98,29 119,23 30.966,42 5.32%
pedra portuguesa, c/ reaproveitamento 4708
2.3 (Pista de rolamento) Demolicdo de pavimento asfaltico 1.772,17 m?2 SINAPI 97636 24,35 29,54 52.349,90 8,99%
2.4 (Pista de rolamento) Fresagem de pavimento asféltico (e=4cm) 2.018,42 m2 SINAPI 96001 7,72 9,36 18.892,41 3,25%
2.5 (Quiosque) Demolicéo de radier em concreto armado 29,62 m3 SINAPI 97629 86,26 104,63 3.099,14 0,53%
2.6 (Quiosque) Demolicdo de alvenaria (area de parede) 47,35 m?2 SINAPI 97625 65,31 79,22 3.751,07 0,64%
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
Item Descricéo Qg?;tilg;de Unid. BaseRefrTnma de CI:tl::A:O Custo Unitario (R$) Preco Unitério (R$) Preco Sub-ltem (R$) do(;/toem do i/gtal
2.7 (Quiosque) Remogé&o de cobertura 3,00 unid. SINAPI 97651 93,95 113,96 341,88 0,06%
o8 g}fﬁrr:ta da praia) Demolicdo de estrutura de contencdo até h=1,5m de 553,76 me SINAPI 97627 185,25 224,71 124.435,41 21,38%
2.9 (Piso/Academia/Deck Sul) Demolicdo de deck em madeira 689,54 m?2 SINAPI 97643 28,47 34,53 23.809,82 4,09%
2.10 (Chuveiro) Remocao de chuveiro em poste de concreto 11,00 unid. SINAPI 97651 93,95 113,96 1.253,56 0,22%
2.11 (Chuveiro) Demolicao de base de concreto 8,59 m3 SINAPI 97629 86,26 104,63 898,77 0,15%
2.12 (Lixeira) Remocao de lixeira em poste c/ reaproveitamento 51,00 unid. SICRO/SC 5213364 20,50 24,87 1.268,37 0,22%
2.13 (Banco) Remocédo de banco c/ reaproveitamento 58,00 unid. ORSE SE 7228 19,10 23,17 1.343,86 0,23%
2.14 (Caixa) Demolicdo de caixa enterrada em concreto/alvenaria 90,00 unid. SINAPI 97624 x 0,22 25,80 31,30 2.817,00 0,48%
215 (Sinalizacao) Remocao de placa de sinalizacao, c/ reaproveitamento 11,00 unid. SICRO/SC 5213364 20,50 24,87 273,57 0,05%
(Poste) Remocgdo com reaproveitamento e relocacdo de poste de
iluminagdo com guindaste hidraulico, fornecimento de materiais e
2.16 execugao, inclusive execucdo de base de concreto, caixas de 10,00 unid. Composicao de custo 2.16 8.550,68 10.371,97 103.719,70 17,82%
passagem e eletroduto, assentamento, montagem e recomposi¢ao do
piso
2.17 (Deck) Remocéo de régua de madeira sem reaproveitamento 675,08 m?2 SINAPI 97643 28,47 34,53 23.310,51 4,00%
2.18 Remocéo de meio fio pré-moldado de concreto 1.354,87 m ORSE SE 21 9,90 12,01 16.271,99 2,80%
2.19 Remocéo de Painel Elétrico, com reaproveitamento 2,00 unid. SCO/RJ ST59.25.0100 608,48 738,09 1.476,18 0,25%
2.20 Remocéo de Totem, com reaproveitamento 1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200 145,53 176,53 176,53 0,03%
2.21 Remocédo de Totem Camera, com reaproveitamento 1,00 unid. SCO/RJ ST65.15.1200 145,53 176,53 176,53 0,03%
222 Transporte de e_ntulhos ¢/ empolamento 50% para patio da Secretaria 1412316 | mxkm SINAPI 93590 0,98 1,19 16.806.56 2.89%
de Obras (DMT=6km)
2.23 Remocéao de Hidrbmetros, sem reaproveitamento 11,00 unid. SINAPI 97666 10,35 12,55 138,05 0,02%
2.24 (Conformacéo) Demolicdo de piso de concreto (8cm) 16,30 m3 SINAPI 97629 86,26 104,63 1.705,47 0,29%
(Conformacédo) Escavacao e carga de material de 12 categoria (bica
2.25 corrida), utilizando trator de esteira com lamina, pa carregadeira e 20,38 m3 SINAPI 101114 4,43 5,37 109,44 0,02%
retroescavadeira (10cm)
2.26 (Conformacédo) Demolicdo de pavimento asfaltico 62,21 m?2 SINAPI 97636 24,35 29,54 1.837,68 0,32%
2.27 (Conformacado) Demolicdo de viga de concreto 10x40cm 0,38 m3 SINAPI 97627 185,25 224,71 85,39 0,01%
2.28 (Conformacdo) Demolicdo de viga de concreto 20x40cm 8,32 m3 SINAPI 97627 185,25 224,71 1.869,59 0,32%
2.29 (Conformacéo) Limpeza manual de vegetacdo com enxada 27,76 m2 SINAPI 98524 4,94 5,99 166,28 0,03%
2.30 (Conformacéo) Demolicdo de banco de concreto 0,67 m3 SINAPI 97627 185,25 224,71 150,56 0,03%
582.142,01 100,00% 1,42%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
3 SERVICOS DE CONTENCAO E TERRAPLENAGEM
3.1 Estrutura especial de contencéo
3.1.1 |Escoramento continuo de vala 5.951,86 m2 SINAPI 101587 106,58 129,28 769.456,46 10,05%
31.2 Escavaggo material de la. Categoria reservado no canteiro para 23.180.94 ma SINAPI 90095 5,52 6,70 155.312.30 2.03%
reaproveitamento no reaterro
3.1.3 Base - enrocamento de pedra, fornecimento de material e execucao 5.311,85 m3 SINAPI 96399 131,14 159,07 844.955,98 11,04%
3.1.4 |Camada de blogueio, fornecimento de material e execucéo 256,01 m3 SINAPI 96624 200,02 242,62 62.113,15 0,81%
3.1.5 [Lastro de concreto magro, fornecimetno de material e execucdo 256,01 m3 SINAPI 96616 877,78 1.064,75 272.586,65 3,56%
3.1.6  |Transporte comercial de pedras, DMT 30km 167.035,80 [ m3xkm SINAPI 95876 2,16 2,62 437.633,80 5,72%
Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes a véacuo
3.1.7 (considerando o perimetro da area de trabalho). Fornecimento de todos 1.279,97 m Composicédo de custo 3.1.7 94,06 114,09 146.031,78 1,91%
0s materiais, equipamentos, instalacédo e despesas de operacao.
~ L ~ . . DR 05.40.0100 +
+
318 Instala&:ao prowsorla' (~je tubulacdo de drenagem 150mm, incluindo 62,44 m SCO/RJ 97635 + 101090 - 152,53 185,02 11.552.65 0.15%
remocao e recomposic¢éo de calcada em pedra portuguesa SINAPI 4708
Instalacdo proviséria de tubulagdo de drenagem 150mm, incluindo SCO/RJ + DR 05.40.0100 + 0
319 remocéao e recomposicdo de pavimento asfaltico 103,56 m SINAPI 102098 x 0,08 x 0,50 133,79 162,29 16.806,75 0.22%
3110 [-abricacdo, montagem e desmontagem de forma para bloco, em chapa 7.502,05 | m3 SINAPI 92264 217,97 264,40 1.983.542,02 25,91%
de madeira compensada resinada e=17mm, duas utilizacdes
3111 |Concreto para execucdo do muro de contengdo com concreto simples 169590 | ms SINAPI 34479 653,05 792,15 1.343.407,19 17,55%
usinado fck=40MPa, bombeado, lancado e adensado.
Armacgdo ago CA - 50 8,0 mm para estrutura de concreto armado,
3.1.12 [inclusive corte, dobragem, montagem e colocacdo de ferragens nas 28.213,00 kg SINAPI 92917 13,71 16,63 469.182,19 6,13%
formas
Armagdo aco CA - 50 12,5 mm para estrutura de concreto armado,
3.1.13 [inclusive corte, dobragem, montagem e colocacédo de ferragens nas 64.042,00 kg SINAPI 92921 9,64 11,69 748.650,98 9,78%
formas
3114 [Re&tero com material local (da escavagdo) com auxilio de 15792,78 | m3 SINAPI 104736 8,75 10,61 167.561,40 2,19%
retroescavadeira e placa vibratoria
3115 |C&r9a manobra e descarga de solos granulares em  caminhdo 849639 | me SINAPI 100976 8,94 10,84 92.100,87 1,20%
basculante 6m3, carga com escavadeira hidraulica
3.1.16 |Espalhamento de areia com trator de esteiras 8.496,39 m3 SINAPI 100574 1,50 1,82 15.463,43 0,20%
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Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
3.2 Terraplenagem
(Via) Escavacédo e carga de material de 12 categoria base e subleito),
3.2.1 |utilizando trator de esteira com lamina, pa carregadeira e 2.795,22 m3 SINAPI 101114 4,43 5,37 15.010,33 0,20%
retroescavadeira
3.2.2 (Via) Reaterro compactado com material escavado 13,06 m3 SINAPI 96386 9,09 11,03 144,05 0,00%
3.2.3 |(Via) Carga manobra e descarga de solos ¢/ 25% de empolamento 3.477,70 m3 SINAPI 100975 9,14 11,09 38.567,69 0,50%
324 (Via) Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/ 20.866,20 | maxkm SINAPI 93590 0,98 1,19 24.830,78 0.32%
25% de empolamento
- ~ - = - —
325 (Areia) _Escavac_;?o _e carga de materlal del categorla,. utilizando trator 4.493,06 me SINAPI 101114 4.43 5,37 24.127.73 0.32%
de esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
3.2.6 (Areia) Reaterro compactado com material escavado 974,89 m3 SINAPI 96386 9,09 11,03 10.753,04 0,14%
(Areia) Espalhamento, compactacdo e carga de material de 12
3.2.7 categoria (areia), utilizando trator de esteira com lamina, pa 3.905,17 m3 SINAPI 100574 1,50 1,82 7.107,41 0,09%
carregadeira e retroescavadeira (empolamento 11%)
TOTAL DO ITEM SERVICOS DE CONTENCAO E TERRAPLENAGEM 7.656.898,63 100,00%] 18,66%
4 DRENAGEM PLUVIAL
a1 Escavagap m(_eca,nlz_ada de vala com profundl_dade média de 1,5m, com 1.239.14 ma SINAPI 90082 12.06 14,63 18.128.62 0.42%
escavadeira hidraulica, em solo de 12 categoria
Execu¢cdo e compactacdo de aterro em valas, com solo
4.2 predominantemente arenoso, com material reaproveitado da 312,15 m3 SINAPI 96386 9,09 11,03 3.443,01 0,08%
escavacao.
43 Espalhamento mecénico de material arenoso reaproveitavel (areia) ao 134,15 me SINAP] 100574 1,50 1,82 244,15 0,01%
longo da obra
44 Carga, m.a'nobra e descarga e material excedente das escavacgfes (ndo 792,84 me SINAPI 100975 9.14 11,00 8.792.60 0,20%
reaproveitavel)
4.5 Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) 4.757,04 | m3xKm SINAPI 93589 2,71 3,29 15.650,66 0,36%
46 Berco de ~are|a gAro.ssa para assentamento dos tubos de PVC-R, 14,81 ma Composicao de custo 4.6 214,43 260,10 3.852,08 0,09%
compactacdo mecénica.
47 Bergo de p~o-de-p?dra para assentamento dos tubos de PEAD ADS, 39,60 ma Composicao de custo 4.7 203,93 247,37 9.795.85 0,23%
compactacdo mecanica.
- S - — =
48 Lastro de brita n.° 01, compactagcdo mecanica para execucdo das 60,38 ma SINAPI 102719 161,57 195,98 11.833.27 0.27%
canaletas de drenagem
i i 3 3
4.9 T.ransporte de _materlal granular com caminh&o basculante de 6m3, em 3.443.70 | m3xKm SINAPI 97914 3.03 3.68 12.672.82 0.29%
via urbana pavimentada, DMT=30km
= - = -
410 Pranch@o em madeira de 3° qualidade, largura de 30cm e espessura 660,00 m SINAPI 6212 12.90 15.65 10.329,00 0.24%
de 2,5cm para assentamento dos tubos
411 |Concreto usinado C-30 para envelopamento das canaletas de 25526 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 209.354,04 4,86%
drenagem, inclusive bombeamento e execucéo.




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Fornecimento e assentamento de Tubo corrugado parede dupla PEAD,
4.12 D=300mm (12"), para sistemas de drenagem pluvial, Tigre-ADS N-12 660,00 m ORSE SE 10998 210,72 255,60 168.696,00 3,91%
ou similar, inclusive emendas e acessorios
Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforgado DN100mm,
4.13 para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive 199,00 m SINAPI 90694 40,85 49,55 9.860,45 0,23%
conexdes e acessorios
Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforcado DN150mm,
4.14 para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive 266,00 m SINAPI 90695 77,60 94,13 25.038,58 0,58%
conexdes e acessorios
Fornecimento de Canal de Drenagem (TP-01) fabricada em concreto .
. . . Pesquisa de Mercado
4.15 polimero, sem grelha, classe de carga até D400 (40 Ton), comprimento 1.193,00 m (BDI de fonecimento) 339,50 383,64 457.682,52 10,62%
total de 1000 mm, se¢do nominal de 150x200 mm.
Fornecimento de Grelha em formato “L” devera ser em ago inoxidavel
ini i Pesquisa de Mercado
416 AISI 304, de classe de carga minima C250 (25 Ton), para encaixe 1.193,00 m q _ 1.607.17 1.816.10 2.166.607.30 50,28%
superior na canaleta de drenagem TP-01. (BDI de fornecimento)
Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive
4.17 preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavacao, lastro de brita, 1.193,00 m Composicao de custo 4.17 90,06 109,24 130.323,32 3,02%
berco de concreto e reaterro.
Fornecimeto de Canal de Drenagem Monobloco (TP-02), fabricado em
1 & iti P isade M d
418 concreto pollmero, de classe' de carga até D400 '(40 Ton), mor'10I|t|co 1.268,00 m esquisa de .erca o] 396,50 448,05 568.127.40 13.18%
com grelha integrada também em concreto polimero. Comprimento (BDI de fornecimento)
total de 1000 mm, dimens@es internas 100x150mm.
Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive
4.19 preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavacéo, lastro de brita, 1.268,00 m Composicao de custo 4.19 90,06 109,24 138.516,32 3,21%
berco de concreto e reaterro.
CAG - Caixa de areia em PVC 300mm, saida DN100, com grelha
4.20 reforcada e instalacdo de manta geotéxtil e brita n.°02. Fornecimento e 11,00 unid Composicédo de custo 4.20 481,93 584,58 6.430,38 0,15%
instalacéo.
BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado,
70x110x110cm, esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01 . .
. . . ' . . ' Composicao de custo 4.21 . . . 9
421 inclusive grelha de ferro fundido 500x900mm (12T). Fornecimento e 39,00 unid posi¢ 1.186,80 1.439,59 56.144,01 1,30%
instalacédo, inclusive escavacao e reaterro.
Caixa de Passagem - CP02/ p/ D=60cm em alvenaria de tijolos maci¢os
4.22 e tampa em concreto armado. Fornecimento e execugdo, inclusive 35,00 unid. Composicao de custo 4.22 1.368,98 1.660,57 58.119,95 1,35%
escavacéo e reaterro.
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descricéo Original Unid. Base | tom Custo Unitério (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
423 |Poso de Visita - PVO2 p/ DN=600m e em concreto armado, inclusive 9,00| unid SICRO | 2003680 + 2003716 3.927,35 4.763,88 42.874,92 1,00%
chaminé de acesso e tampao em ferro fundido.
Cl-1 - Caixa de inspecdo pré-fabricada em concreto armado
424 |48X60x60cm, inclusive tampa em aco galvanizado preenchida com 41,00| unid Composicéo de custo 4.24 1.150,15 1.395,13 57.200,33 1,33%
concreto colorido. Caixa para inspe¢do nas canaletas TP-01.
Fornecimento e instalacdo, inclusive escavacao e reaterro.
Cl-2 - Caixa de inspegdo pré-fabricada em concreto armado
48x60x58/70cm, inclusive tampa em ac¢o galvanizado preenchida com . .
4.25 . . . ~ 45,00 unid Composicao de custo 4.25 1.150,15 1.395,13 62.780,85 1,46%
concreto colorido. Caixa para inspecdo nas canaletas TP-02.
Fornecimento e instalagao, inclusive escavacéao e reaterro.
TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado
4.26 100x100x10cm, para tamponamento de BL existente. Fornecimento e 4,00 unid Composicao de custo 4.26 337,76 409,70 1.638,80 0,04%
instalacdo
D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.°02 envolto
427 |8M geotextindo tecido e com tubo PEAD corrugado perfurado DN10O. 19000 m Composicéo de custo 4.27 123,90 150,29 28.555,10 0,66%
Fornecimento dos materiais e execugdo, exclusive escavagdo e
reaterro
Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por
brita n.° 04 envolto em geotéxtil néo tecido, inclusive tubo de concreto ) o
. . ' . . Composicao de custo 4.28 . . . 9
4.28 PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa. Fornecimento dos 7,00 unid posi¢ 1.231.35 1.493,63 10.455,41 0.24%
materiais e execuc¢ao, exclusive escavacgéo e reaterro
429 |CL-3 Caixa de Ligagdo e Limpeza em alvenaria de tijolos macigos 7,00| unid. Composicao de custo 4.29 682,83 828,27 5.797,89 0,13%
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 60x60x60cm.
430 |CL2 Caa de Ligacdo e Limpeza em alvenaria de tjolos macicos 7.00| unid. Composicéo de custo 4.30 639,35 775,53 5.428,71 0,13%
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 50x50x50cm.
431 C"_‘l Caixa de Ligacdo e Limpeza em alvenaria de fijolos macigos 9,00 unid. Composicgéo de custo 4.31 426,57 517,43 4.656,87 0,11%
(e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 40x40x40cm.
TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL 4.309.031,21 100,00%] 10,50%
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Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Iltem Descricao Original Unid. Base tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5 OBRAS CIVIS
5.1 Delimitadores
5.1.1 |Viga sobre muro de contencéo (b=40cm)
5111 [Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de 124395 | m2 Composigdo de custo 5.1.1.1 146,03 177,13 220.340,86 1,26%
madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.1.2 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 170,32 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 147.093,46 0,84%
acabamento.
Armacgdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5113 armado, utl.llz.ando aco CA-60 de 5,0mm, compreenderldo fornecimento 2.884,30 kg SINAPI 104916 17,28 20,96 60.454,93 0.35%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5114 armado, utllllz.ando aco CA-50 de 6,3mm, compreenden~do fornecimento 123,89 kg SINAPI 104917 15.64 18,97 2.350,19 0,01%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5115 armado, utllllz.ando aco CA-50 de 8,0mm, compreenden~do fornecimento 1.751.32 kg SINAPI 104918 14,25 17.29 30.280,32 0.17%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
5.1.1.6 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 663,03 Composi¢do de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 10.562,07 0,06%
5.1.1.7 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 1.290,40 Composi¢do de custo 5.1.1.7 3,64 4,41 5.690,66 0,03%
5.1.1.8 |Execucao de polimento da viga com lixadeira elétrica 1.290,40 Composi¢do de custo 5.1.1.8 13,48 16,35 21.098,04 0,12%
5.1.2 |Vigalimite espacos (academia assistida, playground e dogpark) com restinga (40x30cm)
5.1.2.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactacao. 2,71 m3 SINAPI 96624 200,02 242,62 657,50 0,00%
512 |Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de 81,60 | m2 Composigo de custo 5.1.1.1 146,03 177,13 14.453,81 0,08%
madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.2.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 16,31 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 14.085,81 0,08%
acabamento.
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Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
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. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descricéo Original Unid. Base | tom Custo Unitério (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5124 armado, utl.llz.ando aco CA-60 de 5,0mm, compreenden~do fornecimento 193,05 kg SINAPI 104916 17.28 20,96 4.046,33 0.02%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5125 armado, utl.llz.ando aco CA-50 de 8,0mm, compreenden~do fornecimento 225,67 kg SINAPI 104918 14,25 17.29 3.901,83 0.02%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
5.1.2.6 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 9,20 Composicéo de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 146,56 0,00%
Execucéo de estaca com escavacdo por hidrojateamento e utilizacéo s ox
1.2, A , Composigdo de custo 5.1.2.7 , , ) , ,159
5.1.2.7 de tubo de PVC de 25¢m de diametro. 70,00 posic 305,13 370,13 25.909,10 0,15%
5.1.2.8 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 135,95 m Composic¢éo de custo 5.1.1.7 3,64 4,41 599,54 0,00%
5.1.2.9 |Execucdo de polimento da viga com lixadeira elétrica 135,95 m Composi¢do de custo 5.1.1.8 13,48 16,35 2.222,78 0,01%
51210 Trangporte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 81,30 | m3 x km SINAPI 95875 2,50 3,03 246,34 0,00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.1.3 |Viga limite canteiro central (20x altura minima de 50cm)
5.1.3.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactacéo. 32,70 m3 SINAPI | 96624 200,02 242,62 7.933,67 0,05%
5.1.3.2 Fabr'c.agao’ montagem & desmontagem de form?. em chapa de 3.265,35 m?2 Composigéo de custo 5.1.1.1 146,03 177,13 578.391,45 3,30%
madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.3.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 326,55 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 282.018,38 1,61%
acabamento.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5134 armado, utl.llz.ando aco CA-60 de 5,0mm, compreenderldo fornecimento 3.921.15 kg SINAPI 104916 17.28 20,96 82.187.30 0.47%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5135 armado, utl.llz.ando aco CA-50 de 6,3mm, compreenden~do fornecimento 375,53 kg SINAPI 104917 15,64 18,97 7.123.80 0.04%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
Armacgdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5136 armado, utl.llz.ando aco CA-50 de 8,0mm, compreendenNdo fornecimento 5.420,47 kg SINAPI 104918 14,25 17,29 93.719,93 0,54%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
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Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
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. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.1.3.7 |Execucao de junta serrada com cortadora de piso 160,20 m Composicdo de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 2.551,99 0,01%
5138 E);erz?;ao de junta de dilatacdo preenchida com argamassa de cimento 1,07 me SINAPI 100468 757.74 919,14 983,48 0,01%
5.1.3.9 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 2.666,88 m Composigdo de custo 5.1.1.7 3,64 4,41 11.760,94 0,07%
5.1.3.10 [Execucao de polimento da viga com lixadeira elétrica 2.666,88 m Composigdo de custo 5.1.1.8 13,48 16,35 43.603,49 0,25%
51311 Trangporte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 981,00 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3.03 2.972.43 0.02%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.1.4 |Vigalimite Pista de Micromobilidade/Pista de Corrida 40x30cm - -
5.1.4.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactacao. 26,03 m3 SINAPI | 96624 200,02 242,62 6.315,40 0,04%
5142 |Fabricado, montagem e desmontagem de forma em chapa de 780,73 |  m2 Composicao de custo 5.1.1.1 146,03 177,13 138.290,70 0,79%
madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.4.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 156,14 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 134.847,19 0,77%
acabamento.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
51.4.4 armado, utl.llz.ando aco CA-60 de 5,0mm, compreenderldo fornecimento 1.176.53 kg SINAPI 104916 17.28 20,96 24.660,07 0.14%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espacgadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5145 armado, utl.llz.ando aco CA-50 de 8,0mm, compreenderldo fornecimento 2.158,95 kg SINAPI 104918 14,25 17.29 37.328.25 0.21%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espacgadores.
5.1.4.6 |Execucao de junta serrada com cortadora de piso 22,00 m Composigdo de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 350,46 0,00%
5147 E);erz?:ao de junta de dilatagcdo preenchida com argamassa de cimento 0,10 me SINAPI 100468 757.74 919,14 91,01 0,00%
5.1.4.8 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 2.414,00 m Composi¢do de custo 5.1.1.7 3,64 4.41 10.645,74 0,06%
5.1.4.9 |Execucao de polimento da viga com lixadeira elétrica 1.301,84 m Composi¢do de custo 5.1.1.8 13,48 16,35 21.285,08 0,12%
51.4.10 Tran§porte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 780,90 | m3 x km SINAPI 95875 2,50 3,03 236613 0.01%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.1.5 |Viga limite canteiros no cal¢cadao (20x30cm)
5.1.5.1 [Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactacao. 4,40 m3 SINAPI | 96624 200,02 242,62 1.067,53 0,01%
515 |fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de 264,43 m2 Composicéo de custo 5.1.1.1 146,03 177,13 46.838,49 0,27%
madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.1.5.3 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 26,44 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 22.834,38 0,13%
acabamento.
Armacgdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5154 armado, utllllz.ando aco CA-60 de 5,0mm, compreendenNdo fornecimento 253,42 kg SINAPI 104916 17,28 20,96 5.311,68 0,03%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto
5155 armado, utllllz.ando aco CA-50 de 6,3mm, compreendenNdo fornecimento 410,99 kg SINAPI 104917 15.64 18,97 7.796.48 0,04%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espagadores.
5.1.5.6 |Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 22,00 m Composi¢do de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 350,46 0,00%
5157 E);er;u:ao de junta de dilatagdo preenchida com argamassa de cimento 0.10 ma SINAPI 100468 757.74 919,14 91,01 0.00%
5.1.5.8 |Execucao de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga 440,74 m Composigéo de custo 5.1.1.7 3,64 4,41 1.943,66 0,01%
5.1.5.9 |Execucdo de polimento da viga com lixadeira elétrica 440,74 m Composicdo de custo 5.1.1.8 13,48 16,35 7.206,10 0,04%
51.5.10 Trangporte de ma.terlal granular (iom caminh&o basculante de 10m3, 132,00 | m3 x km SINAPI 95875 250 303 399,96 0,00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.2 Pavimentacdo asfaltica
521 Regularizagdo e compactagédo do subleito de solo predominantemente 251721 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 3.851,33 0.02%
arenoso
522 [Subbase com pedra rachdo (e=25cm), inclusive fornecimento dos 62031 | me SINAPI 96399 131,14 159,07 100.104,34 0,57%
materiais e espalhamento, medida apos a compacta¢do mecanica.
523 |Base ¢ brita corrida (e=15¢m), inclusive fomecimento dos materiais e 37759 |  m3 SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 91.659,97 0,52%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecéanica.
524 Transporte con_wercnal. de material granular com caminhdo basculante 30.207,00 | mxkm SINAPI 95875 2.50 3,03 91.527.21 0.52%
10m:3 em rodovia pavimentada (DMT 30Km).
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
525 |oxecucdo de imprimagdo com asfalio  diuido CM-30, exceto 251721 | m SICRO 4011351 0,37 0,45 1.132,74 0,01%
fornecimento do asfalto diluido e o transporte até a obra.
isica iluf ' - $ i Composi¢do de Custos 5.2.6
526 Aquisicdo de asfalto diluido de petréleo CM-30 e transporte até a usina 3,02 Ton posi¢ ustos 5.640.63 6.373.91 10.249 21 0.11%
de asfalto (BDI de fornecimento)
527 Traﬁsporte de zflsfalto diluido CM-30 com caminhdo pipa em rodovia 90,60 TYKm SINAPI 102330 1,42 1,72 155,83 0,00%
pavimentada até a obra (DMT 30Km)
528 Execugao de pintura dNe Ilgaga_o com emulséo asfl::lltlca RR-2C exceto 4.535.63 m2 SICRO 4011353 0,28 0.34 154211 0.01%
fornecimento da emulsdo asfaltica e o transporte até a obra.
isica a Alti - $ i C icdo de Custos 5.2.9
529 Aquisicdo de emuls@o asfaltica RR-2C e transporte até a usina de 2.04 Ton omposicao de gs 0S 3.361.87 3.798.91 774978 0.04%
asfalto (BDI de fornecimento)
5210 Trapsporte de e,mulsao asfaltica RR-2C com caminh&o pipa em rodovia 61,20 TXKm SINAPI 102330 1.42 1,72 105,26 0.00%
pavimentada até a obra (DMT 30Km)
Construgéo de pavimento c/ aplicagdo de concreto betuminoso usinado
5211 |2 9uente (CBUQ), camada de BINDER (Faixa A), com espessura final 241,66 | Ton SICRO 4011454 191,45 232,23 56.120,70 0,32%
de 4cm (2,4 Ton/m3). Fornecimento dos materiais e execugéo,
exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.
— - — - - —L 515
5212 Aqwsu;ao de cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70 e transporte até 15,28 Ton Composicéo de Cqstos 5 4.586.22 5.182.43 79.187.53 0.45%
usina (BDI de fornecimento)
Construgéo de pavimento c/ aplicacéo de concreto betuminoso usinado
5213 |29uente (CBUQ), camada de ROLAMENTO (Faixa C), com espessura 435,46 |  Ton SICRO 4011463 197,05 239,02 104.083,65 0,59%
final de 4cm (2,4 Ton/m3). Fornecimento dos materiais e execugao,
exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra.
isica i alti ¢ & Composicéo de Custos 5.2.14
5214 Aqwsn;ao de cimento asfaltico de petr6leo CAP 50/70 e transporte até 27,53 Ton posi¢ u 4.586.22 5.182.43 142.672,30 0.82%
usina de asfalto (BDI de fornecimento)
5215 Transporte comgrual .de mistura betuminosa em caminh&o basculante 20.313,60 TXKm SINAPI 95878 1.66 2.01 40.830,34 0.23%
10m3, em rodovia pavimentada (DMT 30Km).
5.3 Pavimentacdo permeavel
531 greeg::)lgcr)lzagao e compactacdo do subleito de solo predominantemente 207,89 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 318,07 0,00%
Execucdo de Pavimento Intertravado tipo Ecoldgico - "Pisograma ou
5.3.2 207,89 m2 SINAPI 92392 117,08 142,02 29.524,54 0,17%
Concregrama" 50x50 cm, Espessura 12cm, incluso areia e p6 de pedra
533 Preenchlmento solo vegjetal e grama esmeralda cortada em placas. 207,89 m2 SINAPI 98503 19,29 23.40 4.864.63 0.03%
Fornecimento e Execucao
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto
541 :reegzllélzcr)lzagao e compactagdo do subleito de solo predominantemente 740,08 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 1.133,70 0,01%
5.4.2 |(Rampa concreto) Sub-base com pedra rachdo (e=25cm) 145,24 m3 SINAPI 96399 131,14 159,07 23.103,33 0,13%
(Rampa concreto) Base ¢/ brita corrida (e=15cm), inclusive
5.4.3 [fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a 87,46 m3 SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 21.230,92 0,12%
compactacao mecanica
5.4.4 (Rampa concreto) Lastro de brita n.2 (e=5cm) 0,75 m3 SINAPI 96624 200,02 242,62 181,97 0,00%
5.4.5 |Lona preta 200 micras 635,75 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 2.644,72 0,02%
54.6 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (3e forma em madeira serrada 465,33 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 40.734,99 0.23%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
547 Fck=40MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 222,30 m3 SINAPI 34496 660,07 800,66 177.986,72 1,02%
acabamento.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
548 |Uizando aco CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos 1.689,41 kg SINAPI 92769 12,50 15,16 25.611,46 0,15%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
549 |Uizando aco CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos 1.373,04 kg SINAPI 92770 11,50 13,95 19.153,91 0,11%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5410 |!llizando ago CA-50 de 10,0mm, compreendendo fomecimento dos 1501,14 | kg SINAPI 92771 10,16 12,32 18.494,04 0,11%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espacadores.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5411 |dllizando ago CA-50 de 16,0mm, compreendendo fomecimento dos 362412 | kg SINAPI 92773 8,25 10,01 36.277,44 0,21%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacao das formas. Inclusive
arame recozido e espacadores.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5412 Armacdo para a execucao de piso de concreto com Tela de aco Q-196 1.976.93 kg SINAPI 97092 13,68 16,59 32.797.27 0,19%
(3,11 kg/m2)
5413 Armacédo para a execugado de piso de concreto com Tela de aco Q-785 7.921,05 kg ORSE 12134 8,63 10,47 82.933.39 0.47%
(12,46 kg/m2)
5414 (JC5) Execucdo de junta de constrggao com manta de polietileno e 74.85 m Composic&o de custo 5.4.14 43.90 53.25 3.985.76 0.02%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5.4.15 EZE‘Z(:C“?)‘E pavimento intertravado) Sub-base com pedra rachdo 10387 | ms SINAPI 96399 131,14 159,07 16.522,60 0,09%
5.4.16 |(Faixa de pavimento intertravado) Base c/ brita corrida (e=15cm) 62,31 m3 SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 15.125,75 0,09%
5417 |Faver 20x10x8em, cor grafite fck=35 MPa, com assesntamento em po- 189,99 | m? SCOIRJ BP10.20.0359 118,36 143,57 27.276,86 0,16%
de-pedra, fornecimento e execucéo
5.4.1 |Faver20x10x8em, cor branco fek=35 MPa, com assesntamento em po- 22542 | me SCO/RJ BP10.20.0359 118,36 143,57 32.363,55 0,18%
de-pedra, fornecimento e execugéo
5419 Tran§porte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 11.966.40 | m3 x km SINAPI 95875 2,50 3,03 36.258.19 0.21%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.5 Via de transporte publico
551 :reeg?]lg:(r)lzagao e compactacdo do subleito de solo predominantemente 45574 m2 SINAPI 100577 1.26 153 697.28 0.00%
5.5.2 Sub-base com pedra rachao (e=25cm) 113,94 m3 SINAPI 96399 131,14 159,07 18.124,44 0,10%
553 Base c/ brita corrldg (e=15cm), inclusive fornecwpe.nto dos materiais e 68,37 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 16.596.82 0.09%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecéanica.
5.5.4 Lona preta 200 micras 501,30 m?2 SINAPI 97113 3,43 4,16 2.085,41 0,01%
555 Fabricacéo, mon'tagem e desmontaggm (je forma em madeira serrada 189,59 mz SINAP] 96536 72,17 87.54 16.596.71 0,09%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
Concretagem de piso (e=22cm), utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.5.6 |Fck=40MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 100,26 m3 SINAPI 34496 660,07 800,66 80.274,17 0,46%
acabamento.
5.5.7 |Tela de aco Q-283 (2,2 kg/m2) 4.401,01 kg SINAPI 97093 12,80 15,53 68.347,69 0,39%
55g |(Convapiso) Bara de transferéncia aco CA-25 de 250mm para 498,59 kg SINAPI 97118 16,13 19,57 9.757,41 0,06%
execucdo de pavimento de concreto - fornecimento e instalacdo
55.9 (ContraPlso) Apl!cagao de graxa em barras de transferéncia para 25.07 kg SINAPI 97115 50,15 71,75 1.798,77 0.01%
execucdo de pavimento de concreto
5.5.10 [(IC2/IC4) Tratamento de junta com selante a base de poliuretano (PU) 79,31 m Composicéo de custo 5.5.10 19,75 23,96 1.900,27 0,01%
5511 Trangporte de maFerlaI granular c_om caminhdo basculante de 10m3, 5.469,30 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3,03 16.571,98 0,09%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.6 Ciclovia
56.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 3.986,66 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 6.099,50 0,03%
arenoso
5.6 |Base ¢ brita corida (e=15cm), inclusive fomecimento dos materiais e 39869 | me SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 96.782,00 0,55%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecéanica.
5.6.3 Lona preta 200 micras 4.385,34 m? SINAPI 97113 3,43 4,16 18.243,01 0,10%
56.4 Fabricacgéo, moqtagem e desmontaggm (je forma em madeira serrada 713,61 mz SINAPI 96536 72,17 8754 62.469.42 0.36%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.6.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 478,43 ms3 SINAPI 97096 676,14 820,16 392.389,15 2,24%
5.6.6 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m?2) 10.831,72 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 192.696,30 1,10%
567 |(Contapiso) Bara de transferéncia aco CA-25 de 16,0mm para 1.805,95 kg SINAPI 97116 23,40 28,38 51.252,86 0,29%
execucao de pavimento de concreto - fornecimento e instalacdo
56.8 (ContraEJlso) Apl!ca(;ao de graxa em barras de transferéncia para 91,68 kg SINAP] 97115 50,15 71,75 6.578,04 0,04%
execucdo de pavimento de concreto
569 |JCLNED) Execucdo dejunta de construgdo com manta de polietieno e 1.985,31 m Composigéo de custo 5.6.9 47,06 57,08 113.321,49 0,65%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
56.10 (JEV) Tratamento dg junta de dilatagdo com tarugo de polietileno e 1.235.90 m SINAPI 98575 77.60 94,13 116.335,27 0.66%
selante a base de poliuretano (PU)
5.6.11 |(Capeamento) Concreto armado pigmentado vermelho (e=5cm) 191,67 m3 Composigdo de custo 5.6.11 1.053,21 1.277,54 244.866,09 1,40%
5.6.12 |(Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm) 7,64 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 6.266,02 0,04%
5.6.13 |(Capeamento) Tela de aco Q-92 (1,48 kg/m2) 5.840,44 kg SINAPI 97088 16,42 19,92 116.341,56 0,66%
5.6.14 [(Capeamento) Execucéo de junta serrada com cortadora de piso 1.367,41 m Composigdo de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 21.782,84 0,12%
56.15 E\;i)) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano 1.367.41 m Composicao de custo 5.5.10 19,75 23.96 32.763,14 0.19%
56.16 Trangporte de ma.terlal granular (iom caminhdo basculante de 10m3, 11.960,70 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3.03 36.240,92 0.21%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.7 Pista de corrida
571 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 2.978,73 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 4.557.46 0,03%
arenoso
5.7 |Base ¢ brita corida (e=10cm), inclusive fomecimento dos materiais e 29790 | me SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 72.315,23 0,41%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecéanica.
5.7.3 Lona preta 200 micras 3.276,62 m? SINAPI 97113 3,43 4,16 13.630,74 0,08%
574 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (je forma em madeira serrada 583.86 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 51.111,10 0.29%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.7.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 357,44 ms3 SINAPI 97096 676,14 820,16 293.157,99 1,68%
5.7.6 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m?2) 6.538,35 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 116.317,25 0,66%
577 |(Convapiso) Bara de transferéncia aco CA-25 de 16,0mm para 1.367,26 kg SINAPI 97116 23,40 28,38 38.802,84 0,22%
execucao de pavimento de concreto - fornecimento e instalacdo
578 (ContraEJlso) Apl!ca(;ao de graxa em barras de transferéncia para 68,52 kg SINAP] 97115 50,15 71,75 4.916,31 0,03%
execucdo de pavimento de concreto
579 [JCLNED) Execucdo dejunta de construgdo com manta de polietieno e 1.721,72 m Composigéo de custo 5.6.9 47,06 57,08 98.275,78 0,56%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5710 (JEV) Tratamento dg junta de dilatagdo com tarugo de polietileno e 1.161,69 m SINAPI 98575 77.60 94,13 109.349,88 0.62%
selante a base de poliuretano (PU)
5.7.11 |(Capeamento) Concreto armado pigmentado amarelo (e=5cm) 143,88 m3 Composigdo de custo 5.6.11 1.080,79 1.311,00 188.626,68 1,08%
5.7.12 |(Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm) 5,07 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 4.158,21 0,02%
5.7.13 |(Capeamento) Tela de aco Q-92 (1,48 kg/m2) 3.783,00 kg SINAPI 97088 16,42 19,92 75.357,36 0,43%
5.7.14 [(Capeamento) Execucéo de junta serrada com cortadora de piso 1.039,59 m Composigdo de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 16.560,67 0,09%
5715 E\;i)) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano 1.039.59 m Composicao de custo 5.5.10 19,75 23.96 24.908,58 0.14%
5716 Trangporte de ma.terlal granular (iom caminhdo basculante de 10m3, 8.937.00 | m3xkm SINAPI 95875 2.50 3.03 27.079.11 0.15%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.8 Base em concreto do calcaddo em placa cimenticia vibroprensada
581 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 10.825.,55 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 16.563,09 0,09%
arenoso
582 |Base d/ brita corida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e 129904 | ms SCOIRJ BP05.05.0050 200,12 242,75 315.341,96 1,80%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecéanica.
5.8.3 Lona preta 200 micras 11.908,10 m?2 SINAPI 97113 3,43 4,16 49.537,70 0,28%
584 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (je forma em madeira serrada 487.12 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 42.642.48 0.24%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.8.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 1.299,04 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 1.065.420,65 6,09%
5.8.6 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m?2) 26.251,99 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 467.022,90 2,67%
5g7 [|(Contrapiso) Bara de tansferéncia aco CA-25 de 16,0mm para 9.093,45 kg SINAPI 97116 23,40 28,38 258.072,11 1,47%
execucao de pavimento de concreto - fornecimento e instalacdo
588 (ContraEJlso) Apl!ca(;ao de graxa em barras de transferéncia para 487,12 kg SINAPI 97115 50,15 71,75 34.950.86 0,20%
execucdo de pavimento de concreto
589 (JEV) Tratamento dg junta de dilatagdo com tarugo de polietileno e 833,58 m SINAPI 98575 77.60 94,13 78.464,89 0,45%
selante a base de poliuretano (PU)
5810 |WC3NE) Execucdo de junta de construcdo com manta de polietileno e 7.318,06 m Composigéo de custo 5.8.10 43,67 52,97 387.637,64 2,21%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5811 Trangporte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 38.971.20 | m3 x km SINAPI 95875 2,50 3,03 118.082,74 0.67%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.9 Base em concreto das travessias em placa cimenticia vibroprensada
501 Regularizacdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 879,32 m2 SINAPI 100577 1.26 153 1.345,36 0.01%
arenoso
5.9 [|Base ¢/ brita corida (e=10cm), inclusive fomecimento dos materiais e 10553 | me SCOIRJ BP05.05.0050 200,12 242,75 25.617,41 0,15%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecéanica.
5.9.3 Lona preta 200 micras 967,25 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 4.023,76 0,02%
504 Fabricacéo, mon.tagem e desmontaggm (3e forma em madeira serrada 116,07 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 10.160,77 0,06%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacoes.
5.9.5 (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) 105,53 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 86.551,48 0,49%
5.9.6 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 2.132,35 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 37.934,51 0,22%
597 |(WCANE) Execugdo de junta de construcdo com manta de polietileno e 638,38 m Composicéo de custo 5.8.10 43,67 52,97 33.814,99 0,19%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
508 Trangporte de maFerlaI granular (iom caminhdo basculante de 10m3, 3.165,90 | m3x km SINAPI 95875 2,50 3,03 9.592.68 0,05%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %

Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total

5.10 Pavimentacdo em placa cimenticia vibro-prensada
5101 |Revestimento c/ placa cimenticia vibro-prensada de alta resistencia 11.598,45 |  m2 Pesquisa de mercado 166,19 201,59 2.338.131,54 13,36%

(sem perdas), inclusive rejunte. Fornecimento
5.10.2 |Revestimento ¢/ piso podotatil direcional 40x40x3cm 63,66 m?2 SCO/RJ MAT097100 87,30 105,89 6.740,96 0,04%
5.10.3 |Revestimento ¢/ piso podotatil alerta 40x40x3cm 62,76 m?2 SCO/RJ MAT097100 87,30 105,89 6.645,66 0,04%
5.10.4 |S°rvico de instalagdo de piso com placa cimenticia vibro-prensada, 1172487 |  m2 Composico de custo 5.10.4 84,74 102,79 1.205.199,39 6,89%
incluindo a farofa de assentamento e argamassa de rejunte.
5.11 Acessos
5.11.1 ?gg‘crﬁm madeira, fomnecimento da madeira e execucdo - regua 495,37 m? ORSE SE | 12512x11x3,5 1.097,25 1.330,96 659.317,66 3,77%
5.11.2 |Longarina em madeira 5x10cm 662,14 m SINAPI 20213 57,49 69,74 46.177,64 0,26%
5.11.3 |Longarina em madeira 10x20cm 857,54 m SINAPI 20211 76,13 92,35 79.193,82 0,45%
5.11.4 |Travessa em madeira 10x20cm 146,41 m SINAPI 20211 76,13 92,35 13.520,96 0,08%
Fixacdo de régua com parafuso de aco inox rosca soberba e cabeca
5115 [S®M@vada  6x75Smm, inclusive pre-furo com broca chata e 4.235,00 | unid. Composigéo de custo 5.11.5 6,48 7,86 33.287,10 0,19%
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra -
Fornecimento e execucao
Fixacdo de régua com parafuso de aco inox rosca soberba e cabeca
5116 [|Sex@vada 12x110mm, inclusive pre-furo com broca chata e 7.182,00 | unid. Composico de custo 5.11.6 17,67 21,43 153.910,26 0,88%
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra -
Fornecimento e execucao
5.11.7 |Ma&o-de-obra p/ execucédo da estrutura do deck 550,41 m?2 Composicao de custo 5.11.7 212,42 257,67 141.824,14 0,81%
Execucéo de estaca com escavacdo por hidrojateamento e utilizacéo .
1. " , Composicao de custo 5.1.2.7 , , . , ,849
5.11.8 de tubo de PVC de 25cm de didmetro. 396,00 m posic 305,13 370,13 146.571,48 0,84%
5119 |Fapricacdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de 287,28 | me SINAPI 96539 139,23 168,89 48.518,72 0,28%
madeira compensada resinada e=17mm, 2 utilizacdes.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto

511.10 armado, utl.llz.ando aco CA-50 de 6,3mm, compreenderldo fornecimento 1.265.67 kg SINAPI 104917 15.64 18,97 24.009.76 0.14%
dos materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas.
Inclusive arame recozido e espacgadores.
Armacdo de viga para uma estrutura convencional em concreto

51111 [AMado, utiizando aco CA-50 de 125mm, —compreendendo 214564 | kg SINAPI 104920 10,64 12,01 27.700,21 0,16%
fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocagédo das
formas. Inclusive arame recozido e espagadores.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo

5.11.12 |Fck=40MPa, inclusive bomba, lan¢camento, adensamento, cura e 44,87 m3 SINAPI 34496 660,07 800,66 35.925,61 0,21%
acabamento.

5.11.13 |Pintura asfaltica das vigas de concreto (2 deméaos) 399,42 m?2 ORSE SE 4953 27,87 33,81 13.504,39 0,08%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

g" PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.12 Deck Quiosque tipo 01 e 02
5.12.1 ?g:: 5'22 madeira, fornecimento da madeira e execu¢do - regua 98547 | mz | ORSESE | 12512x11x1,75 548,63 665,49 655.820,43 3,75%
5.12.2 |Longarina em madeira 5x10cm 2.377,18 m SINAPI 20213 57,49 69,74 165.784,53 0,95%
5.12.3 |Travessa em madeira 10x20cm 444,56 m SINAPI 20211 76,13 92,35 41.055,12 0,23%
Fixacdo de régua com parafuso de aco inox rosca soberba e cabeca
5124 [S€X@vada €x75mm, inclusive pre-furo com broca chata e 17.738,00 |  unid. Composicéo de custo 5.11.5 6.48 7.86 139.420,68 0,80%
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra -
Fornecimento e execucdo
5.12.5 |Mao-de-obra p/ execucao da estrutura do deck 1.094,97 m2 Composicdo de custo 5.11.7 212,42 257,67 282.140,92 1,61%
Execucd@o de estaca com escavacdo por hidrojateamento e utilizacéo .
12. o , Composicao de custo 5.1.2.7 , , . , ,319
5.12.6 de tubo de PVC de 25¢m de diametro. 621,00 m posic 305,13 370,13 229.850,73 1,31%
5.13 Deck Quiosque tipo 03 e 04
5.13.1 ?gg‘ 5§2 madeira, fomecimento da madeira e execugdo - regua 491,99 m2 ORSE SE | 12512x11x1,75 548,63 665,49 327.414,43 1,87%
5.13.2 |Longarina em madeira 5x10cm 1.236,54 m SINAPI 20213 57,49 69,74 86.236,30 0,49%
5.13.3 |Travessa em madeira 10x20cm 249,28 m SINAPI 20211 76,13 92,35 23.021,01 0,13%
Fixacdo de régua com parafuso de aco inox rosca soberba e cabeca
513.4 sextavagla 6x75mm, inclusive pré-furo com _broca ] chata e 8.856,00 unid. Composicao de custo 5.11.5 6.48 7.86 69.608,16 0.40%
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra -
Fornecimento e execucdo
5.13.5 |Mao-de-obra p/ execucao da estrutura do deck 546,66 m2 Composicdo de custo 5.11.7 212,42 257,67 140.857,88 0,80%
Execucdo de estaca com escavacao por hidrojateamento e utilizacéo .
.13. A , C d to 5.1.2.7 , , . , 179
5.13.6 de tubo de PVC de 25¢cm de diametro. 366,00 m omposi¢cao de custo 305,13 370,13 135.467,58 0,77%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.14 Academia assistida
5141 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 70,88 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 108,45 0,00%
arenoso
514.2 Base c/ brita corrldq (e=10cm), inclusive ~f0rnecn11gnto dos materiais e 8,51 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 2.065.80 0.01%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecéanica.
5.14.3 |Lona preta 200 micras 77,97 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 324,36 0,00%
514.4 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (je forma em madeira serrada 357 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 312,52 0.00%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.14.5 |(Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm) 8,51 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 6.979,56 0,04%
5.14.6 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 166,93 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 2.969,68 0,02%
5.14.7 |(JSS) Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 19,00 m Composi¢do de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 302,67 0,00%
5148 |WE) Execucdo de junta de encontro com manta de polietieno e 31,38 Composicéo de custo 5.14.8 45,22 54,85 1.721,19 0,01%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha
aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de
compressao e laminados com espessura constante e densidade
controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano
5.14.9 |bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de liquido 70,88 m?2 SCO/RJ RV 15.90.0103 788,16 956,04 67.764,12 0,39%
autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha
com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em
Spray na proporcao de 600g/m2 com superficie final sem emenda.
Fornecimento e colocacao.
514.10 Tran§porte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 255,30 | m3 x km SINAPI 95875 2,50 3,03 773,56 0,00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.15 Dog parque
515.1 Base c/ brita corrldq (e=10cm), inclusive l‘ornecnpe.nto dos materiais e 25.64 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 6.224.11 0.04%
espalhamento, medida apos a compactacao mecéanica.
5152 Forneqmento de solo - saibro (e=15cm), inclusive fornecimento dos 38.46 ma SCO/RJ SC 15.05.0550 120,00 145,56 5.508,24 0.03%
materiais e espalhamento
5153 Fornemme.n.to de areia grossa lavada (e=15cm), inclusive fornecimento 38.46 me SCO/RJ SC15.05.0550 120,00 145,56 5.508,24 0.03%
dos materiaise espalhamento
515.4 C.omp,a(.:tagao mecénica de solo, com compactador de solos tipo placa 76,92 me SINAPI 97084 0,78 0,95 73.07 0.00%
vibratéria, a cada 20cm de espessura de camada
5155 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (3e forma em madeira serrada 1,64 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 143,57 0,00%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacées.
5156 Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 0.12 ma SINAP 102475 690,54 837.63 98,84 0,00%
Fck=20MPa
5157 Tran;porte de ma.terlal granular com caminh&o basculante de 10m3, 3.076,80 | m3xkm SINAPI 95875 2.50 3,03 9.322,70 0,05%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.16 Playground
516.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 374,72 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 573,32 0,00%
arenoso
516.2 Base c/ brita comdg (e=10cm), inclusive Nfornecwpe.nto dos materiais e 37,58 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 9.122.55 0.05%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecéanica.
5.16.3 |Lona preta 200 micras 412,36 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 1.715,42 0,01%
516.4 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (ﬂe forma em madeira serrada 15,12 mz SINAPI 96536 72.17 87.54 1.323,60 0.01%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.16.5 |[(Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm) 44,96 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 36.874,39 0,21%
Armacao de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
516.6 utlllzahQO aco CA-60 de 5,0mm, compreen(jendo fornecimento dps 576 kg SINAPI 92768 13,64 16,55 95,33 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacao das formas. Inclusive
arame recozido e espacadores.
5.16.7 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 924,76 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 16.451,48 0,09%
5.16.8 |(JSS) Execucdo de junta serrada com cortadora de piso 57,68 m Composi¢do de custo 5.1.1.6 13,13 15,93 918,84 0,01%
5169 |(E) Execucdo de junta de encontro com manta de polietieno e 125,86 Composiggo de custo 5.14.8 45,22 54,85 6.903,42 0,04%
tratamento com selante a base de poliuretano (PU)
5.16.10 |Revestimento ¢/ piso de impacto p/ fixagdo de piso emborrachado em 375,74 | m2 SCORJ | (3%) RV15.90.0040 1.018,89 1.235,91 464.380,82 2,65%
SBR moldado no local (e=30mm)
516.11 Transporte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 1.127.40 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3.03 3.416,02 0.02%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descricéo Original Unid. Base | tom Custo Unitério (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.17 Complemento de piso sobre muro de contencao
5171 Base c/ brita corrldq (e=10cm), inclusive l‘ornecnpe.nto dos materiais e 1,75 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 424.81 0.00%
espalhamento, medida apos a compactacao mecéanica.
5.17.2 |Lona preta 200 micras 17,44 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 72,55 0,00%
5173 Fabricacéo, montagem e desmontaggm Qe forma em madeira serrada 14,59 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 1.277.21 0.01%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.17.4 |(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm) 2,07 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 1.697,73 0,01%
5175 Trangporte de ma.terlal granular (iom caminhdo basculante de 10m3, 52.50 | m3x km SINAPI 95875 2.50 3,03 150,08 0.00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
5.18 Complemento de passeios (Bordo edificacfes e ao redor de
5181 Regularizacdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 92,61 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 141,60 0,00%
arenoso
5182 Base c/ brita corrldg (e=10cm), inclusive l‘ornecwpe.nto dos materiais e 4,63 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 1.123.93 0.01%
espalhamento, medida apos a compactacao mecanica.
5.18.3 |Lona preta 200 micras 92,60 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 385,22 0,00%
518.4 Fabncgqao, montagem e q§sm9ntagem de forma em madeira serrada 13,53 m2 SINAPI 97086 177,27 215,03 2.909.36 0.02%
para piso de concreto, 4 utilizacdes.
5.18.5 [(Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm) 7,41 m3 SINAPI 97096 676,14 820,16 6.077,39 0,03%
5.18.6 |(Contrapiso) Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 203,73 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 3.624,36 0,02%
518.7 Trangporte de ma.terlal granular c_om caminhdo basculante de 10m3, 138,90 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3.03 42087 0.00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.19 Cancha de bocha
5191 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 77.33 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 118,31 0,00%
arenoso
5192 Base c/ brita corrldq (e=10cm), inclusive ~f0rnecn11gnto dos materiais e 5.02 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 121861 0.01%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecéanica.
5.19.3 |Lona preta 200 micras 85,06 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 353,85 0,00%
5.19.4 |Fabricacdo de forma em chapa de madeira compensada resinada. 94,97 m?2 SINAPI 92267 55,16 66,91 6.354,44 0,04%
5195 |Vontagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 9497 | me SINAPI 103760 169,78 205,94 19.558,12 0,11%
compensada resinada, 2 utilizacdes.
5196 Fabricacéo, [nontagem e. desmontagem de forma em madeira serrada 1,59 mz SINAP] 92270 325.86 395,27 628,48 0,00%
para execucdo de prateleiras e letras.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.19.7 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lan¢camento, adensamento, cura e 24,73 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 21.357,57 0,12%
acabamento.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
519.8 Utl|lzal.’ld.0 aco CA-50 de 6,3mm, compreentﬂendo fornecimento dps 11,34 kg SINAPI 92769 12,50 15.16 171,01 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
519.9 utlllzahQO aco CA-50 de 8,0mm, compreentiendo fornecimento dps 9,95 kg SINAPI 92770 11,50 13,95 138,80 0,00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
51910 Aplicacéo de Yernlz hidrofugante sobre superficie de concreto aparente 101,82 m2 Composicio de custo 5.19.10 55,27 67.04 6.826,01 0,04%
em duas deméaos
5.19.11 |Tela de aco Q-138 (2,2 kg/m2) 600,74 kg SINAPI 97090 14,67 17,79 10.687,16 0,06%
5.19.12 |Fornecimento de solo - saibro (e=10cm) 6,09 m3 SCO/RJ SC 15.05.0550 120,00 145,56 886,46 0,01%
5.19.13 |Fornecimento de p6 de telha (e=1cm) 850kg/m3 657,31 kg Pesquisa de mercado 0,78 0,95 624,44 0,00%
519.14 \C/:ig:];?éarci:;agao mecanica de solo, com compactador de solos tipo placa 60,90 m2 SINAPI 97084 0,78 0,95 57.86 0,00%
519.15 Tran§porte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 150,60 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3.03 45632 0.00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
5.20 Unidade de Alongamento
5201 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 41.94 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 64,17 0,00%
arenoso
520.2 Base c/ brita corrldq (e=10cm), inclusive ~f0rnecn11gnto dos materiais e 4.20 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 1.019.55 0.01%
espalhamento, medida apos a compactagédo mecéanica.
5.20.3 |Lona preta 200 micras 46,14 m2 SINAPI 97113 3,43 4,16 191,94 0,00%
520.4 Fabricacéo, moqtagem e desmontaggm (je forma em madeira serrada 8.40 mz SINAPI 96536 72,17 87.54 73534 0.00%
e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizacdes.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
5.20.5 |Fck=30MPa, inclusive bomba, lancamento, adensamento, cura e 8,40 m3 SINAPI 43360 711,98 863,63 7.254,49 0,04%
acabamento.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
5206 [Ulizando aco CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos 664,44 | kg SINAPI 92770 11,50 13,95 9.268,94 0,05%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
Armacéo de laje para uma estrutura convencional em concreto armado,
520.7 utlllzar\QO aco CA-50 de 10,0mm, compreemjlendo fornecimento dps 60,42 kg SINAPI 92771 10,16 12,32 744,37 0.00%
materiais, corte, dobra, montagem e colocacdo das formas. Inclusive
arame recozido e espagadores.
5208 Tran;porte de ma.terlal granular com caminh&o basculante de 10m3, 126,00 | m3 x km SINAPI 95875 2.50 3,03 381,78 0,00%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
TOTAL DO ITEM OBRAS CIVIS 17.501.412,56 100,00%| 42,66%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
6 MOBILIARIO e EQUIPAMENTO URBANO
6.1 Base de equipamentos
6.1.1 |(Banco "gaivota") Base de concreto 110x54x30cm 21,00 unid. SINAPI 96522+96556 198,87 241,23 5.065,83 0,38%
6.1.2 |(Gola de arvore) Meio-fio modular (4un por gola) - 10x30cm 448,00 unid. SCO/RJ BP20.20.0050 51,29 62,21 27.870,08 2,10%
6.1.3 |(Totem informativo) Base de concreto 50x50x50cm 12,00 unid. SINAPI 96522+96556 198,87 241,23 2.894,76 0,22%
6.1.4 |(Paraciclo) Base de concreto 30x30x30cm 79,00 unid. SINAPI 96522+96556 198,87 241,23 19.057,17 1,44%
6.15 ;Ct:é)fzreslzelra) Escavagcdo mecanizada com altura até 3,00m e largura 558,40 ma SINAPI 102281 5,78 7.01 3.014,38 0.30%
6.1.6 (Cofre leelra), Escoramento cont,lnuo em madeira de vala escavada 507,00 m2 SINAPI 101585 115,09 139,60 70.777.20 5.34%
com altura até 3,00m e largura até 2,5 m
6.1.7 |(Cofre lixeira) Rebaixamento de lencol fredtico 5,00 més ORSE SE 3093 8.227,98 9.980,54 49.902,70 3,77%
6.1.8 (Cofre lixeira) Rearterro com material escavado 454 54 m3 SINAPI 93369 17,61 21,36 9.708,97 0,73%
(Cofre lixeira) Cofre para lixeira SCT embutida, em concreto armado
6.9 |(conforme projeto da concessindria), formecimento de materiais e 30,00 | unid SINAPI 102073 x 2,20 8.886,46 10.779,28 323.378,40 24.41%
execucao, exclusive fornecimento da lixeira que estad a cargo da
concessionaria
6.1.10 (Cofre lixeira) .Im'p.ermeablllzf’ilgao interna do cofre para lixeira com 602,00 mz SINAPI 98555 35,17 42,66 25.681,32 1,94%
argamassa polimérica, 3 demaos
6.1.11 |(Lixeira simples) Base de concreto 30x30x30cm 98,00 unid. SINAPI 96522+96556 198,87 241,23 23.640,54 1,78%
6.2 Mobiliério (fornecimento e instalacéo)
6.2.1 ;:gzggode aco inox, inclusive base de concreto, fornecimento e 7,00 | unid. CYPE TYD020 9.341,46 11.331,19 79.318,33 5,99%
6.2.2 |Execucdao e instalacdo de Armario para Cancha de Bocha 2,00 unid. Composicédo de custo 6.2.3 1.203,99 1.460,44 2.920,88 0,22%
6.2.3 Fornecimento do mobiliario Gola de arvore 112,00 unid. Pesquisa de mercado 2.868,44 3.479,42 389.695,04 29,42%
6.2.4 Fornecimento do mobiliario Bebedouro Publico 6,00 unid. Pesquisa de mercado 5.638,96 6.372,02 38.232,12 2,89%
6.2.5 |(Playground) Cavalgada ou eguivalente, fornecimento 2,00 unid. Pesquisa de mercado 4.386,00 5.320,22 10.640,44 0,80%
6.2.6 |(Playground) Balanco duplo ou equivalente, fornecimento 1,00 unid. Pesquisa de mercado 13.980,00 16.957,74 16.957,74 1,28%
6.2.7 (Playground) Escorregador ou equivalente, fornecimento e instalacdo 1,00 unid. CYPE | TJJO50 11.701,13 14.193,47 14.193,47 1,07%
6.2.8 (Playground) Argola ou equivalente, fornecimento 1,00 unid. Pesquisa de mercado 10.000,00 12.130,00 12.130,00 0,92%
6.2.9 (Playground) Escalada X ou equivalente, fornecimento 1,00 unid. Pesquisa de mercado 38.800,00 47.064,40 47.064,40 3,55%
6.2.10 |(Playground) Escalada rede quadriculada ou equivalente, fornecimento 1,00 unid. CYPE TJJO60 18.794,42 22.797,63 22.797,63 1,72%
. o . PJ25.05.0106 -
. . . 0
6.2.11 |Ma&o de obra para instalagdo de mobiliarios 13,00 unid. SCORJ MAT009700 184,19 223,42 2.904,46 0,22%
6.3 Equipamento urbano (fornecimento e instala¢do)
6.3.1 |(Dog Parque) Gradil em aco inox AISI 316, inclusive tela em aco inox 53,80 | m2 CYPE FDRO10 1.330,81 1.614,27 86.993,01 6,57%
AISI 316, h=1,05m, fornecimento e instalacao
(Cancha de bocha) Instalacdo e fornecimento de Gradil em ago inox
6.3.2 AISI 316, inclusive tela em aco AlSI 316 inox, h=0,80m, fornecimento e 24,10 m2 CYPE FDRO10 1.330,81 1.614,27 38.903,91 2,94%
instalacdo
TOTAL DO ITEM MOBILIARIO e EQUIPAMENTO URBANO 1.324.642,78 100,00% 3,23%
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7 INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 Infraestrutura elétrica - Rede subterrénea (fornecimento e instalagdo)
7.1.1 |Bucha e arruela de aluminio diam. 4" 40,00 unid ORSE SE 11764 24,71 29,97 1.198,80 0,03%
712 [|CAixade passagem em concreto tipo Al conforme especificagges de 6,00| unid | ORSESE 9469 2.185,16 2.650,60 15.903,60 0,40%
NT da Celesc Distribuicdo
713 [|CAixade passagem em concreto tipo C conforme especificacoes de NT 6500| unid | ORSESE 11237 3.260,88 3.955,45 257.104,25 6,52%
da Celesc Distribuicéo
714 Qalxa de passagem em aluminio fundido com tampa anti derrapante 93,00 unid ORSE SE 4185 373,90 453,54 42.179.22 1.07%
dim. 40x40x20cm
7.1.5 Curva de pvc 90 graus diam. 4" 40,00 unid SINAPI 93026 92,60 112,32 4.492,80 0,11%
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexivel, impermeéavel, destinado a
7.6 |protecdo de cabos eletricos, diametro interno minimo de 100mm, 13.600,00| m SINAPI 97670 22,00 26,69 362.984,00 9,20%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel, impermeavel, destinado a
717 protet;go de cabog elétricos, dlametrp interno minimo de 100mm, . 2.000,00 m SINAPI 97668 11,69 14,18 28.360,00 0.72%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexivel, impermeavel, destinado
71.8 a protggao de cabps elétricos, dlamgtro interno minimo de 100mm, . 4.500,00 m SINAPI 97667 8.21 9,96 44.820,00 1,14%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexivel, impermeavel, destinado
719 |2 protggao de capos elétricos, dlamgtro interno minimo de 100mm, . 4.600,00 m SINAPI 91860 13,95 16,92 77.832.00 1.97%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexivel, impermeavel, destinado a
71.10 proteggo de cabog elétricos, dlametrp interno minimo de 100mm, . 500,00 m SINAPI 91859 11,79 14.30 7.150,00 0,18%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.1.11 |Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 40,00 unid SINAPI 93012 71,64 86,90 3.476,00 0,09%
7.1.12 |Eletroduto de pvc flexivel reforcado 1" 300,00 m SINAPI 91847 13,94 16,91 5.073,00 0,13%
7113 |Ftaparaisolacdo de condutores elétricos até 750V, de 150,00 | unid SINAPI 20111 10,50 12,74 1.911,00 0,05%
0,19mmx19mmx20m.
7114 Fita para isolagdo de condutores elétricos até 1000V, de 150,00 unid ORSE SE 4015 12.60 15.28 2.292,00 0,06%
0,19mmx19mmx10m.
7.1.15 |Luva de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 80,00 unid SINAPI 93017 56,74 68,83 5.506,40 0,14%
7.1.16 |Luva de conexao p/ eletroduto tipo corrugado 1" PEAD 100,00 unid Pesquisa de mercado 3,15 3,82 382,00 0,01%
7.1.17 |Luva de conexao p/ eletroduto tipo corrugado 1.1/2" PEAD 250,00 unid Pesquisa de mercado 6,65 8,07 2.017,50 0,05%
7.1.18 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD 450,00 unid Pesquisa de mercado 11,49 13,94 6.273,00 0,16%
7.1.19 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD 1.300,00 unid Pesquisa de mercado 18,30 22,20 28.860,00 0,73%
QDIP - Quadro de distribuicdo fabricado em macrolon ou policarbonato
7.1.20 |para protecao e controle da iluminagdo publica. Fornecido montado. 10,00 unid SCO/RJ 1T25.66.0150 14.363,21 17.422,57 174.225,70 4,42%
Dim. 600x800x250mm
7.1.21 |QT - Quadro de tomadas para eventos conforme detalhe em projeto 8,00 unid Pesquisa de mercado 1.173,85 1.423,88 11.391,04 0,29%
7.1.22 |T@mpa deferronodular comaro de instalagdo para caixa tipo *C 17,00 |  unid SINAPI 2,79 x 6240 2.142,52 2.598,88 44.180,96 1,12%
dimensdes internas da caixa 70x90cm
7123 |T@mpa de ferro nodular com aro de instalagdo para caixa tipo "AL 6,00| unid SINAPI 1,35 x 6240 1.036,71 1.257,53 7.545,18 0,19%
dimensoes internas da caixa 50x70cm
7.1.24 |ESPeranomuro de contengao, com tubo PVC 200mm, executado 65,00 | unid Composicéo de custo 7.2.23 84,11 102,03 6.631,95 0,17%
durante a construcéo do muro
7.1.25 |/2mpapara caiatipo "C" dimensges internas da caixa 70x30cm - com 48,00| unid Composicéo de custo 7.1.30 748,96 908,49 43.607,52 1,11%
revestimento de piso
7.1.26 |7@mpap/caixa de inspecdo em concreto pré-fabricada 50x50cm - com 31,00 | unid Composicéo de custo 7.2.25 668,11 810,42 25.123,02 0,64%
revestimento de piso
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.2 Rede Subterrdnea Telecom (fornecimento e instalagdo)
721 Qalxa de passagem em aluminio fundido com tampa anti derrapante 17,00 unid ORSE SE 4185 373,90 45354 7.710,18 0,20%
dim. 40x40x20cm
7.2.2 /fﬁl'fT‘Edf passagem em concreto tipo R2 conforme especificagoes da 93,00 | unid | ORSE SE 8616 1.017,75 1.234,53 114.811,29 2,91%
7.2.3 |Curva 90 graus x 4" de PVC Rigido 90,00 unid SINAPI 93026 92,60 112,32 10.108,80 0,26%
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexivel, impermeavel, destinado a
7.2.4 |Protecdo de cabos eléuicos, diametro intemo minimo de 100mm, 15.750,00 | m SINAPI 97670 22,00 26,69 420.367,50 10,66%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel, impermeavel, destinado a
795 proteggo de cabps elétricos, dlametro interno minimo de 100m_m, 350,00 m SINAPI 97668 11,69 14,18 4.963.00 0.13%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexivel, impermeavel, destinado
726 |2 protggao de cgbos elétricos, dlametro interno minimo de 100m_m, 4.760,00 m SINAPI 97667 8.21 9.96 47.409,60 1,20%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexivel, impermeavel, destinado
797 a protggao de cgbos elétricos, dlametro interno minimo de 100m_m, 200,00 m SINAPI 91860 13,95 16,92 3.384,00 0,09%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexivel, impermeével, destinado a
728 proteggo de cabps elétricos, dlametro interno minimo de lOOm_m, 200,00 m SINAPI 91859 11,79 14,30 2.860,00 0.07%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
7.2.9 Eletroduto de pvc rigido 4"x3m anti-chama 30,00 br SINAPI 93012 71,64 86,90 2.607,00 0,07%
7.2.10 |Luva de conexdao p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD 320,00 unid Pesquisa de mercado 18,30 22,20 7.104,00 0,18%
7.2.11 |Luva de conexao p/ eletroduto tipo rigido 4" PVC 90,00 unid SINAPI 93017 56,74 68,83 6.194,70 0,16%
7212 |T@mpa de ferro nodular com aro de intalagdo para caxa tipo R2 - 93,00 | unid SINAPI 2,79 X 6240 2.142,52 2.598,88 241.695,84 6,13%
dimensdes internas da caixa 90x70cm
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ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria
Data: Janeiro/2025 (REVO05)

Extensao total:

Area total:

BDI de Execucéo:
BDI de Fornecimento:

1292,4 m
43.875,49 m?2
21,30%
13,00%

Quantidade Refréncia de Custo

Iltem Descricao Unid. | tem

Original Base

Custo Unitario (R$)

Preco Unitério (R$)

Preco Sub-ltem (R$)

% %
do item do total

7.3 Banco de dutos

Banco de dutos para se¢do 9x4", 8x4", 6x4", com escavacdo de vala,
nivelamento de fundo, instalacdo das camadas de dutos, reaterro de
vala até cota de base de piso, aplicagdo de placas rigidas de protecéo,
fita de sinalizacdo e mandrilhamento de conferéncia. Fornecimento e
execucao, exclusive eletrodutos.

7.3.1 416,10 m Composicédo de custo 7.3.1

60,39

73,25

30.479,33

0,77%

Banco de dutos para secdo 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com
escavacdo de vala, nivelamento de fundo, instalacdo das camadas de
dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicacdo de placas
rigidas de protegdo, fita de sinalizagdo e mandrilhamento de
conferéncia. Fornecimento e execuc¢éo, exclusive eletrodutos.

7.3.2 Composicéo de custo 7.3.2

887,80 m

35,00

42,46

37.695,99

0,96%

7.4 Base de postes

(Superposte) Transporte, colocagdo em obra e remogdo de
equipamento completo para perfuracdo de estaca de hélice continua
monitorada, a uma distancia de até 50 km.

7.4.1 1,00 unid CYPE CPIO01

36.463,98

44.230,81

44.230,81

1,12%

(Superposte) Execucgéo de fundacédo dos postes localizados na areia
com Estacas Hélice Continua, diametro de 50cm, incluso concreto fck
40MPa com armadura (exclusive mobilizacdo e desmobilizag&o)

7.4.2 Composicédo de custo 7.4.2

1.440,00 m

641,69

778,37

1.120.852,80

28,42%

(Poste Tocha) Execucdo de base de concreto do Poste de altura 6m
tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto, com fornecimento de
materiais, exclusive fornecimento do poste.

7.4.3 Composicéo de custo 7.4.3

155,00 unid

498,76

605,00

93.775,00

2,38%

(Poste Via publica) Execucéo de base de concreto Poste de Via Publica
7m, c/ brago de 3,99m, com fornecimento de materiais, exclusive
fornecimento do poste.

7.4.4 59,00 unid Composicédo de custo 7.4.4

475,51

576,79

34.030,61

0,86%

(Poste Deck Quiosque) Execucdo de base de concreto de de Poste de
altura 9m com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do
poste.

745 10,00 unid Composicéo de custo 7.4.5

605,06

733,94

7.339,40

0,19%
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ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.5 Infraestrutura hidraulica de abastecimento de agua fria (fornecimento e instalacdes)
7.5.1 |Tubulacdo PEAD 25mm para rede de agua 19,30 m ORSE 12157 15,49 18,79 362,65 0,01%
7.5.2 |Tubulacdo PEAD 32mm para rede de agua 1.120,02 m SINAPI 104061 14,54 17,64 19.757,15 0,50%
7.5.3 |Cotovelo PP 90° para tubo PEAD liso 32mm junta por compresséo 8,00 unid SINAPI 104048 12,39 15,03 120,24 0,00%
7.5.4 |Luvalunido PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressao 9,00 unid SINAPI 104054 15,98 19,38 174,42 0,00%
7.5.5 |Té 90° PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compressao 7,00 unid Composicdo de custo 7.5.5 42,85 51,98 363,86 0,01%
7.5.6 Té 90° PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressao 31,00 unid Composic¢do de custo 7.5.6 41,44 50,27 1.558,37 0,04%
7.5.7 Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compressao 5,00 unid Composicdo de custo 7.5.7 18,00 21,83 109,15 0,00%
7.5.8 [Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito 10,00 unid Composicéo de custo 7.5.8 293,67 356,22 3.562,20 0,09%
7.5.9 Q?jrrgrc:]:tfohldrometro tipo subterraneo com conexdes para ligagdo com 41,00 unid Composicéo de custo 7.5.9 411,65 499,33 20.472,53 0,52%
7.5.10 |Hidrémetro (medidor padrdo EMASA) 25x3/4" 41,00 unid SINAPI | 12774 185,28 224,74 9.214,34 0,23%
7.5.11 Congxag com a rede pupllca (.je abastecimento de agua - com 1€ de 2,00 unid Composicao de custo 7.5.11 71,27 86,45 172,90 0,00%
servigo integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 50x32mm
7512 |Conexdo com a rede publica de abastecimento de agua - com té de 7,00 | unid Composicéo de custo 7.5.12 151,54 183,82 1.286,74 0,03%
servico integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 100x32mm
= - = - —
7513 Escgvagao eA cgrga (’je materlal. de 12 categoria, gtlllzando trator de 23.79 me SINAPI 101114 4.43 5,37 127,75 0.00%
esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
7.5.14 |Reaterro mecanizado com areia Umida do local 23,79 m3 SINAPI 93378 24,40 29,60 704,18 0,02%
7515 |ESPeranomuro de contencdo, com tbo PVC 200mm, executado 20,00 | unid. Composigéo de custo 7.2.23 84,11 102,03 2.040,60 0,05%
durante a construcdo do muro
7.5.16 [Caixa em concreto pré-fabricada 40x40cm 7,00 unid SINAPI 97896 336,91 408,67 2.860,69 0,07%
7517 |1ampa articulada de ferro fundido para Caixa em concreto pré- 7,00 | unid SINAPI 11241 251,78 305,41 2.137,87 0,05%
fabricada 40x40cm (com inscricdo em relevo para o tipo de rede)
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ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
7.6 Infraestrutura hidraulica de esgoto (fornecimento e instala¢des)
7.6.1 |Tubulacdo PVC-R DN100mm para rede de esgoto 10,05 m SINAPI | 89512 48,82 59,22 595,16 0,02%
7.6.2 |Tubulacdo PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta soldada 10,15 m Composi¢do de custo 7.6.2 15,51 18,81 190,92 0,00%
7.6.3 |Tubulagdo PEAD DN160mm para rede de esgoto, junta soldada 1.013,25 m SINAPI 103377 265,88 322,51 326.783,26 8,29%
7.6.4 |Cotovelo PEAD 45° longo DN160mm, junta por termofusdo 4,00 unid Composigdo de custo 7.6.4 247,07 299,70 1.198,80 0,03%
7.6.5 Luva/uniao PEAD DN160mm, junta por termofuséo 7,00 unid Composic¢do de custo 7.6.5 103,38 125,40 877,80 0,02%
7.6.6 |Caixa de inspecgdo de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm 24,00 unid SINAPI 97896 336,91 408,67 9.808,08 0,25%
767 |Caa de sifonada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e 3,00 | unid Composicéo de custo 7.6.7 110,22 133,70 401,10 0,01%
saida DN75/100
7.6.8 [Caixa de inspecdo de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm 38,00 unid SINAPI 97897 437,84 531,10 20.181,80 0,51%
76.9 Tampa de c,oncreTto pré-moldado para Caixa de inspecéo de esgoto em 12,00 unid ORSE SE 9749 41,36 50,17 602,04 0.02%
concreto pré-fabricada 40x40cm
Tampa articulada de ferro fundido para Caixa de inspecdo de esgoto
7.6.10 |em concreto pré-fabricada 60x60cm (com inscricdo em relevo para o 9,00 unid SINAPI 11301 638,44 774,43 6.969,87 0,18%
tipo de rede)
7611 Tampa p/ caixa de mspegao dg esgoto em concreto pré-fabricada 12,00 unid Composicio de custo 7.6.11 648,96 787.19 9.446,28 0.24%
40x40cm - com revestimento de piso
7612 |l@mpa p/ caixa de inspecdo de esgoto em concreto pre-fabricada 29,00 | unid Composicéo de custo 7.6.12 691,51 838,80 24.325,20 0,62%
60x60cm - com revestimento de piso
Conexao com a rede publica de esgoto - com selim/sela com trava para . o
.6. Composicédo de custo 7.6.13 . 9
7.6.13 rede coletora de esgoto de PVC DN150 7,00 unid posic 770,09 934,12 6.538,84 0,17%
Conexao com a rede publica de esgoto - com selim/sela com trava para . -
.6. Composicédo de custo 7.6.14 . 9
7.6.14 rede coletora de esgoto de PVC DN250 3,00 unid posic 810,24 982,82 2.948,46 0,07%
- = - —
76.15 Escqvagao eA Cfarga fje materlal. de 12 categoria, L_mllzando trator de 433,65 me SINAPI 101114 4.43 5,37 2.328,70 0,06%
esteira com lamina, p4 carregadeira e retroescavadeira
7.6.16 |Reaterro mecanizado com areia Umida do local 410,41 m3 SINAPI 93378 24,40 29,60 12.148,14 0,31%
7.6.17 |Perfuragdo nomuro de contengdo, com tbo PVC 200mm, executado 14,00 | unid. Composigéo de custo 7.6.17 300,92 365,02 5.110,28 0,13%
apds a construcéo do muro _ _
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA 3.943.621,16 100,00% 9,61%
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NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
8 SINALIZACAO VIARIA
8.1 PlnturaNde sinalizacdo horizontal, com tinta termopléstica, aplicada por 347,13 mz SCO/RJ ST74.05.0200 98,34 119,29 41.409,14 28,39%
asperséo, cor Branco
8.2 PlnturaNde sinalizagcdo horizontal, com tinta termoplastica, aplicada por 197,49 m2 SCO/RJ ST74.05.0200 98,34 119,29 23.55858 16,15%
asperséo, cor Amarelo
8.3 Fornecimento e colocacgéo de tacho refletivo bidirecional 10x20x4cm 465,00 unid. ORSE SE 10713 68,95 83,64 38.892,60 26,66%
8.4 Fornecimento de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm 461,00 unid. SCO/RJ ST75.10.0151 15,00 18,20 8.390,20 5,75%
8.5 Instalacdo de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm 461,00 unid. SCO/RJ ST75.05.0650 5,15 6,25 2.881,25 1,98%
8.6 Confeccao de placa de sinalizacao refletiva 19,75 m?2 ORSE SE 10712 414,11 502,32 9.920,82 6,80%
8.7 Fornecimento e instalacdo de poste para placas de sinalizacao 38,00 unid. ORSE SE 799 451,68 547,89 20.819,82 14,27%
TOTAL DO ITEM SINALIZACAO VIARIA 145.872,41 100,00% 0,36%
9 SUBSOLO TECNICO (Acessos)
9.1 Servicos de terraplenagem
. a . . .
911 Escavagao e caArga.l de rT]aterlaI de 1 categoria (arela),.utlllzando trator 252,00 ma SINAPI 101114 4.43 5,37 1.353.24 0,09%
de esteira com lamina, pa carregadeira e retroescavadeira
- - = S
9.1 |Transporte domaterial excedente para bota-fora (DMT=6km) ¢/ 25% de 1.890,00 [ m3xkm | SINAPI 100974+93590 10,12 12,28 23.209,20 1,56%
empolamento, inclusive carga manobra e descarga
9.1.3 Escoramento de vala 816,00 m2 SINAPI 101587 106,58 129,28 105.492,48 7,09%
Rebaixamento de lencol fredtico com ponteiras filtrantes a vacuo
9.14 (considerando o perimetro da area de trabalho). Fornecimento de todos 240,00 m Composicéo de custo 3.1.7 94,06 114,09 27.381,60 1,84%
0s materiais, equipamentos, instalacédo e despesas de operacao.
9.2 Embasamento
921 Regularizagdo e compactagdo do subleito de solo predominantemente 462,00 mz SINAPI 100577 1,26 1,53 706,86 0,05%
arenoso
9.2 |Sub-base com pedra rachdo (e=25cm), inclusive fomecimento dos 231,00 | me SINAPI 96399 131,14 159,07 36.745,17 2,47%
materiais e espalhamento, medida apos a compactagdo mecénica.
9.3 |Base ¢ bria corrida (€=10cm), inclusive fomecimento dos materiais 4620 | m3 SCOIRJ BP05.05.0050 200,12 242,75 11.215,05 0,75%
espalhamento, medida apos a compactagdo mecénica.
9.2.4 Lona preta 200 micras 508,20 m?2 SINAPI 97113 3,43 4,16 211411 0,14%
925 Tran§porte de ma.terlal granular com caminh&o basculante de 10m3, 8.316,00 | m3xkm SINAPI 95875 2,50 3,03 25.197.48 1,69%
em via urbana pavimentada, DMT=30km

33



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
9.3 Drenagem Pluvial
Bomba centrifuga para drenagem, monofasica 1,5CV, monoféasica,
9.3.1 |tensdo 110/220V, recalque 1", pressdo maxima sem vazao = 39mca, 12,00 unid. ORSE SE 13571 2.248,28 2.727,16 32.725,92 2,20%
hmax de sucgéo = 8mca, vazéo = 3,3 a 7,2 m¥h
93.2 Calx_a enterrada hidraulica retangular de alvenaria de tijolos cerdmicos 6,00 unid SINAPI 99255 882,94 1.071,01 6.426.06 0.43%
macicos de 80x80x60cm para rede de drenagem
9.3.3 Tampa para caixa em concreto h=10cm 6,00 m2 SINAPI 98115 106,20 128,82 772,92 0,05%
Dreno profundo com tubo pead corrugado perfurado, DN 100mm,
9.34 preenchimento com brita, envolvido com manta geotéxtil, com selo de 180,00 m2 SINAPI 102680 163,53 198,36 35.704,80 2,40%
argila.
9.4 Estrutura de concreto armado
941 |Fabricacdo de forma em chapa de madeira resinada e=17mm, 2 776,88 | m? SINAPI 92267 55,16 66,91 51.981,04 3,49%
utilizacdes.
9.4 |Vontagem e desmontagem de forma para lajes macicas, pe-direito 776,88 |  m3 SINAPI 92510 74,95 90,91 70.626,16 4,74%
simples em chapa de madeira compensada resinada, 2 utiliza¢des
Armagdo para uma estrutura convencional em concreto armado,
943 utiizando aco CA-50, compreenderldo fornecimento dos . materiais, 19.966,40 kg SINAPI 104918 14,25 17,29 345.219,06 23.19%
corte, dobra, montagem e colocagdo das formas. Inclusive arame
recozido e espacadores.
Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado 103673 + insumo
9.4.4 |Fck=40MPa, inclusive bomba, lan¢camento, adensamento, cura e 249,58 m3 SINAPI 34496 659,98 800,56 199.803,76 13,42%
acabamento.
9.5 Impermeabilizac&o
9.5.1 Impermeabilizacdo com manta asféltica inclusive aplicacdo primer 978,00 m2 SINAPI 98546 136,17 165,17 161.536,26 10,85%
95.2 I(mtr:ser:]rg)eablllzagao de superficie com membrana a base de poliuretano 432,00 mz SINAPI 98553 181,73 220,44 95.230,08 6.40%
9.5.3 Impermeabilizagdo com Emulséo asféltica na laje superior (2 demé&os) 324,00 m?2 SINAPI 98557 50,41 61,15 19.812,60 1,33%
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ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETOQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s - % %
Item Descricéo Original Unid. Base | tom Custo Unitério (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
9.6 Infraestrutura elétrica (fornecimento e instalacao)
96.1 Ponto Qe iluminac&o em t"eto ou parede com eletroduto de ferro 30,00| pontos ORSE SE 640 293,80 356,38 10.691,40 0.72%
galvanizado aparente 3/4
9.6.2 [Luminéria estanque com prote¢&o contra a Agua, poeira ou impactos 30,00 unid. ORSE SE 619 497,07 602,95 18.088,50 1,21%
9.6.3 Interruptor simples (6 mddulos) 10A 250V , incluindo suporte e placa 6,00 unid. SINAPI 91977 136,95 166,12 996,72 0,07%
Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de
9.6.4 exaustdo, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente @ 3/4", 36,00 | pontos Composicéo de custo 9.6.4 566,04 686,61 24.717,96 1,66%
fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa e aterramento.
9.6.5 |Exaustor / circulador de ar 12,00 unid. ORSE SE | 13401 3.799,56 4.608,87 55.306,44 3,71%
9.7 Instalacdes de agua fria (fornecimento e instalacéo)
Conjunto de ponto hidraulico de agua fria para banheiro
9.7.1 [(ramal/subramal e distribuicdo) em PVC, com tubos, conexdes, 12,00 | pontos Composicédo de custo 9.7.1 1.430,05 1.734,65 20.815,80 1,40%
registros, cortes e fixagdes em prédio com tubulagdo embutida
9.8 Instalacdes de esgoto sanitario (fornecimento e instalacdo)
Conjunto de ponto de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto
9g1 |[Sanitario) em PVC série normal, com tubos, conexdes, ralos, caixas 12,00 pontos Composicéo de custo 9.8.1 709,32 860,41 10.324,92 0,69%
sifonadas, cortes e fixagbes em prédio com prumada de descida fora
do prédio.
9.8.2 Bomba de recalgue a vacuo 12,00 unid. Composi¢do de custo 9.8.2 2.411,60 2.925,27 35.103,24 2,36%
9.9 Acessorios
9.9.1 |Escada marinheiro metdlica galvanizada 6,00 unid. Pesquisa de mercado 4.998,00 6.062,57 36.375,42 2,44%
9.9.2 Tampa de acesso a escadaria (1,20 x 1,20m) 6,00 unid. Pesquisa de mercado 1.396,41 1.693,85 10.163,10 0,68%
9.9.3 Tampa alcapao (1,00 x 1,00 m) 6,00 unid. Pesquisa de mercado 1.800,00 2.183,40 13.100,40 0,88%
TOTAL DO ITEM SUBSOLO TECNICO (Acessos) 1.488.937,75 100,00% 3,63%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETQO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentac&o e sinalizagao viaria Area total: 43.875,49 m2
Data: Janeiro/2025 (REVO05) BDI de Execucao: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Iltem Descricao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 Substituicdo do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul
10.1.1 lD;(C: 0'22 madeira, fornecimento da madeira e execugdo - régua 675,08 m2 ORSESE | 12512x11x1,5 470,25 570,41 385.072,38 71,15%
Fixacdo de régua com parafuso de aco inox rosca soberba e cabeca
101.2 sextavagla 6x75mm, inclusive pré-furo com _broca ] chata e 675,08 mz Composicao de custo 5.11.5 6.48 7.86 5.306,13 0.98%
preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6 de serra -
Fornecimento e execucdo
10.2 Concordancia de obra com infra-estrutura existente (temporaria)
10.2.1 |Viga de contencdo 20x30 moldada in-loco. 54,95 m SCO/RJ BP 20.10.0150 131,29 159,25 8.750,79 1,62%
10.2.2 |Perfil L em aco galvanizado 60x60mm, fixado no contrapiso 12,88 m SINAPI 568 66,46 80,62 1.038,39 0,19%
1023 Base c/ brita corrldg (e=10cm), inclusive l‘ornecwpe.nto dos materiais e 11,25 ma SCO/RJ BP05.05.0050 200,12 242,75 2.730,94 0.50%
espalhamento, medida apos a compactacao mecanica.
1024 Trangporte de ma.terlal granular com caminhdo basculante de 10m3, 337,50 | m3 x km SINAPI 95875 2,50 3,03 1.022,63 0,19%
em via urbana pavimentada, DMT=30km
10.2.5 Efg‘;‘rfao de passeio em concreto com acabamento vassourado. 112,45 | mz SINAPI 94994 100,47 121,87 13.704,28 2,53%
10.2.6 |Execucdo de banco linear em concreto armado. H=45cm 13,46 m SCO/RJ PJ 25.05.0054 489,26 593,47 7.988,11 1,48%
10.2.7 |Canteiro com forracdo em grama amendoim 5,22 m? SINAPI 98505 69,60 84,42 440,67 0,08%
10.2.8 |Complemento de pavimento asfaltico. E=8cm 2,54 m3 SINAPI 95995 1.491,70 1.809,43 4.595,95 0,85%
10.3 Limpeza da obra
10.3.1 [Limpeza da obra | 4387549 | m2 | siNapPl | 99814 | 2,08| 2,52 110.566,23 20,43%
TOTAL DO ITEM SERVICOS COMPLEMENTARES 541.216,50 100,00% 1,32%
TOTAL R3] 41.027.647,76 | | 100,00%
OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto basico/executivo e nas especificagées ou desenhos do autor do projeto. Base Data
OBS-2: Parte dos equipamentos, mobiliérios e elementos de iluminacéo séo autorais sem ter producdo em série disponivel no mercado. Os valores atribuidos no orgamento (sem desoneragéo) Referéncia
tem por base produtos com sistemas construtivos similares.
P P SICRO/DNIT abr/24
= e SCO/RJ ago/24
Elaboracdo: Responsaveis Técnicos: SINAPI/SC ago/24
ORSE/SE jun/24
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