Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

1.3.9 - Equipe de topografia para acompanhamento e conferéncia, inclusive equipamento

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
DER/ES 10512

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
ORSE 4415  |Veiculo leve - Volkswagen Gol ou similar 1,0000 82,7500 - 13,18 - 1.090,65
Custo dos Equipamentos]| 1.090,65
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid Salario-més Custo Horério
SINAPI 101389 |Auxiliar de topdgrafo com encargos complementares 3,0000 més 2.585,61 7.756,83
SINAPI 94296 |Topografo com encargos complementares 1,0000 més 5.250,38 5.250,38
Custo da M&o de Obral 13.007,21
Custo da execucao | 14.097,86
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
ORSE 6443 | Teodolito 178,5000 H 2,36 421,26
ORSE 6442  |Nivel 6tico de precisao 178,5000 H 2,36 421,26
SINAPI 4222 |Gasolina comum 465,0000 L 6,11 2.841,15
Custo das atividades auxiliares| 3.683,67
Custo Unitario Direto Total por més (R$)| 17.781,53
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:

N Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

1.3.10 - Equipe de Servigos Especializados em Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em
Seguranca de Trabalho e 01 Engenheiro de Seguranca de Trabalho

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
ORSE 4415  [Veiculo leve - Volkswagen Gol ou similar 1,0000 82,7500 - 13,18 - 1.090,65
Custo dos Equipamentos]| 1.090,65
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 100309 [Técnico em seguranca do trabalho 67,5000 H 44,98 3.036,15
SINAPI 90778 |Engenheiro de Seguranga do trabalho 18,0000 H 132,52 2.385,36
Custo da M&o de Obral 5.421,51
Custo da execucao | 6.512,16
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 4222 |Gasolina comum 240,0000 L 6,11 1.466,40
Custo das atividades auxiliares| 1.466,40
Custo Unitario Direto Total por més (R$)| 7.978,56
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

1.3.11 - Equipe de servi¢cos de limpeza e manutencgdo permanente, composta por 01 servente e 01 encarregado geral

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Méao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI go776 | CVCAITegado de turma (com encargos 185,0000 H 39,55 7.316,75
complementares)
SINAPI 88316 [Servente com encargos complementares 360,0000 H 23,19 8.348,40
Custo da M&o de Obral 15.665,15
Custo da execuco | 15.665,15
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Custo das atividades auxiliares| -
Custo Unitario Direto Total por més (R$)] 15.665,15
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:

\§

Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7



Atividade:

Data:

2.1.6 - (Poste) Remoc¢ao com reaproveitamento e relocagcao de poste de iluminagdo com guindaste hidraulico,
fornecimento de materiais e execuc¢éo, inclusive execucéo de base de concreto, assentamento, montagem e

recpomposicao do piso

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Referéncia:
IP 60.20.0518
IP 05.30.0300
ST 65.15.0150
ST 65.15.0176
ST 65.15.0300
ST 65.15.0350

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade : Utilizacéo . Cu§to OperamonaI. Custo Horario
Operativa [Improdutiva |Operativo Improdutivo
SINAPI 5928 + Cqmlnhao com Qarrocerla fixa, equipado com 2.00 2.0000 4,000 277,76 77,50 1.731,04
5930 guindaste hidraulico
SCORJ Caminhao Carroceria fixa, equipado com plataforma
EQ 05.05.0350 |elevatoria pantografica hidraulica 1,00 2,0000 186,80 373,60
Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem
SINAPI 5953 + operador, com material de operacao e material de
5054 manutencao, com as seguintes especificacoes 1,00 0,7500 0,250 60,09 6,73 46,75
minimas: motor diesel de 77CV, pressao de
trabalho de 102PSlI, descarga livre de 250PCM.
Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com
SINAP| 5795 + material de manutencao, exclusive o operador,
5052 ponteiro e mangueira, com as seguintes 1,00 0,7500 0,250 27,40 25,78 27,00
especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s,
frequencia de impactos 1110 impactos/min.
Custo dos Equipamentos| 2.178,39
M&o-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88240 [Ajudante com encargos complementares 0,5000 H 23,74 11,87
SINAPI 88243 Ajudante de montador eletromecanico com 49,5000 H 24,32 1.203.84
encargos complementares
SINAPI 88279 Montador eletromecanico com encargos 45000 H 32.43 145,94
complementares
SINAPI gg2g7 | OPerador de maquina com encargos 1,0000 H 31,38 31,38
complementares
SINAP| 88292 Operador de perfuratriz com encargos 1,0000 22.42 22.42
complementares
SINAPI 88313 |Servente com encargos complementares 13,5000 24,41 329,54
Custo da Mo de Obra 1.744,99
Custo da execucéo | 3.923,38
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitério Custo
Concreto estrutural dosado para uma
resistencia caracteristica a compressao (fck)
SINAPI 102486 m|n|m9 de 15MPa, inclusive pgrdas, 0,0160 m3 697,07 11,15
fornecimento e preparo mecanico,
compreendendo a mistura e 0 amassamento
em betoneira
Caixa de passagem em concreto tipo Al
ORSE 9469  |conforme especificacfes de NT da Celesc 1,0000 unid 2.185,16 2.185,16
Distribuicao
Tampa de ferro nodular com aro de instalacéo
SINAPI 6240  |para caixa tipo "Al" dimensdes internas da 1,0000 unid 767,93 767,93
caixa 50x70cm
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel,
impermeavel, destinado a protecdo de cabos
SINAPI 97668 eletrlcps, d|ametr9 interno minimo dfe 100mm, 5.0000 m 11,69 58.45
fornecido em bobina de 50m ou equivalente,
deve atender aos ensaios da ABNT NBR
13897 /13898
SINAPI1 00032 |Aco CA-50, de: 6,30mm 25,0000 kg 7,78 194,50
SINAP1 00033 |Aco CA-50, de: 8mm 25,0000 kg 7,82 195,50
SINAPI 00034 [Aco CA-50, de: 10mm 25,0000 kg 7,38 184,50
SINAPI 43055 |Aco CA-50, de: 12,50mm 25,0000 kg 6,39 159,75
Concreto importado de usina, dosado
SINAPI 34492 |RCIONAIMente, compreendendo apenas o 1,0000 m3 536,75 536,75
fornecimento de materiais, com resistencia
caracteristica a compressao de 20MPa
Lancamento de concreto em pecas armadas,
SINAPI 103670 |inclusive a colocacao, o0 adensamento e o 1,0000 m3 333,61 333,61
acabamento, considerando a producao baixa.
Custo das atividades auxiliares| 4.627,30
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 8.550,68

Elaboracao:

Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

CAU A101150-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

3.1.7 - Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras filtrantes a vacuo, considerando 2 linhas de ponteiras

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
ORSE 9978

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 6259 Caminhao pipa 6000 L 1,00 0,0570 - 256,51 - 14,62
SINAPI 5824  |Caminhdo toco 16T 1,00 0,0430 - 216,92 - 9,33
SINAPI 73417  |Grupo gerador estacionario, motor diesel 1,00 0,2000 - 190,06 - 38,01
Custo dos Equipamentos| 61,96
Mé&o-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88264 |Eletricista ¢/ encargos complementares 0,0572 H 40,02 2,29
SINAPI 88267 |Encanador c/ encargos complementares 0,0238 H 32,53 0,77
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 0,1140 H 23,19 2,64
Custo da M&o de Obral 5,70
Custo da execucio | 67,66

Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
2 conjuntos de ponteiras (25un) filtrantes com
ORSE 00011 40 m de coletores para rebaixamento de 0,0048 més 5.500,00 26,40
lencol freatico
Custo das atividades auxiliares| 26,40
Custo Unitario Direto Total por metro linear (R$)] 94,06
Elaboracéo: Responséaveis Técnicos:

W Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
4.6 Bergo de areia grossa para assentamento dos tubos.
jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 94304

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _Utilizacdo Custo Operacional _|Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 5631 + o .
SINAPI 5632 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,00 0,0444 0,0641 222,74 95,53 16,01
SINAPI 5901 + .
SINAP| 5903 Caminh&o pipa 10.000L 1,00 0,0054 0,0006 316,33 76,80 1,75
SINAP| 91533 Compactador.de solos a percusséao (soquete), c/ 1,00 0,1339 i 39,74 i 5,32
motor a gasolina
Custo dos Equipamentos]| 23,08

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316  |Servente com encargos complementares 0,0605 H 23,19 1,40
Custo da M&o de Obral 1,40
Custo da execucao | 24,48
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 0367  |Areia grossa - sem transporte 1,3889 m3 136,76 189,95
Custo das atividades auxiliares| 189,95
Custo Unitéario Direto Total por metro cubico (R$)| 214,43
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:
W\ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
4.7 Bergo de p6-de-pedra para assentamento dos tubos PEAD

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 94304

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _Utilizacdo Custo Operacional _|Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 5631 + o .
SINAPI 5632 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,00 0,0444 0,0641 222,74 95,53 16,01
SINAPI 5901 + .
SINAP| 5903 Caminh&o pipa 10.000L 1,00 0,0054 0,0006 316,33 76,80 1,75
SINAP| 91533 Compactador.de solos a percusséao (soquete), c/ 1,00 0,1339 i 39,74 i 5,32
motor a gasolina
Custo dos Equipamentos]| 23,08

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316  |Servente com encargos complementares 0,0605 H 23,19 1,40
Custo da M&o de Obral 1,40
Custo da execucao | 24,48
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 4720  [Pedra britada N.O ou pedrisco 1,3889 m3 129,20 179,45
Custo das atividades auxiliares| 179,45
Custo Unitéario Direto Total por metro cubico (R$)| 203,93
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.17 Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive preparo e tratamento das juntas.

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SICRO 2019764

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316  |Servente com encargos complementares 2,0000 H 23,19 46,38
Custo da M&o de Obral 46,38
Custo da execugao | 46,38
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 11622 |Selante elastico a base de poliuretano 0,0583 kg 78,87 4,60
SICRO 4011537 [Serragem de juntas em pav. de concreto 2,0000 m 19,54 39,08
Custo das atividades auxiliares| 43,68
Custo Unitéario Direto Total por metro (R$)| 90,06

Elaboracao:

N

Alleanza

Responsaveis Técnicos:

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.19 Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive preparo e tratamento das juntas.

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SICRO 2019764

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316  |Servente com encargos complementares 2,0000 H 23,19 46,38
Custo da M&o de Obral 46,38
Custo da execugao | 46,38
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 11622 |Selante elastico a base de poliuretano 0,0583 kg 78,87 4,60
SICRO 4011537 [Serragem de juntas em pav. de concreto 2,0000 m 19,54 39,08
Custo das atividades auxiliares| 43,68
Custo Unitéario Direto Total por metro (R$)| 90,06

Elaboracao:

N

Alleanza

Responsaveis Técnicos:

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.20 Caixa de areia em PVC 300mm, saida DN100, com grelha refor¢cada e instalagdo de manta geotéxtil e brita n.°02.

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
ORSE 4719

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316  |Servente com encargos complementares 0,9800 H 23,19 22,73
SINAPI 88267 |Encanador com encargos complementares 0,9800 H 32,53 31,88
Custo da M&o de Obral 54,61
Custo da execucio | 54,61
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
ORSE 4409  |Corpo de caixa de dguas pluviais em PVC 1,0000 Unid. 198,00 198,00
ORSE 4410  |Porta tampa e grelha em PVC 1,0000 Unid. 182,49 182,49
SINAPI 4021  [Geotéxtil ndo tecido 14Kn/m 2,4000 m2 10,84 26,02
SINAPI 4718  |Pedra britada N.02 0,1850 m3 112,50 20,81
Custo das atividades auxiliares| 427,32
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 481,93
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:

W Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 4.21 BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado, 70x110x110cm, esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01, Referéncia:
vidade: inclusive grelha de ferro fundido 500x900mm. SINAPI 97935
Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  |Improdutivo
SINAPI 5678 + .
5679 Retro-escacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execucio | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Caixa pré-moldada para boca de lobo, em
SINAPI 43439 |concreto armado Fck=25Mpa, dimensdes 1,0000 unid. 530,75 530,75
110x110x70cm, inclusive transporte
SINAPI 88628 |Argamassa de cimento e areia 1:3 0,0050 m3 623,31 3,12
ORSE 8770  |Grelha de ferro fundido 500x900 12 Ton 1,0000 unid. 511,68 511,68
SINAPI 4721 |Pedra britada N.01 0,0940 m3 111,91 10,52
Custo das atividades auxiliares| 1.056,07
Custo Unitéario Direto Total por unidade (R$)] 1.186,80
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.22 Caixa de passagem CP-2 para tubos D=80cm, em alvenaria de tijolos maci¢os e=20cm, assentada sobre lastro de
concreto, revestimento interno com argamassa e tampa de concreto armado.

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade 'Utlllza(;ao ' Cus.to Operamongl Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |[Improdutivo
| Custo horéario dos Equipamentos| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Saléario-Hora Custo Horério
| Custo da M&o de Obral -
| Custo horario da execucgao | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 94962 |Concreto magro para lastro (betoneira) 0,144 m3 440,56 63,44
ORSE 0157  |Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 4,000 m?2 208,70 834,80
SINAPI 100341 |F6rmas de madeira comp. plast. 18mm 2,160 m?2 45,53 98,34
SINAPI 38464 |Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,216 m3 646,39 139,62
SINAPI 103673 [Langamento de concreto em estruturas 0,216 m3 45,99 9,93
SINAPI1 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 13,33 kg 12,50 166,63
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0640 m3 878,51 56,22
Custo das atividades auxiliares 1.368,98
| Custo Unitéario Direto Total por unidade (R$)] 1.368,98 |
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
X Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo#o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.24 CI-1 - Caixa de inspecado pré-fabricada em concreto armado 48x60x60cm, inclusive tampa em aco galvanizado
preenchida com concreto colorido. Caixa para inspe¢ao nas canaletas TP-01

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  |Improdutivo
SINAPI 5678 + .
5679 Retro-escacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execucio | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Caixa pré-moldada 48x60x60 com aberturas,
SINAPI 43439 |em concreto armado Fck=25Mpa, dimensoes, 1,0000 unid. 530,75 530,75
inclusive transporte
SINAPI 4721 |Pedra britada N.01 0,0400 m3 111,91 4,48
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 |9IVANIZado  1/4%, composto  por caixilho 1,0000 | unid. 457,77 457,77
metalico, com molde interno (fundo e lateral)
40x60x7cm, inclusive concreto pigmentado.
SINAPI 92771  |Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
Custo das atividades auxiliares| 1.019,42
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 1.150,15
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

N Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

CAU A101150-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.25 CI-2 - Caixa de inspecdo pré-fabricada em concreto armado 48x60x58/70cm, inclusive tampa em aco galvanizado
preenchida com concreto colorido. Caixa para inspe¢ao nas canaletas TP-02

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 5678 + .
5679 Retro-escacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execugao | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Caixa pré-moldada 48x60x60 com aberturas,
SINAPI 43439 |em concreto armado Fck=25Mpa, dimensoes, 1,0000 unid. 530,75 530,75
inclusive transporte
SINAPI 4721 |Pedra britada N.01 0,0400 m3 111,91 4,48
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 |9IVaNIzado 174" ~composto por caixilho 1,0000 | unid. 457,77 457,77
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
40x60x7cm, inclusive concreto pigmentado.
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
Custo das atividades auxiliares| 1.019,42
Custo Unitéario Direto Total por unidade (R$)] 1.150,15
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Arquiteto & Urbanista




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.26 TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado 100x100x10cm, para tamponamento de BL existente.

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 98115

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,0798 H 23,19 1,85
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,1015 H 32,37 3,29
Custo da M&o de Obral 5,14
Custo da execucio | 5,14
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Peca retangular pré-moldada, volume de
SINAPI 97735 |concreto de 30 a 100 litros, taxa de aco 0,1200 m3 2.625,45 315,05
aproximada 30kg/m3
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0200 ms3 878,51 17,57
Custo das atividades auxiliares| 332,62
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 337,76
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:

WX Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.27 D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.°02 envolto em geotéxtil ndo tecido e com tubo PEAD

corrugado perfurado DN100.
jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 102666

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Méao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316  |Servente com encargos complementares 0,2105 H 23,19 4,88
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,0702 H 32,37 2,27
Custo da M&o de Obral 7,15
Custo da execucio | 7,15

Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid Preco Unitario Custo
SINAPI 4021 |Geotéxtil ndo tecido RT-14 KN/m 2,9600 m2 10,84 32,09
SINAPI 4718  |Fornecimento de Pedra britada n.°02 0,3840 m3 112,50 43,20
Transporte de material granular com caminh&o
SINAPI 95875 |basculante de 10m3, em via urbana 11,5200 | m3 x km 2,50 28,80
pavimentada, DMT=30km
SINAPI 38052 |[Tubo dreno PEAD corrugado perfurado DN100 1,0000 m 12,66 12,66
Custo das atividades auxiliares| 116,75
Custo Unitéario Direto Total por metro (R$)| 123,90
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.28 Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por brita n.° 04 envolto em geotéxtil ndo tecido,
inclusive tubo de concreto PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 102666

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 4,2100 H 23,19 97,63
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,4000 H 32,37 45,32
Custo da M&o de Obral 142,95
Custo da execucao | 142,95

Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI1 4021  |Geotéxtil ndo tecido RT-14 KN/m 14,4000 m2 10,84 156,10
SICRO M0808 |Fornecimento de Brita n.°04 3,2000 m3 126,59 405,09
Transporte de material granular com caminh&o
SINAPI 95875 |basculante de 10m3, em via urbana 96,0000 | m3 x km 2,50 240,00
pavimentada, DMT=30km

SINAPI 7793 |Tubo de concreto simples PS2 D=60cm 1,0000 unid. 91,26 91,26
SINAPI 38464 |Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,283 m3 646,39 182,93
SINAPI 103673 [Langcamento de concreto em estruturas 0,283 m3 45,99 13,02
Custo das atividades auxiliares| 1.088,40
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 1.231,35

Elaboracio:

N Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Responsaveis Técnicos:

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil

CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.29 CL-3 Caixa de Ligacéo e Limpeza em alvenaria de tijolos maci¢cos (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna

60x60x60cm.
jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade 'Utlllza(;ao ' Cus.to Operamongl Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |[Improdutivo
| Custo horéario dos Equipamentos| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Saléario-Hora Custo Horério
| Custo da M&o de Obral -
| Custo horario da execugao | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 94962 |Concreto magro para lastro (betoneira) 0,100 m3 440,56 44,06
ORSE 0157  |Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 1,440 m?2 208,70 300,53
SINAPI 100341 |Formas de madeira comp. plast. 18mm 1,600 m?2 45,53 72,85
SINAPI 38464 |Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,150 m3 646,39 96,96
SINAPI 103673 [Langamento de concreto em estruturas 0,150 m3 45,99 6,90
SINAPI1 92769 |Armacéao de ago CA-50 6,3mm em barras 9,83 kg 12,50 122,88
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0440 m3 878,51 38,65
Custo das atividades auxiliares 682,83
| Custo Unitéario Direto Total por unidade (R$)] 682,83 |
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
X Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo#o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.30 CL-2 Caixa de Ligacéo e Limpeza em alvenaria de tijolos maci¢cos (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna

50x50x50cm.
jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _Utlllzagao _ Cus.to Operacmnal Custo Horério
Operativa |Improdutiva |Operativo |[Improdutivo
| Custo horério dos Equipamentos| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
| Custo da M&o de Obral -
| Custo horério da execugao | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 94962 |Concreto magro para lastro (betoneira) 0,081 ms3 440,56 35,69
ORSE 0157  |Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 1,400 m?2 208,70 292,18
SINAPI 100341 |Férmas de madeira comp. plast. 18mm 1,350 m2 45,53 61,47
SINAPI 38464 |Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,122 ms3 646,39 78,86
SINAPI 103673 [Langcamento de concreto em estruturas 0,122 m3 45,99 5,61
SINAPI1 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 7,55 kg 12,50 94,38
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0810 ms3 878,51 71,16
Custo das atividades auxiliares 639,35
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 639,35 |
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
N\ Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

4.31 CL-1 Caixa de Ligacéo e Limpeza em alvenaria de tijolos maci¢cos (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna

40x40x40cm.
jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _Utlllzagao _ Cus.to Operacmnal Custo Horéario
Operativa |Improdutiva |Operativo |[Improdutivo
| Custo horério dos Equipamentos| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
| Custo da M&o de Obral -
| Custo horério da execugao | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 94962 |Concreto magro para lastro (betoneira) 0,064 ms3 440,56 28,20
ORSE 0157  |Alvenaria de tijolos macigos (e=20cm) 0,960 m?2 208,70 200,35
SINAPI 100341 |Férmas de madeira comp. plast. 18mm 0,940 m2 45,53 42,80
SINAPI 38464 |Concreto usinado Fck=20Mpa bombeado 0,096 ms3 646,39 62,05
SINAPI 103673 |Langamento de concreto em estruturas 0,096 m3 45,99 4,42
SINAPI1 92769 |Armacéo de ago CA-50 6,3mm em barras 5,94 kg 12,50 74,25
SINAPI 87372 |Argamassa cimento-areia 1:3 0,0165 ms3 878,51 14,50
Custo das atividades auxiliares 426,57
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 426,57 |
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
N\ Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.1.1.1 - Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2

utilizacdes.
jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 96539

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

e . ilizaca racional Ari
ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu§to Operacio a. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo Improdutivo
SINAPI 91692 + Serra circular de bancada com motor elétrico
SINAPI 91693 pptenua de 5HP, com coifa para disco 10" - CHP 1,00 0,0260 0,1060 32,57 31,50 4,19
diurno
Custo dos Equipamentos]| 4,19
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos 07730 H 24.86 19,22
complementares
SINAPI 88262 |Carpinteiro com encargos complementares 1,9090 H 32,96 62,92
Custo da M&o de Obral 82,14
Custo da execucao | 86,33
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Chapa/painel de madeira compensada plastificada
SINAPI 1347 2
para forma de concreto 2200x1100mm, e=12mm 0,5930 m 62.81 37.25
SINAPI 2692 Desmoldante protgtor para formas de madeira, de 0,0096 L 7.46 0,07
base oleosa emulsionada em agua
SINAPI 4491 Pontalgfe 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente 2.2940 m 778 17.85
da regido - bruta
SINAPI 4517 Sarraf9N2,5x7,50m em pinus, mista ou equivalente 1,3590 m 272 370
da regido - bruta
SINAPI 5073  [Prego de aco polido com cabega 17x24 2.1/4x11 0,0150 kg 16,22 0,24
SINAPI 20247  |Prego de ac¢o polido com cabega 15x15 1.1/4x13 0,0170 kg 17,63 0,30
SINAP| 40304 Prego de aco polido com cabega dupla 17x27 0,0150 kg 19,65 0.29
2.1/2x11
Custo das atividades auxiliares| 59,70
Custo Unitéario Direto Total por metro quadrado (R$)| 146,03
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:

N Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanis
CAU A101150-2

ta




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.1.1.6 - Execucgdo de junta serrada com cortadora de piso

jan/25 (Rev05)

ORSE 12800

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Aluguel de Maquina de corte em
ORSE 12749 a_sfalto/concre_to utilizando dlsgo _ _ 0.02 1,00 80.00 1,25
diamantado diam. 350 mm (n&o inclui o
disco)
Custo dos Equipamentos 1,25
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SICRO P9843 Operador de equipamento leve (c/ encargos 0,125 25,33 3.17
complementares)
SINAPI 88309 [Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,250 32,37 8,09
Custo da Méao de Obra 11,26
| Custo da execucgéo] 12,51 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
Disco de corte diamantado segmentado para .
SINAPI 13887 concreto, diametro de 350mm, furo de 1" (14x1") 0,001 unid. 622,43 0.62
Custo das atividades auxiliares 0,62
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)] 13,13 |
Elaboracao: Responsaveis Tecnicos:
N Alleanza
X\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.1.1.7 - Execugdo de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga

jan/25 (Rev05)

ORSE 9716

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa |[Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,100 32,37 3,24
Custo da Mao de Obra 3,24
| Custo da execucéo| 3,24 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SCO/RJ Cantoneira de aco, com abas iguais (1/2"x1/8")
MAT027700 |ou similar para executar o raio 0,041 kg 9,83 0,40
Custo das atividades auxiliares 0,40
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)] 3,64 |
Elaboracgao: Responsaveis Tecnicos:

N Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Joao Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Referéncia:
5.1.1.8 - Execucgéo de polimento da viga com lixadeira elétrica SCO/RJ
SC30.10.0050

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  |Improdutivo
SCO/RJ Lixadeira angular de concreto com disco diamantado
IEQ014650 para concreto 1,00 0,1215 0,64 0,08
Custo dos Equipamentos]| 0,08
M&o-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario

SINAPI 88297 Operador de maquinas e equipamento com 0,0833 H 31,38 261
encargos complementares
Custo da M&o de Obral 2,61
Custo da execucao | 2,69
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISADE [Disco de desbaste diamantado 7" para .
MERCADO concreto 0,0720 Unid. 149,90 10,79
Custo das atividades auxiliares| 10,79
Custo Unitéario Direto Total por metro (R$)| 13,48
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.1.2.7 - Execucdao de estaca com escavacédo por hidrojateamento e utilizacdo de tubo de PVC de 25cm de didmetro. SINAPI 101174

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Bomba de alta pressao para
SICRO E9049 |hidrojateamento com capacidade de 250 0,06 1,00 - 213,73 93,97 13,25
MPa - 72 kW
SlCRO E9605 :’?\Irl‘l: Illla:Jqlflllun LUl Ll quauuauc uc 0,06 1,00 _ 245,78 70,92 15,24
Custo dos Equipamentos 28,49
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SICRO P9802 Ajudante especializado (c/ encargos 0,062 20,92 1.85
complementares)
SINAPI 88309 [Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,795 32,37 25,73
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,098 23,19 23,14
complementares)

Custo da Mdo de Obra 50,72
| Custo da execucao| 79,21 |
Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
Concreto usinado bombeavel, classe de
SINAPI 38464 |resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump= 200 a 0,051 m3 646,39 33,26
240mm, com bombeamento
SINAPI 41931 Tubo tipo coletor de esgoto de PVC, JEI 1,000 m 186,43 186,43
DN250mm
SINAPI 92803 Corte e dobra de ago CA-50, didametro de 0,650 kg 8,50 5,53
10,0mm
SINAPI 92799 |Corte e dobra de ago CA-60, diametro de 4,2mm 0,065 kg 10,82 0,70
Custo das atividades auxiliares 225,92
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 305,13 |
Elaboragao: Responsaveis Tecnicos:
W Alleanza
§\ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo&o Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arguiteto & Urbanista

CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



Atividade:

Data: jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.2.6 Aquisicado de asfalto diluido de petroleo CM-30 e transporte até a usina

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Eqguipamento

. . Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Item Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva |Operativo Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
M&o-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
Custo da Mo de Obral -
Custo da execucéo | -
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Preco Unitério Custo
ANP (pregos médios g p P
ponderados semanais) Asfalto diluido de petrdleo Cura Média 30 1,00000 Ton 4.664,77 4.664,77
SINAPI 102330 Transp orte _em camlnr}ao p|pa ate 30Km em 30,00000 TXKm 1,42 42,60
rodovia pavimentada até a usina de asfalto
Transporte em caminh8o pipa excedente aos
SINAPI 102331 30Km em rodovia pavimentada até a usina de| 203,00000 TxKm 0,56 113,68
asfalto (DMT 233Km)
IMPOSTOS ICMS sobre o asfalto diluido e o transporte 17,0000 % - 819,58
Custo das atividades auxiliares| 5.640,63
Custo Unitario Direto Total por tonelada (R$)| 5.640,63
Elaboracgéo: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilnerme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arguiteto & Urbanista
CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.2.9 Aquisicdo de emulséo asfaltica RR-2C e transporte até usina

jan/25 (Rev05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Item

Descritivo Quantidade Utilizagdo

Custo Operacional

Custo Horéario

Operativa |Improdutiva

Operativo  |[Improdutivo

Custo dos Equipamentos| -

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horéario
Custo da Mo de Obral -
Custo da execucéo | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
ANP (precos médios ~ Cles
ponderados semanais) Emulsao asféaltica RR-2C 1,00000 Ton 2.717,11 2.717,11
SINAPI 102330 | 112NSPOrte em caminhdo pipa ate 30Km em| 5, 5534, TXKm 1,42 42,60
rodovia pavimentada até a usina de asfalto
Transporte em caminhdo pipa excedente aos
SINAPI 102331 30Km em rodovia pavimentada até a usina| 203,00000 TXKm 0,56 113,68
de asfalto
IMPOSTOS ICMS sobre o asfalto diluido e o transporte 17,0000 % - 488,48
Custo das atividades auxiliares| 3.361,87
Custo Unitario Direto Total por tonelada (R$)] 3.361,87
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
S & Engenharia Sérgio Guilnerme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.2.14 - Aquisicao de cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70 e transporte até usina

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

- . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa |Improdutiva |Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horéario
Custo da Mo de Obral -
Custo da execucéo | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
ANP (precos médios . o p
ponderados semanais) Cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70 1,00000 Ton 3.763,57 3.763,57
SINAPI 102330 | |ransporte em caminhdo pipa até 30Km em| 44 5450 TXKm 1,42 42,60
rodovia pavimentada até a usina de asfalto
Transporte em caminhdo pipa excedente aos
SINAPI 102331 30Km em rodovia pavimentada até a usina| 203,00000 TXKm 0,56 113,68
de asfalto
IMPOSTOS ICMS sobre o asfalto diluido e o transporte 17,0000 % - 666,37
Custo das atividades auxiliares| 4.586,22
Custo Unitario Direto Total por tonelada (R$)] 4.586,22
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
S & Engenharia Sérgio Guilnerme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.4.14 - (JC5) Execucdo de junta de constru¢do com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano

(PU)
jan/25 (Rev05)

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 32,37 11,33
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,269 23,19 6,23
complementares)
Custo da Mao de Obra 17,56
| Custo da execugéo| 17,56
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 142 Sel_ante elastico monocomponente a base de 0,645 310mL 37.21 24,01
poliuretano (PU)
Pesquisa de Manta de polietileno e=10mm 0,200 m 11,67 2,33
mercado
Custo das atividades auxiliares 26,34
| Custo Unitério Direto Total por metro (R$)| 43,90
Elaboracéo: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza
Arquitetura Urbana

& Engenharia
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Joao Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 5.5.10 - Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano (PU) ORSE 12785

Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo

Item Descritivo Quantidade

Custo dos Equipamentos -

Mao-de-obra

Item Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,250 32,37 8,09
SINAPI 88316 fgg;’;ﬁ:;;;i;e"o (c/ encargos 0,125 23,19 2,90

Custo da Mao de Obra 10,99
| Custo da execucao] 10,99 |

Atividades Auxiliares

ltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
ORSE 2866 l\/_las_thue de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou 0,050 L 159,63 7.98
similar, cartucho com 300ml
SINAPI 44073 Tarugg O!ellmltador gle profundldade em espuma 1,000 m 078 0,78
de polietileno de baixa densidade 10mm, cInza
Custo das atividades auxiliares 8,76
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 19,75 |
Elaboracgao: Responsaveis Tecnicos:
W\ Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



Atividade:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.6.9 - (JC1/JC4/JED) Execucdo de junta de constru¢cdo com manta de polietileno e tratamento com selante a base de

poliuretano (PU)
jan/25 (Rev05)

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

- . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Item Descritivo Quantidade - . - .
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 32,37 11,33
SINAPI 88316 Servente de pedreito (¢/ encargos 0,269 23.19 6.23
complementares)
Custo da Mao de Obra 17,56
| Custo da execucéo| 17,56
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 142 Sel_anta elastico monocomponente a base de 0,645 310mL 37.21 24,01
poliuretano (PU)
Pesquisa de Manta de polietileno e=10mm 0,150 m 36,62 5,49
mercado
Custo das atividades auxiliares 29,50
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 47,06
Elaboracgao: Responsaveis Técnicos:

N Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




Atividade:
Data:

5.6.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado vermelho e=5cm

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

" . ilizaca racional Ari
ltem Descritivo Quantidade . Utilizac&o . Cu§to Operacio a. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Méao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
Custo da M&o de Obral -
Custo da execucio | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISA DE |Pigmento vermelho para concreto (em sacos de
MERCADO 25kg) 28,6000 kg 13,67 390,96
SINAPI 1525 Concreto usinado bombeayel, classe C30, com 1,0000 m3 616,26 616,26
bombeamento, exclui servigo de langamento
SINAPI 103673 Langamento com uso de bomba, 1,0000 m3 45,99 45,99
adensamento e acabamento em estruturas
Custo das atividades auxiliares| 1.053,21
Custo Unitéario Direto Total por metro cubico (R$)| 1.053,21
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:
Data:

5.7.11 (Capeamento) Concreto armado pigmentado amarelo e=5cm

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

" . ilizaca racional Ari
ltem Descritivo Quantidade . Utilizac&o . Cu§to Operacio a. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Méao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
Custo da M&o de Obral -
Custo da execucio | -
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISA DE [Pigmento amarelo para concreto (em sacos de
MERCADO 25kg) 28,6000 kg 14,63 418,54
SINAPI 1525 Concreto usinado bombeayel, classe C30, com 1,0000 m3 616,26 616,26
bombeamento, exclui servigo de langamento
SINAPI 103673 Langamento com uso de bomba, 1,0000 m3 45,99 45,99
adensamento e acabamento em estruturas
Custo das atividades auxiliares| 1.080,79
Custo Unitéario Direto Total por metro cubico (R$)| 1.080,79
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 5.8.10 - (JC3/JC4/JE) Execucdo de junta de construgcdo com manta de polietileno e tratamento com selante a base de ORSE 4266 /
vidade: poliuretano (PU) SINAPI 98575
Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Item Descritivo uantidade - . - .
Q Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo

Custo dos Equipamentos -

Mé&o-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 [Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 32,37 11,33
Servente de pedreiro (c/ encargos

SINAPI 88316 0,269 23,19 6,23
complementares)
Custo da Mao de Obra 17,56
| Custo da execucao] 17,56 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 142 Sel_anta elastico monocomponente a base de 0,645 310mL 37.21 24,01
poliuretano (PU)
Pesquisa de Manta de polietileno e=10mm 0,180 m 11,67 2,10
mercado
Custo das atividades auxiliares 26,11
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 43,67 |
Elaboracéo: Responsaveis Tecnicos:
W\ Alleanza
§ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU ABQ97-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



Atividade:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ESTADO DE SANTA CATARINA

5.10.4 - Servigo de instalagdo de piso com placa cimenticia vibro-prensada, incluindo a farofa de assentamento.

jan/25 (Rev05)

SCO/RJ RV
15.95.0050

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 1,500 32,37 48,56
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,750 23,19 17.39
complementares)
Custo da Mdo de Obra 65,95
| Custo da execucéo| 65,95
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SCO/RJ . . ]
RV05.10.0059(A) Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 0,030 m3 584,15 17,52
Rejunte em argamassa cimento e areia tragol1:5 -

ORSE 1906 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0003 m3 422 88 127
0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e ' ' '
transporte

Custo das atividades auxiliares 18,79
Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 84,74
Elaboragao: Responsaveis Técnicos:

§

Alleanza

& Engenharia

Arquitetura Urbana

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arguiteto & Urbanista
CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.11.5 Fixacado de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabeca sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca
chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6é de serra - Fornecimento e execugéo

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

e . ilizaca racional Ari
ltem Descritivo Quantidade - Utilizacao . Cugto Operacio a. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
ORSE 4983 Furadeira industrial 1,00 0,1600 2,74 - 0,44
Custo dos Equipamentos]| 0,44
Mé&o-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1600 H 23,19 3,71
Custo da M&o de Obral 3,71
Custo da execucio | 4,15

Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pesquisa de Parafuso sextavado de rosca soberba inox 1,0000 Unid. 1,60 1,69
mercado M6X75mm
ORSE 9543 Recuperaqao de madeira com po-de-serra e cola de 00250 m2 25,57 0.64
madeira
Custo das atividades auxiliares| 2,33
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 6,48
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
N Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil

CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.11.6 Fixacdo de régua com parafuso de ago inox rosca soberba e cabega sextavada 12x110mm, inclusive pré-furo com
broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e p6é de serra - Fornecimento e execugéo

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade - Utilizacao . Cugto Operacmnall Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
ORSE 4983 Furadeira industrial 1,00 0,1600 2,74 - 0,44
Custo dos Equipamentos]| 0,44
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1600 H 23,19 3,71
Custo da M&o de Obral 3,71
Custo da execucio | 4,15
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pesquisade |Parafuso sextavado de rosca soberba inox 1,0000 Unid. 12,88 12.88
mercado M12x110mm
ORSE 9543 Recuperagao_de madeira com p4-de-serra e 0,0250 m2 2557 0,64
cola de madeira
Custo das atividades auxiliares| 13,52
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 17,67
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:

W Alleanza
Arquitetura Urbana

& Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil

CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

5.11.7,5.12.5 € 5.13.5 - Mao-de-obra p/ execuc¢ao da estrutura do deck

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ORSE 11616

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

- . tilizaca t racional Ari
ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§ 0 Operacio a. Custo Horério
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
Méao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 1213 |Carpinteiro (com encargos complementares) 1,4300 H 28,62 40,93
SINAPI 6111 Servente com encargos complementares 1,4300 H 18,76 26,83
Custo da M&o de Obral 67,76
Custo da execugao | 67,76

Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 7340  |Stain impregnante incolor 0,576 L 116,57 67,14
ORSE 12513 ;ir:;uso de metal, 1/4" x 10cm, cabeca chata e 10,000 unid. 216 21,60
SINAP| 20212 Madeira de massaranduba ou equivalente 1,1000 m 50,84 5502
5x7cm serrada
Custo das atividades auxiliares| 144,66
Custo Unitario Direto Total por m2 (R$)] 212,42
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
X Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo#o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

5.14.8 - (JE) Execucéo de junta de encontro com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU)

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro (c/ encargos complementares) 0,350 32,37 11,33
SINAPI 88316 Servente de pedreito (c/ encargos 0,269 23,19 6,23
complementares)
Custo da Mao de Obra 17,56
| Custo da execucao] 17,56 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 142 Sel_ante elastico monocomponente a base de 0,645 mL 37.21 24,00
poliuretano (PU)
Pesquisa de Manta de polietileno e=10mm 0,100 m 36,62 3,66
mercado
Custo das atividades auxiliares 27,66
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)| 45,22 |
Elaboracao: Responsaveis Técnhicos:

.

Alleanza

& Engenharia

Arquitetura Urbana

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

5.19.10 - Aplicacéo de verniz hidrofugante sobre superficie de concreto aparente em duas deméos

jan/25 (Rev05)

SINAPI 102489 /
SCO/RJ PT
05.30.0250

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88310 |Pintor (c/ encargos complementares) 0,750 33,65 25,24
SINAPI 88316 [Servente (c/ encargos complementares) 0,250 23,19 5,80
Custo da M&o de Obra 31,04
| Custo da execucéo] 31,04 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 151 Impermeabilizante incolor, base de silicone, para 0,800 L 30,11 24,09
uso sobre concreto aparente
SINAPI 12815 |Fita crepe 25mm 0,014 unid. 10,21 0,14
Custo das atividades auxiliares 24,23
Custo Unitéario Direto Total por metro quadrado (R$)| 55,27 |
Elaboracéo: Responsaveis Técnicos:

\% Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU ABQ97-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 6.2.3 - Execucdao e instalagdo de Armario para Cancha de Bocha
Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizagao Custo Operacional Custo Horério

Item Descritivo uantidade - - - -
Q Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo

Custo dos Equipamentos]| -

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério

Custo da M&o de Obral -

Custo da execucio | -

Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Portinhola em chapa de madeira compensada,
SCO/RJ de 20mm,. para fechgmento de.quadros de !uz 2.0250 m2 43637 883.65
ES10.10.0450 [ou armarios, inclusive guarnicao, exclusive
ferragens.

Ferragens para portas de madeira de armatrio,
constando de fornecimento sem instalacao
(esta incluida no fornecimento e instalacao
das esquadrias) de fechadura La Fonte ou 2,0000 unid. 160,17 320,34
similar, acabamento cromado e dobradica de
latao cromado de (2 1/2x13/80) de Page ou

SCO/RJ
ES40.05.0700

similar.
Custo das atividades auxiliares| 1.203,99
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 1.203,99
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

\ N Alleanza

\\\ Arquitetura ‘Urbana

> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.1.28 - Tampa para caixatipo "Al" dimensdes internas da caixa 50x70cm - com revestimento de piso

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  |Improdutivo
SINAPI 5678 + )
5679 Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execucio | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 457,77 457,77
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
SINAPI 87402 |Argamassa colante 0,0105 m3 3.039,23 31,91
ORSE 9187 Revestimento c/ _plaica_ cimenticia vibro- 0,3500 m2 121,59 42,56
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares| 558,66
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 689,39
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo#o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.1.29 Abrigo medidor elétrica (Abrigo medidores) Mureta em alvenaria para abrigar quadros de medi¢des e iluminagao

publica, incluso piso de concreto e gradil externo de protecéo.

jan/25 (Rev05)

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mé&o-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
Custo da Méo de Obra -
| Custo da execugao| -
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 97083 |Compactagdo mecanica de solo 7,150 m?2 3,70 26,46
SINAPI 97087 |Camada separadora para execuc¢do de radier 7,150 m?2 3,47 24,81
SINAPI 94994 |Piso de concreto e=8cm 7,150 m?2 100,47 718,36
ORSE 11774 |Mureta de alvenaria 6,000 m? 364,67 2.188,02
SINAPI 87897 [Chapisco aplicado sobre alvenaria 11,200 m?2 5,67 63,50
SINAPI 87792 [Massa Unica para recebimento de pintura 11,200 m? 43,27 484,62
Gradil com montantes em tubo galvanizado 1
ORSE 9580 |+/2 requadros em barra chata 3/4" x 3/16" e tela 22,560 m? 1.250,97 28.221,88
de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida
em pvc
Custo das atividades auxiliares 31.727,65
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 31.727,65
Elaboragéao: Responsaveis Tecnicos:

ﬁ Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jo&o Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.1.30 - Tampa para caixa tipo "C" dimensdes internas da caixa 70x90cm - com revestimento de piso

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  |Improdutivo
SINAPI 5678 + )
5679 Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Saléario-Hora Custo Horério
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execucio | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 |galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 457,77 457,77
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
SINAPI 87402 |Argamassa colante 0,0189 m3 3.039,23 57,44
ORSE 9187 Revestimento c/ _plaica_ cimenticia vibro- 0,6300 m2 121,59 76,60
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares| 618,23
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 748,96
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo#o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.2.23 - Espera no muro de contenc¢ao, com tubo PVC 200mm, executado durante a constru¢gdo do muro

jan/25 (Rev05)

SCORJ
DR 54.05.0209

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

- . Utilizacao Custo Operacional |Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 [Pedreiro, com encargos complementares 0,250 32,37 8,09
SINAPI 88316 Servente, com encargos complementares 0,250 23,19 5,80
Custo da Mao de Obra 13,89
| Custo da execugéo] 13,89 |
Atividades Auxiliares
| ltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
SINAPI 43132  |Arame galvanizado no 18 0,400 kg 26,75 10,70
SINAPI 41930 |[Tubo de PVC JEI 200 mm 0,500 m 119,03 59,52
Custo das atividades auxiliares 70,22
Custo Unitério Direto Total por unidade (R$)| 84,11 |

Elaboracéo:

S

Responsaveis Técnicos:

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil

CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.2.25 - Tampa sobre caixa de aluminio da rede elétrica em concreto pré-fabricada 50x50cm - com revestimento de piso

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 5678 + )
5679 Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execugao | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 [galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 457,77 457,77
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
SINAPI 87402 |Argamassa colante 0,0075 m3 3.039,23 22,79
ORSE 9187 Revestimento ¢/ .pIaAca. cimenticia vibro- 0,2500 m2 121,59 30.40
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares| 537,38
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 668,11
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.3.1 - Banco de dutos para secdo 9x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com escavacdo de vala, nivelamento de fundo, instalacéo
das camadas de dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicacéo de placas rigidas de protecgdao, fita de sinalizagéo

e mandrilhamento de conferéncia. Fornecimento e execucao, exclusive eletrodutos.
jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Méao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente (com encargos complementares) 0,1000 H 23,19 2,32
SINAP| 88247 Auxiliar de eletricista (com encargos 0,1000 H 25,53 255
complementares)
Custo da M&o de Obral 4,87
Custo da execucio | 4,87
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI ggs25 | =5CAVAcd0 mecanizada de vala com uso de 0,4380 m3 53,81 23,57
mini-escavadeira
SINAP| 97083 Compactacéo mecanica de solq corr) uso de 0,6000 m2 0.78 047
compactador de solo tipo placa vibratéria
Reaterro mecanizado de vala com mini-
SINAPI 104729 |escavadeira, e compacta¢do co uso de placa 0,4380 m3 20,20 8,85
vibratéria
SINAPI 10731 |Placa de ardésia 50x50cm, e=1cm 0,5000 m2 45,00 22,50
ORSE 12639 |Fita zebrada de sinalizacao 1,0000 m 0,13 0,13
Custo das atividades auxiliares| 55,52
Custo Unitéario Direto Total por metro (R$)| 60,39
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza
Arquitetura Urbana
R & Engenharia

k.

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU ABD97-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.3.2 - Banco de dutos para secdo 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com escavacao de vala, nivelamento de fundo, instalagdo das
camadas de dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicagcdo de placas rigidas de protecéo, fita de sinalizagao e

mandrilhamento de conferéncia. Fornecimento e execucao, exclusive eletrodutos.
jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Méao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente (com encargos complementares) 0,1000 H 23,19 2,32
SINAP| 88247 Auxiliar de eletricista (com encargos 0,1000 H 25,53 255
complementares)
Custo da M&o de Obral 4,87
Custo da execucio | 4,87
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 96525 Egcgvagao mgcamzada de vala com uso de 0,1590 m3 53.81 8.56
mini-escavadeira
SINAP| 97083 Compactacéo mecanica de solq corr) uso de 0,3000 m2 0.78 0.23
compactador de solo tipo placa vibratéria
Reaterro mecanizado de vala com mini-
SINAPI 104729 |escavadeira, e compacta¢do co uso de placa 0,1590 m3 20,20 3,21
vibratéria
SINAPI 10731 |Placa de ardésia 20x50cm, e=1cm 0,4000 m2 45,00 18,00
ORSE 12639 |Fita zebrada de sinalizacao 1,0000 m 0,13 0,13
Custo das atividades auxiliares| 30,13
Custo Unitéario Direto Total por metro (R$)| 35,00
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza
Arquitetura Urbana
R & Engenharia

k.

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU ABD97-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.4.2 - Execucdo de Estacas Hélice Continua, didmetro de 50cm, incluso concreto fck 40MPa com armadura (exclusive

mobilizacdo e desmobilizagao)
jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 100652

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horério
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Perfuratriz com torre metélica para execucéo
SINAPI 90674/ de estaca hélice continua, profundidade
90675 méxima de 30m, didametro maximo de 800mm, 1,0000 0,0296 0,0727 746,48 331,66 46,21
poténcia instalada de 268 HP, mesa rotativa
com torque maximo de 170kNm.
Custo dos Equipamentos]| 46,21
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 90776 |Encarregado geral com encargos complementares 0,1023 h 39,55 4,05
SINAP| 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 0,0192 h 132,52 2.54
complementares
Custo da M&o de Obral 6,59
Custo da execucao | 52,80
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 34479 Concreto classe de resisténcia C40, brita 0, 0,2500 m3 653.05 163.26
flow 50+5¢cm
SINAPI 95581 Montagem de armadura de estacas, diametro 40,8300 kg 9.24 377.27
25,0mm.
SINAP| 95584 Montagem de aNrma'dura trarfversal de 1,7100 kg 13,99 23,92
estacas de secao circular, didmetro 6,3mm.
i 1 3
SINAP| 97913 Trangporte com camlnhap bascula_ntg Qe 6m?, 0,0773 m3xkm 3,30 0,26
em via urbana em revestimento primario
Carga, manobra e descarga de solos e
SINAPI 100973 materiais granulare,s em camln_hao basculante 0,2576 ma 9,61 2.48
6m? - carga com pé carregadeira (cacamba de
1,7a2,8m3/ 128 HP) e descarga livre
Sinapl 1347 | Ch@pa/painel de madeira compensada 0,2000 m? 62,81 12,56
plastificada (madeirite) e=12mm
SINAPI 2690 | Tubo corrugado flexivel, de 32mm 1,2000 m 4,38 5,26
Mobilizacdo e desmobilizacao de
SINAPI 100947 [equipamentos para execugdo de estacas 0,6667 Txkm 2,27 1,51
escavadas (DMT=30Km e 16T)
SINAP| 95602 Arrasameron mecanico de estaca de concreto 0,0833 unid. 28,41 2.37
armado, didmetro de 50cm
Custo das atividades auxiliares| 588,89
Custo Unitario Direto Total por metro linear (R$)] 641,69
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:
N\ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.4.3 - Execucao de base do Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto, com materiais, exclusive
fornecimento do poste.

Data: jan/25 (Rev05)

Atividade:

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacéo Custo Operacional Custo Horério

Item Descritivo uantidade - - - -
Q Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo

Custo dos Equipamentos]| -

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 4,0000 H 23,19 92,76
Custo da M&o de Obral 92,76
Custo da execucao | 92,76
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAP| 96525 Escavacéo mNecanlzada com mini-escavadeira 0,2375 m3 53,81 12,78
para colocacdo de formas
SINAP| 96622 Lastro de b~r|ta n.2 (e=5cm), inclusive 0,0125 ma 236,19 2.95
compactacéo.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96536 |forma em madeira serrada, e=25mm, 4 1,2800 m2 72,17 92,38
utilizacoes.

Concretagem da base fck 30MPa com uso de
SINAPI 96557  [bomba, com preparo mecénico em betoneira - 0,1600 m3 780,54 124,89
lancamento, adensamento e acabamento

Tampa com 2 portinholas em aco corten

ORSE 06192 . 1,0000 Unid. 173,00 173,00
fixada a base de concreto
Custo das atividades auxiliares| 406,00
Custo Unitéario Direto Total por unidade (R$)] 498,76
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
S & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU AB097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.4.4 - Execucdo de base de Poste de Via Publica 7m, c/ brago de 3,99m em base de concreto, com fornecimento de

materiais, exclusive fornecimento do poste.
jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horério
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 4,0000 H 23,19 92,76
Custo da M&o de Obral 92,76
Custo da execucao | 92,76
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAP| 96525 Escavacéo mNecanlzada com mini-escavadeira 0,4140 m3 53,81 22,28
para colocacdo de formas
SINAP| 96622 Lastro de b~r|ta n.2 (e=5cm), inclusive 0,0125 ma 236,19 2.95
compactacéo.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96536 |forma em madeira serrada, e=25mm, 4 2,2500 m2 72,17 162,38
utilizacoes.
Concretagem da base fck 30MPa com uso de
SINAPI 96557 |bomba, com preparo mecanico em betoneira - 0,2500 m3 780,54 195,14
langcamento, adensamento e acabamento
Custo das atividades auxiliares| 382,75
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 475,51
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:
N\ Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.4.5 - Execucdo de base de concreto de de Poste de altura 9m - (Poste Quiosque) com fornecimento de materiais, exclusive
fornecimento do poste.

Data: jan/25 (Rev05)

Atividade:

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizagéo Custo Operacional Custo Horério

Item Descritivo uantidade - . - .
Q Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo

Custo dos Equipamentos| -

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente ¢/ encargos complementares 4,0000 H 23,19 92,76
Custo da M&o de Obral 92,76
Custo da execugao | 92,76
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAP! 96525 Escavacéao nlecanlzada com mini-escavadeira 0,2375 m3 53,81 12,78
para colocacado de formas
SINAPI 96622 Lastro de b~r|ta n.2 (e=5cm), inclusive 0,0125 me 236.19 2.95
compactacéo.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96536 |[forma em madeira serrada, e=25mm, 4 2,0500 m?2 72,17 147,95
utilizacoes.

Concretagem da base fck 30MPa com uso de
SINAPI 96557 |bomba, com preparo mecanico em betoneira - 0,2250 m3 780,54 175,62
lancamento, adensamento e acabamento

Tampa com 2 portinholas em ago corten

ORSE 06192 ) 1,0000 Unid. 173,00 173,00
fixada a base de concreto
Custo das atividades auxiliares| 512,30
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 605,06
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 7.5.5 - Té 90° PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compresséo CYPE IUA025
Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Item Descritivo uantidade - - - -
Q Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo

Custo dos Equipamentos -

Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario

SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 32,53 3,74

Ajudante de encanador (c/ encargos

SINAPI 88248 0,115 24,39 2,80
complementares)
Custo da Mao de Obra 6,54
| Custo da execucgéo] 6,54 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Té de polipropileno, para unido a compressao, .
mercado de 25 mm de didmetro nominal, PN=16 atm. 1,000 unid. 36,31 36,31
Custo das atividades auxiliares 36,31
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 42,85 |
Elaboragao: Responsaveis Tecnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo&o Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU ABQ97-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 7.5.6 - TE 90° PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compresséo CYPE IUA025
Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Item Descritivo uantidade - - - -
Q Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo

Custo dos Equipamentos -

Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario

SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 32,53 3,74

Ajudante de encanador (c/ encargos

SINAPI 88248 0,115 24,39 2,80
complementares)
Custo da Mao de Obra 6,54
| Custo da execucgéo] 6,54 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Té de polipropileno, para unido a compressao, .
mercado de 32 mm de didmetro nominal, PN=16 atm. 1,000 unid. 34,90 34,90
Custo das atividades auxiliares 34,90
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 41,44 |
Elaboragao: Responsaveis Tecnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo&o Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU ABQ97-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 7.5.7 - Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compresséao SINAPI 104044
Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Item Descritivo uantidade - - - -
Q Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo

Custo dos Equipamentos -

Mao-de-obra

Iltem Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de tubos (c/ encargos 0,157 17.37 2.72
complementares)
SINAPI 88316 |Servente (c/ encargos complementares) 0,050 23,19 1,16
Custo da Mao de Obra 3,88
| Custo da execugao| 3,88 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Adaptador de compressao em polipropileno (PP) .
mercado para tubo PEAD 25mmx3/4" 1,000 unid. 14,04 14,04
SINAPI 3148 |Fita veda rosca em rolos de 18mm x 50 m 0,005 unid. 15,12 0,08
Custo das atividades auxiliares 14,12
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 18,00 |
Elaboracéo: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
§\ Arquitetura Urbana
» & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU ABQ97-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

7.5.8 - Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito

jan/25 (Rev05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

ORSE 4266 /
SINAPI 98575

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

§ Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil

CREA/SC 55522-3

- . Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
M&o-de-obra
Item Descritivo Quantidade Saléario-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 Servente de pedreiro (c/ encargos 0,500 23,19 11,60
complementares)
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 32,53 3,74
SINAPI 88248 Auxiliar de encanador (c/ encargos 0,115 24,39 2.80
complementares)

Custo da Mo de Obra 18,14
| Custo da execucéo| 18,14 |
Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo

ORSE 3684 Tornglra metgllcf';l cromada de acionamento 1,000 unid. 66,20 66,20

restrito para jardim

SINAPI 9868 |Tubulagdo PVC soldavel DN25 1,150 m 3,51 4,04
SINAPI 3529 |Joelho PVC soldavel DN25 90° 1,000 unid. 0,61 0,61

Ligagcdo com reducao, de polipropileno, para
Pesquisa de unigo a compressao, de 32 mm de dlanletro 1,000 unid. 20,76 20,76
mercado nominal, em um extremo e 25 mm de didmetro
nominal, no outro extremo, PN=16 atm.

ORSE 4963 |Tubo em aco inox d=75mm 0,950 m 122,38 116,26
SINAPI 12760 [Chapa em ago inox e=6mm 0,023 m2 1.289,06 29,00
ORSE 13607 |Chumbador parabolt em ago inox 4,000 unid. 2,01 8,04

SINAPI 102475 [Concreto fck 20MPa 0,011 m3 690,54 7,46
Fabricacdo, montagem e desmontagem de
SINAPI 96528 |forma de madeira em madeira serrada 25mm, 1 0,1440 m2 160,83 23,16
utiliza¢do
| Custo das atividades auxiliares| 275,53 |
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 293,67 |
Elaboragao: Responsaveis Tecnicos:

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:

Data:

7.5.9 - Abrigo de hidrémetro tipo subterrGneo com conexdes para ligacdo com hidrémetro

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SINAPI 95635

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Iltem Descritivo Quantidade - - - -

Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 1,703 32,53 55,38
SINAPI 88248 Auxiliar de encanador (c/ encargos 1,703 24,39 41,52
complementares)

Custo da Mao de Obra 96,90
| Custo da execucao] 96,90 |
Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 3729 Klt cavalet:e com"reglstro para hidrémetro de 1,000 unid. 117.20 117.20
bitolas 1/2" a 3/4
Pesquisa de Abrigo para hidrémetro tipo
mgrcado subterraneo/enterrado em polipropileno com 1,000 unid. 156,55 156,55
chaves para caixa em passeio
SINAPI 20080 |Adesivo plastico para PVC, frasco com 175¢g 0,306 unid. 22,60 6,92
SINAPI 20083 Solucéo preparadora/limpadora para PVC, frasco 0,072 unid. 78,45 5.65
com 1000cm3
SINAPI 38383 |Lixa d'agua em folha 100 0,396 unid. 2,49 0,99
Ligagcdo com redugdo, de polipropileno, para
CYPE unido a compresséao, de 32 mm de diametro .
mt37tpb022bb |nominal, em um extremo e 25 mm de didmetro 1,000 unid. 12,84 12,84
nominal, no outro extremo, PN=16 atm.
ORSE 12989 |Tubulagcdo PEAD DN25 1,010 m 3,28 3,31
Pesquisa de Cap PEAD compresséo soldavel DN25 1,000 unid. 11,29 11,29
mercado
| Custo das atividades auxiliares| 314,75 |
| Custo Unitéario Direto Total por unidade (R$)] 411,65 |
Elaboragéao: Responsaveis Tecnicos:
N\ Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.5.11 - Conexdo com arede publica de abastecimento de agua - com té de servigo integrado, em poplipropileno, para tubos

PEAD 50x32mm
jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 104039

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu§to Operacmnall Custo Horério
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAP| 88246 Assentador de Tubos com encargos 0.6675 17,37 11,59
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,2136 23,19 4,95
Custo da M&o de Obral 16,54
Custo da execucio | 16,54
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAPI 37421 Té de servico integrado, em polipropileno (PP) 1,0000 Unid. 54.73 54.73
50-60x32mm
Custo das atividades auxiliares| 54,73
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 71,27
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.5.12 - Conexdo com arede publica de abastecimento de agua - com té de servigo integrado, em poplipropileno, para tubos

PEAD 100x32mm
jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 104039

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade . Utilizacao . Cu§to Operacmnall Custo Horério
Operativa |Improdutiva |Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAP| 88246 Assentador de Tubos com encargos 0.6675 17,37 11,59
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,2136 23,19 4,95
Custo da M&o de Obral 16,54
Custo da execucio | 16,54
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISADE |Té de servico integrado, em polipropileno (PP) .
MERCADO 100-110x32mm 1,0000 Unid. 135,00 135,00
Custo das atividades auxiliares| 135,00
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 151,54
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza
Arquitetura Urbana

& Engenharia
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

7.6.2 - Tubulagcdo PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta soldada

jan/25 (Rev05)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SINAPI 103376

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

N Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Daysi Nass dos Santos

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

. . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
M&o-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88246 Assentador de tubos (c/ encargos 0,019 17.37 0,32
complementares)
SINAPI 88316 |Servente (c/ encargos complementares) 0,037 23,19 0,86
Custo da Mao de Obra 1,18
| Custo da execucio| 1,18
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
Pesquisa de |Tubo de polietileno de alta densidade PEAD de 1,000 m 14,33 14,33
mercado 40mm, para rede de esgoto
Custo das atividades auxiliares 14,33
| Custo Unitario Direto Total por metro (R$)] 15,51
Elaboragao: Responsaveis Tecnicos:

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Atividade: 7.6.4 - Cotovelo PEAD 45° longo DN160mm, junta por termofuséo CYPE IUA026

Data: jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo

Iltem Descritivo Quantidade

Magquina para solda por termofusdo para
tubos de polietileno de alta densidade

SINAPI 103168 [(PEAD) com diametro entre 90 a 315mm, 0,50 1,00 - 2,46 - 1,23
poténcia entre 250 e 5350W - materiais ha
operacao
Custo dos Equipamentos 1,23
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Saléario-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 32,53 3,74
SINAPI 88248 Ajudante de encanador (c/ encargos 0,115 24,39 2.80
complementares)

Custo da M&o de Obra 6,54
| Custo da execucéo| 7,77 |
Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo
Curva 45° de polietileno, para unido por fusdo
CyPE mt37tpb312jj [topo a topo, de 160 mm de didmetro nominal, 1,000 unid. 238,07 238,07
PN=16 atm.
Custo das atividades auxiliares 238,07
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 247,07 |
Elaboragéao: Responsaveis Tecnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista

CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.5 - Luva/unido PEAD DN160mm, junta por termofuséo

jan/25 (Rev05)

CYPE IUAO26

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Iltem Descritivo Quantidade - - - -
Operativa |[Improdutiva |Operativo [Improdutivo
Maquina para solda por termofusédo para
tubos de polietileno de alta densidade
SINAPI 103168 |(PEAD) com diametro entre 90 a 315mm, 0,50 1,00 - 2,46 - 1,23
poténcia entre 250 e 5350W - materiais na
operacao
Custo dos Equipamentos 1,23
Mao-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,115 32,53 3,74
SINAPI 88248 Ajudante de encanador (c/ encargos 0,115 24,39 2.80
complementares)

Custo da Mao de Obra 6,54
| Custo da execucéo| 7,77 |
Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
CyPE . - x = i
Uni&o de polietileno, para unido por eletrofusio, 1,000 unid. 94,38 94,38
mt37tpb220ll " )
de 160 mm de diametro nominal, PN=16 atm.
Custo das atividades auxiliares 94,38
| Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 103,38 |
Elaboragéao: Responsaveis Tecnicos:
N Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jo&o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU A8097-7

Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2



Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

7.6.7 - Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e saida DN75/100
jan/25 (Rev05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SINAPI 89708

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

- . Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério

Item Descritivo Quantidade - . - .

Operativa [Improdutiva [Operativo [Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88267 |Encanador (c/ encargos complementares) 0,477 32,53 15,52
SINAPI 88248 Auxiliar de encanador (c/ encargos 0,478 24,39 11,65
complementares)

Custo da Mao de Obra 27,17
| Custo da execucéo| 27,17 |
Atividades Auxiliares

Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
. Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno
Pesquisa de P .
entrada DN 40/50 e saida DN75/100 com 1,000 unid. 83,05 83,05
mercado
prolongador
Custo das atividades auxiliares 83,05
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 110,22 |
Elaboragao: Responsaveis Técnicos:

N Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urban

ista

CAU A101150-2



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.11 - Tampa p/ caixa de inspecédo de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm - com revestimento de piso

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 5678 + )
5679 Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execugao | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 [galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 457,77 457,77
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
SINAPI 87402 |Argamassa colante 0,0048 m3 3.039,23 14,59
ORSE 9187 Revestimento ¢/ .pIaAca. cimenticia vibro- 0,1600 m2 121,59 19,45
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares| 518,23
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 648,96
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.12 - Tampa p/ caixa de inspecédo de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm - com revestimento de piso

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
SINAPI 97935

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
SINAPI 5678 + )
5679 Retroescacadeira sobre rodas 1,00 0,1567 0,3194 150,18 65,72 44,52
Custo dos Equipamentos]| 44,52
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 1,3388 H 23,19 31,05
SINAPI 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,7040 H 32,37 55,16
Custo da M&o de Obral 86,21
Custo da execugao | 130,73
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Conjunto metalico pré-fabricado em aco
SINAPI 43440 [galvanizado 1/4", composto por caixilho 1,0000 unid. 457,77 457,77
metdlico, com molde interno (fundo e lateral)
SINAPI 92771 [Barra de aco CA-50 10.0mm 2,6000 kg 10,16 26,42
SINAPI 87402 |Argamassa colante 0,0108 m3 3.039,23 32,82
ORSE 9187 Revestimento ¢/ .pIaAca. cimenticia vibro- 0,3600 m2 121,59 43.77
prensada de alta resisténcia (sem perdas)
Custo das atividades auxiliares| 560,78
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 691,51
Elaboracio: Responsaveis Técnicos:

W\ Alleanza

Arquitetura Urbana

& Engenharia
Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

Sérgio Guilherme Gollnick

Daysi Nass dos Santos

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.13 - Conexdo com arede publica de esgoto - com selim/sela com trava para rede coletora de esgoto de PVC DN150

jan/25 (Rev05)

Referéncia: SINAPI
104076

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade ' Utilizacao . Cu§to Operacmnal. Custo Horario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Magquina para solda por termofuséo para tubos
SINAP| 103168 dg polietileno de alta densidade EPE_AD) com 0.50 1,00 i 2.46 ) 1,23
didmetro entre 90 a 315mm, poténcia entre
250 e 5350W - materiais na operacao
Custo dos Equipamentos]| 1,23
Mé&o-de-obra
ltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horéario
SINAP| 88245 Assentador de Tubos com encargos 0,3947 17,37 6.86
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1263 23,19 2,93
Custo da M&o de Obral 9,79
Custo da execucao | 11,02
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pasta lubrificante para tubos e conexdes com
SINAPI 20078  |junta elastica, embalagem 400g (uso PVC, 0,0313 unid. 28,58 0,89
aco, polietileno e outros)
SINAPI 44545 |Tubo PEAD 160 PE8O0 para esgoto 1,0000 m 264,17 264,17
. |Curva 45° de polietileno, para unido por fusdo topo a .
CyPE mi37tpb312) topo, de 160 mm de didmetro nominal, PN=16 atm. 2,000 unid. 232,88 465,76
SCOR) — |Sela, selim ou té de ligagio 150x150 1,0000 id 28,25 28,25
MAT 123750 ela, selim ou té de ligacédo x150mm , unid. , .
Custo das atividades auxiliares| 759,07
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 770,09
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU AB097-7

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Arquiteto & Urbanista




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

7.6.14 - Conexdo com arede publica de esgoto - com selim/sela com trava para rede coletora de esgoto de PVC DN150

jan/25 (Rev05)

Referéncia: SINAPI
104076

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |[Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Méaquina para solda por termofuséo para tubos
SINAPI 103168 dg polietileno de alta densidade EPEAD) com 0,50 1,00 i 2.46 i 1,23
diametro entre 90 a 315mm, poténcia entre
250 e 5350W - materiais na operacao
Custo dos Equipamentos]| 1,23
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAP| 88246 Assentador de Tubos com encargos 03947 17,37 6.86
complementares
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 0,1263 23,19 2,93
Custo da M&o de Obral 9,79
Custo da execucéo | 11,02
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
Pasta lubrificante para tubos e conexdes com
SINAPI 20078 |junta elastica, embalagem 400g (uso PVC, 0,0313 unid. 28,58 0,89
aco, polietileno e outros)
SINAPI 44545 | Tubo PEAD 160 PE80 para esgoto 1,0000 m 264,17 264,17
. |Curva 45° de polietileno, para unido por fuséo topo a .
CyPE mi37tpb312) topo, de 160 mm de diametro nominal, PN=16 atm. 2,000 unid. 232,88 465,76
SCOR) — |Sela, selim ou té de ligagdo 150x250mm 1,0000 nid 68,40 68,40
MAT 123850 ela, selim ou té de ligagédo , unid. , ,
Custo das atividades auxiliares| 799,22
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 810,24
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

CREA/SC 55522-3

Engenheira Civil
CAU A101150-2

Arquiteto & Urbanista




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SCORJ
Atividade: 7.6.17 - Perfuragdo no muro de contencédo, com tubo PVC 200mm, executado apds a construgcdo do muro DR 54.05.0209+SC
05.20.0250
Data: jan/25 (Rev05)
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Equipamento
. . ilizaca racional Ar
ltem Descritivo Quantidade _Ut acao _ Cus_to Operacio q Custo Horéario
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos -
M&o-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88309 Pedreiro, com encargos complementares 0,500 32,37 16,19
SINAPI 88316 |[Servente, com encargos complementares 9,250 23,19 214,51
Custo da Mao de Obra 230,70
| Custo da execugao 230,70 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo
SINAPI 43132 [Arame galvanizado no 18 0,400 kg 26,75 10,70
SINAPI 41930 Tubo de PVC JEI 200 mm 0,500 m 119,03 59,52
Custo das atividades auxiliares 70,22
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 300,92 |
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos:

7

§ Alleanza
Arquitetura Urbana
Jod&o Luiz de Figueiredo Junior

& Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CAU A101150-2

W

K7



Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

9.6.4 - Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de exaustdo, 10 A, com eletroduto de ferro
galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mma2 (fio 12), inclusive placa e aterramento.

jan/25 (Rev05)

Referéncia:
ORSE 3300

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

e . tilizaca t racional Ari
Iltem Descritivo Quantidade - utilizagao - CU.S 0 Operacio a. Custo Horario
Operativa |Improdutiva |Operativo  |Improdutivo
Custo dos Equipamentos]| -
M&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salério-Hora Custo Horario
SINAPI 88264 |Eletricista (com encargos complementares) 5,0000 h 40,02 200,10
SINAPI 88316 |Servente com encargos complementares 4,0000 h 23,19 92,76
Custo da M&o de Obral 292,86
Custo da execucao | 292,86
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
ORSE 2682 Parafuso ¢/ bucha S-6 4,0000 unid. 0,12 0,48
SINAPI 4375  |Bucha de nylon sem aba S-6 4,0000 unid. 0,10 0,40
Fio de cobre sdélido, classe 1, isolagdo em PVC,
SINAPI 939 antichama BWF-B, 450/750V, secdo nominal 18,0000 m 2,69 48,42
2,5mm2
SINAPI 20111 Fita isolante antichama, uso até 750V, em rolo de 0.1500 unid. 10,50 158
19mmx20m
PESQUISA DE . .
MERCADO Tomada 2P+T 10A protegida 1,0000 unid. 122,01 122,01
Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve,
SINAPI 21128
diametro 3/4", parede de 0,90 mm 6,0000 m 16,17 97,02
SINAPI 400 Abra(;adelra erw aco para amarr.aga? de eletrodutos, 3,0000 Unid. 1,09 3,27
tipo d, com 3/4" e parafuso de fixagédo
Custo das atividades auxiliares| 273,18
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)] 566,04
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:
W Alleanza
\\\\ Arquitetura Urbana
> & Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista

CAU A8097-7

Engenheira Civil

CREA/SC 55522-3

Arquiteto & Urbanista

CAU A101150-2




Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

9.7.1 - Conjunto de ponto hidraulico de agua fria para banheiro (ramal/subramal e distribuicdo) em PVC, com tubos,
conexdes, registros, cortes e fixacdes em prédio com tubulacdo embutida

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

. . Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Item Descritivo Quantidade - - - -
Operativa |[Improdutiva |[Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
Custo da Mo de Obral -
Custo da execucéo | -
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
SINAP| 89355 Tubo PYC soldavel de 20mm - fornecimento e 2 9850 m 2210 65.97
instalacao
SINAP| 89355 Tubo PYC soldavel de 25mm - fornecimento e 2.4850 m 25,52 63,42
instalacao
0 A 1
SINAP| 89358 Joelho 90° PVC soldavel .20mm, |.nstaladci em 5,0000 unid. 8.81 44,05
ramal ou sub-ramal - fornecimento e instalacdo
S — -
SINAP| 89359 Joelho 45° PVC soldavel .20mm, |_nstalado~ em 1,0000 unid. 9,27 9.27
ramal ou sub-ramal - fornecimento e instalacéo
> - -
SINAP| 89362 Joelho 90° PVC soldavel .25mm, mstaladci em 2.0000 unid. 10,44 20,88
ramal ou sub-ramal - fornecimento e instalacdo
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
SINAPI189383 |PVC, sodavel, 25x3/4", instalado em ramal ou 2,0000 unid. 7,13 14,26
sub-ramal de agua - fornecimento e instalacédo
SINAP| 89393 Te, PVC, sold’avel, 20mm,_|nstalado_em rarrlal ou 1,0000 unid. 12,13 12,13
sub-ramal de &gua - fornecimento e instalacéo
SINAPI 89395 Te, PVC, soldfavel, 25mm,.|nstalad0-em rarrlal ou 1,0000 unid. 14,34 14,34
sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalacéo
Registro de gaveta bruto, latdo roscavel, 3/4",
SINAPI 89987 [com acabamento e canopla cromados - 1,0000 unid. 94,69 94,69
fornecimento e instalacdo
Furo mecanizado em concreto, com martelo
SINAPI90439  |demolidor, para instalag@es hidraulicas, didametro 0,5000 unid. 9,47 4,74
menores ou iguas a 40mm
Rasgo linear manual em alvenaria, para
SINAPI 90443  |[ramais/distribuicdo de instala¢des hidraulicas, 2,8913 m 9,23 26,69
didmetro menores ou iguas a 40mm
Passante tipo tubo com didmetro 40mm, fixado
SINAPI 90453 |em laje, para passagem de tubula¢cdo com no 2,5000 unid. 4,22 10,55
maximo 32mm de diametro
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/
SINAPI 90466  |distribuic@o de instalagBes hidraulicas com 2,8913 m 17,56 50,77
didmetros menores ou iguais a 40mm
SINAP| 91185 leg(;ao_ de tubos horizontais, diametros menores 13,9925 m 28,99 405,64
ou iguais a 40mm
SINAPI 91190 ChumpAamento pontual e_m passagem de tubo 0,5000 unid. 11,92 5,96
com diametro menor ou igual a 40mm
Registro de gaveta bruto, latdo roscavel, 1.1/2",
SINAPI 94794 [com acabamento e canopla cromados - 0,2500 unid. 167,46 41,87
fornecimento e instalacdo
Tubo PVC soldavel DN40mm, instalado em ramal
SINAPI 103978 |de distribui¢cdo de 4gua - fornecimento e 12,0538 m 25,27 304,60
instalacao.
0 A 1
SINAPI 103980 Joelho 90° PVC soldavel .40mm, |.nstalad(2 em 9,2500 unid. 17,91 165,67
ramal ou sub-ramal - fornecimento e instalacéo
S , -
SINAP| 103981 Joelho 45° PVC soldavel .40mm, |!flstalado~ em 1,5000 unid. 17.95 26.93
ramal ou sub-ramal - fornecimento e instalacdo
SINAP| 103988 Luva PVC soldavgl 40mm, !nstaladi) em ramal ou 0,2500 unid. 12.87 3.22
sub-ramal - fornecimento e instalacao
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
SINAP1103992 |PVC, sodavel, 40mmx1.1/4", instalado em ramal 0,2500 unid. 11,65 2,91
ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalagédo
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
SINAPI1103994 |PVC, sodavel, 40mmx1.1/2", instalado em ramal 0,2500 unid. 13,82 3,46
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao
Te PVC soldavel DN 40mm, instalado em ramal
SINAPI 104011 |de distribugdo de &gua - fornecimento e 1,5000 unid. 25,35 38,03
instalacao
Custo das atividades auxiliares| 1.430,05
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 1.430,05
Elaboragao: Responsaveis Técnicos:

W Alleanza

Arquitetura Urbana
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Atividade:

Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

9.8.1 -Conjunto de ponto de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto sanitario) em PVC série normal, com tubos,
conexdes, ralos, caixas sifonadas, cortes e fixac6es em prédio com prumada de descida fora do prédio.

jan/25 (Rev05)

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Iltem

Descritivo

Quantidade

Utilizagao Custo Operacional

Custo Horéario

Operativa |Improdutiva |Operativo Improdutivo

Custo dos Equipamentos|

Mao-de-obra

Iltem

Descritivo

Quantidade

Unid. Saléario-Hora

Custo Horéario

Custo da Mo de Obra]

Custo da execugdo |

Atividades Auxiliares

Iltem

Descritivo

Quantidade

Unid. Preco Unitario

SINAPI 89711

Tubo PVC série normal, esgoto predial 40mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga de
esgoto sanitario

1,8667

Custo

m 22,82

SINAPI 89712

Tubo PVC série normal, esgoto predial 50mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga de
esgoto sanitario

0,9486

42,60

m 28,24

SINAPI 89714

Tubo PVC série normal, esgoto predial 100mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga de
esgoto sanitario

3,8362

26,79

m 39,33

SINAPI 89710

Ralo seco PVC DN100x40mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou em
ramal de esgoto sanitario

1,0000

150,88

unid. 19,85

SINAPI 89724

Joelho 90° PVC série normal DN40mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

2,0000

19,85

unid. 10,96

SINAPI 89726

Joelho 45° PVC série normal DN40mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

2,0000

21,92

unid. 11,16

SINAPI 89732

Joelho 45° PVC série normal DN50mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

1,0000

22,32

unid. 15,54

SINAPI 89746

Joelho 45° PVC série normal DN100mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

2,0000

15,54

unid. 27,37

SINAPI 89748

Curva curta 90° PVC série normal DN100mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

1,0000

54,74

unid. 39,99

SINAPI 90453

Passante tipo tubo com didmetro 40mm, fixado em
laje, para passagem de tubulacdo com no maximo
32mm de didmetro

1,0000

39,99

unid. 4,22

SINAPI 90455

Passante tipo tubo com didmetro 100mm, fixado
em laje, para passagem de tubulacdo com no
maximo 75mm de didmetro

1,0000

4,22

unid. 8,67

SINAPI 91173

Fixacéo de tubos verticais, diametros menores ou
iguais a 40mm, com abracadeira metdlica rigida
tipo U perfil 1.1/4"

0,5000

8,67

m 3,69

SINAPI 91175

Fixac&o de tubos verticais, diametros maiores ou
iguais a 75mm, com abracadeira metalica rigida
tipo U perfil 4"

0,2000

1,85

m 9,59

SINAPI 911185

Fixac&o de tubos horizontais, didmetros menores
ou iguais a 40mm, com abragadeira metalica
flexivel 18mm, fixada em laje

1,3668

1,92

m 28,99

SINAPI 911186

Fixac&o de tubos horizontais, didmetros maiores
ou iguais a 40mm e menores que 75mm, com
abracadeira metdlica flexivel 18mm, fixada em laje

0,9486

39,62

m 31,83

SINAPI 911187

Fixac&o de tubos horizontais, didmetros maiores
que 75mm, com abracgadeira metalica flexivel
18mm, fixada em laje

3,6362

30,19

m 28,54

SINAPI 104329

Caixa sifonada com grelha redonda PVC
150x150x50. junta soldavel, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitério

1,0000

103,78

unid. 83,82

SINAPI 104345

Juncao de reducao invertida PVC série normal, DN
100x50mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

1,0000

83,82

unid. 40,62

40,62

Custo das atividades auxiliares|

709,32

Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)|

709,32

Elaboragao:

§
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Atividade:
Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

9.8.2 - Bomba submersivel para esgoto, monofasica 2CV 220V.

jan/25 (Rev05)

Referéncia: SCO/RJ

EQ 35.10.0050

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

ltem Descritivo Quantidade _ Utilizacao . Cu_sto Operacmnal_ Custo Horério
Operativa |Improdutiva [Operativo |Improdutivo
Custo dos Equipamentos| -
Mé&o-de-obra
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Salario-Hora Custo Horario
SINAP| 88248 Auxiliar de encanador ou Bombeiro hidraulico (com 2.0000 h 24,39 48,78
encargos complementares)
SINAPI 88264 |Eletricista (com encargos complementares) 2,0000 h 40,02 80,04
SCO/RJ Ajudante de montador eletromecanico (com
SC 10.05.0050 [encargos complementares) 2,0000 h 16,44 32,88
Custo da M&o de Obral 161,70
Custo da execucao | 161,70
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade Unid. Preco Unitario Custo
PESQUISADE |Bomba Submersivel Para Esgoto 1,5 Cv .
MERCADO Monofasica 220v 1,0000 unid. 2.249,90 2.249,90
Custo das atividades auxiliares| 2.249,90
Custo Unitario Direto Total por unidade (R$)| 2.411,60
Elaboracao: Responsaveis Técnicos:

W Alleanza

Arquitetura Urbana
& Engenharia

CAU A8097-7

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
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