
Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1

1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE SE 6096                            543,32                            659,05                               659,05 0,08%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B)                            919,46                         1.115,30                           1.115,30 0,13%

1.1.3
Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive

reaterro manual com compactador de solo de percurssão
                    0,96 m3 SINAPI 93358 + 93382                            119,50                            144,95                               139,15 0,02%

1.1.4
Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de

medição
                    1,00 unid. ORSE SE 9416                         1.644,57                         1.994,86                           1.994,86 0,24%

1.1.5
Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável

até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)
                115,23 m² ORSE SE

10710

(BDI fornecimento)
                           153,38                            173,32                         19.971,66 2,38%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE SE 6096                            543,32                            659,05                               659,05 0,08%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B)                            919,46                         1.115,30                           1.115,30 0,13%

1.2.3
Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive

reaterro manual com compactador de solo de percurssão
                    0,96 m3 SINAPI 93358 + 93382                            119,50                            144,95                               139,15 0,02%

1.2.4
Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de

medição
                    1,00 unid. ORSE SE 9416                         1.644,57                         1.994,86                           1.994,86 0,24%

1.3 Administração local da obra

1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                   16,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                         12.622,72 1,51%

1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                   16,00 unid/mês SINAPI 10777                            945,23                         1.146,56                         18.344,96 2,19%

1.3.3 Container 20" p/ escritório central                   16,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                         12.622,72 1,51%

1.3.4
Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no

canteiro
                    3,00 unid ORSE SE 13507                         4.000,00                         4.852,00                         14.556,00 1,74%

1.3.5 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                   16,00 unid/mês SINAPI 101460                         4.092,02                         4.963,62                         79.417,92 9,48%

1.3.6

Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do

Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de

Trabalho e 01  Engenheiro de Segurança de Trabalho

                  16,00 mês                         7.978,56                         9.677,99                       154.847,84 18,48%

1.3.7 Engenheiro eletricista com encargos complementares              1.600,00 h SINAPI 90778                            132,52                            160,75                       257.200,00 30,69%

1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares                   20,00 mês SINAPI 93572                         6.934,27                         8.411,27                       168.225,40 20,08%

1.3.9 Veículo leve com caçamba - 53cv (2,2h/dia)                 704,00 h SINAPI 92145                              85,00                            103,11                         72.589,44 8,66%

1.3.10
Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região

limítrofe, com valor acima de R$3.000.000,01.
0,2% % SEINFRA/MG ED-50394                 8.137.342,37                  9.870.596,30                         19.741,19 2,36%

                      837.956,57 100,00% 14,96%

2

2.1.1 Bucha e arruela de alumínio diam. 4" 30,00 pç ORSE SE 11764                              24,71                              29,97                               899,10 0,04%

2.1.2 Bucha e arruela de alumínio diam. 3" 20,00 pç SCO/RJ MAT019200 8,78                                                           10,65                               213,00 0,01%

2.1.3 Bucha e arruela de alumínio diam. 2" 60,00 pç SCO/RJ MAT019150 5,73                                                             6,95                               417,00 0,02%

2.1.4 Bucha e arruela de alumínio diam. 1" 10,00 pç ORSE SE 11767 2,06                                                             2,50                                 25,00 0,00%

2.1.5
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
                180,00 m ORSE SE 8072                            137,70                            167,03                         30.065,40 1,30%

2.1.6
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                180,00 m ORSE SE 8072                            137,70                            167,03                         30.065,40 1,30%

SERVIÇOS PRELIMINARES

Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)

Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Composição de custo 1.3.6

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

 Quantidade 

Original 

%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

%

do item
Preço Sub-Item (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

Data: janeiro/2025 (Rev05)

Item Descrição Unid.

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

 Quantidade 

Original 

%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

%

do item
Preço Sub-Item (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

Data: janeiro/2025 (Rev05)

Item Descrição Unid.

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo

2.1.7
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                180,00 m ORSE SE 8072                            137,70                            167,03                         30.065,40 1,30%

2.1.8
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                180,00 m ORSE SE 8072                            137,70                            167,03                         30.065,40 1,30%

2.1.9
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
                550,00 m ORSE SE 7918                            116,43                            141,23                         77.676,50 3,36%

2.1.10
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                550,00 m ORSE SE 7918                            116,43                            141,23                         77.676,50 3,36%

2.1.11
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                550,00 m ORSE SE 7918                            116,43                            141,23                         77.676,50 3,36%

2.1.12
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                550,00 m ORSE SE 7918                            116,43                            141,23                         77.676,50 3,36%

2.1.13
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
                330,00 m ORSE SE 8071                              90,62                            109,92                         36.273,60 1,57%

2.1.14
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                330,00 m ORSE SE 8071                              90,62                            109,92                         36.273,60 1,57%

2.1.15
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                330,00 m ORSE SE 8071                              90,62                            109,92                         36.273,60 1,57%

2.1.16
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                330,00 m ORSE SE 8071                              90,62                            109,92                         36.273,60 1,57%

2.1.17
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
                505,00 m ORSE SE 7917                              66,49                              80,65                         40.728,25 1,76%

2.1.18
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                  50,00 m ORSE SE 7917                              66,49                              80,65                           4.032,50 0,17%

2.1.19
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                  50,00 m ORSE SE 7917                              66,49                              80,65                           4.032,50 0,17%

2.1.20
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                  50,00 m ORSE SE 7917                              66,49                              80,65                           4.032,50 0,17%

2.1.21
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
                500,00 m ORSE SE 7916                              46,82                              56,79                         28.395,00 1,23%

2.1.22
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                500,00 m ORSE SE 7916                              46,82                              56,79                         28.395,00 1,23%

2.1.23
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                500,00 m ORSE SE 7916                              46,82                              56,79                         28.395,00 1,23%

2.1.24
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                500,00 m ORSE SE 7916                              46,82                              56,79                         28.395,00 1,23%

2.1.25
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
             2.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         40.160,00 1,74%

2.1.26
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
             2.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         40.160,00 1,74%

2.1.27
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
             2.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         40.160,00 1,74%

2.1.28
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
             2.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         40.160,00 1,74%

2.1.29
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

verde
             2.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         40.160,00 1,74%

2.1.30
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 25 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

verde
                  50,00 m ORSE SE 8070                              33,02                              40,05                           2.002,50 0,09%
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

 Quantidade 

Original 

%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

%

do item
Preço Sub-Item (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

Data: janeiro/2025 (Rev05)

Item Descrição Unid.

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo

2.1.31 Cabo de cobre nu, meio duro, 7 fios, seção de 70 mm², padrão Celesc                 300,00 m ORSE SE 96975                            123,83                            150,21                         45.063,00 1,95%

2.1.32
Caixa de passagem em concreto tipo A1 conforme especificações de 

NT da Celesc Distribuição
                  53,00 pç ORSE SE 9469                         2.185,16                         2.650,60                       140.481,80 6,07%

2.1.33
Caixa de passagem em concreto tipo C conforme especificações de 

NT da Celesc Distribuição
                  40,00 pç ORSE SE 11237                         3.260,88                         3.955,45                       158.218,00 6,84%

2.1.34
Caixa de inspeção de aterramento diam. 30x40cm com tampa com 

alça - pvc
                  10,00 pc SINAPI 98111                              54,82                              66,50                               665,00 0,03%

2.1.35 Curva 90graus x 4" de FG á fogo NBR 5598                   10,00 pç ORSE SE 922                            689,74                            836,65                           8.366,50 0,36%

2.1.36 Curva de pvc 90 graus diam. 1"                   10,00 pc SINAPI 91919                              28,08                              34,06                               340,60 0,01%

2.1.37 Curva de pvc 90 graus diam. 2"                   60,00 pc SINAPI 93020                              35,23                              42,73                           2.563,80 0,11%

2.1.38 Curva de pvc 90 graus diam. 3"                   30,00 pc SINAPI 93024                              58,87                              71,41                           2.142,30 0,09%

2.1.39 Curva de pvc 90 graus diam. 4"                   20,00 pc SINAPI 93026                              92,60                            112,32                           2.246,40 0,10%

2.1.40

Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a 

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

             2.670,00 m SINAPI 97670                              22,00                              26,69                         71.262,30 3,08%

2.1.41

Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a 

proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, 

fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios 

da ABNT NBR 13897 / 13898

             3.000,00 m SINAPI 97668                              11,69                              14,18                         42.540,00 1,84%

2.1.42 Eletroduto de FG á fogo NBR 5598  diam 4"x6m 10,00 pç ORSE SE (2x) 9510 1.068,56                                               1.296,16                         12.961,60 0,56%

2.1.43 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 1"x3m 10,00 m SINAPI 95728 27,83                                                         33,76                               337,60 0,01%

2.1.44 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 2"x3m 60,00 m SINAPI 93009 28,45                                                         34,51                           2.070,60 0,09%

2.1.45 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 3"x3m 10,00 m SINAPI 93011 47,81                                                         57,99                               579,90 0,03%

2.1.46 Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 20,00 m SINAPI 93012 71,64                                                         86,90                           1.738,00 0,08%

2.1.47
Haste de aterramento aço-cobre de 13x2400mm, revestimento mínimo 

da camada de cobre de 0,254mm.
                  60,00 pç SINAPI 96985                              81,93                              99,38                           5.962,80 0,26%

2.1.48
Quadro de medição (QMC 08 a 17)  em policarbonato padrão Celesc 

fornecido montado conforme projeto. 
                  10,00 pç ORSE SE 12009                      21.121,61                       25.620,51                       256.205,10 11,07%

2.1.49
Luva de aço carbono, zincado por imersão a quente, diâmetro nominal 

de 4" NBR 5598
                  20,00 pç                              77,59                              94,12                           1.882,40 0,08%

2.1.50 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD                   60,00 pç                              18,30                              22,20                           1.332,00 0,06%

2.1.51 Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD                   20,00 pç                              11,49                              13,94                               278,80 0,01%

2.1.52 Luva de pvc rígido anti-chama diam 1"x3m 20,00 pç SINAPI 91885 16,13                                                         19,57                               391,40 0,02%

2.1.53 Luva de pvc rígido anti-chama diam 2"x3m 60,00 pç SINAPI 93014 22,39                                                         27,16                           1.629,60 0,07%

2.1.54 Luva de pvc rígido anti-chama diam 3"x3m 40,00 pç SINAPI 93016 38,81                                                         47,08                           1.883,20 0,08%

2.1.55 Luva de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m 40,00 pç SINAPI 93017 56,74                                                         68,83                           2.753,20 0,12%

2.1.56
Massa para calafetagem de dutos, de cor cinza ou preta, e pacote de 1 

Kg. 
                  10,00 Kg ORSE SE 9824                              26,06                              31,61                               316,10 0,01%

2.1.57 Solda da exotérmica cabo-haste                   60,00 pç ORSE SE 9511                            364,80                            442,50                         26.550,00 1,15%

2.1.58
Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "C" 

dimensões internas da caixa 70x90cm
                  19,00 pç SINAPI 2,79 x 6240                         2.142,52                         2.598,88                         49.378,72 2,13%

2.1.59
Tampa  para caixa tipo "A1" dimensões internas da caixa 50x70cm - 

com revestimento de piso
                  53,00 pç                            689,39                            836,23                         44.320,19 1,92%

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Composição de custo 2.1.59
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

 Quantidade 

Original 

%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

%

do item
Preço Sub-Item (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

Data: janeiro/2025 (Rev05)

Item Descrição Unid.

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo

2.1.60

(Abrigo medidores) Mureta em  alvenaria para abrigar quadros de 

medições e iluminação pública, incluso piso de concreto e gradil 

externo de proteção. 

                  10,00 pç                      31.727,65                       38.485,64                       384.856,40 16,63%

2.1.61
Tampa para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm - com 

revestimento de piso
                  30,00 pç                            618,23                            749,91                         22.497,30 0,97%

2.1.62

Banco de dutos para seção 9x4", 8x4", 6x4", com escavação de vala, 

nivelamento de fundo, instalação das camadas de dutos, reaterro de 

vala até cota de base de piso, aplicação de placas rígidas de proteção, 

fita de sinalização e mandrilhamento de conferência. Fornecimento e 

execução, exclusive eletrodutos.

                445,00 m                              60,39                              73,25                         32.596,25 1,41%

2.1.63

Banco de dutos para seção 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com 

escavação de vala, nivelamento de fundo, instalação das camadas de 

dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicação de placas 

rígidas de proteção, fita de sinalização e mandrilhamento de 

conferência. Fornecimento e execução, exclusive eletrodutos.

             1.000,00 m                              35,00                              42,46                         42.460,00 1,84%

                   2.313.695,21 100,00% 41,31%

3

3.1

Braçadeira nylon 6.6, preta, comprimento 390mm, largura 7,8mm e 

espessura 1,8 mm, para marcação de circuitos em cabos diâmetro até 

104mm. (conjunto de 1000 peças)

                    1,00 cj  SINAPI 412 x 1000                         1.080,00                         1.310,04                           1.310,04 0,18%

3.2
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
             2.400,00 m ORSE SE 9204                              22,78                              27,63                         66.312,00 9,13%

3.3
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                800,00 m ORSE SE 9204                              22,78                              27,63                         22.104,00 3,04%

3.4
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                800,00 m ORSE SE 9204                              22,78                              27,63                         22.104,00 3,04%

3.5
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                800,00 m ORSE SE 9204                              22,78                              27,63                         22.104,00 3,04%

3.6
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
             6.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                       120.480,00 16,58%

3.7
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
             2.500,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         50.200,00 6,91%

3.8
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
             6.000,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                       120.480,00 16,58%

3.9
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
             2.500,00 m ORSE SE 9205                              16,55                              20,08                         50.200,00 6,91%

3.10
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

azul clara
                900,00 m ORSE SE 4005                              11,13                              13,50                         12.150,00 1,67%

3.11
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

branca
                300,00 m ORSE SE 4005                              11,13                              13,50                           4.050,00 0,56%

3.12
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

preta
                300,00 m ORSE SE 4005                              11,13                              13,50                           4.050,00 0,56%

3.13
Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor 

vermelha
                300,00 m ORSE SE 4005                              11,13                              13,50                           4.050,00 0,56%

3.14
Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 6 mm², 750V, na cor 

verde
                900,00 m  SINAPI 91931                              11,31                              13,72                         12.348,00 1,70%

Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)

TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)

Composição de custo 2.1.60

Composição de custo 2.1.63

Composição de custo 2.1.62

Composição de custo 2.1.61
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Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

 Quantidade 

Original 

%

do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

%

do item
Preço Sub-Item (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

Data: janeiro/2025 (Rev05)

Item Descrição Unid.

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo

3.15
Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 10 mm², 750V, na cor 

verde
             6.000,00 m  SINAPI 91932                              18,67                              22,65                       135.900,00 18,71%

3.16
Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 16 mm², 750V, na cor 

verde
             2.400,00 m  SINAPI 91934                              27,02                              32,78                         78.672,00 10,83%

                      726.514,04 100,00% 12,97%

4

4.1 (Deck de acesso) Balizador LED com lente Semi Embutido - Orion Esp                 113,00 unid                         1.940,00                         2.353,22                       265.913,86 15,44%

4.2 (Gola de árvore) Spot LED com lente de piso Embutido 15W - IP68                 544,00 unid                         1.611,89                         1.955,22                    1.063.639,68 61,74%

4.3 (Gola de árvore) Spot LED com lente de piso Embutido 17W - IP68                 170,00 unid                         1.611,89                         1.955,22                       332.387,40 19,29%

4.4 (Gola de árvore) Instalação de balizador e spot em piso                 827,00 unid ORSE SE 10747 - 11555                              60,60                              73,51                         60.792,77 3,53%

                   1.722.733,71 100,00% 30,76%

                   5.600.899,53 100,00%

SICRO/DNIT abr/24

SCO/RJ ago/24

SINAPI/SC ago/24

ORSE/SE jun/24

Fornecimento e instalação de postes e luminárias

TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto.

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Base

(sem desoneração)

Data 

ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento 

tem por base produtos com sistemas construtivos similares.

TOTAL R$

TOTAL DO ITEM Fornecimento e instalação de postes e luminárias

Pesquisa de mercado
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