ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Interven¢do Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extenséo total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Fornecimento e instalacdo de equipamentos de iluminagéo publica e fiagdo, da nova orla projetada Area total: 43.875,49 m2
Data: janeiro/2025 (Rev05) BDI de Execucéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo . s % %
Item Descricao Original Unid. Sase om Custo Unitario (R$) Preco Unitéario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.1.1 |Ligagdo provisdria de dgua, inclusive hidrémetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE SE 6096 543,32 659,05 659,05 0,08%
1.1.2 |Ligacdo provisoria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SCO/RJ 1T15.60.0103 (B) 919,46 1.115,30 1.115,30 0,13%
113 Escavacgdo manual de vala, com profundidade de até ~1,30m, inclusive 0.96 m3 SINAPI 93358 + 93382 119,50 144,95 139,15 0.02%
reaterro manual com compactador de solo de percurssao
114 ;:izci;;aoo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de 1,00 unid. ORSE SE 9416 1.644,57 1.994.86 1.994.86 0.24%
115 Aqu|vament0 promocmn.al <~je container (01 face). h=2m (Reutilizavel 115,23 m2 ORSE SE 10719 153,38 173,32 19.971.66 2.38%
até 3 vezes - com depreciagdo 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 Ligagédo proviséria de dgua, inclusive hidrémetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE SE 6096 543,32 659,05 659,05 0,08%
1.2.2 |Ligacdo provisdria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SCO/RJ 1T15.60.0103 (B) 919,46 1.115,30 1.115,30 0,13%
123 Escavacdo manual de vala, com profundidade de até },30m, inclusive 0.96 m3 SINAPI 93358 + 93382 119,50 144,95 139,15 0.02%
reaterro manual com compactador de solo de percurssao
1.2.4 ';%Zf?;o provisoria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de 1,00| unid. | ORSESE 9416 1.644,57 1.994,86 1.994,86 0,24%
1.3 Administracdo local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado 16,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 12.622,72 1,51%
1.3.2 Container 20" p/ vestiario/conjunto sanitario 16,00 | unid/més SINAPI 10777 945,23 1.146,56 18.344,96 2,19%
1.3.3 |Container 20" p/ escritério central 16,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 12.622,72 1,51%
134 (Il/laont;glizrggao/desmoblllzac;ao de contéiner, incluindo deslocamento no 3,00 unid ORSE SE 13507 4.000,00 4.852,00 14.556.00 1,74%
1.3.5 |Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) 16,00 | unid/més SINAPI 101460 4.092,02 4.963,62 79.417,92 9,48%
Equipe de Servigcos Especializados em Seguranga e Medicina do
1.3.6 |[Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em Seguranca de 16,00 més Composigdo de custo 1.3.6 7.978,56 9.677,99 154.847,84 18,48%
Trabalho e 01 Engenheiro de Seguranca de Trabalho
1.3.7 Engenheiro eletricista com encargos complementares 1.600,00 h SINAPI 90778 132,52 160,75 257.200,00 30,69%
1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares 20,00 més SINAPI 93572 6.934,27 8.411,27 168.225,40 20,08%
1.3.9 Veiculo leve com cacamba - 53cv (2,2h/dia) 704,00 h SINAPI 92145 85,00 103,11 72.589,44 8,66%
1310 [|Vobiizacdo e desmobilizagdo de obra em centro urbano ou regido 02%| % |sEnFraMG ED-50394 8.137.342,37 9.870.596,30 19.741,19 2,36%
limitrofe, com valor acima de R$3.000.000,01.
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES 837.956,57 100,00%]| 14,96%
2 Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDICOES (fornecimento e instalagéo)
2.1.1 Bucha e arruela de aluminio diam. 4" 30,00 pc ORSE SE 11764 24,71 29,97 899,10 0,04%
2.1.2 Bucha e arruela de aluminio diam. 3" 20,00 pc SCO/RJ MAT019200 8,78 10,65 213,00 0,01%
2.1.3 Bucha e arruela de aluminio diam. 2" 60,00 pc SCO/RJ MAT019150 5,73 6,95 417,00 0,02%
2.1.4 Bucha e arruela de aluminio diam. 1" 10,00 pc ORSE SE 11767 2,06 2,50 25,00 0,00%
i 3 2
2.15 acjuk:ocl‘;fa”bre isolado EPR/XLPE, se¢do 120 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 180,00 m ORSE SE 8072 137,70 167,03 30.065,40 1,30%
i 3 2
216 graakl)jc()::e cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 120 mmz?, 0,6/1,0 KV, na cor 180,00 m ORSE SE 8072 137,70 167,03 30.065,40 1,30%
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217 :)Zraelz;) de cobre isolado EPR/XLPE, secdo 120 mmz?, 0,6/1,0 KV, na cor 180,00 m ORSE SE 8072 137,70 167,03 30.065,40 1,30%
2.1.8 \(fe""rkr’:e?:awbre isolado EPR/XLPE, se¢do 120 mm? 0,6/1,0 KV, na cor 180,00 m ORSE SE 8072 137,70 167,03 30.065,40 1,30%
2.1.9 Z;ublil‘;fawbre isolado EPR/XLPE, se¢do 95 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 550,00/ m ORSE SE 7918 116,43 141,23 77.676,50 3,36%
2.1.10 bcraaz‘:::e cobre isolado EPR/XLPE, secdo 95 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 550,00| m ORSE SE 7918 116,43 141,23 77.676,50 3,36%
2.1.11 grae?: de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 95 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 550,00| m ORSE SE 7918 116,43 141,23 77.676,50 3,36%
2.1.12 \(/::r?;’e?ﬁawbre isolado EPRIXLPE, se¢do 95 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 550,00| m ORSE SE 7918 116,43 141,23 77.676,50 3,36%
2.1.13 g:joclifacome isolado EPR/XLPE, se¢do 70 mm, 0,6/1,0 KV, na cor 330,00 m ORSE SE 8071 90,62 109,92 36.273,60 1,57%
2.1.14 E;k:é:e cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 70 mm, 0,6/1,0 KV, na cor 330,00 m ORSE SE 8071 90,62 109,92 36.273,60 1,57%
2.1.15 Fc)rae?;’ de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 70 mm? 0,6/1,0 KV, na cor 330,00 m ORSE SE 8071 90,62 109,92 36.273,60 1,57%
2.1.16 Ssrk;?e‘lj:awbre isolado EPR/XLPE, se¢do 70 mm2, 0,6/1,0 KV, na cor 330,00 m ORSE SE 8071 90,62 109,92 36.273,60 1,57%
2.1.17 gjubl(ll‘::ac"bre isolado EPR/XLPE, secdo 50 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 505,00 m ORSE SE 7917 66,49 80,65 40.728,25 1,76%
2118 E;?](;Se cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 50 mmz, 0,6/1,0 KV, na cor 50,00 m ORSE SE 7917 66,49 80,65 4.032,50 0.17%
2119 I()Zraet':{;) de cobre isolado EPR/XLPE, secdo 50 mmz?, 0,6/1,0 KV, na cor 50,00 m ORSE SE 7917 66,49 80,65 4.032,50 0.17%
2.1.20 ff;kr’:e?ﬁawbre isolado EPR/XLPE, se¢do 50 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 50,00 m ORSE SE 7917 66,49 80,65 4.032,50 0,17%
2.1.21 Z;uki‘llifawbre isolado EPRIXLPE, se¢do 35 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 500,00 m ORSE SE 7916 46,82 56,79 28.395,00 1,23%
2.1.22 E;zi:e cobre isolado EPR/XLPE, secdo 35 mm? 0,6/1,0 KV, na cor 500,00| m ORSE SE 7916 46,82 56,79 28.395,00 1,23%
2.1.23 graekt’;’ de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 35 mm? 0,6/1,0 KV, na cor 500,00/ m ORSE SE 7916 46,82 56,79 28.395,00 1,23%
2.1.24 S:r?;’e?ﬁacc’bre isolado EPR/XLPE, se¢do 35 mm, 0,6/1,0 KV, na cor 500,00/ m ORSE SE 7916 46,82 56,79 28.395,00 1,23%
2.1.25 g:joclifacome isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm, 0,6/1,0 KV, na cor 2.000,00 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 40.160,00 1,74%
2.1.26 E;kr’]zse cobre isolado EPR/XLPE, secdo 10 mm, 0,6/1,0 KV, na cor 2.000,00 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 40.160,00 1,74%
2.1.27 ;aekt); de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm? 0,6/1,0 KV, na cor 2.000,00 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 40.160,00 1,74%
2.1.28 \(/::r?]?e?ﬁambre isolado EPR/XLPE, secdo 10 mm2, 0,6/1,0 KV, na cor 200000 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 40.160,00 1,74%
2.1.29 \(/::rzz de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm? 0,6/1,0 KV, na cor 200000 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 40.160,00 1,74%
2130 \(/3;3(; de cobre isolado EPR/XLPE, secdo 25 mmz2, 0,6/1,0 KV, na cor 50,00 m ORSE SE 8070 33,02 40,05 2.002,50 0,09%
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2.1.31 |Cabo de cobre nu, meio duro, 7 fios, secdo de 70 mmz, padréo Celesc 300,00 m ORSE SE 96975 123,83 150,21 45.063,00 1,95%
2132 |C@ixade passagem em concreto tipo Al conforme especificagges de 53,00| pc ORSE SE 9469 2.185,16 2.650,60 140.481,80 6,07%
NT da Celesc Distribuicdo
2133 |Caixade passagem em concreto fipo C conforme especificacdes de 40,00 pc ORSE SE 11237 3.260,88 3.955,45 158.218,00 6,84%
NT da Celesc Distribuicdo
21.34 ;:EZ(? Ig\i:lnspe(;ao de aterramento diam. 30x40cm com tampa com 10,00 oc SINAPI 98111 54,82 66,50 665,00 0,03%
2.1.35 |Curva 90graus x 4" de FG & fogo NBR 5598 10,00 pc ORSE SE 922 689,74 836,65 8.366,50 0,36%
2.1.36 |Curva de pvc 90 graus diam. 1" 10,00 pc SINAPI 91919 28,08 34,06 340,60 0,01%
2.1.37 |Curva de pvc 90 graus diam. 2" 60,00 pc SINAPI 93020 35,23 42,73 2.563,80 0,11%
2.1.38 |Curva de pvc 90 graus diam. 3" 30,00 pc SINAPI 93024 58,87 71,41 2.142,30 0,09%
2.1.39 |Curva de pvc 90 graus diam. 4" 20,00 pc SINAPI 93026 92,60 112,32 2.246,40 0,10%
Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexivel, impermeavel, destinado a
2.1.40 [Protecdo de cabos eletricos, diametro interno minimo de 100mm, 2.670,00 m SINAPI 97670 22,00 26,69 71.262,30 3,08%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexivel, impermeavel, destinado a
2141 |Protecdo de cabos elétricos, diametro interno minimo de 100mm, 3.000,00 m SINAPI 97668 11,69 14,18 42.540,00 1,84%
fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios
da ABNT NBR 13897 / 13898
2.1.42 |Eletroduto de FG & fogo NBR 5598 diam 4"x6m 10,00 pc ORSE SE (2x) 9510 1.068,56 1.296,16 12.961,60 0,56%
2.1.43 |Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 1"x3m 10,00 m SINAPI 95728 27,83 33,76 337,60 0,01%
2.1.44 |Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 2"x3m 60,00 m SINAPI 93009 28,45 34,51 2.070,60 0,09%
2.1.45 |Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 3"x3m 10,00 m SINAPI 93011 47,81 57,99 579,90 0,03%
2.1.46 |Eletroduto de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 20,00 m SINAPI 93012 71,64 86,90 1.738,00 0,08%
2147 Haste de aterramento ago-cobre de 13x2400mm, revestimento minimo 60,00 oc SINAPI 96985 81,03 99,38 5.962.80 0.26%
da camada de cobre de 0,254mm.
2.1.4g |Quadrode medicdo (QMC08a17) em policarbonato padrao Celesc 10,00 pc ORSE SE 12009 21.121,61 25.620,51 256.205,10 11,07%
fornecido montado conforme projeto.
21.49 Luvalllde aco carbono, zincado por imersdo a quente, didmetro nominal 20,00 oc Pesquisa de mercado 77.59 94,12 1.882,40 0.08%
de 4" NBR 5598
2.1.50 |Luva de conexdo p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD 60,00 pc Pesquisa de mercado 18,30 22,20 1.332,00 0,06%
2.1.51 |Luva de conexao p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD 20,00 pc Pesquisa de mercado 11,49 13,94 278,80 0,01%
2.1.52 |Luva de pvc rigido anti-chama diam 1"x3m 20,00 pc SINAPI 91885 16,13 19,57 391,40 0,02%
2.1.53 |Luva de pvc rigido anti-chama diam 2"x3m 60,00 pc SINAPI 93014 22,39 27,16 1.629,60 0,07%
2.1.54 |Luva de pvc rigido anti-chama diam 3"x3m 40,00 pc SINAPI 93016 38,81 47,08 1.883,20 0,08%
2.1.55 |Luva de pvc rigido anti-chama diam 4"x3m 40,00 pc SINAPI 93017 56,74 68,83 2.753,20 0,12%
2156 I\K/I;tssa para calafetagem de dutos, de cor cinza ou preta, e pacote de 1 10,00 Kg ORSE SE 9824 26,06 3161 316,10 0,01%
2.1.57 |Solda da exotérmica cabo-haste 60,00 pc ORSE SE 9511 364,80 442,50 26.550,00 1,15%
2158 |lampa deferronodular com aro de instalagdo para caixa tipo "C 19.00| pe SINAPI 2,79 x 6240 2.142,52 2.508,88 49.378,72 2,13%
dimensdes internas da caixa 70x90cm
2159 |/2mpa paracaiatipo "Al" dimensges intemas da caixa 50x70cm - 53,00 pc Composicéo de custo 2.1.59 689,39 836,23 44.320,19 1,92%
com revestimento de piso
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(Abrigo medidores) Mureta em alvenaria para abrigar quadros de
2.1.60 [medig¢8es e iluminacao publica, incluso piso de concreto e gradil 10,00 pc Composigao de custo 2.1.60 31.727,65 38.485,64 384.856,40 16,63%
externo de protecéo.
Tampa para caixa tipo "C" dimensdes internas da caixa 70x90cm - com .
2.1.61 . . 30,00 pc Composigao de custo 2.1.61 618,23 749,91 22.497,30 0,97%
revestimento de piso
Banco de dutos para segao 9x4", 8x4", 6x4", com escavacao de vala,
nivelamento de fundo, instalacdo das camadas de dutos, reaterro de
2.1.62 |vala até cota de base de piso, aplicacéo de placas rigidas de protecéo, 445,00 m Composicéo de custo 2.1.62 60,39 73,25 32.596,25 1,41%
fita de sinalizacdo e mandrilhamento de conferéncia. Fornecimento e
execucdao, exclusive eletrodutos.
Banco de dutos para segdo 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com
escavagéo de vala, nivelamento de fundo, instalagdo das camadas de
2.1.63 |dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicacédo de placas 1.000,00 m Composicéo de custo 2.1.63 35,00 42,46 42.460,00 1,84%
rigidas de protecdo, fita de sinalizagdo e mandrilhamento de
conferéncia. Fornecimento e execugéo, exclusive eletrodutos.
TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDICOES (fornecimento e instalac&o) 2.313.695,21 100,00%]| 41,31%
3 Infraestrutura elétrica - Rede subterranea (fornecimento e instalagéo)
Bragadeira nylon 6.6, preta, comprimento 390mm, largura 7,8mm e
3.1 espessura 1,8 mm, para marcacao de circuitos em cabos didametro até 1,00 Cj SINAPI 412 x 1000 1.080,00 1.310,04 1.310,04 0,18%
104mm. (conjunto de 1000 pecas)
i 3 2
3.2 g:‘::ilifawbre isolado EPR/XLPE, se¢do 16 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 240000 m ORSE SE 9204 22,78 27,63 66.312,00 9,13%
i 3 2
33 bCraakr)]c;;ie cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 16 mmz, 0,6/1,0 KV, na cor 800,00 m ORSE SE 9204 22.78 27.63 22.104,00 3.04%
i 3 2
34 grae?: de cobre isolado EPR/XLPE, secdo 16 mmz?, 0,6/1,0 KV, na cor 800,00 m ORSE SE 9204 22.78 27.63 22.104,00 3.04%
i 3 2
35 \c,::rk:e?r?awbre isolado EPR/XLPE, se¢édo 16 mm2, 0,6/1,0 KV, na cor 800,00 m ORSE SE 9204 22.78 27.63 22.104,00 3.04%
i 3 2
36 g:ubl‘ll‘;fawbre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm2, 0,6/1,0 KV, na cor 6.000,00| m ORSE SE 9205 16,55 20,08 120.480,00 16,58%
i 1 2
3.7 (;;k:;;je cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mmz, 0,6/1,0 KV, na cor 2.500,00 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 50.200,00 6.91%
i 1 2
38 (;raekt);) de cobre isolado EPR/XLPE, secdo 10 mmz?, 0,6/1,0 KV, na cor 6.000,00 m ORSE SE 9205 16,55 20,08 120.480,00 16,58%
i =1 2
3.9 S;?T?e?:awbre isolado EPR/XLPE, se¢do 10 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 2.500,00| m ORSE SE 9205 16,55 20,08 50.200,00 6,91%
i 3 2
310 s;ukicz:lifacobre isolado EPR/XLPE, se¢do 6 mmz, 0,6/1,0 KV, na cor 900,00 m ORSE SE 4005 11,13 13,50 12.150,00 1.67%
i 3 2
311 bCraaZ(:::e cobre isolado EPR/XLPE, se¢cdao 6 mmz?, 0,6/1,0 KV, na cor 300,00 m ORSE SE 4005 1113 13,50 4.050,00 0,56%
i 3 2
3.12 ;aei’: de cobre isolado EPR/XLPE, se¢do 6 mm?, 0,6/1,0 KV, na cor 30000 m | ORSESE 4005 11,13 13,50 4.050,00 0,56%
i 3 2
313 \(/:;k;:ecliﬁacobre isolado EPR/XLPE, se¢do 6 mmz, 0,6/1,0 KV, na cor 300,00 m ORSE SE 4005 11,13 13,50 4.050,00 0.56%
i 3 2
3.14 S:rzz de cobre isolado PVC 70 graus, segdo 6 mm2, 750V, na cor 900,00 m SINAPI 91931 11,31 13,72 12.348,00 1,70%
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I 3 2
3.15 S;ZZ de cobre isolado PVC 70 graus, se¢do 10 mm?, 750V, na cor 6.00000( m SINAPI 91932 18,67 22,65 135.900,00 18,71%
i =1 2
3.16 \?;ZZ de cobre isolado PVC 70 graus, se¢ao 16 mms, 750V, na cor 240000 m SINAPI 91934 27,02 32,78 78.672,00 10,83%
TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - Rede subterranea (fornecimento e instalagao) 726.514,04 100,00%]| 12,97%
4 Fornecimento e instalacdo de postes e luminérias
4.1 (Deck de acesso) Balizador LED com lente Semi Embutido - Orion Esp 113,00 unid Pesquisa de mercado 1.940,00 2.353,22 265.913,86 15,44%
4.2 (Gola de arvore) Spot LED com lente de piso Embutido 15W - IP68 544,00 unid Pesquisa de mercado 1.611,89 1.955,22 1.063.639,68 61,74%
4.3 (Gola de arvore) Spot LED com lente de piso Embutido 17W - IP68 170,00 unid Pesquisa de mercado 1.611,89 1.955,22 332.387,40 19,29%
4.4 (Gola de arvore) Instalacao de balizador e spot em piso 827,00 unid ORSE SE | 10747 - 11555 60,60 73,51 60.792,77 3,53%
TOTAL DO ITEM Fornecimento e instalagdo de postes e luminarias 1.722.733,71 100,00%]| 30,76%
TOTAL R$| 5.600.899,53 | | 100,00%
OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto basico/executivo e nas especificagdes ou desenhos do autor do projeto. Base Data
OBS-2: Parte dos equipamentos, mobiliarios e elementos de iluminacao séo autorais sem ter produgdo em série disponivel no mercado. Os valores atribuidos no orcamento (sem desoneracé&o) Referéncia
tem por base produtos com sistemas construtivos similares.
P produ ! utivos simi SICRO/DNIT abr/24
Elaboragéo: Responsaveis Técnicos: SCO/RJ ago/24
SINAPI/SC ago/24
N Alleanza ORSE/SE jun/24
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