

01 IMPLANTAÇÃO TERRAPLENAGEM - ARTICULAÇÃO 25
Escala 1:250



02 IMPLANTAÇÃO TERRAPLENAGEM - ARTICULAÇÃO 26
Escala 1:250

APONTAMENTOS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ACAD-Avenida Atlântica (Topografia)_R1

NOTAS

01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

02 Todas as cotas deverão ser conferidas no local.

03 Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado

04 Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).

05 O faseamento do canteiro de obras, se dá pela necessidade da não interrupção do tráfego de veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra do protótipo, sendo portanto, impreterível o proseguimento da ordem planejada.

06 Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC, executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão estratégica.

LEGENDA

CURVAS DE NÍVEL	(EXISTENTE) BANCO
(EXISTENTE) MEIO FIO	(EXISTENTE) ÁRVORE
(EXISTENTE) EDIFICAÇÃO / ALIN. PREDIAL	(EXISTENTE) PALMEIRA
(EXISTENTE) DECK	(EXISTENTE) RESTINGA
OPL (EXISTENTE) PLACA	(EXISTENTE) GÁS
LXD (EXISTENTE) LIXEIRA DUPLA	12.345 PONTO COTADO
CE (EXISTENTE) CAIXA ELETRICIDADE	12.345 COTA DE FUNDO
CXE (EXISTENTE) CAIXA DE ESGOTO	PROJETO GEOMÉTRICO
CT (EXISTENTE) CAIXA TELEFONE	(PROJEÇÃO) EST. DE PROT. COSTEIRA
CX (EXISTENTE) CAIXA INSPEÇÃO	ESCAVAÇÃO EM AREIA
PVE (EXISTENTE) POÇO DE VISITAS ESGOTO	ESCAVAÇÃO NA VIA
HDR (EXISTENTE) HIDRÔMETRO	
(EXISTENTE) LUMINÁRIA	
(EXISTENTE) POSTE	
(EXISTENTE) BOCA DE LEÃO	

MAPA CHAVE



Nº	Registro de Modificações	Visto	Data
REV 01	Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla	SVC	Junho/2024
REV 00	Emissão Inicial	SVC	Maio/2024

Cliente: ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Obra: PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

Local da Obra: Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780

Projeto: Projeto de Terraplenagem
Data: Maio/2024
Escala: indicada
Conteúdo: Articulações 25 (parcial) e 26
Desenho: SVC
Coordenação: SOG/DNS
Prancha: T 01/16

Elaboração: Aliança Arquitetura Urbana & Engenharia

Responsáveis Técnicos:
Sérgio Guilherme Gobbick — Arquiteto e Urbanista — CAU/SC A53221-3
DAFSI/NAAS — DOS: 20210.015126 — ART/RRT: —
Deyvi Nass dos Santos — Engenheiro Civil — CREA/SC 142.211
Marcos Roberto Stramari — Engenheiro Civil — CREA/SC 154.542
João Luiz de Figueiredo Junior — Arquiteto e Urbanista — CAU/SC A76154-4

A1 ext - 594 X 1189