BALNEARIO CAMBORIU - PROCURADORIA - PARTE 1 - ORGAMENTO SINTETICO

DADOS
Titulo ORCAMENTO
Obra PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Cliente |PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Cidade BALNEARIO CAMBORIU
Enderego [RUA DINAMARCA, 320 - NACOES
Descrigdo|AMPLIACAO
Tabela SC-2024-MAIO-NAO DESONERADO-SINAPI
UF SC
RESUMO
Tipo Preco Observagao BDI Aplicado
Total R$ 3.390.864,74 [Total da edificacéo 22,88%
Total Sem BDI R$ 2.759.492,79 |Total da edificagdo sem a aplicagdo do BDI -
Material R$ 2.340.656,66 |Material 22,88%
Mao de obra R$ 966.925,45 [Mao de obra 22,88%
Execugéo R$ 1.050.208,08 |Mao de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. -
Transporte R$ - |Transporte 22,88%
Equipamento R$ 79.750,93 |Equipamento 22,88%
Terceirizado R$ - Servigo/terceirizado 22,88%
Verba R$ - Licenciamento ou verba 22,88%
Comissionamento R$ - Administragcdo ou comissionamento 22,88%
Qutro R$ 3.531,69 |Outros tipos 22,88%
TABELA DE ORCAMENTO
Item |Referéncia Tipo Cédigo Descricao Unid. |Quantidade Prego .M'aferial Prego M?? ‘?e Obra Pregc? '!'o_tal (Material e Mo de
Unitario Unitario Unitario Total
1. SERVICOS PRELIMINARES R$  88.424,42
1.1 SINAPI | COMPOSICAO | 98459 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 220 R$ 71,36 | R$ 3825 | R$ 109,61 | R$  24.114,03
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
1.2 SINAPI | COMPOSICAO | 99059 |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 m 90 R$ 67,46 | R$ 43,47 [ R$ 110,93 | R$ 9.983,79
UTILIZACOES. AF_03/2024
) FERCON PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.3 PROPRIA | COMPOSICAO P 061 GALVANIZADA *N. 22*, INCLUSIVE PONT~ALETES PARA m? 2 R$ 371,40 | R$ 110,54 [ R$ 481,94 | R$ 963,88
) FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
FERCON LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1.4 PROPRIA | COMPOSICAO P 062 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, CQMPLETO, SEM DIVIS_ORIAS més 8 R$ 83,38 | R$ 1.099,35 [ R$ 1.182,73 [ R$ 9.461,81
’ INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO)
" EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.5 PROPRIA [ COMPOSICAO | FP. 379 DE MAI§:EIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m? 10 R$ 774,42 | R$ 278,93 | R$ 1.053,36 | R$  10.533,56
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.6 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 380 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 20 R$ 550,44 | R$ 236,04 | R$ 786,48 | R$  15.729,56
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
: EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
1.7 PROPRIA [ COMPOSICAO | FP. 247 OBRA, EAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 12 R$ 270,60 | R$ 90,81 | R$ 361,41 [ R$ 4.336,92
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EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE

1.8 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 381 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 10 R$ 881,54 [ R$ 426,00 [ R$ 1.307,55 | R  13.075,46
MOBILIARIO.
4 FERCON[LOCACAO DE OBRA COM AUXILIO DE TOPOGRAFO, 5
1.9 PROPRIA | COMPOSICAO P.060 |INCLUSIVE ESTACAS DE PIQUETE E TESTEMUNHAS m 338,65 R$ 0,40 | R 0,27 | R$ 0,67 | R$ 225,41
28 ADMINISTRACAO DA OBRA R$  85.215,20
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS R
2.1 SINAPI | COMPOSICAO | 93572 COMPLEMENTARES més 8 R$ 631,95 | R$ 7.706,06 | R$ 8.338,01 [ R$  66.704,07
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
2.2 SINAPI | COMPOSICAO | 90777 COMPLEMENTARES h 128 R$ 2,62 [ R$ 142,00 [ R$ 144,62 | R$  18.511,13
3. DEMOLICOES E REMOGOES R$  92.122,66
3.1. DEMOLICOES R$  52.355,05
3.1.1 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 442 [COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO EM FACHADA. m? 200 R$ 4,51 | R$ 3,86 | R$ 8,37 | R$ 1.673,16
4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA .
3.1.2 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 441 MANUAL COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m 110 R$ 33,12 | R$ 192,22 [ R$ 225,34 | R$  24.787,67
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
313 SINAPI | COMPOSICAO | 97627 |DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m?® 55 R$ 27,76 | R$ 198,60 [ R$ 226,35 | R$  12.449,37
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
3.1.4 SINAPI | COMPOSICAO | 97629 |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m?® 105 R$ 12,93 | R$ 92,50 | R$ 105,42 [ R$  11.069,33
AF_09/2023
. REMOGAO DE DIVISORIAS DE FORMA MANUAL, SEM 5
3.1.5 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 440 REAPROVEITAMENTO. m 54 R$ 1,70 | R$ 9,17 | R$ 10,87 [ R$ 587,07
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 5
3.1.6 SINAPI | COMPOSICAO | 97645 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 40 R$ 5,30 [ R$ 27,38 | R$ 32,67 | R$ 1.306,94
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 5
3.1.7 SINAPI | COMPOSICAO | 97644 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 30 R$ 2,05 | R$ 10,61 | R$ 12,66 | R$ 379,73
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1.8 SINAPI | COMPOSICAO | 97663 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 un 6 R$ 2,61 [ R$ 14,35 | R$ 16,96 | R$ 101,77
3.2 REMOCAO DE TELHADO R$ 2.012,24
. REMOGAO DE COBERTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHAS, 2
3.2.1 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 382 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 198 R$ 1,64 | R$ 852 | R$ 10,16 [ R$ 2.012,24
3.3. TRANSPORTE DE PRODUTO DA DEMOLICAO R$  37.755,36
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO COM
3.3.1 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 443 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)E | m? 398,32 R$ 0,71 | R$ 2,56 | R$ 3,27 | R$ 1.303,37
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM
3.3.2 SINAPI [ COMPOSICAO | 95875 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: m3XKm[ 11949,6 | R$ 1,48 | R$ 1,57 | R$ 3,056 [ R$ 36.451,99
M3XKM). AF_07/2020
4. DESMONTE DE ROCHAS A FRIO R$ 257.314,97
4.1. DESMONTE DE ROCHAS A FRIO R$ 257.314,97
DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA, FURO
COM ERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
4.1.1 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 405 [MARTELETE, 18KG; DESMONTE COM MARTELETE m? 94,11 R$ 1.576,05 | R$ 1.158,15 | R$ 2.734,19 | R$ 257.314,97
PNEIMATICO MANUAL; INCLUSIVE RETIRADA, CARGA E
TRANSPORTE.
5. ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 1.636.349,42
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5.1.

FUNDAGOES - ESTACAS

R$

365.068,01

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 432

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40CM (8 BARRAS
LONGITUDINAIS DE 25MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME
PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, INCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

133

R$

720,68

R$

173,31

R$

893,99

R$

118.900,82

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 434

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 50CM (8 BARRAS
LONGITUDINAIS DE 25MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME
PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, INCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

224

R$

879,65

R$

212,55

R$ 1.092,20

R$

244.653,31

SINAPI

COMPOSICAO

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

un

R$

3,07

R$

18,49

R$

21,57

R$

409,74

SINAPI

COMPOSICAO

95602

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

un

32

R$

4,92

R$

29,59

R$

34,50

R$

1.104,15

5.2.

FUNDAGOES - BLOCOS DE FUNDAGAO E PILARES
COLARINHOS

R$

92.243,32

5.2.1

SINAPI

COMPOSICAO

96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

m3

22,16

R$

14,34

R$

37,48

R$

51,82

R$

1.148,41

522

SINAPI

COMPOSICAO

96531

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

m2

153,86

R$

73,12

R$

65,39

R$

138,51

R$

21.311,06

523

SINAPI

COMPOSICAO

96543

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

230,8

R$

12,87

R$

12,73

R$

25,60

R$

5.909,46

524

SINAPI

COMPOSICAO

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

47,7

R$

13,36

R$

9,37

R$

22,73

R$

1.084,13

525

SINAPI

COMPOSICAO

96545

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

165,1

R$

13,36

R$

6,89

R$

20,25

R$

3.342,91

5.2.6

SINAPI

COMPOSICAO

96546

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

321,2

R$

12,40

R$

5,19

R$

17,59

R$

5.649,70

527

SINAPI

COMPOSICAO

104920

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

145,3

R$

10,56

R$

2,88

R$

13,44

R$

1.953,10

528

SINAPI

COMPOSICAO

104921

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

184,6

R$

10,42

R$

2,15

R$

12,57

R$

2.320,65

5.2.9

SINAPI

COMPOSICAO

104922

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg

1073,1

R$

12,03

R$

1,68

R$

13,71

R$

14.711,54

5.2.10

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.004

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m3

36,56

R$

900,52

R$

33,40

R$

933,92

R$

34.144,19

5.2.11

SINAPI

COMPOSICAO

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

m3

19,93

R$

7,34

R$

26,19

R$

33,53

R$

668,17

5.3.

VIGAS BALDRAMES

R$

70.077,21

SINAPI

COMPOSICAO

96525

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

m3

24,38

R$

9,84

R$

58,99

R$

68,83

R$

1.678,04
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SINAPI

COMPOSICAO

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

m?

217,82

R$

39,22

R$

49,69

R$

88,91

R$

19.365,71

SINAPI

COMPOSICAO

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

295,5

R$

12,87

R$

12,73

R$

25,60

R$

7.566,05

SINAPI

COMPOSICAO

96544

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

281

R$

13,36

R$

9,37

R$

22,73

R$

638,66

SINAPI

COMPOSICAO

96545

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

436,4

R$

13,36

R$

6,89

R$

20,25

R$

8.836,13

SINAPI

COMPOSICAO

96546

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

127,7

R$

12,40

R$

5,19

R$

17,59

R$

2.246,16

SINAPI

COMPOSICAO

104920

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

542,8

R$

10,56

R$

2,88

R$

13,44

R$

7.296,23

SINAPI

COMPOSICAO

104921

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

165,5

R$

10,42

R$

2,15

R$

12,57

R$

2.080,54

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.008

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

21,97

R$

898,91

R$

24,57

R$

923,48

R$

20.288,88

5.3.10

SINAPI

COMPOSICAO

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

m3

2,41

R$

7,34

R$

26,19

R$

33,53

R$

80,80

5.4.

LAJE - TERREO

R$

63.946,27

5.4.1

SINAPI

COMPOSICAO

97086

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

m2

152,89

R$

104,27

R$

112,78

R$

217,06

R$

33.185,56

54.2

SINAPI

COMPOSICAO

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

46,5

R$

11,84

R$

5,18

R$

17,03

R$

791,84

543

SINAPI

COMPOSICAO

92769

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

160,2

R$

12,46

R$

3,32

R$

15,78

R$

2.527,82

54.4

SINAPI

COMPOSICAO

92770

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

233,33

R$

12,58

R$

2,07

R$

14,65

R$

3.417,21

545

SINAPI

COMPOSICAO

92771

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

613

R$

11,72

R$

1,27

R$

12,99

R$

7.960,73

54.6

SINAPI

COMPOSICAO

92772

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

40,3

R$

10,16

R$

0,70

R$

10,86

R$

437,48

547

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.009

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

18,35

R$

828,50

R$

23,03

R$

851,53

R$

15.625,63

5.5.

PILARES - TERREO

R$

38.890,11
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SINAPI

COMPOSICAO

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

m2

132,06

R$

51,65

R$

85,15

R$ 136,81

R$

18.066,59

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

195,1

R$

11,75

R$

6,04

R$ 17,79

R$

3.471,37

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

227,3

R$

11,84

R$

1,76

R$ 13,60

R$

3.090,75

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

127,6

R$

10,28

R$

R$ 11,39

R$

1.453,96

SINAPI

COMPOSICAO

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

263,6

R$

10,19

R$

0,79

R$ 10,98

R$

2.894,26

5.5.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.007

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

10,94

R$

865,67

R$

40,47

R$ 906,14

R$

9.913,18

5.6.

LANCE DE ESCADA - TERREO/PRIMEIRO PAVIMENTO

R$

10.872,30

5.6.1

SINAPI

COMPOSICAO

101969

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m?

18,11

R$

217,09

R$

34,88

R$ 251,97

R$

4.563,15

5.6.2

SINAPI

COMPOSICAO

95943

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

4,5

R$

13,23

R$

15,48

R$ 28,70

R$

129,16

5.6.3

SINAPI

COMPOSICAO

95945

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

7,9

R$

13,34

R$

6,98

R$ 20,32

R$

160,51

5.6.4

SINAPI

COMPOSICAO

95946

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

161,7

R$

12,13

R$

3,75

R$ 15,89

R$

2.568,79

5.6.5

SINAPI

COMPOSICAO

95947

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

28,1

R$

10,35

R$

1,72

R$ 12,07

R$

339,14

5.6.6

SINAPI

COMPOSICAO

95948

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

95,2

R$

10,10

R$

0,33

R$ 10,43

R$

993,21

5.6.7

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.535

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m3

2,11

R$

877,91

R$

126,05

R$ 1.003,96

R$

2.118,35

5.7.

VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO

R$

88.866,50

SINAPI

COMPOSICAO

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

162,97

R$

223,01

R$

88,54

R$ 311,56

R$

50.774,29

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

294,2

R$

11,75

R$

6,04

R$ 17,79

R$

5.234,63
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.7.3 SINAPI | COMPOSICAO | 92760 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 22 |R$ 1248 |R$ 403 |R$ 16,51 | R$ 366,47
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
5.7.4 SINAPI | COMPOSICAO | 92761 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 2729 |R$ 12,68 | R$ 265|R$ 1532 |R$  4.180,95
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
575 SINAPI | COMPOSICAO | 92762 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 2728 |R$ 11,84 | R$ 176 |R$ 1360 |R$  3.709.45
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
5.7.6 SINAPI | COMPOSICAO | 92763 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 3206 |R$ 10,28 | R$ 112 |R$ 11,39 |R$  3.653,14
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
5.7.7 SINAPI | COMPOSICAO | 92764 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 2324 |R$ 10,19 | R$ 079 |R$ 1098 |R$ 255169
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
, —Ercon| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
57.8 PROPRIA | COMPOSICAO LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO | m® | 2012 |R$ 866,31 | R$ 48,00 | R$ 91431 |R$  18.395,89
P.010
E ACABAMENTO
5.3. LAJE - PRIMEIRO PAVIMENTO RS 98.678,89
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
5.8.1 SINAPI | COMPOSICAO | 92486 |PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m: | 871 |R$ 210,16 | R$ 10594 | R$ 316,10 |R$  28.041,45
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.8.2 SINAPI | COMPOSICAO | 92768 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - kg 466 |RS 11,84 |R$ 518 |R$ 17,03 | R$ 793,54
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.8.3 SINAPI | COMPOSICAO | 92769 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - kg 61 |RS 1246 | R$ 332 |R$ 1578 | R$ 96,25
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.8.4 SINAPI | COMPOSICAO | 92770 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - kg 732 |R$ 12,58 | R$ 207 |R$  1465|R$  1.072,04
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.85 SINAPI | COMPOSICAO | 92771 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - kg 1601 |R$ 11,72 | R$ 127|R$ 12,99 |R$  2.079,14
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.8.6 SINAPI | COMPOSICAO | 92773 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - kg 2931 |R$ 10,09 | R$ 052 |R$ 1062 |R$  3.111,98
MONTAGEM. AF 06/2022
, —Ercon| CONCRETAGEW DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
5.8.7 PROPRIA | COMPOSICAO LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO | m® | 2553 |R$ 866,31 | R$ 48,00 | R$ 91431 | RS  23.342,30
P.010
E ACABAMENTO
, LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/EPS H=20|
5.8.8 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 447 | 1 P e ARG m 111,46 |R$ 21357 | R$ 63,26 | R$ 276,83 | R$  30.855,65
5.8.9 PROPRIA | COMPOSICAO FiRz%gN QZRMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE, COMUSODETELAQ- |, | 11446 |Rs 1186 |Rs$ 174 |R$ 1360 | RS 151573
5810 | PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 474 f\'ﬂmﬁff’ﬁogﬁéﬁ?ﬁfg% F&SP%"I'_?A'QDEODENS'DADE N e 1708 |R$ 399,48 | R$ 5548 | R$ 454,96 | R  7.770,80
5.9, PILARES - PRIMEIRO PAVIMENTO RS 36.003,14
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5.9.1

SINAPI

COMPOSICAO

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

m2

118,37

R$

51,65

R$

85,15

R$ 136,81

R$

16.193,72

5.9.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

189,5

R$

11,75

R$

6,04

R$ 17,79

R$

3.371,73

593

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

201,8

R$

11,84

R$

1,76

R$ 13,60

R$

2.744,01

594

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

115,6

R$

10,28

R$

R$ 11,39

R$

1.317,23

5.9.5

SINAPI

COMPOSICAO

104106

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

263,6

R$

10,40

R$

2,14

R$ 12,54

R$

3.305,99

5.9.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.007

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

10,01

R$

865,67

R$

40,47

R$ 906,14

R$

9.070,47

5.10.

LANCE DE ESCADA - PRIMEIRO PAVIMENTO/SEGUNDO
PAVIMENTO

R$

10.987,27

5.10.1

SINAPI

COMPOSICAO

101969

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m?2

18,1

R$

217,09

R$

34,88

R$ 251,97

R$

4.560,63

5.10.2

SINAPI

COMPOSICAO

95943

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

R$

13,23

R$

15,48

R$ 28,70

R$

143,51

5.10.3

SINAPI

COMPOSICAO

95945

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

0,6

R$

13,34

R$

6,98

R$ 20,32

R$

12,19

5.10.4

SINAPI

COMPOSICAO

95946

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

150,6

R$

12,13

R$

3,75

R$ 15,89

R$

2.392,45

5.10.5

SINAPI

COMPOSICAO

95947

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

63,2

R$

10,35

R$

1,72

R$ 12,07

R$

762,76

5.10.6

SINAPI

COMPOSICAO

95948

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

95,6

R$

10,10

R$

0,33

R$ 10,43

R$

997,38

5.10.7

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.535

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m3

2,11

R$

877,91

R$

126,05

R$ 1.003,96

R$

2.118,35

5.11.

VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO

R$

79.514,05

5.11.1

SINAPI

COMPOSICAO

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

m?

140,03

R$

223,01

R$

88,54

R$ 311,56

R$

43.627,19
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5.11.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

264,1

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

4.699,07

5.11.3

SINAPI

COMPOSICAO

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

22,7

R$

12,48

R$

4,03

R$

16,51

R$

374,73

5.11.4

SINAPI

COMPOSICAO

92761

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

295,7

R$

12,68

R$

2,65

R$

15,32

R$

4.530,25

5.11.5

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

236,9

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

3.221,29

5.11.6

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

336,1

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

3.829,76

5.11.7

SINAPI

COMPOSICAO

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

180,9

R$

10,19

R$

0,79

R$

10,98

R$

1.986,23

5.11.8

SINAPI

COMPOSICAO

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

36,2

R$

11,82

R$

0,60

R$

12,42

R$

449,68

5.11.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

18,37

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

16.795,85

5.12.

LAJE - SEGUNDO PAVIMENTO

R$

104.060,33

5.12.1

SINAPI

COMPOSICAO

92486

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

96,37

R$

210,16

R$

105,94

R$

316,10

R$

30.462,79

5.12.2

SINAPI

COMPOSICAO

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

49,5

R$

11,84

R$

5,18

R$

17,03

R$

842,93

5.12.3

SINAPI

COMPOSICAO

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

13,5

R$

12,46

R$

3,32

R$

15,78

R$

213,02

5.12.4

SINAPI

COMPOSICAO

92770

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

721

R$

12,58

R$

2,07

R$

14,65

R$

1.055,93

5.12.5

SINAPI

COMPOSICAO

92771

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

436,8

R$

11,72

R$

1,27

R$

12,99

R$

5.672,51

5.12.6

SINAPI

COMPOSICAO

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

147,2

R$

10,16

R$

0,70

R$

10,86

R$

1.597,93

5.12.7

SINAPI

COMPOSICAO

92773

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

28,1

R$

10,09

R$

0,52

R$

10,62

R$

298,35
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5.12.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

26,71

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

24.421,18

5.12.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 447

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m?2

105,96

R$

213,57

R$

63,26

R$

276,83

R$

29.333,07

5.12.10

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.264

ARMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92.

m2

105,96

R$

11,86

R$

1,74

R$

13,60

R$

1.440,94

5.12.11

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 474

ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9
A 10 KG/M3 - P1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m3

19,17

R$

399,48

R$

55,48

R$

454,96

R$

8.721,68

5.13.

PILARES - SEGUNDO PAVIMENTO

R$

34.571,28

5.13.1

SINAPI

COMPOSICAO

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

m?

112,45

R$

51,65

R$

85,15

R$

136,81

R$

15.383,82

5.13.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

199,2

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

3.544,32

5.13.3

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

182,9

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

2.487,01

5.13.4

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

17,1

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

1.334,32

5.13.5

SINAPI

COMPOSICAO

104106

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

255,5

R$

10,40

R$

2,14

R$

12,54

R$

3.204,40

5.13.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.007

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

9,51

R$

865,67

R$

40,47

R$

906,14

R$

8.617,40

5.14.

LANCE DE ESCADA - SEGUNDO PAVIMENTO/TERCEIRO
PAVIMENTO

R$

10.755,51

5.14.1

SINAPI

COMPOSICAO

101969

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m2

18,1

R$

217,09

R$

34,88

R$

251,97

R$

4.560,63

5.14.2

SINAPI

COMPOSICAO

95943

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

3,2

R$

13,23

R$

15,48

R$

28,70

R$

91,84

5.14.3

SINAPI

COMPOSICAO

95945

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

1,8

R$

13,34

R$

6,98

R$

20,32

R$

36,57

5.14.4

SINAPI

COMPOSICAO

95946

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

137,4

R$

12,13

R$

3,75

R$

15,89

R$

2.182,76

5.14.5

SINAPI

COMPOSICAO

95947

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

63,2

R$

10,35

R$

1,72

R$

12,07

R$

762,76
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5.14.6

SINAPI

COMPOSICAO

95948

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

96,1

R$

10,10

R$

0,33

R$

10,43

R$

1.002,60

5.14.7

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.535

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m3

2,11

R$

877,91

R$

126,05

R$ 1.003,96

R$

2.118,35

5.15.

VIGAS - TERCEIRO PAVIMENTO

R$

81.737,01

5.15.1

SINAPI

COMPOSICAO

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

139,56

R$

223,01

R$

88,54

R$

311,56

R$

43.480,76

5.15.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

258,3

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

4.595,87

5.15.3

SINAPI

COMPOSICAO

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

271

R$

12,48

R$

4,03

R$

16,51

R$

447,36

5.15.4

SINAPI

COMPOSICAO

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

380,9

R$

12,68

R$

2,65

R$

15,32

R$

5.835,55

5.15.5

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

254,5

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

3.460,61

5.15.6

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

266,8

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

3.040,11

5.15.7

SINAPI

COMPOSICAO

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

207,4

R$

10,19

R$

0,79

R$

10,98

R$

2.277,19

5.15.8

SINAPI

COMPOSICAO

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

126,8

R$

11,82

R$

0,60

R$

12,42

R$

1.575,13

5.15.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

18,62

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

17.024,42

5.16.

LAJE - TERCEIRO PAVIMENTO

R$

105.946,37

5.16.1

SINAPI

COMPOSICAO

92486

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

96,51

R$

210,16

R$

105,94

R$

316,10

R$

30.507,05

5.16.2

SINAPI

COMPOSICAO

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

53,1

R$

11,84

R$

5,18

R$

17,03

R$

904,23

5.16.3

SINAPI

COMPOSICAO

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

46,3

R$

12,46

R$

3,32

R$

15,78

R$

730,57

5.16.4

SINAPI

COMPOSICAO

92770

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

75,2

R$

12,58

R$

2,07

R$

14,65

R$

1.101,33
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5.16.5

SINAPI

COMPOSICAO

92771

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

54

R$

11,72

R$

1,27

R$

12,99

R$

701,27

5.16.6

SINAPI

COMPOSICAO

92773

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

276,5

R$

10,09

R$

0,52

R$

10,62

R$

2.935,73

5.16.7

SINAPI

COMPOSICAO

92774

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

456,5

R$

1,77

R$

0,44

R$

12,21

R$

5.573,02

5.16.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

26,38

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

24.119,46

5.16.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 447

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m?

105,54

R$

213,57

R$

63,26

R$

276,83

R$

29.216,80

5.16.10

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.264

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92.

m2

105,54

R$

11,86

R$

1,74

R$

13,60

R$

1.435,23

5.16.11

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 474

ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9
A 10 KG/M3 - P1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m3

19,17

R$

399,48

R$

55,48

R$

454,96

R$

8.721,68

5.17.

PILARES - TERCEIRO PAVIMENTO

R$

39.052,57

5.17.1

SINAPI

COMPOSICAO

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

131,2

R$

51,65

R$

85,15

R$

136,81

R$

17.948,94

5.17.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

229,5

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

4.083,44

5.17.3

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

213,1

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

2.897,66

5.17.4

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

136,8

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

1.558,79

5.17.5

SINAPI

COMPOSICAO

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

R$

10,19

R$

0,79

R$

10,98

R$

2.505,57

5.17.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.007

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

R$

865,67

R$

40,47

R$

906,14

R$

10.058,16

5.18.

LANCE DE ESCADA - TERCEIRO PAVIMENTO/RESERVATORIO

R$

12.105,14

5.18.1

SINAPI

COMPOSICAO

101969

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m2

20,68

R$

217,09

R$

34,88

R$

251,97

R$

5.210,71

5.18.2

SINAPI

COMPOSICAO

95943

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

3,3

R$

13,23

R$

15,48

R$

28,70

R$

94,71

5.18.3

SINAPI

COMPOSICAO

95945

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

29,6

R$

13,34

R$

6,98

R$

20,32

R$

601,40
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5.18.4

SINAPI

COMPOSICAO

95946

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

143,9

R$

12,13

R$

3,75

R$

15,89

R$

2.286,02

5.18.5

SINAPI

COMPOSICAO

95947

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

28,1

R$

10,35

R$

1,72

R$

12,07

R$

339,14

5.18.6

SINAPI

COMPOSICAO

95948

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

kg

112,5

R$

10,10

R$

0,33

R$

10,43

R$

1.173,70

5.18.7

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.535

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m3

2,39

R$

877,91

R$

126,05

R$ 1.003,96

R$

2.399,46

5.19.

VIGAS - COBERTURA E RESERVATORIO

R$

79.064,79

5.19.1

SINAPI

COMPOSICAO

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

m?

139,1

R$

223,01

R$

88,54

R$

311,56

R$

43.337,45

5.19.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

284,2

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

5.056,70

5.19.3

SINAPI

COMPOSICAO

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

3,4

R$

12,48

R$

4,03

R$

16,51

R$

56,13

5.19.4

SINAPI

COMPOSICAO

92761

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

329

R$

12,68

R$

2,65

R$

15,32

R$

5.040,42

5.19.5

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

184,1

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

2.503,33

5.19.6

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

251

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

2.860,07

5.19.7

SINAPI

COMPOSICAO

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

183,2

R$

10,19

R$

0,79

R$

10,98

R$

2.011,49

5.19.8

SINAPI

COMPOSICAO

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

111,56

R$

11,82

R$

0,60

R$

12,42

R$

1.385,07

5.19.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

18,39

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

16.814,13

5.20.

LAJE - COBERTURA E RESERVATORIO

R$

103.502,32

5.20.1

SINAPI

COMPOSICAO

92486

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

83,39

R$

210,16

R$

105,94

R$

316,10

R$

26.359,78

5.20.2

SINAPI

COMPOSICAO

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

29,8

R$

11,84

R$

5,18

R$

17,03

R$

507,46
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5.20.3

SINAPI

COMPOSICAO

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

24,4

R$

12,46

R$

3,32

R$

15,78

R$

385,01

5.20.4

SINAPI

COMPOSICAO

92770

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

44,6

R$

12,58

R$

2,07

R$

14,65

R$

653,19

5.20.5

SINAPI

COMPOSICAO

92771

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

24,3

R$

11,72

R$

1,27

R$

12,99

R$

315,57

5.20.6

SINAPI

COMPOSICAO

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

16,6

R$

10,16

R$

0,70

R$

10,86

R$

180,20

5.20.7

SINAPI

COMPOSICAO

92773

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

252,4

R$

10,09

R$

0,52

R$

10,62

R$

2.679,85

5.20.8

SINAPI

COMPOSICAO

92774

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

460,1

R$

1,77

R$

0,44

R$

12,21

R$

5.616,97

5.20.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

26,25

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

24.000,60

5.20.10

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 447

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m?

117,35

R$

213,57

R$

63,26

R$

276,83

R$

32.486,18

5.20.11

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.264

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92.

m2

117,35

R$

11,86

R$

1,74

R$

13,60

R$

1.595,83

5.20.12

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 474

ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9
A 10 KG/M3 - P1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m3

19,17

R$

399,48

R$

55,48

R$

454,96

R$

8.721,68

5.21.

PILARES - PLATIBANDA E RESERVATORIO

R$

22.734,61

5.21.1

SINAPI

COMPOSICAO

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

82,19

R$

51,65

R$

85,15

R$

136,81

R$

11.244,08

5.21.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

126,7

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

2.254,34

5.21.3

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

165,3

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

2.247,70

5.21.4

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

69

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

786,23

5.21.5

SINAPI

COMPOSICAO

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

36,7

R$

10,19

R$

0,79

R$

10,98

R$

402,96

5.21.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.007

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

6,4

R$

865,67

R$

40,47

R$

906,14

R$

5.799,30
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VIGAS - CINTAMENTO DA PLATIBANDA E RESERVATORIO

5.22. SUPERIOR R$  49.122,21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

5.22.1 SINAPI | COMPOSICAO | 92448 |ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO m? 101,54 R$ 223,01 | R$ 88,54 | R$ 311,56 [ R$  31.635,40
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.22.2 SINAPI | COMPOSICAO | 92759 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 169,3 R$ 11,75 | R$ 6,04 RS 17,79 [ R$ 3.012,32
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.22.3 SINAPI | COMPOSICAO | 92760 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 64,9 R$ 12,48 | R$ 403 R$ 16,51 | R$ 1.071,35
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.22.4 SINAPI | COMPOSICAO | 92761 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 157,8 R$ 12,68 | R$ 265 |R$ 1532 [ R$ 2.417,56
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.22.5 SINAPI | COMPOSICAO | 92762 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 87,3 R$ 11,84 | R$ 1,76 | R$ 13,60 | R$ 1.187,08
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.22.6 SINAPI | COMPOSICAO | 92763 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 151,4 R$ 10,28 | R$ 1,12 | R$ 11,39 | R$ 1.725,16
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

) FERCON CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
5.22.7 PROPRIA | COMPOSICAO LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO m? 8,83 R$ 866,31 | R$ 48,00 [ R$ 914,31 | R$ 8.073,34
P.010

E ACABAMENTO

5.23. LAJE - RESERVATORIO SUPERIOR R$  18.112,82
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,

5.23.1 SINAPI | COMPOSICAO | 92486 |PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 36,67 R$ 210,16 | R$ 105,94 | R$ 316,10 | R$  11.591,48
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.23.2 SINAPI | COMPOSICAO | 92769 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - kg 0,6 R$ 12,46 | R$ 332 |R$ 1578 [ R$ 9,47
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.23.3 SINAPI | COMPOSICAO | 92770 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - kg 99,4 R$ 12,58 | R$ 2,07 |R$ 14,65 |R$ 1.455,75
MONTAGEM. AF_06/2022

) FERCON CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
5.23.4 PROPRIA | COMPOSICAO LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO m? 5,53 R$ 866,31 | R$ 48,00 [ R$ 914,31 | R$ 5.056,13
P.010

E ACABAMENTO

5.24. PILARES - RESERVATORIO SUPERIOR R$ 7.344,85
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

5.24.1 SINAPI | COMPOSICAO | 92413 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m? 27,73 R$ 51,65 | R$ 85,15 | R$ 136,81 [ R$ 3.793,63
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

5.24.2 SINAPI | COMPOSICAO | 92759 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO kg 39 R$ 11,75 | R$ 6,04 |[R$ 17,79 [ R$ 693,92

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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5.24.3

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

54

R$

11,84

R$

R$

13,60

R$

734,27

5.24.4

SINAPI

COMPOSICAO

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

22,5

R$

10,28

R$

R$

11,39

R$

256,38

5.24.5

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.007

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =35 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

2,06

R$

865,67

R$

R$

906,14

R$

1.866,65

5.25.

VIGAS - COBERTURA DO RESERVATORIO SUPERIOR

R$

10.935,01

5.25.1

SINAPI

COMPOSICAO

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

m?

24,73

R$

223,01

R$

88,54

R$

311,56

R$

7.704,78

5.25.2

SINAPI

COMPOSICAO

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

27,3

R$

11,75

R$

6,04

R$

17,79

R$

485,74

5.25.3

SINAPI

COMPOSICAO

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

68,7

R$

11,84

R$

1,76

R$

13,60

R$

934,16

5.25.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA
LAJES COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

m3

1,98

R$

866,31

R$

48,00

R$

914,31

R$

1.810,33

5.26.

DESTINACAO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAGAO

R$

2.157,53

5.26.1

SINAPI

COMPOSICAO

100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3

21,99

R$

4,26

R$

6,82

R$

11,09

R$

243,84

5.26.2

SINAPI

COMPOSICAO

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

m3XKm

659,7

R$

1,43

R$

1,47

R$

2,90

R$

1.913,69

ELEMENTOS DE VEDAGAO - ALVENARIA

R$

425.260,36

ALVENARIA

R$

413.015,58

SINAPI

COMPOSICAO

103318

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m?

1434,27

R$

84,86

R$

45,85

R$

130,71

R$

187.477,31

SINAPI

COMPOSICAO

103326

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m2

15,18

R$

93,19

R$

45,94

R$

139,13

R$

2.112,00

SINAPI

COMPOSICAO

101155

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO
CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

m?

75,24

R$

178,96

R$

50,05

R$

229,01

R$

17.230,55
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SINAPI

COMPOSICAO

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

3037,5

R$

3,34

R$

7,51

R$

10,85

R$

32.968,89

SINAPI

COMPOSICAO

87531

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m?

3037,5

R$

22,36

R$

24,03

R$

46,39

R$

140.907,15

SINAPI

COMPOSICAO

105023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*15* CM. AF_03/2024

203,9

R$

74,31

R$

30,44

R$

104,75

R$

21.359,05

6.1.7

SINAPI

COMPOSICAO

105029

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

139,3

R$

59,44

R$

19,24

R$

78,68

R$

10.960,62

6.2.

REVESTIMENTO DE TETO

R$

12.244,78

6.2.1

SINAPI

COMPOSICAO

87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m2

182,6

R$

8,07

R$

1,86

R$

9,93

R$

1.812,88

6.2.2

SINAPI

COMPOSICAO

90406

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

182,6

R$

23,91

R$

33,22

R$

57,13

10.431,90

COBERTURA

83.182,50

MADEIRAMENTO

17.785,99

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 015

FABRICACAO E INSTALACAO DE CAIBROS, RIPAS, TERCAS E
PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m?

227,61

R$

55,63

R$

8,95

R$

64,59

14.701,07

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.433

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE
2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA
(DIVERSAS CORES) SOBRE TUBO METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (02 DEMAOS).

m?

45,96

R$

62,96

R$

4,16

R$

67,12

R$

3.084,92

7.2.

TELHAMENTO

R$

51.510,96

7.2.1

SINAPI

COMPOSICAO

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

m?

227,61

R$

219,88

R$

3,30

R$

223,18

R$

50.797,11

722

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.982

TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO ICAMENTO E PARAFUSOS
DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10,91

R$

63,34

R$

2,09

R$

65,43

R$

713,85

7.3.

CALHAS E RUFOS

R$

13.885,55

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 424

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO 0,7 MM DE ESPESSURA
EDESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. - FORNECIMENTO E INSTALACAO

32,05

R$

150,97

R$

22,19

R$

173,16

R$

5.549,69

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.690

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMINIO
ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 35 CM, INCLUSO ICAMENTO. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

77,92

R$

49,21

R$

11,27

R$

60,48

R$

4.712,71

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.850

RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMINIO ESPESSURA
0,7MM, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO ICAMENTO. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

53,22

R$

56,81

R$

11,27

R$

68,08

R$

3.623,15

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

R$

187.417,96
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8.1.

CONTRAPISO

R$

54.469,75

SINAPI

COMPOSICAO

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

m2

835,41

R$

44,70

R$

20,50

R$

65,20

R$

54.469,75

8.2.

REVESTIMENTO DE PISO

R$

107.599,89

8.2.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 385

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m?

713,57

R$

94,75

R$

22,70

R$

117,45

R$

83.809,32

8.2.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 097

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, ANTIDERRAPANTE |
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m?

121,84

R$

131,80

R$

20,82

R$

152,62

R$

18.595,82

8.2.3

SINAPI

COMPOSICAO

98679

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m?

103,01

R$

30,22

R$

20,21

R$

50,43

R$

5.194,74

8.3.

REVESTIMENTO DE PAREDE

R$

25.348,32

SINAPI

COMPOSICAO

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

m2

272,23

R$

63,17

R$

29,94

R$

93,11

R$

25.348,32

INSTALAGOES

307.494,95

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

72.540,56

9.1.1.

ALIMENTACAO - AGUA FRIA

A| 0| A

15.897,03

9.1.1.1

SINAPI

COMPOSICAO

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

21,62

R$

8,61

R$

22,57

R$

31,19

R$

674,23

9.1.1.2

SINAPI

COMPOSICAO

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

46,13

R$

12,85

R$

11,23

R$

24,08

R$

1.110,80

9.1.1.3

SINAPI

COMPOSICAO

92365

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

29,29

R$

61,21

R$

11,52

R$

72,73

R$

2.130,38

9.1.1.4

SINAPI

COMPOSICAO

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

0,9

R$

17,73

R$

1,68

R$

19,40

R$

17,46

9.1.1.5

SINAPI

COMPOSICAO

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

1,67

R$

19,48

R$

2,03

R$

21,51

R$

35,92

9.1.1.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.070

TANQUE D’AGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

6.255,76

R$

745,34

R$ 7.001,10

R$

7.001,10

9.1.1.7

SINAPI

COMPOSICAO

102609

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

un

R$

1.287,58

R$

15,96

R$ 1.303,53

R$

1.303,53

9.1.1.8

SINAPI

COMPOSICAO

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

un

R$

54,64

R$

11,31

R$

65,95

R$

65,95
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9.1.1.9

SINAPI

COMPOSICAO

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

un

R$

16,39

R$

7,95

R$

24,34

R$

24,34

9.1

A

.10

SINAPI

COMPOSICAO

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

un

R$

24,02

R$

8,17

R$

32,19

R$

96,57

9.1

A1

11

SINAPI

COMPOSICAO

94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

un

R$

35,22

R$

8,42

R$

43,65

R$

43,65

9.1

A

A2

SINAPI

COMPOSICAO

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

un

R$

34,06

R$

8,74

R$

42,81

R$

128,43

9.1

A1

A3

SINAPI

COMPOSICAO

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

R$

3,03

R$

5,01

R$

8,05

R$

16,09

9.1

A

14

SINAPI

COMPOSICAO

89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

R$

4,67

R$

5,90

R$

10,57

R$

126,90

9.1

A1

15

SINAPI

COMPOSICAO

94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

un

R$

6,31

R$

3,98

R$

10,29

R$

41,17

9.1

1

.16

SINAPI

COMPOSICAO

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

8,65

R$

4,37

R$

13,02

R$

13,02

9.1

A1

A7

SINAPI

COMPOSICAO

103957

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

3,23

R$

3,11

R$

6,34

R$

6,34

9.1

1

18

SINAPI

COMPOSICAO

103966

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

8,08

R$

3,91

R$

11,99

R$

11,99

9.1

A1

19

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
D.004

COTOVELO 45 GRAUS, 40MM, ACO GALVANIZADO (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

29,65

R$

31,01

R$

60,66

R$

181,98

9.1

.1.20

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
D.003

COTOVELO 90 GRAUS, 40MM, ACO GALVANIZADO (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALCAO

un

R$

40,12

R$

31,01

R$

71,13

R$

284,52

9.1

.21

SINAPI

COMPOSICAO

89493

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

R$

7,53

R$

5,10

R$

12,64

R$

12,64

9.1

.1.22

SINAPI

COMPOSICAO

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

3,62

R$

9,03

R$

12,65

R$

113,84
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO

9.1.1.23 SINAPI [ COMPOSICAO | 89413 |EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E un 13 R$ 6,20 | R$ 963 | R$ 15,83 [ R$ 205,81
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO

9.1.1.24 SINAPI [ COMPOSICAO | 89497 |EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 2 R$ 10,27 | R$ 622 | R$ 16,49 [ R$ 32,98
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -

9.1.1.25 SINAPI | COMPOSICAO | 94495 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 4 R$ 66,65 | R$ 882 | RS 7547 [ R$ 301,89
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -

9.1.1.26 SINAPI | COMPOSICAO | 94497 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 1 R$ 114,68 | R$ 15,64 | R$ 130,32 | R$ 130,32
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -

9.1.1.27 SINAPI | COMPOSICAO | 94496 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 2 R$ 90,81 | R$ 12,00 [ R$ 102,82 | R$ 205,64
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -

9.1.1.28 SINAPI | COMPOSICAO | 89353 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 1 R$ 42,41 | R$ 6,55 | R 4895 [ R$ 48,95

4 FERCON(TE, 40X40MM, AGCO GALVANIZADO (1 1/2")TE, 40X40MM, AGO

9.1.1.29 [ PROPRIA | COMPOSICAO D.005 |GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 R$ 40,04 | R$ 69,14 | R$ 109,18 | R$ 109,18
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

9.1.1.30 SINAPI | COMPOSICAO [ 89443 [DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 3 R$ 9,24 | R$ 12,84 | R$ 22,08 | R$ 66,24
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

9.1.1.31 SINAPI | COMPOSICAO | 89623 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 1 R$ 15,70 | R$ 832 |R$ 24,01 (RS 24,01
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

9.1.1.32 SINAPI | COMPOSICAO | 89625 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 un 1 R$ 18,23 | R$ 10,06 | R$ 28,30 | R$ 28,30
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

9.1.1.33 SINAPI | COMPOSICAO [ 89390 [SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 2 R$ 18,93 | R$ 718 | R$ 26,11 [ R$ 52,21
AF_06/2022
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

9.1.1.34 SINAPI | COMPOSICAO | 89568 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 un 2 R$ 33,62 | R$ 412 | R$ 37,74 | R$ 75,48
VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL,

9.1.1.35 SINAPI | COMPOSICAO | 99629 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 2 R$ 98,69 | R$ 8,82 | RS 107,51 [ R$ 215,02
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 3

9.1.1.36 SINAPI | COMPOSICAO | 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m 6,7 R$ 19,35 | R$ 90,43 | R$ 109,78 | R$ 735,53
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE .

9.1.1.37 SINAPI | COMPOSICAO | 93382 SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 6,7 R$ 7,34 | R$ 26,19 | R$ 33,53 | R$ 224,62

9.1.2. DISTRIBUICAO - AGUA FRIA R$ 7.924,97
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

9.1.2.1 SINAPI | COMPOSICAO | 89356 [SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 113,71 R$ 8,61 | R$ 22,57 |R$ 31,19 [ R$ 3.546,09
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

9.1.2.2 SINAPI | COMPOSICAO [ 89403 [DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 3 R$ 12,85 | R$ 11,23 | R$ 24,08 | R$ 72,24
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA

9.1.2.3 SINAPI | COMPOSICAO | 89449 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 m 25,69 R$ 19,48 | R$ 203 |R$ 21,51 [R$ 552,56
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,

9.1.2.4 SINAPI | COMPOSICAO | 94706 SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO un 1 R$ 34,06 | R$ 874 | R$ 4281 [R$ 42,81

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
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9.1.2.5

SINAPI

COMPOSICAO

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

26

R$

3,03

R$

5,01

R$

8,05

R$

209,22

9.1.2.6

SINAPI

COMPOSICAO

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

8,65

R$

4,37

R$

13,02

R$

26,04

9.1.2.7

SINAPI

COMPOSICAO

103957

BUCHA DE REDUGCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

3,23

R$

3,11

R$

6,34

R$

6,34

9.1.2.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.507

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

R$

12,65

R$

7,07

R$

19,72

R$

19,72

9.1.2.9

SINAPI

COMPOSICAO

89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

34

R$

4,53

R$

9,03

R$

13,56

R$

460,99

9.1.2.10

SINAPI

COMPOSICAO

89502

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

R$

13,53

R$

7,55

R$

21,08

R$

21,08

9.1.2.11

SINAPI

COMPOSICAO

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

70

R$

3,62

R$

9,03

R$

12,65

R$

885,45

9.1.2.12

SINAPI

COMPOSICAO

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

R$

10,58

R$

7,55

R$

18,13

R$

163,15

9.1.2.13

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 415

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2, COM PLUG INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

21

R$

9,72

R$

7,79

R$

17,51

R$

367,68

9.1.2.14

SINAPI

COMPOSICAO

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

R$

3,31

R$

6,02

R$

9,32

R$

9,32

9.1.2.15

SINAPI

COMPOSICAO

94659

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

un

R$

4,68

R$

2,98

R$

7,65

R$

7,65

9.1.2.16

SINAPI

COMPOSICAO

94663

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

un

R$

9,54

R$

5,65

R$

15,08

R$

15,08

9.1.2.17

SINAPI

COMPOSICAO

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

un

R$

114,68

R$

15,64

R$

130,32

R$

130,32

9.1.2.18

SINAPI

COMPOSICAO

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

un

R$

42,41

R$

6,55

R$

48,95

R$

636,37

9.1.2.19

SINAPI

COMPOSICAO

89400

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

12,40

R$

13,19

R$

25,59

R$

25,59

9.1.2.20

SINAPI

COMPOSICAO

89627

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

16,91

R$

7,83

R$

24,74

R$

49,47
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9.1.2.21

SINAPI

COMPOSICAO

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un

17

R$

5,35

R$

12,03

R$

17,38

R$

295,51

9.1.2.22

SINAPI

COMPOSICAO

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

18,23

R$

10,06

R$

28,30

R$

28,30

9.1.2.23

SINAPI

COMPOSICAO

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

m3

2,47

R$

7,34

R$

26,19

R$

33,53

R$

82,81

9.1.2.24

SINAPI

COMPOSICAO

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m3

2,47

R$

19,35

R$

90,43

R$

109,78

R$

271,16

9.1.3.

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

R$

10.956,36

9.1.3.1

SINAPI

COMPOSICAO

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3,24

R$

8,61

R$

22,57

R$

31,19

R$

101,04

9.1.3.2

SINAPI

COMPOSICAO

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

25,32

R$

8,83

R$

17,40

R$

26,24

R$

664,28

9.1.3.3

SINAPI

COMPOSICAO

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

18,22

R$

13,17

R$

18,90

R$

32,07

R$

584,31

9.1.3.4

SINAPI

COMPOSICAO

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

34,65

R$

18,28

R$

26,40

R$

44,68

R$

1.548,05

9.1.3.5

SINAPI

COMPOSICAO

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$

40,51

R$

18,50

R$

59,01

R$

472,09

9.1.3.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.141

CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATE 1
M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

952,23

R$

38,51

R$

990,75

R$

990,75

9.1.3.7

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.098

CAIXA DE INSPECAO RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATE 1
M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

952,23

R$

38,51

R$

990,75

R$

990,75

9.1.3.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.859

GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM COM PORTA GRELHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

21,06

R$

4,75

R$

25,81

R$

206,47

9.1.3.9

SINAPI

COMPOSICAO

103964

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

R$

6,71

R$

3,46

R$

10,17

R$

40,68

9.1.3.10

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.910

CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA QUADRADA
BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

UN

R$

39,89

R$

23,68

R$

63,57

R$

508,58

9.1.3.11

SINAPI

COMPOSICAO

89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un

R$

66,37

R$

11,44

R$

77,81

R$

77,81

9.1.3.12

SINAPI

COMPOSICAO

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

21,10

R$

11,44

R$

32,54

R$

455,52
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.13 SINAPI | COMPOSICAO | 89726 un 34 R$ 5,54 | R$ 754 | R$ 13,08 [ R$ 444,77

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.14 SINAPI | COMPOSICAO | 89732 un 9 R$ 10,37 | R$ 8,19 | R$ 18,56 | R$ 167,03

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
9.1.3.15 SINAPI [ COMPOSICAO | 89363 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 4 R$ 4,53 | R$ 9,03 | R$ 13,56 | R$ 54,23
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.16 SINAPI | COMPOSICAO | 89744 un 8 R$ 20,33 | R$ 11,44 | R$ 31,78 | R$ 254,20

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.17 SINAPI | COMPOSICAO | 89724 un 20 R$ 5,33 [ R$ 754 | RS 12,87 [ R$ 257,45

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.18 SINAPI | COMPOSICAO | 89731 un 2 R$ 9,69 | R$ 819 |R$ 17,88 [ R$ 35,77

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
9.1.3.19 SINAPI | COMPOSICAO | 89362 [EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 4 R$ 3,62 | R$ 9,03 | R$ 12,65 [R$ 50,60
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
9.1.3.20 SINAPI | COMPOSICAO | 89366 |DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE un 4 R$ 12,01 | R$ 841 |R$ 2042 [R$ 81,68
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.3.21 SINAPI | COMPOSICAO | 89797 un 7 R$ 40,87 | R$ 1525 | R$ 56,12 | R$ 392,86

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
FERCON|DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

P.031 |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

9.1.3.22 | PROPRIA | COMPOSICAO UN 8 R$ 30,25 | R$ 19,60 | R$ 49,85 | R$ 398,79

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
FERCON|DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

D.010 (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

9.1.3.23 | PROPRIA | COMPOSICAO un 2 R$ 76,85 | R$ 19,60 [ R$ 96,46 | R$ 192,91

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.24 SINAPI | COMPOSICAO | 89779 un 2 R$ 29,14 | R$ 763 | R$ 36,76 [ R$ 73,53
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9.1.3.25

SINAPI

COMPOSICAO

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

13,10

R$

7,63

R$ 20,73

R$

20,73

9.1.3.26

SINAPI

COMPOSICAO

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

29

R$

13,10

R$

7,63

R$ 20,73

R$

601,08

9.1.3.27

SINAPI

COMPOSICAO

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

20

R$

5,63

R$

5,46

R$ 11,09

R$

221,74

9.1.3.28

SINAPI

COMPOSICAO

89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un

R$

10,93

R$

4,98

R$ 1591

R$

15,91

9.1.3.29

SINAPI

COMPOSICAO

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un

R$

17,04

R$

10,92

R$ 27,97

R$

251,70

9.1.3.30

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.842

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

50,77

R$

5,10

R$ 55,87

R$

55,87

9.1.3.31

SINAPI

COMPOSICAO

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m3

52

R$

19,35

R$

90,43

R$ 109,78

R$

570,86

9.1.3.32

SINAPI

COMPOSICAO

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

m3

5,2

R$

7,34

R$

26,19

R$ 33,53

R$

174,33

9.1.4.

DRENAGEM PLUVIAL

R$

13.643,60

9.1.4.1

SINAPI

COMPOSICAO

89511

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13,26

R$

24,67

R$

17,46

R$ 42,13

R$

558,67

9.1.4.2

SINAPI

COMPOSICAO

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

94,35

R$

27,52

R$

4,50

R$ 32,02

R$

3.021,10

9.1.43

SINAPI

COMPOSICAO

104166

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

32,4

R$

58,69

R$

15,05

R$ 73,73

R$

2.389,01

9.1.4.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
D.007

Caixa de Passagem Com Grelha, 30x30cm - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

R$

526,24

R$

18,42

R$ 544,67

R$

544,67

9.1.4.5

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.414

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR DE
PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6 X0,6M, INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

R$

1.380,97

R$

38,51

R$ 1.419,48

R$

2.838,96

9.1.4.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.416

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR DE
PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6 X0,6M, ALTURA ATE 1,5M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$

1.363,52

R$

194,81

R$ 1.558,33

R$

1.558,33

9.1.4.7

SINAPI

COMPOSICAO

89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un

R$

32,16

R$

7,65

R$ 39,81

R$

318,50
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
9.1.4.8 SINAPI [ COMPOSICAO | 89584 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM un 8 R$ 32,42 | R$ 16,21 | R$ 48,63 | R$ 389,07
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
9.1.4.9 SINAPI [ COMPOSICAO | 89669 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM un 13 R$ 26,29 | R$ 10,80 [ R$ 37,09 | R$ 482,18
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
9.1.4.10 SINAPI [ COMPOSICAO | 104352 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA un 2 R$ 31,33 | R$ 12,37 | R$ 43,70 | R$ 87,40
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

FERCON TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
9.1.4.11 PROPRIA | COMPOSICAO P 103 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA un 1 R$ 33,72 | R$ 754 | RS 41,26 [ R$ 41,26
) DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

9.1.4.12 SINAPI | COMPOSICAO | 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 9,87 R$ 19,35 | R$ 90,43 | R$ 109,78 | R$ 1.083,54
9.1.4.13 SINAPI | COMPOSICAO | 93382 ggﬁégRDRé)Pl\ég\éﬂAsLsggVAA'\:L_%?ZCOCZDQA COMPACTADOR DE m?® 9,87 R$ 7,34 | R$ 26,19 | R$ 33,53 [ R$ 330,90
9.1.5. DRENOS AR-CONDICIONADO R$  15.750,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
9.1.5.1 SINAPI [ COMPOSICAO | 89356 [SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 75,2 R$ 8,61 | R$ 22,57 | R$ 31,19 [ R$ 2.345,14
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.1.5.2 SINAPI | COMPOSICAO | 89711 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 159,91 R$ 8,83 | R$ 17,40 | R$ 26,24 | R$ 4.195,31

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.1.5.3 SINAPI | COMPOSICAO | 89712 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 20,76 R$ 13,17 | R$ 18,90 [ R$ 32,07 | R$ 665,77
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.1.5.4 SINAPI | COMPOSICAO | 89714 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 2,26 R$ 18,28 | R$ 26,40 | R$ 44,68 | R$ 100,97
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25
9.1.5.5 SINAPI [ COMPOSICAO | 103964 (MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 32 R$ 6,71 | R$ 346 |R$ 10,17 [ R$ 325,42
INSTALACAO. AF_06/2022

FERCON|CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL

9.1.5.6 PROPRIA | COMPOSICAO P.101_|39X22X6CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 32 R$ 48,40 [ R$ 66,68 | RS 115,08 | R$ 3.682,50

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
9.1.5.7 SINAPI | COMPOSICAO | 89482 [INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA un 6 R$ 38,16 | R$ 12,92 | R$ 51,08 | R$ 306,48
PLUVIAL. AF_06/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.1.5.8 SINAPI | COMPOSICAO | 104357 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM un 6 R$ 15,19 | R$ 549 | R$ 20,69 [ R$ 124,12
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.5.9 SINAPI | COMPOSICAO | 89726 un 65 R$ 5,54 [ R$ 7,54 | R$ 13,08 [ R$ 850,30
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.5.10 SINAPI | COMPOSICAO | 89732 un 8 R$ 10,37 | R$ 8,19 | R$ 18,56 [ R$ 148,47

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
9.1.5.11 SINAPI | COMPOSICAO | 89363 [EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 20 R$ 4,53 | R$ 9,03 | R$ 13,56 [ R$ 271,17
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.5.12 SINAPI | COMPOSICAO | 89724 un 63 R$ 5,33 [ R$ 754 | RS 12,87 [ R$ 810,97

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.5.13 SINAPI | COMPOSICAO | 89731 un 3 R$ 9,69 | R$ 819 |R$ 17,88 [ R$ 53,65

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.5.14 SINAPI | COMPOSICAO | 89783 un 20 R$ 8,38 [ R$ 10,06 | R$ 18,43 | R$ 368,66

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.5.15 SINAPI | COMPOSICAO | 89753 un 10 R$ 5,63 | R$ 546 | R 11,09 [ R$ 110,87

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
9.1.5.16 SINAPI | COMPOSICAO | 89385 [3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 32 R$ 3,86 | R$ 561 | R$ 9,47 | R$ 303,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

9.1.5.17 SINAPI | COMPOSICAO | 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m? 7,59 R$ 19,35 | R$ 90,43 | R$ 109,78 | R$ 833,24

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 3
9.1.5.18 SINAPI | COMPOSICAO | 93382 SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 7,59 R$ 7,34 | R$ 26,19 | R$ 33,53 | R$ 254,46

9.1.6. VENTILACAO DE ESGOTO SANITARIO R$ 2.611,05

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.1.6.1 SINAPI | COMPOSICAO | 89712 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 21,15 R$ 13,17 | R$ 18,90 | R$ 32,07 | R$ 678,28
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
9.1.6.2 SINAPI | COMPOSICAO | 89799 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO m 6,51 R$ 15,00 | R$ 9,05 | R$ 24,06 [ R$ 156,61
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.1.6.3 SINAPI | COMPOSICAO | 89714 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 4,85 R$ 18,28 | R$ 26,40 | R$ 44,68 [ R$ 216,68
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.6.4 SINAPI | COMPOSICAO | 89732 un 11 R$ 10,37 | R$ 8,19 | R$ 18,56 | R$ 204,15
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9.1.6.5

SINAPI

COMPOSICAO

89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un

R$

16,80

R$

7,47

R$

24,27

R$

24,27

9.1.6.6

SINAPI

COMPOSICAO

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

20,33

R$

11,44

R$

31,78

R$

63,55

9.1.6.7

SINAPI

COMPOSICAO

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

9,69

R$

8,19

R$

17,88

R$

268,25

9.1.6.8

SINAPI

COMPOSICAO

104355

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

un

R$

37,81

R$

14,78

R$

52,60

R$

52,60

9.1.6.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 417

JUNGCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAOQ.

un

R$

33,08

R$

14,78

R$

47,86

R$

95,73

9.1.6.10

SINAPI

COMPOSICAO

89827

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un

R$

18,05

R$

2,71

R$

20,76

R$

41,52

9.1.6.11

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.175

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO

UN

R$

21,50

R$

14,85

R$

36,35

R$

109,06

9.1.6.12

SINAPI

COMPOSICAO

89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

29,14

R$

7,63

R$

36,76

R$

36,76

9.1.6.13

SINAPI

COMPOSICAO

89814

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un

R$

16,27

R$

1,35

R$

17,63

R$

17,63

9.1.6.14

SINAPI

COMPOSICAO

89819

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un

R$

20,65

R$

4,98

R$

25,63

R$

51,26

9.1.6.15

SINAPI

COMPOSICAO

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

13,10

R$

7,63

R$

20,73

R$

62,18

9.1.6.16

SINAPI

COMPOSICAO

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

R$

5,63

R$

5,46

R$

11,09

R$

177,39
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

9.1.6.17 SINAPI | COMPOSICAO | 89817 |2 /\iADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. un 6 R$ 10,93 [ R$ 498 | R$ 1591 | R$ 95,43
AF_08/2022
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
9.1.6.18 SINAPI | COMPOSICAO | 89549 [X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM un 1 R$ 16,97 | R$ 3,07 | R$ 20,03 [ R$ 20,03
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
9.1.6.19 SINAPI | COMPOSICAO | 89784 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 3 R$ 17,04 | R$ 10,92 | R$ 27,97 | R$ 83,90
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
9.1.6.20 SINER I [CORBO S| RO RUHSSOR rimy et s bl ey i ey un 1 R$ 26,79 | R$ 430 | R$ 31,09 | R$ 31,09
VENTILACAO. AF_08/2022
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 5
9.1.6.21 SINAPI | COMPOSICAO | 93382 |o oo DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 0,87 R$ 7,34 | R$ 26,19 | R$ 33,53 | R$ 29,17
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR B
9.1.6.22 SINAPI | COMPOSICAO | 93358 |7~ 1] 130 M. AF_02/2021 m 0,87 R$ 19,35 [ R$ 90,43 | R$ 109,78 [ R$ 95,51
9.1.7. SISTEMA DE BOMBAS R$ 5.756,93
- FERCON|BOMBA CENTRIFUGA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E
9.1.7.1 PROPRIA | COMPOSICAO | " - INSTALAGAO UN 2 R$ 1.776,76 | R$ 162,72 | R$ 1.939,49 | R$ 3.878,97
. FERCON|[QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E
9.1.7.2 PROPRIA | COMPOSICAO | " el o o o FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 R$ 1.778,33 | R$ 99,62 | R$ 1.877,96 | R$ 1.877,96
9.2. INSTALAGOES ELETRICAS R$  76.448,22
9.2.1. DISJUNTORES R$ 8.697,52
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
9.2.1.1 SINAPI | COMPOSICAO | 101895 [NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1 R$ 421,45 | R$ 86,54 | R$ 507,98 [ R$ 507,98
AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
9.2.1.2 SINAPI | COMPOSICAO | 101895 [NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1 R$ 421,45 | R$ 86,54 | R$ 507,98 [ R$ 507,98
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
9.21.3 SINAPI | COMPOSICAO | 93670 | " oneCIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 2 R$ 78,00 | R$ 13,00 | R$ 91,00 | R$ 182,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
9.2.1.4 SINAPI | COMPOSICAO | 93673 |~ cNeCIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 un 4 R$ 84,32 | R$ 37,13 | R$ 121,45 [ R$ 485,81
- FERCON|DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A
9.2.1.5 PROPRIA | COMPOSICAO | o oo | o ECIMENTO E INSTALACAO un 2 R$ 100,77 | R$ 37,13 | R$ 137,89 [ R$ 275,79
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
9.2.1.6 SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | " Conen e to E INSTALACAO. AF_10/2020 un 78 R$ 11,86 | R$ 311 | R$ 14,97 [ R$ 1.167,67
FERCON|PISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
9.2.1.7 PROPRIA | COMPOSICAO P 035 |275 V. CORRENTE MAXIMA DE*80"KA (TIPO AC) - UN 4 R$ 205,01 | R$ 16,35 | R$ 221,36 | R$ 885,43
) FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
9.2.1.8 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 114 [CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E un 27 R$ 161,61 | R$ 11,90 | R$ 173,51 | R$ 4.684,85
INSTALACAO. AF_04/2016
9.2.2. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS R$ 56.026,80
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9.2.2.1

SINAPI

COMPOSICAO

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

un

61

R$

6,29

R$

19,21

R$

25,49

R$

1.555,18

9222

SINAPI

COMPOSICAO

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

un

162

R$

6,29

R$

19,21

R$

25,49

R$

4.130,14

9223

SINAPI

COMPOSICAO

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

un

61

R$

9,30

R$

19,92

R$

29,22

R$

1.782,33

9.2.2.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 204

CURVA PVC 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO
SOLDAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

18

R$

4,50

R$

10,46

R$

14,96

R$

269,28

9.2.25

SINAPI

COMPOSICAO

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

41,78

R$

13,81

R$

15,35

R$

29,16

R$

1.218,37

9.2.2.6

SINAPI

COMPOSICAO

91835

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

1504,43

R$

9,17

R$

14,43

R$

23,60

R$

35.510,67

9.2.27

SINAPI

COMPOSICAO

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

38,31

R$

7,71

R$

6,18

R$

13,89

R$

532,07

9.2.2.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.075

TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$

6,67

R$

3,99

R$

10,66

R$

85,30

9.2.2.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 412

CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

R$

5,50

R$

13,08

R$

18,58

R$

92,90

9.2.2.10

SINAPI

COMPOSICAO

95802

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

un

R$

33,69

R$

34,36

R$

68,05

R$

68,05

9.22.11

SINAPI

COMPOSICAO

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

un

R$

20,07

R$

29,36

R$

49,43

R$

395,48

9.2.2.12

SINAPI

COMPOSICAO

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

un

R$

20,07

R$

29,36

R$

49,43

R$

692,08

9.2.2.13

SINAPI

COMPOSICAO

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

un

R$

20,07

R$

29,36

R$

49,43

R$

840,39

9.2.2.14

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.209

SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM ACO
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

UN

R$

10,13

R$

3,55

R$

13,69

R$

164,23

9.2.2.15

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.207

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

30

R$

2,30

R$

7,00

R$

9,30

R$

279,06

9.2.2.16

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 445

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")
APARENTE, FIXADO COM ABRACADEIRAS TIPO D -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

47,53

R$

16,97

R$

29,00

R$

45,96

R$

2.184,66

9.2.2.17

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.225

TALA PLANA PERFURADA, PARA PERFILADO 38X38MM, EM
ACO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

162

R$

3,87

R$

3,28

R$

R$

1.159,13
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9.2.2.18

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.226

TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM
ACO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

17

R$

3,96

R$

3,28

R$ 7,24

R$

123,10

9.2.2.19

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.224

JUNCAO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM
ACO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$

20,61

R$

3,48

R$ 24,09

R$

48,18

9.2.2.20

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.245

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PERFILADO PERFURADO
GALVANIZADO A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR
BRANCA

53,84

R$

42,74

R$

30,71

R$ 73,45

R$

3.954,67

9.2.2.21

SINAPI

COMPOSICAO

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m3

6,57

R$

19,35

R$

90,43

R$ 109,78

R$

721,26

9.2.2.22

SINAPI

COMPOSICAO

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

m3

6,57

R$

7,34

R$

26,19

R$ 33,53

R$

220,26

9.2.3.

CAIXAS E QUADROS DE DISTRIBUIGAO

R$

11.076,40

9.2.3.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 438

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

R$

1.980,95

R$

46,60

R$ 2.027,56

R$

6.082,67

9.2.3.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 437

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

R$

2.247,96

R$

46,60

R$ 2.294,56

R$

4.589,12

9.2.3.3

SINAPI

COMPOSICAO

101876

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR/SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

R$

91,93

R$

22,44

R$ 114,37

R$

228,74

9.2.3.4

SINAPI

COMPOSICAO

97881

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un

R$

144,63

R$

31,24

R$ 175,87

R$

175,87

9.2.4.

INTERRUPTORES E TOMADAS

R$

647,50

9.2.4.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.227

CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

R$

11,33

R$

6,75

R$ 18,08

R$

253,15

9.24.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.230

CABO MULTIPLO TIPO PP, ATOX, ISOL. 1KV, 3X1,5MM?
(RABICHO SOBRE O FORRO A PARTIR DOS PERFILADOS /
ELETROCALHAS ATE AS LUMINARIAS) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$

8,52

R$

1,57

R$ 10,09

R$

141,20

9.243

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.227

CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

R$

11,33

R$

6,75

R$ 18,08

253,15

9.3

INSTALACOES DE LOGICA

50.504,84

9.3.1.

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS

48.263,13

9.3.1.1

SINAPI

COMPOSICAO

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

un

42

R$

6,29

R$

19,21

R$ 2549

1.070,78

9.3.1.2

SINAPI

COMPOSICAO

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

un

R$

9,30

R$

19,92

R$ 29,22

R$

58,44

9.3.1.3

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 205

CURVA PVC 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO
SOLDAVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

5,55

R$

10,46

R$ 16,02

R$

32,03
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9.3.1.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 204

CURVA PVC 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO
SOLDAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

4,50

R$

10,46

R$

14,96

R$

29,92

9.3.1.5

SINAPI

COMPOSICAO

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

7,42

R$

13,81

R$

15,35

R$

29,16

R$

216,38

9.3.1.6

SINAPI

COMPOSICAO

91835

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

165,49

R$

9,17

R$

14,43

R$

23,60

R$

3.906,24

9.3.1.7

SINAPI

COMPOSICAO

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

un

50

R$

20,07

R$

29,36

R$

49,43

R$

2.471,72

9.3.1.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.275

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA
50X50MM, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

23,27

R$

3,39

R$

26,65

R$

399,82

9.3.1.9

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.276

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM,
CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

179,63

R$

93,03

R$

29,81

R$

122,84

R$

22.066,41

9.3.1.10

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.284

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA
METALICA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

78

R$

2,65

R$

6,56

R$

9,21

R$

718,35

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.284

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA
METALICA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

156

R$

2,65

R$

6,56

R$

9,21

R$

1.436,70

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.209

SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AGO
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

UN

43

R$

10,13

R$

3,55

R$

13,69

R$

588,50

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.282

SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA (50X50MM) EM ACO GALVANIZADO, NA COR
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

160

R$

16,53

R$

7,22

R$

23,75

R$

3.800,51

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.285

TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM
ACO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

9,35

R$

3,52

R$

12,87

R$

128,71

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.283

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50MM, NA COR
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

40,13

R$

31,68

R$

71,81

R$

430,87

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.206

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

3,07

R$

7,00

R$

10,06

R$

90,58

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.207

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

82

R$

2,30

R$

7,00

R$

9,30

R$

762,77

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 446

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1")
APARENTE, FIXADO COM ABRACADEIRAS TIPO D -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

16,55

R$

19,75

R$

34,56

R$

54,31

R$

898,86

9.3.1.19

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 445

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")
APARENTE, FIXADO COM ABRACADEIRAS TIPO D -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

163,74

R$

16,97

R$

29,00

R$

45,96

R$

7.526,11

9.3.1.20

SINAPI

COMPOSICAO

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PS

50

R$

8,02

R$

16,46

R$

24,48

R$

1.224,13

9.3.1.21

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.207

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$

2,30

R$

7,00

R$

9,30

R$

158,14
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CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC

9.3.1.22 SINAPI | COMPOSICAO | 95817 [SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E un 5 R$ 20,07 | R$ 29,36 | R$ 49,43 [ R$ 247,17
INSTALACAO. AF_10/2022
9.3.2. QUADROS DE COMUNICAGAO E ACESSORIOS R$ 1.181,89
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
9.3.2.1 SINAPI | COMPOSICAO | 100556 (SOBREPOR), FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019 un 1 R$ 28,37 | R$ 22,63 | R$ 51,00 [ R$ 51,00
p ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA TOMADAS E
9.3.2.2 FROPRIA | CONMFORIGAS) | R 418 | St et marer e e INSTALACAO. un 4 R$ 3,97 | R$ 4,95 [ R$ 8,91 | R$ 35,66
; FERCON|ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA TOMADAS E
9.3.2.3 PROPRIA | COMPOSICAO | o | e o UPTORES - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. un 2 R$ 50,29 | R$ 495|R$ 5524 | R$ 110,48
p CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE -
9.3.2.4 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 412 | Z 3o e e INSTALACAO. un 53 R$ 5,50 | R$ 13,08 | R$ 18,58 | R$ 984,75
9.3.3. TOMADAS DE DADOS E ACESSORIOS R$ 1.059,82
- FERCON|TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E
9.3.3.1 PROPRIA | COMPOSICAO | "~ INSTALACAO UN 7 R$ 6,67 | R$ 3,99 | R$ 10,66 | R$ 74,63
. FERCON|TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E
9.3.3.2 PROPRIA | COMPOSICAO | " 7 INSTALACAO UN 50 R$ 6,67 | R$ 3,99 | R$ 10,66 | R$ 533,10
TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM
9.3.3.3 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 157 |ACO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA ANTI-CHAMA NA UN 62 R$ 4,01 | R$ 3,28 | R$ 7,29 | R$ 452,09
COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.4, INSTALAGOES DE SPDA R$  46.190,72
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
9.4.1 SINAPI | COMPOSICAO | 96986 | onESIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 un 1 R$ 112,74 | R$ 2539 | R$ 138,13 [ R$ 138,13
FERCON|MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,A FIXACAO
9.4.2 PROPRIA | COMPOSICAO b 161 |COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 UN 15 R$ 13,68 | R$ 29,76 | R$ 43,44 [ R$ 651,54
) MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
p CONECTOR ATERRINSET PARA REBAR - ESAY -
9.4.3 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 428 | (o oo ooy o' INSTALACAO un 1 R$ 68,87 | R$ 13,08 | R$ 81,95 | R$ 81,95
; CONECTOR ATERRINSET PARA VERGALHAO/FERRAGENS -
9.4.4 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 431 | ‘0 = So e SMENTO E INSTALACAO un 1 R$ 51,90 | R$ 13,08 | R$ 64,98 | R$ 64,98
p TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50 MM2 -
9.4.5 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 425 |- ood e oo e INSTALACAO un 1 R$ 8,79 | R$ 13,08 | R$ 21,87 | R$ 21,87
; REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS -
9.4.6 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 427 | oo e~ oo INSTALAGAO m 358,98 |R$ 22,60 | R$ 16,35 | R$ 38,95 | R$  13.981,87
: FERCON|CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO PARA SOBREPOR,
9.4.7 PROPRIA | COMPOSICAO | [ 2| S0 TAMPA, 9 TERMINAIS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 R$ 482,95 | R$ 59,86 | R$ 542,81 [ R$ 542,81
CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO
9.4.8 PROPRIA | COMPOSICAO | FP.977 [MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E un 1 R$ 34,07 | R$ 32,70 | R$ 66,77 | R$ 66,77
INSTALACAO
FERCON|BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA
9.4.9 PROPRIA | COMPOSICAO P 162 |PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - M 138,66 | R$ 41,48 | R$ 4455 | R$ 86,03 | R$  11.928,90
) FORNECIMENTO E INSTALACAO
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
9.4.10 SINAPI | COMPOSICAO | 96977 | onEcIMENTO B INSTALACAO. AF 08/2023 m 40 R$ 68,35 | R$ 2,16 | R$ 70,52 [ R$ 2.820,76
9.4.11 PROPRIA | COMPOSICAO | FP. 427 |REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - m 408 R$ 22,60 | R$ 16,35 | R$ 38,95 | R$  15.891,15

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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9.5.

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS

R$

36.713,33

9.5.1.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

R$

11.525,18

9.5.1.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 119

COTOVELO 90 GRAUS - 2.1/2" - FERRO MALEAVEL PRETO NBR
6943 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

129,62

R$

31,01

R$

160,62

R$

1.284,98

9.5.1.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.447

COTOVELO MACHO-FEMEA 90° GALVANIZADO 2.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

169,27

R$

18,35

R$

187,63

R$

187,63

9.5.1.3

SINAPI

COMPOSICAO

105204

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FEMEA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

un

R$

431,24

R$

38,48

R$

469,72

R$

469,72

9.5.1.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 025

FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

R$

185,52

R$

15,56

R$

201,08

R$

402,16

9.5.1.5

SINAPI

COMPOSICAO

92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

un

R$

95,00

R$

43,72

R$

138,72

R$

693,60

9.5.1.6

SINAPI

COMPOSICAO

92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

un

R$

80,91

R$

43,72

R$

124,63

R$

124,63

9.5.1.7

SINAPI

COMPOSICAO

92379

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

un

R$

128,08

R$

49,18

R$

177,26

R$

354,52

9.5.1.8

SINAPI

COMPOSICAO

92336

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

28,3

R$

109,20

R$

18,18

R$

127,37

R$

3.604,65

9.5.1.9

SINAPI

COMPOSICAO

92343

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5,1

R$

148,21

R$

33,38

R$

181,60

R$

926,14

9.5.1.10

SINAPI

COMPOSICAO

92642

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

un

R$

186,55

R$

87,38

R$

273,93

R$

1.095,73

9.5.1.11

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 026

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-
FEMEA), DIAMETRO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

586,08

R$

43,72

R$

629,80

R$

1.259,60

9.5.1.12

SINAPI

COMPOSICAO

92936

LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2",
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

un

R$

151,02

R$

49,18

R$

200,20

R$

200,20

9.5.1.13

SINAPI

COMPOSICAO

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

un

R$

397,52

R$

33,83

R$

431,35

R$

431,35

9.5.1.14

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 027

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM PORTINHOLA, 3" -
FONECIMENTO E ISNSTALACAO

un

R$

478,38

R$

11,88

R$

490,26

R$

490,26

9.5.2.

VITAIS E SINALIZACAO

R$

20.867,69
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9.56.2.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 241

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
CHAVE TIPO STORZ DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), MANGUEIRA DE
INCENDIO TIPO 2, 60M (4X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATAO
TIPO AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUGAO GIRATORIA
(2.1/2"X1.1/2") E TAMPAO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

R$

4.151,07

R$

188,65

R$ 4.339,72

R$

4.339,72

9.5.2.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 444

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, DE EMBUTIR, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2, 30M (2X15M)
2 1/2", ESGUICHO EM LATAO TIPO AGULHETA
(REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUGCAO
GIRATORIA(2.1/2"X1.1/2") E TAMPAO CEGO 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

R$

2.403,37

R$

188,65

R$ 2.592,02

R$

7.776,07

9.5.2.3

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.433

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE
2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA
(DIVERSAS CORES) SOBRE TUBO METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (02 DEMAOS).

m2

0,37

R$

62,96

R$

4,16

R$

67,12

R$

24,84

9.5.2.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.434

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE
PROTECAO

un

R$

7.769,22

R$

957,84

R$ 8.727,06

R$

8.727,06

9.5.3.

REDE LOGICA PARA PREVENTIVO

R$

4.320,46

9.5.3.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 416

CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 4 VIAS 4 X 0,5
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

99,2

R$

4,79

R$

0,97

R$

5,76

R$

571,55

9.56.3.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 161

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE, VERMELHO,
ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

21

R$

12,61

R$

29,36

R$

41,98

R$

881,49

9.56.3.3

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 173

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO
ANTICHAMAS, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

R$

5,66

R$

13,47

R$

19,13

R$

133,92

9.5.3.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 160

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, ANTICHAMAS,
DE ENCAIXE, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

34

R$

4,40

R$

12,88

R$

17,28

R$

587,68

9.56.3.5

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 206

TAMPA CEGA VERMELHA PARA CONDULETE 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

21

R$

2,76

R$

3,99

R$

6,75

R$

141,84

9.5.3.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 159

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, ANTICHAMAS,
VERMELHO, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, FIXADO COM
ABRACADEIRA PVC VERMELHO ANTICHAMAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

92,77

R$

13,62

R$

7,98

R$

21,60

R$

2.003,98

9.6.

CLIMATIZAGAO

R$

25.097,28

9.6.1.

ITENS COMPLEMENTARES E ACESSORIOS

R$

25.097,28

9.6.1.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.391

CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC,
ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM?-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

162,78

R$

11,73

R$

6,90

R$

18,64

R$

3.033,66

9.6.1.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.391

CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC,
ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM?-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

25,3

R$

11,73

R$

6,90

R$

18,64

R$

471,50
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9.6.1.3

SINAPI

COMPOSICAO

103291

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

48,14

R$

64,32

R$

6,50

R$ 70,82

R$

3.409,38

9.6.1.4

SINAPI

COMPOSICAO

103289

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

149,4

R$

31,50

R$

5,79

R$ 37,29

R$

5.570,45

9.6.1.5

SINAPI

COMPOSICAO

103290

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

91,43

R$

50,57

R$

6,14

R$ 56,71

R$

5.185,35

9.6.1.6

SINAPI

COMPOSICAO

103292

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

87,2

R$

78,43

R$

6,74

R$ 85,17

R$

7.426,94

10

IMPERMEABILIZAGAO

R$

18.895,30

10.1.

IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS BALDRAMES

R$

2.874,88

10.1.1

SINAPI

COMPOSICAO

98557

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

m?2

44,86

R$

47,60

R$

16,49

R$ 64,09

R$

2.874,88

10.2.

IMPERMEABILIZACAO INTERNA

R$

16.020,42

10.2.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FERCON
P.724

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
IMPERMEABILIZANTE CIMENTICIO

m2

234,04

R$

28,22

R$

40,23

R$ 68,45

R$

16.020,42

1.

ESQUADRIAS

R$

182.562,40

11.1.

JANELAS

R$

150.399,24

11.1.1

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 392

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,
ALUMINIO BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR,
DIMENSAO 220X125 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

26

R$

2.775,43

R$

356,24

R$ 3.131,67

R$

81.423,43

11.1.2

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 393

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,
ALUMINIO BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR,
DIMENSAO 480X125 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

5.978,98

R$

755,14

R$ 6.734,11

R$

33.670,57

11.1.3

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 394

JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCO (120 X 125 CM), DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO
LAMINADO 6MM, BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

1.332,35

R$

151,17

R$ 1.483,52

R$

16.318,69

11.1.4

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 395

JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCO (180 X 125 CM), DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS 6MM,
BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

R$

1.974,94

R$

218,33

R$ 2.193,26

R$

10.966,31

11.1.5

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 396

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMINIO NA COR BRANCA,
VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSAO 90X90 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

437,81

R$

20,69

R$ 458,51

R$

2.292,53

11.1.6

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 397

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMINIO NA COR BRANCA,
VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSAO 60X60 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

294,65

R$

17,73

R$ 312,39

R$

2.499,10

11.1.7

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 398

JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO NA COR BRANCA,
DIMENSAO 90X134 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

1.262,65

R$

130,39

R$ 1.393,04

R$

1.393,04

11.1.8

PROPRIA

COMPOSICAO

FP. 399

JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO NA COR BRANCA,
DIMENSAO 90X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

R$

830,15

R$

87,63

R$ 917,78

R$

1.835,56

11.2.

SOLEIRAS E PEITORIS

R$

32.163,16
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1121 | PROPRIA| composicao Mo N B0 e gy | ESPESSURAZOCN Ty | 55 Ry 146,17 | s 2341 |Rs 16958 |RS 373,07
; FERCON|PEITORIL EM GRANITO L = 20 CM E ESPESSURA E=2,00M,

1122 | PROPRIA| COMPOSICA [N O B R 2 N0 & INSTAL ACAC M | 1163 |Rs 23223 |Rs 4111 |Rs 27335 |RS  31.790,00

12. CALCADAS E PISOS DE CONCRETO RS 20.410,18
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, .

121 SINAPI | COMPOSICAO | 94904 | oNt O O O AL CSrosUNn s ot naapo, | ™ | 17026 [Rs o118 |Rs 2870 |Rs 11988 |Rs  20.410,18
AF_08/2022

13 SERVICOS FINAIS RS 621442
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, |

13.1 sINAPI [ comPosicao | o763 [RGB N N ravieneo. aF ooztes. | ™ | 220 |Rs  o0so|Rs 316 |Rs 374 |Rs 82327

132 | PROPRIA| COMPOSICAO | ON|LIMPEZA FINAL DE OBRA m* | 109432 [Rs 173 [Rs 320 |R$ 493 |RS 539115

TOTAL | RS 3.390.864,74

Razéo: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculagéo legal
STROISCH:84134518920:=

Data: 2024.08.08 10:23:41-0300"
Foxit PDF Editor Verséo: 12.1.1
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