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Titulo
Obra
Cliente
Cidade
Endereço
Descrição
Tabela
UF

Observação
Total da edificação
Total da edificação sem a aplicação do  BDI
Material
Mão de obra
Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro.
Transporte
Equipamento
Serviço/terceirizado
Licenciamento ou verba
Administração ou comissionamento
Outros tipos

Preço Material Preço Mão de Obra
Unitário Unitário Unitário Total

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 88.424,42R$       
1.1 SINAPI COMPOSICAO 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 220 71,36R$         38,25R$                  109,61R$     24.114,03R$       

1.2 SINAPI COMPOSICAO 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 90 67,46R$         43,47R$                  110,93R$     9.983,79R$         

1.3 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.061

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, INCLUSIVE PONTALETES PARA 
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2 371,40R$       110,54R$                481,94R$     963,88R$            

1.4 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.062

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

mês 8 83,38R$         1.099,35R$             1.182,73R$  9.461,81R$         

1.5 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 379
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 10 774,42R$       278,93R$                1.053,36R$  10.533,56R$       

1.6 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 380
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 20 550,44R$       236,04R$                786,48R$     15.729,56R$       

1.7 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 247
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 12 270,60R$       90,81R$                  361,41R$     4.336,92R$         

2.759.492,79R$               
Material

22,88%

Terceirizado -R$                               

TABELA DE ORÇAMENTO

Verba -R$                               
Comissionamento -R$                               
Outro 3.531,69R$                      

22,88%
-

Preço

Mão de obra 966.925,45R$                  

Equipamento 79.750,93R$                    

Código

Execução 1.050.208,08R$               
Transporte -R$                               

Total 3.390.864,74R$               
Total Sem BDI

2.340.656,66R$               

Preço Total (Material e Mão de 
QuantidadeUnid.Item TipoReferência Descrição

DADOS

SC
SC-2024-MAIO-NÃO DESONERADO-SINAPI
AMPLIAÇÃO
RUA DINAMARCA, 320 - NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ORÇAMENTO

22,88%
-

22,88%
BDI Aplicado

RESUMO

22,88%
22,88%
22,88%
22,88%
22,88%

Tipo
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1.8 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 381
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO.

m² 10 881,54R$       426,00R$                1.307,55R$  13.075,46R$       

1.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.060
LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE TOPÓGRAFO, 
INCLUSIVE ESTACAS DE PIQUETE E TESTEMUNHAS

m² 338,65 0,40R$           0,27R$                   0,67R$         225,41R$            

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 85.215,20R$       

2.1 SINAPI COMPOSICAO 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 8 631,95R$       7.706,06R$             8.338,01R$  66.704,07R$       

2.2 SINAPI COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 128 2,62R$           142,00R$                144,62R$     18.511,13R$       

3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 92.122,66R$       
3.1. DEMOLIÇÕES 52.355,05R$       
3.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 442 COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM FACHADA. m² 200 4,51R$           3,86R$                   8,37R$         1.673,16R$         

3.1.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 441
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³ 110 33,12R$         192,22R$                225,34R$     24.787,67R$       

3.1.3 SINAPI COMPOSICAO 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 55 27,76R$         198,60R$                226,35R$     12.449,37R$       

3.1.4 SINAPI COMPOSICAO 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 105 12,93R$         92,50R$                  105,42R$     11.069,33R$       

3.1.5 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 440
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 54 1,70R$           9,17R$                   10,87R$       587,07R$            

3.1.6 SINAPI COMPOSICAO 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 40 5,30R$           27,38R$                  32,67R$       1.306,94R$         

3.1.7 SINAPI COMPOSICAO 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 2,05R$           10,61R$                  12,66R$       379,73R$            

3.1.8 SINAPI COMPOSICAO 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 6 2,61R$           14,35R$                  16,96R$       101,77R$            

3.2. REMOÇÃO DE TELHADO 2.012,24R$         

3.2.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 382
REMOÇÃO DE COBERTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHAS, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 198 1,64R$           8,52R$                   10,16R$       2.012,24R$         

3.3. TRANSPORTE DE PRODUTO DA DEMOLIÇÃO 37.755,36R$       

3.3.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 443
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 398,32 0,71R$           2,56R$                   3,27R$         1.303,37R$         

3.3.2 SINAPI COMPOSICAO 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³XKm 11949,6 1,48R$           1,57R$                   3,05R$         36.451,99R$       

4. DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 257.314,97R$     
4.1. DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 257.314,97R$     

4.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 405

DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA, FURO 
COM ERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, 
MARTELETE, 18KG; DESMONTE COM MARTELETE 
PNEIMÁTICO MANUAL; INCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE.

m³ 94,11 1.576,05R$    1.158,15R$             2.734,19R$  257.314,97R$     

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.636.349,42R$  
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5.1. FUNDAÇÕES - ESTACAS 365.068,01R$     

5.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 432

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (8 BARRAS 
LONGITUDINAIS DE 25MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME 
PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, INCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

m 133 720,68R$       173,31R$                893,99R$     118.900,82R$     

5.1.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 434

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 50CM (8 BARRAS 
LONGITUDINAIS DE 25MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME 
PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA,  INCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

m 224 879,65R$       212,55R$                1.092,20R$  244.653,31R$     

5.1.3 SINAPI COMPOSICAO 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

un 19 3,07R$           18,49R$                  21,57R$       409,74R$            

5.1.4 SINAPI COMPOSICAO 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

un 32 4,92R$           29,59R$                  34,50R$       1.104,15R$         

5.2.
FUNDAÇÕES - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES 
COLARINHOS

92.243,32R$       

5.2.1 SINAPI COMPOSICAO 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 22,16 14,34R$         37,48R$                  51,82R$       1.148,41R$         

5.2.2 SINAPI COMPOSICAO 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 153,86 73,12R$         65,39R$                  138,51R$     21.311,06R$       

5.2.3 SINAPI COMPOSICAO 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 230,8 12,87R$         12,73R$                  25,60R$       5.909,46R$         

5.2.4 SINAPI COMPOSICAO 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 47,7 13,36R$         9,37R$                   22,73R$       1.084,13R$         

5.2.5 SINAPI COMPOSICAO 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 165,1 13,36R$         6,89R$                   20,25R$       3.342,91R$         

5.2.6 SINAPI COMPOSICAO 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 321,2 12,40R$         5,19R$                   17,59R$       5.649,70R$         

5.2.7 SINAPI COMPOSICAO 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 145,3 10,56R$         2,88R$                   13,44R$       1.953,10R$         

5.2.8 SINAPI COMPOSICAO 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 184,6 10,42R$         2,15R$                   12,57R$       2.320,65R$         

5.2.9 SINAPI COMPOSICAO 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 1073,1 12,03R$         1,68R$                   13,71R$       14.711,54R$       

5.2.10 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.004
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 36,56 900,52R$       33,40R$                  933,92R$     34.144,19R$       

5.2.11 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 19,93 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       668,17R$            

5.3. VIGAS BALDRAMES 70.077,21R$       

5.3.1 SINAPI COMPOSICAO 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 24,38 9,84R$           58,99R$                  68,83R$       1.678,04R$         
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5.3.2 SINAPI COMPOSICAO 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 217,82 39,22R$         49,69R$                  88,91R$       19.365,71R$       

5.3.3 SINAPI COMPOSICAO 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 295,5 12,87R$         12,73R$                  25,60R$       7.566,05R$         

5.3.4 SINAPI COMPOSICAO 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 28,1 13,36R$         9,37R$                   22,73R$       638,66R$            

5.3.5 SINAPI COMPOSICAO 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 436,4 13,36R$         6,89R$                   20,25R$       8.836,13R$         

5.3.6 SINAPI COMPOSICAO 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 127,7 12,40R$         5,19R$                   17,59R$       2.246,16R$         

5.3.7 SINAPI COMPOSICAO 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 542,8 10,56R$         2,88R$                   13,44R$       7.296,23R$         

5.3.8 SINAPI COMPOSICAO 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 165,5 10,42R$         2,15R$                   12,57R$       2.080,54R$         

5.3.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.008

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 21,97 898,91R$       24,57R$                  923,48R$     20.288,88R$       

5.3.10 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,41 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       80,80R$              

5.4. LAJE - TÉRREO 63.946,27R$       

5.4.1 SINAPI COMPOSICAO 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 152,89 104,27R$       112,78R$                217,06R$     33.185,56R$       

5.4.2 SINAPI COMPOSICAO 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 46,5 11,84R$         5,18R$                   17,03R$       791,84R$            

5.4.3 SINAPI COMPOSICAO 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 160,2 12,46R$         3,32R$                   15,78R$       2.527,82R$         

5.4.4 SINAPI COMPOSICAO 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 233,33 12,58R$         2,07R$                   14,65R$       3.417,21R$         

5.4.5 SINAPI COMPOSICAO 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 613 11,72R$         1,27R$                   12,99R$       7.960,73R$         

5.4.6 SINAPI COMPOSICAO 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 40,3 10,16R$         0,70R$                   10,86R$       437,48R$            

5.4.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.009

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 18,35 828,50R$       23,03R$                  851,53R$     15.625,63R$       

5.5. PILARES - TÉRREO 38.890,11R$       
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5.5.1 SINAPI COMPOSICAO 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 132,06 51,65R$         85,15R$                  136,81R$     18.066,59R$       

5.5.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 195,1 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       3.471,37R$         

5.5.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 227,3 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       3.090,75R$         

5.5.4 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 127,6 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       1.453,96R$         

5.5.5 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 263,6 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       2.894,26R$         

5.5.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 10,94 865,67R$       40,47R$                  906,14R$     9.913,18R$         

5.6. LANCE DE ESCADA - TÉRREO/PRIMEIRO PAVIMENTO 10.872,30R$       

5.6.1 SINAPI COMPOSICAO 101969
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM 
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 18,11 217,09R$       34,88R$                  251,97R$     4.563,15R$         

5.6.2 SINAPI COMPOSICAO 95943
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 4,5 13,23R$         15,48R$                  28,70R$       129,16R$            

5.6.3 SINAPI COMPOSICAO 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 7,9 13,34R$         6,98R$                   20,32R$       160,51R$            

5.6.4 SINAPI COMPOSICAO 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 161,7 12,13R$         3,75R$                   15,89R$       2.568,79R$         

5.6.5 SINAPI COMPOSICAO 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 28,1 10,35R$         1,72R$                   12,07R$       339,14R$            

5.6.6 SINAPI COMPOSICAO 95948
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 95,2 10,10R$         0,33R$                   10,43R$       993,21R$            

5.6.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.535
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,11 877,91R$       126,05R$                1.003,96R$  2.118,35R$         

5.7. VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO 88.866,50R$       

5.7.1 SINAPI COMPOSICAO 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 162,97 223,01R$       88,54R$                  311,56R$     50.774,29R$       

5.7.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 294,2 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       5.234,63R$         
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5.7.3 SINAPI COMPOSICAO 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 22,2 12,48R$         4,03R$                   16,51R$       366,47R$            

5.7.4 SINAPI COMPOSICAO 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 272,9 12,68R$         2,65R$                   15,32R$       4.180,95R$         

5.7.5 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 272,8 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       3.709,45R$         

5.7.6 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 320,6 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       3.653,14R$         

5.7.7 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 232,4 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       2.551,69R$         

5.7.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 20,12 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     18.395,89R$       

5.8. LAJE - PRIMEIRO PAVIMENTO 98.678,89R$       

5.8.1 SINAPI COMPOSICAO 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 88,71 210,16R$       105,94R$                316,10R$     28.041,45R$       

5.8.2 SINAPI COMPOSICAO 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 46,6 11,84R$         5,18R$                   17,03R$       793,54R$            

5.8.3 SINAPI COMPOSICAO 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 6,1 12,46R$         3,32R$                   15,78R$       96,25R$              

5.8.4 SINAPI COMPOSICAO 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 73,2 12,58R$         2,07R$                   14,65R$       1.072,04R$         

5.8.5 SINAPI COMPOSICAO 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 160,1 11,72R$         1,27R$                   12,99R$       2.079,14R$         

5.8.6 SINAPI COMPOSICAO 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 293,1 10,09R$         0,52R$                   10,62R$       3.111,98R$         

5.8.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 25,53 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     23.342,30R$       

5.8.8 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 447
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 111,46 213,57R$       63,26R$                  276,83R$     30.855,65R$       

5.8.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.264
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92. 

m² 111,46 11,86R$         1,74R$                   13,60R$       1.515,73R$         

5.8.10 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 474
ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 
A 10 KG/M³ - P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 17,08 399,48R$       55,48R$                  454,96R$     7.770,80R$         

5.9. PILARES - PRIMEIRO PAVIMENTO 36.003,14R$       
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5.9.1 SINAPI COMPOSICAO 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 118,37 51,65R$         85,15R$                  136,81R$     16.193,72R$       

5.9.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 189,5 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       3.371,73R$         

5.9.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 201,8 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       2.744,01R$         

5.9.4 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 115,6 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       1.317,23R$         

5.9.5 SINAPI COMPOSICAO 104106
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 263,6 10,40R$         2,14R$                   12,54R$       3.305,99R$         

5.9.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 10,01 865,67R$       40,47R$                  906,14R$     9.070,47R$         

5.10.
LANCE DE ESCADA - PRIMEIRO PAVIMENTO/SEGUNDO 
PAVIMENTO

10.987,27R$       

5.10.1 SINAPI COMPOSICAO 101969
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM 
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 18,1 217,09R$       34,88R$                  251,97R$     4.560,63R$         

5.10.2 SINAPI COMPOSICAO 95943
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 5 13,23R$         15,48R$                  28,70R$       143,51R$            

5.10.3 SINAPI COMPOSICAO 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 0,6 13,34R$         6,98R$                   20,32R$       12,19R$              

5.10.4 SINAPI COMPOSICAO 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 150,6 12,13R$         3,75R$                   15,89R$       2.392,45R$         

5.10.5 SINAPI COMPOSICAO 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 63,2 10,35R$         1,72R$                   12,07R$       762,76R$            

5.10.6 SINAPI COMPOSICAO 95948
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 95,6 10,10R$         0,33R$                   10,43R$       997,38R$            

5.10.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.535
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,11 877,91R$       126,05R$                1.003,96R$  2.118,35R$         

5.11. VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO 79.514,05R$       

5.11.1 SINAPI COMPOSICAO 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,03 223,01R$       88,54R$                  311,56R$     43.627,19R$       
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5.11.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 264,1 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       4.699,07R$         

5.11.3 SINAPI COMPOSICAO 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 22,7 12,48R$         4,03R$                   16,51R$       374,73R$            

5.11.4 SINAPI COMPOSICAO 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 295,7 12,68R$         2,65R$                   15,32R$       4.530,25R$         

5.11.5 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 236,9 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       3.221,29R$         

5.11.6 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 336,1 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       3.829,76R$         

5.11.7 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 180,9 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       1.986,23R$         

5.11.8 SINAPI COMPOSICAO 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 36,2 11,82R$         0,60R$                   12,42R$       449,68R$            

5.11.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 18,37 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     16.795,85R$       

5.12. LAJE - SEGUNDO PAVIMENTO 104.060,33R$     

5.12.1 SINAPI COMPOSICAO 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 96,37 210,16R$       105,94R$                316,10R$     30.462,79R$       

5.12.2 SINAPI COMPOSICAO 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 49,5 11,84R$         5,18R$                   17,03R$       842,93R$            

5.12.3 SINAPI COMPOSICAO 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 13,5 12,46R$         3,32R$                   15,78R$       213,02R$            

5.12.4 SINAPI COMPOSICAO 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 72,1 12,58R$         2,07R$                   14,65R$       1.055,93R$         

5.12.5 SINAPI COMPOSICAO 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 436,8 11,72R$         1,27R$                   12,99R$       5.672,51R$         

5.12.6 SINAPI COMPOSICAO 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 147,2 10,16R$         0,70R$                   10,86R$       1.597,93R$         

5.12.7 SINAPI COMPOSICAO 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 28,1 10,09R$         0,52R$                   10,62R$       298,35R$            

Página 8



BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PROCURADORIA - PARTE 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

5.12.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 26,71 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     24.421,18R$       

5.12.9 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 447
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 105,96 213,57R$       63,26R$                  276,83R$     29.333,07R$       

5.12.10 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.264
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92. 

m² 105,96 11,86R$         1,74R$                   13,60R$       1.440,94R$         

5.12.11 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 474
ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 
A 10 KG/M³ - P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 19,17 399,48R$       55,48R$                  454,96R$     8.721,68R$         

5.13. PILARES - SEGUNDO PAVIMENTO 34.571,28R$       

5.13.1 SINAPI COMPOSICAO 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 112,45 51,65R$         85,15R$                  136,81R$     15.383,82R$       

5.13.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 199,2 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       3.544,32R$         

5.13.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 182,9 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       2.487,01R$         

5.13.4 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 117,1 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       1.334,32R$         

5.13.5 SINAPI COMPOSICAO 104106
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 255,5 10,40R$         2,14R$                   12,54R$       3.204,40R$         

5.13.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 9,51 865,67R$       40,47R$                  906,14R$     8.617,40R$         

5.14.
LANCE DE ESCADA - SEGUNDO PAVIMENTO/TERCEIRO 
PAVIMENTO

10.755,51R$       

5.14.1 SINAPI COMPOSICAO 101969
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM 
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 18,1 217,09R$       34,88R$                  251,97R$     4.560,63R$         

5.14.2 SINAPI COMPOSICAO 95943
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 3,2 13,23R$         15,48R$                  28,70R$       91,84R$              

5.14.3 SINAPI COMPOSICAO 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 1,8 13,34R$         6,98R$                   20,32R$       36,57R$              

5.14.4 SINAPI COMPOSICAO 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 137,4 12,13R$         3,75R$                   15,89R$       2.182,76R$         

5.14.5 SINAPI COMPOSICAO 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 63,2 10,35R$         1,72R$                   12,07R$       762,76R$            
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5.14.6 SINAPI COMPOSICAO 95948
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 96,1 10,10R$         0,33R$                   10,43R$       1.002,60R$         

5.14.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.535
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,11 877,91R$       126,05R$                1.003,96R$  2.118,35R$         

5.15. VIGAS - TERCEIRO PAVIMENTO 81.737,01R$       

5.15.1 SINAPI COMPOSICAO 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 139,56 223,01R$       88,54R$                  311,56R$     43.480,76R$       

5.15.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 258,3 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       4.595,87R$         

5.15.3 SINAPI COMPOSICAO 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 27,1 12,48R$         4,03R$                   16,51R$       447,36R$            

5.15.4 SINAPI COMPOSICAO 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 380,9 12,68R$         2,65R$                   15,32R$       5.835,55R$         

5.15.5 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 254,5 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       3.460,61R$         

5.15.6 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 266,8 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       3.040,11R$         

5.15.7 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 207,4 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       2.277,19R$         

5.15.8 SINAPI COMPOSICAO 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 126,8 11,82R$         0,60R$                   12,42R$       1.575,13R$         

5.15.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 18,62 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     17.024,42R$       

5.16. LAJE - TERCEIRO PAVIMENTO 105.946,37R$     

5.16.1 SINAPI COMPOSICAO 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 96,51 210,16R$       105,94R$                316,10R$     30.507,05R$       

5.16.2 SINAPI COMPOSICAO 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 53,1 11,84R$         5,18R$                   17,03R$       904,23R$            

5.16.3 SINAPI COMPOSICAO 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 46,3 12,46R$         3,32R$                   15,78R$       730,57R$            

5.16.4 SINAPI COMPOSICAO 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 75,2 12,58R$         2,07R$                   14,65R$       1.101,33R$         

Página 10



BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PROCURADORIA - PARTE 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

5.16.5 SINAPI COMPOSICAO 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 54 11,72R$         1,27R$                   12,99R$       701,27R$            

5.16.6 SINAPI COMPOSICAO 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 276,5 10,09R$         0,52R$                   10,62R$       2.935,73R$         

5.16.7 SINAPI COMPOSICAO 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 456,5 11,77R$         0,44R$                   12,21R$       5.573,02R$         

5.16.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 26,38 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     24.119,46R$       

5.16.9 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 447
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 105,54 213,57R$       63,26R$                  276,83R$     29.216,80R$       

5.16.10 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.264
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92. 

m² 105,54 11,86R$         1,74R$                   13,60R$       1.435,23R$         

5.16.11 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 474
ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 
A 10 KG/M³ - P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 19,17 399,48R$       55,48R$                  454,96R$     8.721,68R$         

5.17. PILARES - TERCEIRO PAVIMENTO 39.052,57R$       

5.17.1 SINAPI COMPOSICAO 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 131,2 51,65R$         85,15R$                  136,81R$     17.948,94R$       

5.17.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 229,5 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       4.083,44R$         

5.17.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 213,1 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       2.897,66R$         

5.17.4 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 136,8 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       1.558,79R$         

5.17.5 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 228,2 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       2.505,57R$         

5.17.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 11,1 865,67R$       40,47R$                  906,14R$     10.058,16R$       

5.18. LANCE DE ESCADA - TERCEIRO PAVIMENTO/RESERVATÓRIO 12.105,14R$       

5.18.1 SINAPI COMPOSICAO 101969
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM 
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 20,68 217,09R$       34,88R$                  251,97R$     5.210,71R$         

5.18.2 SINAPI COMPOSICAO 95943
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 3,3 13,23R$         15,48R$                  28,70R$       94,71R$              

5.18.3 SINAPI COMPOSICAO 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 29,6 13,34R$         6,98R$                   20,32R$       601,40R$            
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5.18.4 SINAPI COMPOSICAO 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 143,9 12,13R$         3,75R$                   15,89R$       2.286,02R$         

5.18.5 SINAPI COMPOSICAO 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 28,1 10,35R$         1,72R$                   12,07R$       339,14R$            

5.18.6 SINAPI COMPOSICAO 95948
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 112,5 10,10R$         0,33R$                   10,43R$       1.173,70R$         

5.18.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.535
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,39 877,91R$       126,05R$                1.003,96R$  2.399,46R$         

5.19. VIGAS - COBERTURA E RESERVATÓRIO 79.064,79R$       

5.19.1 SINAPI COMPOSICAO 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 139,1 223,01R$       88,54R$                  311,56R$     43.337,45R$       

5.19.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 284,2 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       5.056,70R$         

5.19.3 SINAPI COMPOSICAO 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,4 12,48R$         4,03R$                   16,51R$       56,13R$              

5.19.4 SINAPI COMPOSICAO 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 329 12,68R$         2,65R$                   15,32R$       5.040,42R$         

5.19.5 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 184,1 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       2.503,33R$         

5.19.6 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 251 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       2.860,07R$         

5.19.7 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 183,2 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       2.011,49R$         

5.19.8 SINAPI COMPOSICAO 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 111,5 11,82R$         0,60R$                   12,42R$       1.385,07R$         

5.19.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 18,39 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     16.814,13R$       

5.20. LAJE - COBERTURA E RESERVATÓRIO 103.502,32R$     

5.20.1 SINAPI COMPOSICAO 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 83,39 210,16R$       105,94R$                316,10R$     26.359,78R$       

5.20.2 SINAPI COMPOSICAO 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 29,8 11,84R$         5,18R$                   17,03R$       507,46R$            
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5.20.3 SINAPI COMPOSICAO 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 24,4 12,46R$         3,32R$                   15,78R$       385,01R$            

5.20.4 SINAPI COMPOSICAO 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 44,6 12,58R$         2,07R$                   14,65R$       653,19R$            

5.20.5 SINAPI COMPOSICAO 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 24,3 11,72R$         1,27R$                   12,99R$       315,57R$            

5.20.6 SINAPI COMPOSICAO 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 16,6 10,16R$         0,70R$                   10,86R$       180,20R$            

5.20.7 SINAPI COMPOSICAO 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 252,4 10,09R$         0,52R$                   10,62R$       2.679,85R$         

5.20.8 SINAPI COMPOSICAO 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 460,1 11,77R$         0,44R$                   12,21R$       5.616,97R$         

5.20.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 26,25 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     24.000,60R$       

5.20.10 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 447
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 
(16+4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 117,35 213,57R$       63,26R$                  276,83R$     32.486,18R$       

5.20.11 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.264
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-
92. 

m² 117,35 11,86R$         1,74R$                   13,60R$       1.595,83R$         

5.20.12 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 474
ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 
A 10 KG/M³ - P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 19,17 399,48R$       55,48R$                  454,96R$     8.721,68R$         

5.21. PILARES - PLATIBANDA E RESERVATÓRIO 22.734,61R$       

5.21.1 SINAPI COMPOSICAO 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 82,19 51,65R$         85,15R$                  136,81R$     11.244,08R$       

5.21.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 126,7 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       2.254,34R$         

5.21.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 165,3 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       2.247,70R$         

5.21.4 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 69 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       786,23R$            

5.21.5 SINAPI COMPOSICAO 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 36,7 10,19R$         0,79R$                   10,98R$       402,96R$            

5.21.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 6,4 865,67R$       40,47R$                  906,14R$     5.799,30R$         
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5.22.
VIGAS - CINTAMENTO DA PLATIBANDA E RESERVATÓRIO 
SUPERIOR

49.122,21R$       

5.22.1 SINAPI COMPOSICAO 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 101,54 223,01R$       88,54R$                  311,56R$     31.635,40R$       

5.22.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 169,3 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       3.012,32R$         

5.22.3 SINAPI COMPOSICAO 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 64,9 12,48R$         4,03R$                   16,51R$       1.071,35R$         

5.22.4 SINAPI COMPOSICAO 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 157,8 12,68R$         2,65R$                   15,32R$       2.417,56R$         

5.22.5 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 87,3 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       1.187,08R$         

5.22.6 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 151,4 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       1.725,16R$         

5.22.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 8,83 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     8.073,34R$         

5.23. LAJE - RESERVATÓRIO SUPERIOR 18.112,82R$       

5.23.1 SINAPI COMPOSICAO 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 36,67 210,16R$       105,94R$                316,10R$     11.591,48R$       

5.23.2 SINAPI COMPOSICAO 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,6 12,46R$         3,32R$                   15,78R$       9,47R$                

5.23.3 SINAPI COMPOSICAO 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 99,4 12,58R$         2,07R$                   14,65R$       1.455,75R$         

5.23.4 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 5,53 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     5.056,13R$         

5.24. PILARES - RESERVATÓRIO SUPERIOR 7.344,85R$         

5.24.1 SINAPI COMPOSICAO 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,73 51,65R$         85,15R$                  136,81R$     3.793,63R$         

5.24.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 39 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       693,92R$            
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5.24.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 54 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       734,27R$            

5.24.4 SINAPI COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 22,5 10,28R$         1,12R$                   11,39R$       256,38R$            

5.24.5 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 2,06 865,67R$       40,47R$                  906,14R$     1.866,65R$         

5.25. VIGAS - COBERTURA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 10.935,01R$       

5.25.1 SINAPI COMPOSICAO 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,73 223,01R$       88,54R$                  311,56R$     7.704,78R$         

5.25.2 SINAPI COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 27,3 11,75R$         6,04R$                   17,79R$       485,74R$            

5.25.3 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 68,7 11,84R$         1,76R$                   13,60R$       934,16R$            

5.25.4 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA 
LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 1,98 866,31R$       48,00R$                  914,31R$     1.810,33R$         

5.26. DESTINAÇÃO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 2.157,53R$         

5.26.1 SINAPI COMPOSICAO 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,99 4,26R$           6,82R$                   11,09R$       243,84R$            

5.26.2 SINAPI COMPOSICAO 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³XKm 659,7 1,43R$           1,47R$                   2,90R$         1.913,69R$         

6. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO - ALVENARIA 425.260,36R$     
6.1. ALVENARIA 413.015,58R$     

6.1.1 SINAPI COMPOSICAO 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1434,27 84,86R$         45,85R$                  130,71R$     187.477,31R$     

6.1.2 SINAPI COMPOSICAO 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,18 93,19R$         45,94R$                  139,13R$     2.112,00R$         

6.1.3 SINAPI COMPOSICAO 101155

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 
CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m² 75,24 178,96R$       50,05R$                  229,01R$     17.230,55R$       
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6.1.4 SINAPI COMPOSICAO 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3037,5 3,34R$           7,51R$                   10,85R$       32.968,89R$       

6.1.5 SINAPI COMPOSICAO 87531

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3037,5 22,36R$         24,03R$                  46,39R$       140.907,15R$     

6.1.6 SINAPI COMPOSICAO 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*15* CM. AF_03/2024

m 203,9 74,31R$         30,44R$                  104,75R$     21.359,05R$       

6.1.7 SINAPI COMPOSICAO 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

m 139,3 59,44R$         19,24R$                  78,68R$       10.960,62R$       

6.2. REVESTIMENTO DE TETO 12.244,78R$       

6.2.1 SINAPI COMPOSICAO 87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 182,6 8,07R$           1,86R$                   9,93R$         1.812,88R$         

6.2.2 SINAPI COMPOSICAO 90406
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 182,6 23,91R$         33,22R$                  57,13R$       10.431,90R$       

7. COBERTURA 83.182,50R$       
7.1. MADEIRAMENTO 17.785,99R$       

7.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIBROS, RIPAS, TERÇAS E 
PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 227,61 55,63R$         8,95R$                   64,59R$       14.701,07R$       

7.1.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.433

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 
2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
(DIVERSAS CORES) SOBRE TUBO METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (02 DEMÃOS).

m² 45,96 62,96R$         4,16R$                   67,12R$       3.084,92R$         

7.2. TELHAMENTO 51.510,96R$       

7.2.1 SINAPI COMPOSICAO 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 227,61 219,88R$       3,30R$                   223,18R$     50.797,11R$       

7.2.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.982
TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS 
DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 10,91 63,34R$         2,09R$                   65,43R$       713,85R$            

7.3. CALHAS E RUFOS 13.885,55R$       

7.3.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 424
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM DE ESPESSURA 
EDESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 32,05 150,97R$       22,19R$                  173,16R$     5.549,69R$         

7.3.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.690

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 35 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 77,92 49,21R$         11,27R$                  60,48R$       4.712,71R$         

7.3.3 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.850

RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 
0,7MM, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 53,22 56,81R$         11,27R$                  68,08R$       3.623,15R$         

8. REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 187.417,96R$     
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8.1. CONTRAPISO 54.469,75R$       

8.1.1 SINAPI COMPOSICAO 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m² 835,41 44,70R$         20,50R$                  65,20R$       54.469,75R$       

8.2. REVESTIMENTO DE PISO 107.599,89R$     

8.2.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 385
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 713,57 94,75R$         22,70R$                  117,45R$     83.809,32R$       

8.2.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 097
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ANTIDERRAPANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 121,84 131,80R$       20,82R$                  152,62R$     18.595,82R$       

8.2.3 SINAPI COMPOSICAO 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 103,01 30,22R$         20,21R$                  50,43R$       5.194,74R$         

8.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 25.348,32R$       

8.3.1 SINAPI COMPOSICAO 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² 272,23 63,17R$         29,94R$                  93,11R$       25.348,32R$       

9. INSTALAÇÕES 307.494,95R$     
9.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 72.540,56R$       
9.1.1. ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 15.897,03R$       

9.1.1.1 SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 21,62 8,61R$           22,57R$                  31,19R$       674,23R$            

9.1.1.2 SINAPI COMPOSICAO 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 46,13 12,85R$         11,23R$                  24,08R$       1.110,80R$         

9.1.1.3 SINAPI COMPOSICAO 92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 29,29 61,21R$         11,52R$                  72,73R$       2.130,38R$         

9.1.1.4 SINAPI COMPOSICAO 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 0,9 17,73R$         1,68R$                   19,40R$       17,46R$              

9.1.1.5 SINAPI COMPOSICAO 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 1,67 19,48R$         2,03R$                   21,51R$       35,92R$              

9.1.1.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.070
TANQUE D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 6.255,76R$    745,34R$                7.001,10R$  7.001,10R$         

9.1.1.7 SINAPI COMPOSICAO 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 1 1.287,58R$    15,96R$                  1.303,53R$  1.303,53R$         

9.1.1.8 SINAPI COMPOSICAO 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1 54,64R$         11,31R$                  65,95R$       65,95R$              
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9.1.1.9 SINAPI COMPOSICAO 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1 16,39R$         7,95R$                   24,34R$       24,34R$              

9.1.1.10 SINAPI COMPOSICAO 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 3 24,02R$         8,17R$                   32,19R$       96,57R$              

9.1.1.11 SINAPI COMPOSICAO 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1 35,22R$         8,42R$                   43,65R$       43,65R$              

9.1.1.12 SINAPI COMPOSICAO 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 3 34,06R$         8,74R$                   42,81R$       128,43R$            

9.1.1.13 SINAPI COMPOSICAO 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 2 3,03R$           5,01R$                   8,05R$         16,09R$              

9.1.1.14 SINAPI COMPOSICAO 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 12 4,67R$           5,90R$                   10,57R$       126,90R$            

9.1.1.15 SINAPI COMPOSICAO 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 4 6,31R$           3,98R$                   10,29R$       41,17R$              

9.1.1.16 SINAPI COMPOSICAO 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 8,65R$           4,37R$                   13,02R$       13,02R$              

9.1.1.17 SINAPI COMPOSICAO 103957
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 3,23R$           3,11R$                   6,34R$         6,34R$                

9.1.1.18 SINAPI COMPOSICAO 103966
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 8,08R$           3,91R$                   11,99R$       11,99R$              

9.1.1.19 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

D.004
COTOVELO 45 GRAUS, 40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 29,65R$         31,01R$                  60,66R$       181,98R$            

9.1.1.20 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

D.003
COTOVELO 90 GRAUS, 40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

un 4 40,12R$         31,01R$                  71,13R$       284,52R$            

9.1.1.21 SINAPI COMPOSICAO 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1 7,53R$           5,10R$                   12,64R$       12,64R$              

9.1.1.22 SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9 3,62R$           9,03R$                   12,65R$       113,84R$            
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9.1.1.23 SINAPI COMPOSICAO 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 13 6,20R$           9,63R$                   15,83R$       205,81R$            

9.1.1.24 SINAPI COMPOSICAO 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 2 10,27R$         6,22R$                   16,49R$       32,98R$              

9.1.1.25 SINAPI COMPOSICAO 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 4 66,65R$         8,82R$                   75,47R$       301,89R$            

9.1.1.26 SINAPI COMPOSICAO 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1 114,68R$       15,64R$                  130,32R$     130,32R$            

9.1.1.27 SINAPI COMPOSICAO 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 2 90,81R$         12,00R$                  102,82R$     205,64R$            

9.1.1.28 SINAPI COMPOSICAO 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1 42,41R$         6,55R$                   48,95R$       48,95R$              

9.1.1.29 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

D.005
TÊ, 40X40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2")TÊ, 40X40MM, AÇO 
GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         

un 1 40,04R$         69,14R$                  109,18R$     109,18R$            

9.1.1.30 SINAPI COMPOSICAO 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 3 9,24R$           12,84R$                  22,08R$       66,24R$              

9.1.1.31 SINAPI COMPOSICAO 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 15,70R$         8,32R$                   24,01R$       24,01R$              

9.1.1.32 SINAPI COMPOSICAO 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 18,23R$         10,06R$                  28,30R$       28,30R$              

9.1.1.33 SINAPI COMPOSICAO 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 2 18,93R$         7,18R$                   26,11R$       52,21R$              

9.1.1.34 SINAPI COMPOSICAO 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2 33,62R$         4,12R$                   37,74R$       75,48R$              

9.1.1.35 SINAPI COMPOSICAO 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 2 98,69R$         8,82R$                   107,51R$     215,02R$            

9.1.1.36 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,7 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     735,53R$            

9.1.1.37 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,7 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       224,62R$            

9.1.2. DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 7.924,97R$         

9.1.2.1 SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 113,71 8,61R$           22,57R$                  31,19R$       3.546,09R$         

9.1.2.2 SINAPI COMPOSICAO 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 3 12,85R$         11,23R$                  24,08R$       72,24R$              

9.1.2.3 SINAPI COMPOSICAO 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 25,69 19,48R$         2,03R$                   21,51R$       552,56R$            

9.1.2.4 SINAPI COMPOSICAO 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1 34,06R$         8,74R$                   42,81R$       42,81R$              
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9.1.2.5 SINAPI COMPOSICAO 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 26 3,03R$           5,01R$                   8,05R$         209,22R$            

9.1.2.6 SINAPI COMPOSICAO 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2 8,65R$           4,37R$                   13,02R$       26,04R$              

9.1.2.7 SINAPI COMPOSICAO 103957
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 3,23R$           3,11R$                   6,34R$         6,34R$                

9.1.2.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.507

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 12,65R$         7,07R$                   19,72R$       19,72R$              

9.1.2.9 SINAPI COMPOSICAO 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 34 4,53R$           9,03R$                   13,56R$       460,99R$            

9.1.2.10 SINAPI COMPOSICAO 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1 13,53R$         7,55R$                   21,08R$       21,08R$              

9.1.2.11 SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 70 3,62R$           9,03R$                   12,65R$       885,45R$            

9.1.2.12 SINAPI COMPOSICAO 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 9 10,58R$         7,55R$                   18,13R$       163,15R$            

9.1.2.13 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 415
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2, COM PLUG  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 21 9,72R$           7,79R$                   17,51R$       367,68R$            

9.1.2.14 SINAPI COMPOSICAO 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1 3,31R$           6,02R$                   9,32R$         9,32R$                

9.1.2.15 SINAPI COMPOSICAO 94659
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 1 4,68R$           2,98R$                   7,65R$         7,65R$                

9.1.2.16 SINAPI COMPOSICAO 94663
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 1 9,54R$           5,55R$                   15,08R$       15,08R$              

9.1.2.17 SINAPI COMPOSICAO 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1 114,68R$       15,64R$                  130,32R$     130,32R$            

9.1.2.18 SINAPI COMPOSICAO 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 13 42,41R$         6,55R$                   48,95R$       636,37R$            

9.1.2.19 SINAPI COMPOSICAO 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 12,40R$         13,19R$                  25,59R$       25,59R$              

9.1.2.20 SINAPI COMPOSICAO 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2 16,91R$         7,83R$                   24,74R$       49,47R$              
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9.1.2.21 SINAPI COMPOSICAO 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 17 5,35R$           12,03R$                  17,38R$       295,51R$            

9.1.2.22 SINAPI COMPOSICAO 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1 18,23R$         10,06R$                  28,30R$       28,30R$              

9.1.2.23 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,47 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       82,81R$              

9.1.2.24 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 2,47 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     271,16R$            

9.1.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 10.956,36R$       

9.1.3.1 SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 3,24 8,61R$           22,57R$                  31,19R$       101,04R$            

9.1.3.2 SINAPI COMPOSICAO 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 25,32 8,83R$           17,40R$                  26,24R$       664,28R$            

9.1.3.3 SINAPI COMPOSICAO 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 18,22 13,17R$         18,90R$                  32,07R$       584,31R$            

9.1.3.4 SINAPI COMPOSICAO 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 34,65 18,28R$         26,40R$                  44,68R$       1.548,05R$         

9.1.3.5 SINAPI COMPOSICAO 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 8 40,51R$         18,50R$                  59,01R$       472,09R$            

9.1.3.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.141

CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 
M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 952,23R$       38,51R$                  990,75R$     990,75R$            

9.1.3.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.098

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 
M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 952,23R$       38,51R$                  990,75R$     990,75R$            

9.1.3.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.859
GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM COM PORTA GRELHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 21,06R$         4,75R$                   25,81R$       206,47R$            

9.1.3.9 SINAPI COMPOSICAO 103964
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4 6,71R$           3,46R$                   10,17R$       40,68R$              

9.1.3.10 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.910

CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 8 39,89R$         23,68R$                  63,57R$       508,58R$            

9.1.3.11 SINAPI COMPOSICAO 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1 66,37R$         11,44R$                  77,81R$       77,81R$              

9.1.3.12 SINAPI COMPOSICAO 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 14 21,10R$         11,44R$                  32,54R$       455,52R$            
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9.1.3.13 SINAPI COMPOSICAO 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 34 5,54R$           7,54R$                   13,08R$       444,77R$            

9.1.3.14 SINAPI COMPOSICAO 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 9 10,37R$         8,19R$                   18,56R$       167,03R$            

9.1.3.15 SINAPI COMPOSICAO 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4 4,53R$           9,03R$                   13,56R$       54,23R$              

9.1.3.16 SINAPI COMPOSICAO 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 8 20,33R$         11,44R$                  31,78R$       254,20R$            

9.1.3.17 SINAPI COMPOSICAO 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 20 5,33R$           7,54R$                   12,87R$       257,45R$            

9.1.3.18 SINAPI COMPOSICAO 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 2 9,69R$           8,19R$                   17,88R$       35,77R$              

9.1.3.19 SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4 3,62R$           9,03R$                   12,65R$       50,60R$              

9.1.3.20 SINAPI COMPOSICAO 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4 12,01R$         8,41R$                   20,42R$       81,68R$              

9.1.3.21 SINAPI COMPOSICAO 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 7 40,87R$         15,25R$                  56,12R$       392,86R$            

9.1.3.22 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.031

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN 8 30,25R$         19,60R$                  49,85R$       398,79R$            

9.1.3.23 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

D.010

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

un 2 76,85R$         19,60R$                  96,46R$       192,91R$            

9.1.3.24 SINAPI COMPOSICAO 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 2 29,14R$         7,63R$                   36,76R$       73,53R$              
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9.1.3.25 SINAPI COMPOSICAO 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 1 13,10R$         7,63R$                   20,73R$       20,73R$              

9.1.3.26 SINAPI COMPOSICAO 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 29 13,10R$         7,63R$                   20,73R$       601,08R$            

9.1.3.27 SINAPI COMPOSICAO 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 20 5,63R$           5,46R$                   11,09R$       221,74R$            

9.1.3.28 SINAPI COMPOSICAO 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 1 10,93R$         4,98R$                   15,91R$       15,91R$              

9.1.3.29 SINAPI COMPOSICAO 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9 17,04R$         10,92R$                  27,97R$       251,70R$            

9.1.3.30 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.842
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 50,77R$         5,10R$                   55,87R$       55,87R$              

9.1.3.31 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,2 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     570,86R$            

9.1.3.32 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,2 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       174,33R$            

9.1.4. DRENAGEM PLUVIAL 13.643,60R$       

9.1.4.1 SINAPI COMPOSICAO 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 13,26 24,67R$         17,46R$                  42,13R$       558,67R$            

9.1.4.2 SINAPI COMPOSICAO 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

m 94,35 27,52R$         4,50R$                   32,02R$       3.021,10R$         

9.1.4.3 SINAPI COMPOSICAO 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 32,4 58,69R$         15,05R$                  73,73R$       2.389,01R$         

9.1.4.4 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

D.007
Caixa de Passagem Com Grelha, 30x30cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 526,24R$       18,42R$                  544,67R$     544,67R$            

9.1.4.5 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.414

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE 
PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6 X0,6M, INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 2 1.380,97R$    38,51R$                  1.419,48R$  2.838,96R$         

9.1.4.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.416

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE 
PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6 X0,6M, ALTURA ATÉ 1,5M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 1.363,52R$    194,81R$                1.558,33R$  1.558,33R$         

9.1.4.7 SINAPI COMPOSICAO 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 8 32,16R$         7,65R$                   39,81R$       318,50R$            
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9.1.4.8 SINAPI COMPOSICAO 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 8 32,42R$         16,21R$                  48,63R$       389,07R$            

9.1.4.9 SINAPI COMPOSICAO 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13 26,29R$         10,80R$                  37,09R$       482,18R$            

9.1.4.10 SINAPI COMPOSICAO 104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 2 31,33R$         12,37R$                  43,70R$       87,40R$              

9.1.4.11 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.103

TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

un 1 33,72R$         7,54R$                   41,26R$       41,26R$              

9.1.4.12 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,87 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     1.083,54R$         

9.1.4.13 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 9,87 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       330,90R$            

9.1.5. DRENOS AR-CONDICIONADO 15.750,62R$       

9.1.5.1 SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 75,2 8,61R$           22,57R$                  31,19R$       2.345,14R$         

9.1.5.2 SINAPI COMPOSICAO 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 159,91 8,83R$           17,40R$                  26,24R$       4.195,31R$         

9.1.5.3 SINAPI COMPOSICAO 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 20,76 13,17R$         18,90R$                  32,07R$       665,77R$            

9.1.5.4 SINAPI COMPOSICAO 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 2,26 18,28R$         26,40R$                  44,68R$       100,97R$            

9.1.5.5 SINAPI COMPOSICAO 103964
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 32 6,71R$           3,46R$                   10,17R$       325,42R$            

9.1.5.6 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.101
CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL 
39X22X6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32 48,40R$         66,68R$                  115,08R$     3.682,50R$         

9.1.5.7 SINAPI COMPOSICAO 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022

un 6 38,16R$         12,92R$                  51,08R$       306,48R$            

9.1.5.8 SINAPI COMPOSICAO 104357
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6 15,19R$         5,49R$                   20,69R$       124,12R$            

9.1.5.9 SINAPI COMPOSICAO 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 65 5,54R$           7,54R$                   13,08R$       850,30R$            
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9.1.5.10 SINAPI COMPOSICAO 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 8 10,37R$         8,19R$                   18,56R$       148,47R$            

9.1.5.11 SINAPI COMPOSICAO 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 20 4,53R$           9,03R$                   13,56R$       271,17R$            

9.1.5.12 SINAPI COMPOSICAO 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 63 5,33R$           7,54R$                   12,87R$       810,97R$            

9.1.5.13 SINAPI COMPOSICAO 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 3 9,69R$           8,19R$                   17,88R$       53,65R$              

9.1.5.14 SINAPI COMPOSICAO 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 20 8,38R$           10,06R$                  18,43R$       368,66R$            

9.1.5.15 SINAPI COMPOSICAO 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 10 5,63R$           5,46R$                   11,09R$       110,87R$            

9.1.5.16 SINAPI COMPOSICAO 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 32 3,86R$           5,61R$                   9,47R$         303,12R$            

9.1.5.17 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,59 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     833,24R$            

9.1.5.18 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,59 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       254,46R$            

9.1.6. VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 2.611,05R$         

9.1.6.1 SINAPI COMPOSICAO 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,15 13,17R$         18,90R$                  32,07R$       678,28R$            

9.1.6.2 SINAPI COMPOSICAO 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 6,51 15,00R$         9,05R$                   24,06R$       156,61R$            

9.1.6.3 SINAPI COMPOSICAO 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 4,85 18,28R$         26,40R$                  44,68R$       216,68R$            

9.1.6.4 SINAPI COMPOSICAO 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 11 10,37R$         8,19R$                   18,56R$       204,15R$            
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9.1.6.5 SINAPI COMPOSICAO 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 1 16,80R$         7,47R$                   24,27R$       24,27R$              

9.1.6.6 SINAPI COMPOSICAO 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 2 20,33R$         11,44R$                  31,78R$       63,55R$              

9.1.6.7 SINAPI COMPOSICAO 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 15 9,69R$           8,19R$                   17,88R$       268,25R$            

9.1.6.8 SINAPI COMPOSICAO 104355

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1 37,81R$         14,78R$                  52,60R$       52,60R$              

9.1.6.9 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 417
JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

un 2 33,08R$         14,78R$                  47,86R$       95,73R$              

9.1.6.10 SINAPI COMPOSICAO 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 2 18,05R$         2,71R$                   20,76R$       41,52R$              

9.1.6.11 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.175

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3 21,50R$         14,85R$                  36,35R$       109,06R$            

9.1.6.12 SINAPI COMPOSICAO 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 1 29,14R$         7,63R$                   36,76R$       36,76R$              

9.1.6.13 SINAPI COMPOSICAO 89814

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 1 16,27R$         1,35R$                   17,63R$       17,63R$              

9.1.6.14 SINAPI COMPOSICAO 89819

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 2 20,65R$         4,98R$                   25,63R$       51,26R$              

9.1.6.15 SINAPI COMPOSICAO 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 3 13,10R$         7,63R$                   20,73R$       62,18R$              

9.1.6.16 SINAPI COMPOSICAO 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 16 5,63R$           5,46R$                   11,09R$       177,39R$            
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9.1.6.17 SINAPI COMPOSICAO 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 6 10,93R$         4,98R$                   15,91R$       95,43R$              

9.1.6.18 SINAPI COMPOSICAO 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 1 16,97R$         3,07R$                   20,03R$       20,03R$              

9.1.6.19 SINAPI COMPOSICAO 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 3 17,04R$         10,92R$                  27,97R$       83,90R$              

9.1.6.20 SINAPI COMPOSICAO 104356

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1 26,79R$         4,30R$                   31,09R$       31,09R$              

9.1.6.21 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,87 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       29,17R$              

9.1.6.22 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,87 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     95,51R$              

9.1.7. SISTEMA DE BOMBAS 5.756,93R$         

9.1.7.1 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.167
BOMBA CENTRÍFUGA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 1.776,76R$    162,72R$                1.939,49R$  3.878,97R$         

9.1.7.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.166
QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E 
BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.778,33R$    99,62R$                  1.877,96R$  1.877,96R$         

9.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.448,22R$       
9.2.1. DISJUNTORES 8.697,52R$         

9.2.1.1 SINAPI COMPOSICAO 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1 421,45R$       86,54R$                  507,98R$     507,98R$            

9.2.1.2 SINAPI COMPOSICAO 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1 421,45R$       86,54R$                  507,98R$     507,98R$            

9.2.1.3 SINAPI COMPOSICAO 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2 78,00R$         13,00R$                  91,00R$       182,00R$            

9.2.1.4 SINAPI COMPOSICAO 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4 84,32R$         37,13R$                  121,45R$     485,81R$            

9.2.1.5 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.962
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 100,77R$       37,13R$                  137,89R$     275,79R$            

9.2.1.6 SINAPI COMPOSICAO 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 78 11,86R$         3,11R$                   14,97R$       1.167,67R$         

9.2.1.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.035

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE*80*KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 205,01R$       16,35R$                  221,36R$     885,43R$            

9.2.1.8 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 114
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 27 161,61R$       11,90R$                  173,51R$     4.684,85R$         

9.2.2. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 56.026,80R$       
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9.2.2.1 SINAPI COMPOSICAO 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

un 61 6,29R$           19,21R$                  25,49R$       1.555,18R$         

9.2.2.2 SINAPI COMPOSICAO 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

un 162 6,29R$           19,21R$                  25,49R$       4.130,14R$         

9.2.2.3 SINAPI COMPOSICAO 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

un 61 9,30R$           19,92R$                  29,22R$       1.782,33R$         

9.2.2.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 204
CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO 
SOLDÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18 4,50R$           10,46R$                  14,96R$       269,28R$            

9.2.2.5 SINAPI COMPOSICAO 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 41,78 13,81R$         15,35R$                  29,16R$       1.218,37R$         

9.2.2.6 SINAPI COMPOSICAO 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 1504,43 9,17R$           14,43R$                  23,60R$       35.510,67R$       

9.2.2.7 SINAPI COMPOSICAO 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 38,31 7,71R$           6,18R$                   13,89R$       532,07R$            

9.2.2.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.075
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 8 6,67R$           3,99R$                   10,66R$       85,30R$              

9.2.2.9 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 412
CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 5 5,50R$           13,08R$                  18,58R$       92,90R$              

9.2.2.10 SINAPI COMPOSICAO 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 1 33,69R$         34,36R$                  68,05R$       68,05R$              

9.2.2.11 SINAPI COMPOSICAO 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 8 20,07R$         29,36R$                  49,43R$       395,48R$            

9.2.2.12 SINAPI COMPOSICAO 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 14 20,07R$         29,36R$                  49,43R$       692,08R$            

9.2.2.13 SINAPI COMPOSICAO 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 17 20,07R$         29,36R$                  49,43R$       840,39R$            

9.2.2.14 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.209

SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AÇO 
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 12 10,13R$         3,55R$                   13,69R$       164,23R$            

9.2.2.15 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.207
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30 2,30R$           7,00R$                   9,30R$         279,06R$            

9.2.2.16 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 445
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") 
APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 47,53 16,97R$         29,00R$                  45,96R$       2.184,66R$         

9.2.2.17 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.225

TALA PLANA PERFURADA, PARA PERFILADO 38X38MM, EM 
AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 162 3,87R$           3,28R$                   7,16R$         1.159,13R$         
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9.2.2.18 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.226

TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM 
AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 17 3,96R$           3,28R$                   7,24R$         123,10R$            

9.2.2.19 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.224

JUNÇÃO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM 
AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 20,61R$         3,48R$                   24,09R$       48,18R$              

9.2.2.20 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.245

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 
GALVANIZADO A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR 
BRANCA

M 53,84 42,74R$         30,71R$                  73,45R$       3.954,67R$         

9.2.2.21 SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,57 19,35R$         90,43R$                  109,78R$     721,26R$            

9.2.2.22 SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,57 7,34R$           26,19R$                  33,53R$       220,26R$            

9.2.3. CAIXAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 11.076,40R$       

9.2.3.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 438

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 3 1.980,95R$    46,60R$                  2.027,56R$  6.082,67R$         

9.2.3.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 437

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 2 2.247,96R$    46,60R$                  2.294,56R$  4.589,12R$         

9.2.3.3 SINAPI COMPOSICAO 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR/SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2 91,93R$         22,44R$                  114,37R$     228,74R$            

9.2.3.4 SINAPI COMPOSICAO 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 1 144,63R$       31,24R$                  175,87R$     175,87R$            

9.2.4. INTERRUPTORES E TOMADAS 647,50R$            

9.2.4.1 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.227
CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 14 11,33R$         6,75R$                   18,08R$       253,15R$            

9.2.4.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.230

CABO MÚLTIPLO TIPO PP, ATOX, ISOL. 1KV, 3X1,5MM² 
(RABICHO SOBRE O FORRO A PARTIR DOS PERFILADOS / 
ELETROCALHAS ATÉ AS LUMINÁRIAS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 14 8,52R$           1,57R$                   10,09R$       141,20R$            

9.2.4.3 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.227
CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 14 11,33R$         6,75R$                   18,08R$       253,15R$            

9.3. INSTALAÇÕES DE LÓGICA 50.504,84R$       
9.3.1. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 48.263,13R$       

9.3.1.1 SINAPI COMPOSICAO 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

un 42 6,29R$           19,21R$                  25,49R$       1.070,78R$         

9.3.1.2 SINAPI COMPOSICAO 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

un 2 9,30R$           19,92R$                  29,22R$       58,44R$              

9.3.1.3 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 205
CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO 
SOLDÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 5,55R$           10,46R$                  16,02R$       32,03R$              
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9.3.1.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 204
CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO 
SOLDÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 4,50R$           10,46R$                  14,96R$       29,92R$              

9.3.1.5 SINAPI COMPOSICAO 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 7,42 13,81R$         15,35R$                  29,16R$       216,38R$            

9.3.1.6 SINAPI COMPOSICAO 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 165,49 9,17R$           14,43R$                  23,60R$       3.906,24R$         

9.3.1.7 SINAPI COMPOSICAO 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 50 20,07R$         29,36R$                  49,43R$       2.471,72R$         

9.3.1.8 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.275

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 
50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15 23,27R$         3,39R$                   26,65R$       399,82R$            

9.3.1.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.276
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM, 
CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 179,63 93,03R$         29,81R$                  122,84R$     22.066,41R$       

9.3.1.10 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.284
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA 
METÁLICA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 78 2,65R$           6,56R$                   9,21R$         718,35R$            

9.3.1.11 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.284
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA 
METÁLICA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 156 2,65R$           6,56R$                   9,21R$         1.436,70R$         

9.3.1.12 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.209

SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AÇO 
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 43 10,13R$         3,55R$                   13,69R$       588,50R$            

9.3.1.13 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.282

SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU 
PERFURADA (50X50MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 160 16,53R$         7,22R$                   23,75R$       3.800,51R$         

9.3.1.14 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.285

TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM 
AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 9,35R$           3,52R$                   12,87R$       128,71R$            

9.3.1.15 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.283
TE HORIZONTAL 90⁰ PARA ELETROCALHA 50X50MM, NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 40,13R$         31,68R$                  71,81R$       430,87R$            

9.3.1.16 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.206
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 3,07R$           7,00R$                   10,06R$       90,58R$              

9.3.1.17 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.207
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 82 2,30R$           7,00R$                   9,30R$         762,77R$            

9.3.1.18 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 446
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") 
APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 16,55 19,75R$         34,56R$                  54,31R$       898,86R$            

9.3.1.19 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 445
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") 
APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 163,74 16,97R$         29,00R$                  45,96R$       7.526,11R$         

9.3.1.20 SINAPI COMPOSICAO 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PS

m 50 8,02R$           16,46R$                  24,48R$       1.224,13R$         

9.3.1.21 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.207
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17 2,30R$           7,00R$                   9,30R$         158,14R$            
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9.3.1.22 SINAPI COMPOSICAO 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 5 20,07R$         29,36R$                  49,43R$       247,17R$            

9.3.2. QUADROS DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS 1.181,89R$         

9.3.2.1 SINAPI COMPOSICAO 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

un 1 28,37R$         22,63R$                  51,00R$       51,00R$              

9.3.2.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 413
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA TOMADAS E 
INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 4 3,97R$           4,95R$                   8,91R$         35,66R$              

9.3.2.3 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.629
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA TOMADAS E 
INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 2 50,29R$         4,95R$                   55,24R$       110,48R$            

9.3.2.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 412
CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 53 5,50R$           13,08R$                  18,58R$       984,75R$            

9.3.3. TOMADAS DE DADOS E ACESSÓRIOS 1.059,82R$         

9.3.3.1 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.075
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 7 6,67R$           3,99R$                   10,66R$       74,63R$              

9.3.3.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.075
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 50 6,67R$           3,99R$                   10,66R$       533,10R$            

9.3.3.3 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 157
TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM 
AÇO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA ANTI-CHAMA NA 
COR VERMELHA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 62 4,01R$           3,28R$                   7,29R$         452,09R$            

9.4. INSTALAÇÕES DE SPDA 46.190,72R$       

9.4.1 SINAPI COMPOSICAO 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 1 112,74R$       25,39R$                  138,13R$     138,13R$            

9.4.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.161

MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO 
COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15 13,68R$         29,76R$                  43,44R$       651,54R$            

9.4.3 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 428
 CONECTOR ATERRINSET PARA REBAR - ESAY - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 68,87R$         13,08R$                  81,95R$       81,95R$              

9.4.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 431
 CONECTOR ATERRINSET PARA VERGALHÃO/FERRAGENS - 
LONG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 51,90R$         13,08R$                  64,98R$       64,98R$              

9.4.5 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 425
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 8,79R$           13,08R$                  21,87R$       21,87R$              

9.4.6 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 427
REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 358,98 22,60R$         16,35R$                  38,95R$       13.981,87R$       

9.4.7 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.159
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO PARA SOBREPOR, 
COM TAMPA, 9 TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 482,95R$       59,86R$                  542,81R$     542,81R$            

9.4.8 PRÓPRIA COMPOSICAO FP.977
CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO 
MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 34,07R$         32,70R$                  66,77R$       66,77R$              

9.4.9 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.162

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA 
PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 138,66 41,48R$         44,55R$                  86,03R$       11.928,90R$       

9.4.10 SINAPI COMPOSICAO 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 40 68,35R$         2,16R$                   70,52R$       2.820,76R$         

9.4.11 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 427
REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 408 22,60R$         16,35R$                  38,95R$       15.891,15R$       
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9.5. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 36.713,33R$       
9.5.1. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 11.525,18R$       

9.5.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 119
COTOVELO 90 GRAUS - 2.1/2" - FERRO MALEÁVEL PRETO NBR 
6943 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 129,62R$       31,01R$                  160,62R$     1.284,98R$         

9.5.1.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.447
COTOVELO MACHO-FÊMEA 90⁰ GALVANIZADO 2.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 169,27R$       18,35R$                  187,63R$     187,63R$            

9.5.1.3 SINAPI COMPOSICAO 105204

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 1 431,24R$       38,48R$                  469,72R$     469,72R$            

9.5.1.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 025
FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2 185,52R$       15,56R$                  201,08R$     402,16R$            

9.5.1.5 SINAPI COMPOSICAO 92378
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 5 95,00R$         43,72R$                  138,72R$     693,60R$            

9.5.1.6 SINAPI COMPOSICAO 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1 80,91R$         43,72R$                  124,63R$     124,63R$            

9.5.1.7 SINAPI COMPOSICAO 92379
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2 128,08R$       49,18R$                  177,26R$     354,52R$            

9.5.1.8 SINAPI COMPOSICAO 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 28,3 109,20R$       18,18R$                  127,37R$     3.604,65R$         

9.5.1.9 SINAPI COMPOSICAO 92343
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 5,1 148,21R$       33,38R$                  181,60R$     926,14R$            

9.5.1.10 SINAPI COMPOSICAO 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4 186,55R$       87,38R$                  273,93R$     1.095,73R$         

9.5.1.11 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 026
UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO LONGO (MACHO-
FEMEA), DIAMETRO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 586,08R$       43,72R$                  629,80R$     1.259,60R$         

9.5.1.12 SINAPI COMPOSICAO 92936

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1 151,02R$       49,18R$                  200,20R$     200,20R$            

9.5.1.13 SINAPI COMPOSICAO 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1 397,52R$       33,83R$                  431,35R$     431,35R$            

9.5.1.14 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 027
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA, 3" - 
FONECIMENTO E I8NSTALAÇÃO

un 1 478,38R$       11,88R$                  490,26R$     490,26R$            

9.5.2. VITAIS E SINALIZAÇÃO 20.867,69R$       
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9.5.2.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 241

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
CHAVE TIPO STORZ DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO TIPO 2, 60M (4X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO 
TIPO AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA 
(2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 1 4.151,07R$    188,65R$                4.339,72R$  4.339,72R$         

9.5.2.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 444

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, DE EMBUTIR, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 30M (2X15M) 
2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO AGULHETA 
(REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO 
GIRATÓRIA(2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 3 2.403,37R$    188,65R$                2.592,02R$  7.776,07R$         

9.5.2.3 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.433

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 
2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
(DIVERSAS CORES) SOBRE TUBO METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (02 DEMÃOS).

m² 0,37 62,96R$         4,16R$                   67,12R$       24,84R$              

9.5.2.4 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.434

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE 
PROTEÇÃO

un 1 7.769,22R$    957,84R$                8.727,06R$  8.727,06R$         

9.5.3. REDE LÓGICA PARA PREVENTIVO 4.320,46R$         

9.5.3.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 416
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4 VIAS 4 X 0,5 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 99,2 4,79R$           0,97R$                   5,76R$         571,55R$            

9.5.3.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 161
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, VERMELHO, 
ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 21 12,61R$         29,36R$                  41,98R$       881,49R$            

9.5.3.3 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 173
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO 
ANTICHAMAS, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 7 5,66R$           13,47R$                  19,13R$       133,92R$            

9.5.3.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 160
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, ANTICHAMAS, 
DE ENCAIXE, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 34 4,40R$           12,88R$                  17,28R$       587,68R$            

9.5.3.5 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 206
TAMPA CEGA VERMELHA PARA CONDULETE 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 21 2,76R$           3,99R$                   6,75R$         141,84R$            

9.5.3.6 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 159

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, ANTICHAMAS, 
VERMELHO, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, FIXADO COM 
ABRAÇADEIRA PVC VERMELHO ANTICHAMAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 92,77 13,62R$         7,98R$                   21,60R$       2.003,98R$         

9.6. CLIMATIZAÇÃO 25.097,28R$       
9.6.1. ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 25.097,28R$       

9.6.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.391

CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 
ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 162,78 11,73R$         6,90R$                   18,64R$       3.033,66R$         

9.6.1.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.391

CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 
ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 25,3 11,73R$         6,90R$                   18,64R$       471,50R$            
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9.6.1.3 SINAPI COMPOSICAO 103291
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

m 48,14 64,32R$         6,50R$                   70,82R$       3.409,38R$         

9.6.1.4 SINAPI COMPOSICAO 103289
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

m 149,4 31,50R$         5,79R$                   37,29R$       5.570,45R$         

9.6.1.5 SINAPI COMPOSICAO 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

m 91,43 50,57R$         6,14R$                   56,71R$       5.185,35R$         

9.6.1.6 SINAPI COMPOSICAO 103292
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

m 87,2 78,43R$         6,74R$                   85,17R$       7.426,94R$         

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 18.895,30R$       
10.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 2.874,88R$         

10.1.1 SINAPI COMPOSICAO 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 44,86 47,60R$         16,49R$                  64,09R$       2.874,88R$         

10.2. IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 16.020,42R$       

10.2.1 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.724
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO

m² 234,04 28,22R$         40,23R$                  68,45R$       16.020,42R$       

11. ESQUADRIAS 182.562,40R$     
11.1. JANELAS 150.399,24R$     

11.1.1 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 392
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, 
ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, 
DIMENSÃO 220X125 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 26 2.775,43R$    356,24R$                3.131,67R$  81.423,43R$       

11.1.2 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 393
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, 
ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, 
DIMENSÃO 480X125 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 5.978,98R$    755,14R$                6.734,11R$  33.670,57R$       

11.1.3 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 394

JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (120 X 125 CM), DE 
CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO 
LAMINADO 6MM, BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 11 1.332,35R$    151,17R$                1.483,52R$  16.318,69R$       

11.1.4 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 395

JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (180 X 125 CM), DE 
CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS 6MM, 
BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

un 5 1.974,94R$    218,33R$                2.193,26R$  10.966,31R$       

11.1.5 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 396
JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, 
VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 90X90 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 437,81R$       20,69R$                  458,51R$     2.292,53R$         

11.1.6 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 397
JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, 
VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 60X60 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 294,65R$       17,73R$                  312,39R$     2.499,10R$         

11.1.7 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 398
JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, 
DIMENSÃO 90X134 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 1.262,65R$    130,39R$                1.393,04R$  1.393,04R$         

11.1.8 PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 399
JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, 
DIMENSÃO 90X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 830,15R$       87,63R$                  917,78R$     1.835,56R$         

11.2. SOLEIRAS E PEITORIS 32.163,16R$       
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11.2.1 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.374
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,2 146,17R$       23,41R$                  169,58R$     373,07R$            

11.2.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.022
PEITORIL EM GRANITO L = 20 CM E ESPESSURA E=2,0CM, 
COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 116,3 232,23R$       41,11R$                  273,35R$     31.790,09R$       

12. CALÇADAS E PISOS DE CONCRETO 20.410,18R$       

12.1 SINAPI COMPOSICAO 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 170,26 91,18R$         28,70R$                  119,88R$     20.410,18R$       

13. SERVIÇOS FINAIS 6.214,42R$         

13.1 SINAPI COMPOSICAO 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 220 0,59R$           3,16R$                   3,74R$         823,27R$            

13.2 PRÓPRIA COMPOSICAO
FERCON 

P.338
LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 1094,32 1,73R$           3,20R$                   4,93R$         5.391,15R$         

TOTAL 3.390.864,74R$  

_______________________________________________________________
FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0 
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