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Titulo
Obra
Cliente
Cidade
Endereço
Descrição
Tabela
UF

Unitário Total

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 405

DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA 
EXPANSIVA, FURO COM ERFURATRIZ 
PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, 
MARTELETE, 18KG; DESMONTE COM 
MARTELETE PNEIMÁTICO MANUAL; 
INCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE.

m³ 94,11 2.734,19R$  257.314,97R$  7,59% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 434

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 50CM (8 
BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E 
ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), 
ARGAMASSA FCK 20MPA,  INCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

m 224,00 1.092,20R$  244.653,31R$  7,22% A

Faixa

INSUMOS

3.390.864,74R$      
2.759.492,79R$      

Terceirizado Serviço/terceirizado

Preço

Material Material 2.340.656,66R$      

Total Total da edificação
Total Sem BDI Total da edificação sem a aplicação do  BDI

Comissionamento Administração ou comissionamento
Verba

Tipo Observação

Preço
Quantidade Percentual

Mão de obra Mão de obra
Execução Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro.

966.925,45R$         
1.050.208,08R$      

Transporte Transporte
Equipamento Equipamento

-R$                      
79.750,93R$           

Outro

CódigoTipoReferência Descrição Unid.

22,88%
22,88%

22,88%

Outros tipos 3.531,69R$             

Licenciamento ou verba
-R$                      
-R$                      
-R$                      

-
22,88%
22,88%

-

22,88%
22,88%

22,88%
BDI Aplicado

RESUMO

DADOS
ORÇAMENTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
RUA DINAMARCA, 320 - NAÇÕES
AMPLIAÇÃO
SC-2024-MAIO-NÃO DESONERADO-SINAPI
SC

22,88%
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SINAPI COMPOSICAO 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 707,93 311,56R$     220.559,88R$  6,50% A

SINAPI COMPOSICAO 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1434,27 130,71R$     187.477,31R$  5,53% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.010

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 
MPA, PARA LAJES COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 196,71 914,31R$     179.853,62R$  5,30% A

SINAPI COMPOSICAO 87531

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3037,50 46,39R$       140.907,15R$  4,16% A

SINAPI COMPOSICAO 92486

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 401,65 316,10R$     126.962,55R$  3,74% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 447
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, 
ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 440,31 276,83R$     121.891,71R$  3,59% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 432

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (8 
BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E 
ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), 
ARGAMASSA FCK 20MPA, INCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

m 133,00 893,99R$     118.900,82R$  3,51% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 385

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 713,57 117,45R$     83.809,32R$    2,47% A

SINAPI COMPOSICAO 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 604,00 136,81R$     82.630,77R$    2,44% A
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PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 392

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS 
E DUAS MÓVEIS, ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO 
6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 
220X125 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 26,00 3.131,67R$  81.423,43R$    2,40% A

SINAPI COMPOSICAO 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 8,00 8.338,01R$  66.704,07R$    1,97% A

SINAPI COMPOSICAO 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 835,41 65,20R$       54.469,75R$    1,61% A

SINAPI COMPOSICAO 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 227,61 223,18R$     50.797,11R$    1,50% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.007
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 50,02 906,14R$     45.325,16R$    1,34% A

SINAPI COMPOSICAO 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2276,40 17,79R$       40.503,45R$    1,19% A

SINAPI COMPOSICAO 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023_PA

m 1669,92 23,60R$       39.416,90R$    1,16% A

SINAPI COMPOSICAO 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³XKm 11949,60 3,05R$         36.451,99R$    1,08% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.004
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 36,56 933,92R$     34.144,19R$    1,01% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 474
ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M³ - P1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 74,59 454,96R$     33.935,83R$    1,00% A
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PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 393

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS 
E DUAS MÓVEIS, ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO 
6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 
480X125 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 5,00 6.734,11R$  33.670,57R$    0,99% A

SINAPI COMPOSICAO 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

m² 152,89 217,06R$     33.185,56R$    0,98% A

SINAPI COMPOSICAO 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3037,50 10,85R$       32.968,89R$    0,97% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.022
PEITORIL EM GRANITO L = 20 CM E 
ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 116,30 273,35R$     31.790,09R$    0,94% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 427
REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM 
CLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 766,98 38,95R$       29.873,02R$    0,88% A

SINAPI COMPOSICAO 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2148,70 13,60R$       29.217,32R$    0,86% A

SINAPI COMPOSICAO 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 272,23 93,11R$       25.348,32R$    0,75% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 441
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO, DE FORMA MANUAL COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³ 110,00 225,34R$     24.787,67R$    0,73% A

SINAPI COMPOSICAO 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 220,00 109,61R$     24.114,03R$    0,71% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.276
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A 
FOGO 50X50MM, CHAPA 18 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 179,63 122,84R$     22.066,41R$    0,65% A

SINAPI COMPOSICAO 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1436,30 15,32R$       22.004,74R$    0,65% A
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SINAPI COMPOSICAO 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1914,50 11,39R$       21.815,15R$    0,64% A

SINAPI COMPOSICAO 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

m 203,90 104,75R$     21.359,05R$    0,63% A

SINAPI COMPOSICAO 96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 153,86 138,51R$     21.311,06R$    0,63% A

SINAPI COMPOSICAO 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m² 170,26 119,88R$     20.410,18R$    0,60% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.008

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 
MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 21,97 923,48R$     20.288,88R$    0,60% A

SINAPI COMPOSICAO 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 217,82 88,91R$       19.365,71R$    0,57% A

SINAPI COMPOSICAO 101969

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, 
COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 74,99 251,97R$     18.895,13R$    0,56% A

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 097

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, ANTIDERRAPANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 121,84 152,62R$     18.595,82R$    0,55% B

SINAPI COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 128,00 144,62R$     18.511,13R$    0,55% B

SINAPI COMPOSICAO 101155

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM 
(ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m² 75,24 229,01R$     17.230,55R$    0,51% B
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SINAPI COMPOSICAO 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1288,20 12,99R$       16.729,22R$    0,49% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 394

JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (120 
X 125 CM), DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 6MM, 
BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 11,00 1.483,52R$  16.318,69R$    0,48% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.724
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO

m² 234,04 68,45R$       16.020,42R$    0,47% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 380

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

m² 20,00 786,48R$     15.729,56R$    0,46% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.009

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 18,35 851,53R$     15.625,63R$    0,46% B

SINAPI COMPOSICAO 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 1073,10 13,71R$       14.711,54R$    0,43% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIBROS, 
RIPAS, TERÇAS E PONTALETES DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 
ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

m² 227,61 64,59R$       14.701,07R$    0,43% B

SINAPI COMPOSICAO 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1332,40 10,98R$       14.629,38R$    0,43% B

SINAPI COMPOSICAO 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 526,30 25,60R$       13.475,51R$    0,40% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 381
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 10,00 1.307,55R$  13.075,46R$    0,39% B
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SINAPI COMPOSICAO 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 55,00 226,35R$     12.449,37R$    0,37% B

SINAPI COMPOSICAO 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 601,50 20,25R$       12.179,04R$    0,36% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.162

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" PARA 
SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 138,66 86,03R$       11.928,90R$    0,35% B

SINAPI COMPOSICAO 92774

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 916,60 12,21R$       11.189,98R$    0,33% B

SINAPI COMPOSICAO 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 105,00 105,42R$     11.069,33R$    0,33% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 395

JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (180 
X 125 CM), DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS 6MM, BATENTE, 
CONTRAMARCO E FERRAGENS. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 2.193,26R$  10.966,31R$    0,32% B

SINAPI COMPOSICAO 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

m 139,30 78,68R$       10.960,62R$    0,32% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 379
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

m² 10,00 1.053,36R$  10.533,56R$    0,31% B

SINAPI COMPOSICAO 90406

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m² 182,60 57,13R$       10.431,90R$    0,31% B

SINAPI COMPOSICAO 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 90,00 110,93R$     9.983,79R$      0,29% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 445

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 
25 MM (3/4") APARENTE, FIXADO COM 
ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 211,27 45,96R$       9.710,77R$      0,29% B
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PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.062

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

mês 8,00 1.182,73R$  9.461,81R$      0,28% B

SINAPI COMPOSICAO 95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 593,60 15,89R$       9.430,01R$      0,28% B

SINAPI COMPOSICAO 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 688,10 13,44R$       9.249,33R$      0,27% B

SINAPI COMPOSICAO 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 850,10 10,62R$       9.025,92R$      0,27% B

SINAPI COMPOSICAO 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 597,83 14,65R$       8.755,46R$      0,26% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.535
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 8,72 1.003,96R$  8.754,51R$      0,26% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.434
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA TIPO 
MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO

un 1,00 8.727,06R$  8.727,06R$      0,26% B

SINAPI COMPOSICAO 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 448,90 17,59R$       7.895,87R$      0,23% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 444

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, DE 
EMBUTIR, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 30M 
(2X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO 
AGULHETA (REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 
2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA(2.1/2"X1.1/2") E 
TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 3,00 2.592,02R$  7.776,07R$      0,23% B
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SINAPI COMPOSICAO 103292

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA

m 87,20 85,17R$       7.426,94R$      0,22% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.070
TANQUE D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 7.001,10R$  7.001,10R$      0,21% B

SINAPI COMPOSICAO 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 265,00 25,49R$       6.756,10R$      0,20% B

SINAPI COMPOSICAO 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 213,77 31,19R$       6.666,50R$      0,20% B

SINAPI COMPOSICAO 104106

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 519,10 12,54R$       6.510,39R$      0,19% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 438

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 3,00 2.027,56R$  6.082,67R$      0,18% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.264
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM 
USO DE TELA Q-92. 

m² 440,31 13,60R$       5.987,72R$      0,18% B

SINAPI COMPOSICAO 103289

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA

m 149,40 37,29R$       5.570,45R$      0,16% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 424

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM DE 
ESPESSURA EDESENVOLVIMENTO DE 70 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 32,05 173,16R$     5.549,69R$      0,16% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.338 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 1094,32 4,93R$         5.391,15R$      0,16% B

SINAPI COMPOSICAO 98679

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 103,01 50,43R$       5.194,74R$      0,15% B
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SINAPI COMPOSICAO 103290

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA

m 91,43 56,71R$       5.185,35R$      0,15% B

SINAPI COMPOSICAO 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 185,23 26,24R$       4.859,60R$      0,14% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.690

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA 
DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 
35 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 77,92 60,48R$       4.712,71R$      0,14% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 114
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 27,00 173,51R$     4.684,85R$      0,14% B

SINAPI COMPOSICAO 95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 94,00 49,43R$       4.646,84R$      0,14% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 437

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 2,00 2.294,56R$  4.589,12R$      0,14% B

SINAPI COMPOSICAO 104921

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 350,10 12,57R$       4.401,20R$      0,13% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 241

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, 
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE 
TIPO STORZ DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 60M 
(4X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO 
AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO 
GIRATÓRIA (2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1,00 4.339,72R$  4.339,72R$      0,13% B

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 247
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 12,00 361,41R$     4.336,92R$      0,13% B
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SINAPI COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 39,27 109,78R$     4.311,11R$      0,13% B

SINAPI COMPOSICAO 95948

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 399,40 10,43R$       4.166,88R$      0,12% C

SINAPI COMPOSICAO 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 251,10 15,78R$       3.962,14R$      0,12% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.245

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A 
FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR 
BRANCA

M 53,84 73,45R$       3.954,67R$      0,12% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.167
BOMBA CENTRÍFUGA, 3/4 CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.939,49R$  3.878,97R$      0,11% C

SINAPI COMPOSICAO 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 225,50 17,03R$       3.840,01R$      0,11% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.282

SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 
LISA OU PERFURADA (50X50MM) EM AÇO 
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 160,00 23,75R$       3.800,51R$      0,11% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.101
CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO 
CENTRAL 39X22X6CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 32,00 115,08R$     3.682,50R$      0,11% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.850

RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ESPESSURA 0,7MM, DESENVOLVIMENTO DE 
30 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 53,22 68,08R$       3.623,15R$      0,11% C

SINAPI COMPOSICAO 92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 28,30 127,37R$     3.604,65R$      0,11% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.391

CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO 
EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM²- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 188,08 18,64R$       3.505,16R$      0,10% C
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SINAPI COMPOSICAO 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 274,50 12,42R$       3.409,88R$      0,10% C

SINAPI COMPOSICAO 103291

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA

m 48,14 70,82R$       3.409,38R$      0,10% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.433

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA 
INTUMESCENTE CLASSE 2A (120 MINUTOS) 
DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS 
CORES) SOBRE TUBO METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).

m² 46,33 67,12R$       3.109,75R$      0,09% C

SINAPI COMPOSICAO 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

m 94,35 32,02R$       3.021,10R$      0,09% C

SINAPI COMPOSICAO 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 44,86 64,09R$       2.874,88R$      0,08% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.414

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR DE PASSAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6 X0,6M, INCLUSIVE GRELHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 1.419,48R$  2.838,96R$      0,08% C

SINAPI COMPOSICAO 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 40,00 70,52R$       2.820,76R$      0,08% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 397

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO 
NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM LAMINADO 
INCOLOR, DIMENSÃO 60X60 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,00 312,39R$     2.499,10R$      0,07% C

SINAPI COMPOSICAO 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 32,40 73,73R$       2.389,01R$      0,07% C

SINAPI COMPOSICAO 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 140,30 16,51R$       2.316,03R$      0,07% C
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PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 396

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO 
NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM LAMINADO 
INCOLOR, DIMENSÃO 90X90 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 458,51R$     2.292,53R$      0,07% C

SINAPI COMPOSICAO 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 204,10 10,86R$       2.215,61R$      0,07% C

SINAPI COMPOSICAO 95947

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 182,60 12,07R$       2.203,78R$      0,06% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.284
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 234,00 9,21R$         2.155,04R$      0,06% C

SINAPI COMPOSICAO 92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 29,29 72,73R$       2.130,38R$      0,06% C

SINAPI COMPOSICAO 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,18 139,13R$     2.112,00R$      0,06% C

SINAPI COMPOSICAO 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 61,61 33,53R$       2.065,52R$      0,06% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 382
REMOÇÃO DE COBERTURA DE MADEIRA, 
INCLUSIVE TELHAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO

m² 198,00 10,16R$       2.012,24R$      0,06% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 159

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 
ANTICHAMAS, VERMELHO, DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA PVC 
VERMELHO ANTICHAMAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

m 92,77 21,60R$       2.003,98R$      0,06% C

SINAPI COMPOSICAO 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 60,13 32,07R$       1.928,37R$      0,06% C
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SINAPI COMPOSICAO 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³XKm 659,70 2,90R$         1.913,69R$      0,06% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.166
QUADRO DE COMANDO COM 
REVESAMENTO DE MOTORES E BOMBAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.877,96R$  1.877,96R$      0,06% C

SINAPI COMPOSICAO 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 41,76 44,68R$       1.865,70R$      0,06% C

SINAPI COMPOSICAO 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 63,00 29,22R$       1.840,77R$      0,05% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 399
JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA 
COR BRANCA, DIMENSÃO 90X90 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 917,78R$     1.835,56R$      0,05% C

SINAPI COMPOSICAO 87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM 
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 182,60 9,93R$         1.812,88R$      0,05% C

SINAPI COMPOSICAO 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 75,80 22,73R$       1.722,78R$      0,05% C

SINAPI COMPOSICAO 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA 
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 24,38 68,83R$       1.678,04R$      0,05% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 442
COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM 
FACHADA.

m² 200,00 8,37R$         1.673,16R$      0,05% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.416

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR DE PASSAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6 X0,6M, ALTURA ATÉ 1,5M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.558,33R$  1.558,33R$      0,05% C

SINAPI COMPOSICAO 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023_PA

m 49,20 29,16R$       1.434,75R$      0,04% C
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PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 398
JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA 
COR BRANCA, DIMENSÃO 90X134 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 1.393,04R$  1.393,04R$      0,04% C

SINAPI COMPOSICAO 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 40,00 32,67R$       1.306,94R$      0,04% C

SINAPI COMPOSICAO 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

un 1,00 1.303,53R$  1.303,53R$      0,04% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 443

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 398,32 3,27R$         1.303,37R$      0,04% C

SINAPI COMPOSICAO 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 99,00 13,08R$       1.295,07R$      0,04% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 119
COTOVELO 90 GRAUS - 2.1/2" - FERRO 
MALEÁVEL PRETO NBR 6943 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,00 160,62R$     1.284,98R$      0,04% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 026
UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO 
LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 629,80R$     1.259,60R$      0,04% C

SINAPI COMPOSICAO 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PS

m 50,00 24,48R$       1.224,13R$      0,04% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.207
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 129,00 9,30R$         1.199,98R$      0,04% C

SINAPI COMPOSICAO 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 49,13 24,08R$       1.183,03R$      0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 78,00 14,97R$       1.167,67R$      0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.225
TALA PLANA PERFURADA, PARA PERFILADO 
38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 162,00 7,16R$         1.159,13R$      0,03% C
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SINAPI COMPOSICAO 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 22,16 51,82R$       1.148,41R$      0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM 
A 60 CM. AF_05/2021

un 32,00 34,50R$       1.104,15R$      0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4,00 273,93R$     1.095,73R$      0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 412
CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA 
CONDULETE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 58,00 18,58R$       1.077,65R$      0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 83,00 12,87R$       1.068,42R$      0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 83,00 12,65R$       1.049,89R$      0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 507,98R$     1.015,97R$      0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.098

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, 
INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1,00 990,75R$     990,75R$         0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.141

CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, 
INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1,00 990,75R$     990,75R$         0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.061

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, INCLUSIVE 
PONTALETES PARA FIXACAO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2,00 481,94R$     963,88R$         0,03% C
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SINAPI COMPOSICAO 92343

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 5,10 181,60R$     926,14R$         0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 446

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 
32 MM (1") APARENTE, FIXADO COM 
ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 16,55 54,31R$       898,86R$         0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.035

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE*80*KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 221,36R$     885,43R$         0,03% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 161

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4  ), APARENTE, VERMELHO, ANTICHAMAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 21,00 41,98R$       881,49R$         0,03% C

SINAPI COMPOSICAO 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS 
E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 220,00 3,74R$         823,27R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 39,90 20,32R$       810,68R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 58,00 13,56R$       786,40R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.209
SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM 
AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 55,00 13,69R$       752,73R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.982
TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO 
IÇAMENTO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 10,91 65,43R$       713,85R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 5,00 138,72R$     693,60R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.075
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 65,00 10,66R$       693,03R$         0,02% C
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SINAPI COMPOSICAO 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 14,00 48,95R$       685,32R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 33,00 20,73R$       683,99R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.161

MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A 
FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU 
MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 43,44R$       651,54R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 27,36 21,51R$       588,48R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 160

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, 
ANTICHAMAS, DE ENCAIXE, DN 25 MM (3/4"), 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 34,00 17,28R$       587,68R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 440
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m² 54,00 10,87R$       587,07R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 416
CABO BLINDADO PARA ALARME DE 
INCÊNDIO 4 VIAS 4 X 0,5 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 99,20 5,76R$         571,55R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 13,26 42,13R$       558,67R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON D.007
Caixa de Passagem Com Grelha, 30x30cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 544,67R$     544,67R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.159

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 
PARA SOBREPOR, COM TAMPA, 9 
TERMINAIS – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 542,81R$     542,81R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 38,31 13,89R$       532,07R$         0,02% C
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SINAPI COMPOSICAO 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 28,00 18,56R$       519,66R$         0,02% C

SINAPI COMPOSICAO 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 46,00 11,09R$       509,99R$         0,02% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.910

CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 8,00 63,57R$       508,58R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.227
CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00 18,08R$       506,30R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 027
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM 
PORTINHOLA, 3" - FONECIMENTO E 
I8NSTALAÇÃO

un 1,00 490,26R$     490,26R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 4,00 121,45R$     485,81R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,00 37,09R$       482,18R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 8,00 59,01R$       472,09R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 105204

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 1,00 469,72R$     469,72R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 95943

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

kg 16,00 28,70R$       459,22R$         0,01% C
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SINAPI COMPOSICAO 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 14,00 32,54R$       455,52R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 157

TERMINAL DE ACABAMENTO PARA 
PERFILADO 38X38MM, EM AÇO 
GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA ANTI-
CHAMA NA COR VERMELHA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 62,00 7,29R$         452,09R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1,00 431,35R$     431,35R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.283
TE HORIZONTAL 90⁰ PARA ELETROCALHA 
50X50MM, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 71,81R$       430,87R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021

un 19,00 21,57R$       409,74R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 025
FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 2,00 201,08R$     402,16R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.275

CURVA HORIZONTAL 90° PARA 
ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM 
AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 26,65R$       399,82R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.031

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UN 8,00 49,85R$       398,79R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 7,00 56,12R$       392,86R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

un 8,00 48,63R$       389,07R$         0,01% C
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SINAPI COMPOSICAO 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30,00 12,66R$       379,73R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.374
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 2,20 169,58R$     373,07R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 20,00 18,43R$       368,66R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 415

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, COM PLUG  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 21,00 17,51R$       367,68R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 103964

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 36,00 10,17R$       366,09R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 20,00 17,88R$       357,67R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 92379

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 177,26R$     354,52R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,00 27,97R$       335,60R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 8,00 39,81R$       318,50R$         0,01% C
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SINAPI COMPOSICAO 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 10,00 31,78R$       317,76R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 
MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 
DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

un 6,00 51,08R$       306,48R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89385

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 32,00 9,47R$         303,12R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 4,00 75,47R$       301,89R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 204
CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA 
ELETRODUTO SOLDÁVEL 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 14,96R$       299,20R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 17,00 17,38R$       295,51R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON D.003
COTOVELO 90 GRAUS, 40MM, AÇO 
GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO

un 4,00 71,13R$       284,52R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.962
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 2,00 137,89R$     275,79R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 2,00 130,32R$     260,65R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 21,99 11,09R$       243,84R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR/SOBREPOR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 114,37R$     228,74R$         0,01% C
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PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.060
LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE 
TOPÓGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE 
PIQUETE E TESTEMUNHAS

m² 338,65 0,67R$         225,41R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 28,00 8,05R$         225,31R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 2,00 107,51R$     215,02R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.859
GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM COM 
PORTA GRELHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 8,00 25,81R$       206,47R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 13,00 15,83R$       205,81R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 2,00 102,82R$     205,64R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 92936

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 
GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00 200,20R$     200,20R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON D.010

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

un 2,00 96,46R$       192,91R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.447
COTOVELO MACHO-FÊMEA 90⁰ 
GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1,00 187,63R$     187,63R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00 91,00R$       182,00R$         0,01% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON D.004
COTOVELO 45 GRAUS, 40MM, AÇO 
GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 3,00 60,66R$       181,98R$         0,01% C
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SINAPI COMPOSICAO 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

un 1,00 175,87R$     175,87R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 4,00 42,81R$       171,23R$         0,01% C

SINAPI COMPOSICAO 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,00 18,13R$       163,15R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 6,51 24,06R$       156,61R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 206
TAMPA CEGA VERMELHA PARA CONDULETE 
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 21,00 6,75R$         141,84R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.230

CABO MÚLTIPLO TIPO PP, ATOX, ISOL. 1KV, 
3X1,5MM² (RABICHO SOBRE O FORRO A 
PARTIR DOS PERFILADOS / ELETROCALHAS 
ATÉ AS LUMINÁRIAS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 14,00 10,09R$       141,20R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 1,00 138,13R$     138,13R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 173
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC 
VERMELHO ANTICHAMAS, SOLDÁVEL, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 7,00 19,13R$       133,92R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.285

TERMINAL PARA ELETROCALHA 
PERFURADA 50X50MM, EM AÇO 
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 12,87R$       128,71R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 12,00 10,57R$       126,90R$         0,00% C
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SINAPI COMPOSICAO 92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,00 124,63R$     124,63R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 104357

CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,00 20,69R$       124,12R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.226

TERMINAL DE ACABAMENTO PARA 
PERFILADO 38X38MM, EM AÇO 
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 7,24R$         123,10R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 7,00 15,91R$       111,34R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.629
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA 
TOMADAS E INTERRUPTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 2,00 55,24R$       110,48R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 3,00 36,76R$       110,29R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON D.005
TÊ, 40X40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2")TÊ, 
40X40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         

un 1,00 109,18R$     109,18R$         0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.175

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO

UN 3,00 36,35R$       109,06R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 6,00 16,96R$       101,77R$         0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 3,00 32,19R$       96,57R$           0,00% C
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PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 417

JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO.

un 2,00 47,86R$       95,73R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.206
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00 10,06R$       90,58R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 104352

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

un 2,00 43,70R$       87,40R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 428
 CONECTOR ATERRINSET PARA REBAR - 
ESAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 81,95R$       81,95R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,00 20,42R$       81,68R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 77,81R$       77,81R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 37,74R$       75,48R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 95802

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 1,00 68,05R$       68,05R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP.977

CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA 
EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO 
IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1,00 66,77R$       66,77R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,00 22,08R$       66,24R$           0,00% C
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SINAPI COMPOSICAO 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 1,00 65,95R$       65,95R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 431
 CONECTOR ATERRINSET PARA 
VERGALHÃO/FERRAGENS - LONG - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 64,98R$       64,98R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 28,30R$       56,59R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.842
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 55,87R$       55,87R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 104355

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 52,60R$       52,60R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89390

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 2,00 26,11R$       52,21R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89819

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 2,00 25,63R$       51,26R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 
15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019

un 1,00 51,00R$       51,00R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 24,74R$       49,47R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.224
JUNÇÃO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 
38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 24,09R$       48,18R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 
1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1,00 43,65R$       43,65R$           0,00% C
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SINAPI COMPOSICAO 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 2,00 20,76R$       41,52R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.103

TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

un 1,00 41,26R$       41,26R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 
X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 4,00 10,29R$       41,17R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,00 13,02R$       39,05R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 413
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA 
TOMADAS E INTERRUPTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 4,00 8,91R$         35,66R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 16,49R$       32,98R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 205
CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA 
ELETRODUTO SOLDÁVEL 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 16,02R$       32,03R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 104356

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 31,09R$       31,09R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 25,59R$       25,59R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1,00 24,34R$       24,34R$           0,00% C
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SINAPI COMPOSICAO 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 24,27R$       24,27R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 24,01R$       24,01R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FP. 425
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 21,87R$       21,87R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 21,08R$       21,08R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 1,00 20,03R$       20,03R$           0,00% C

PRÓPRIA COMPOSICAO FERCON P.507

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 1,00 19,72R$       19,72R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89814

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 17,63R$       17,63R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 0,90 19,40R$       17,46R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 94663

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1,00 15,08R$       15,08R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 103957

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 6,34R$         12,68R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 12,64R$       12,64R$           0,00% C
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SINAPI COMPOSICAO 103966

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 1,00 11,99R$       11,99R$           0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 89378

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 1,00 9,32R$         9,32R$             0,00% C

SINAPI COMPOSICAO 94659

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

un 1,00 7,65R$         7,65R$             0,00% C

2.759.492,79R$             
3.390.864,74R$             

TOTAL SEM BDI
TOTAL

_______________________________________________________________
FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0 
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