Vg

-

PREFEITURA
BALNEARIO
CAMBORIU

""
) (4
(a4~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SPU - Secretaria de Planejamento e Gestao Orcamentéria

[m] e ]
i

R ado DIs aplicados: 22.880000000 - 0.000000000 - 0.000000000

Municipio de Balneario Camborili - SC Data: 13-08-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: 6220 - EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIAC}AO EM EDIFICIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA GERAL - EDIFICAQAO EM ALVENARIA DA ETAPA 1 66.04 % (MES)

SINAPI-06/2024 Composigao Propria-06/2024

R$ 3.300.864,74] _
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, T oM SEM desoneracéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R

1 SERVICO PRELIMINARES 88.418,02

1.1 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 220,00 89,20 22,88 109,61 24.114,20 98459-SINAPI-06/2024

12 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 90,00 90,27 22,88 110,92 9.982,80 99050-SINAPI-06/2024
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

1.3 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 2,00 392,22 22,88 481,96 963,92 C.P. 4811001083-Composicad
22*, INCLUSIVE PONTALETES PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E Propria-06/2024
INSTALACAO

1.4 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 8,00 962,50 22,88 1.182,72 9.461,76 C.P. 4811001084-Composicad
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE Propria-06/2024
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)

15 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA | M2 10,00 857,22 22,88 1.053,35 10.533,50 C.P. 4811001085-Composicad
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. goaatezezy

16 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 20,00 640,03 22,88 786,47 15.729,40 C.P. 4811001086-Composicad
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. PRI

1.7 EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 12,00 294,12 22,88 361,41 4.336,92 C.P. 4811001087-Composicad
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. goaatezezy

18 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA| M2 10,00 1.064,08 22,88 1.307,54 13.075,40 C.P. 4811001088-Composicad
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. BrChHE0c 2028

1.9 LOCACAO DE OBRA COM AUXILIO DE TOPOGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE| M2 338,65 0,53 22,88 0,65 220,12 C.P. 4811001089-Composicad
PIQUETE E TESTEMUNHAS goaatezezy

2 ADMINISTRACAO DA OBRA 85.215,36

2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 6.785,48 22,88 8.338,00 66.704,00 93572-SINAPI-06/2024

2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 128,00 117,69 22,88 144,62 18.511,36 90777-SINAPI-06/2024

3 DEMOLICOES E REMOCOES 92.112,63

3.1 DEMOLICOES 52.354,14

311 COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO EM FACHADA. Mz | 200,00 6,81 22.88 8,37 1.674,00 e

312 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL COM M3 110,00 183,38 22,88 225,34 24.787,40 C.P. 4811001091-Composicad
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. BrChHE0c 2028

3.1.3 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 55,00 184,20 22,88 226,34 12.448,70 97627-SINAPI-06/2024
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.1.4 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA | M3 105,00 85,79 22,88 105,42 11.069,10 97629-SINAPI-06/2024
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.15 REMOCAO DE DIVISORIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 54,00 8,85 22,88 10,87 586,98 CP: 48110010355;?;532322
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3.16 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 40,00 26,58 22,88 32,66 1.306,40 97645-SINAPI-06/2024
AF_09/2023

3.1.7 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 30,00 10,30 22,88 12,66 379,80 97644-SINAPI-06/2024
AF_09/2023

3.18 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 6,00 13,80 22,88 16,96 101,76 97663-SINAPI-06/2024
AF_09/2023

3.2 REMOCAO DE TELHADO 2.009,70

3.2.1 REMOCAO DE COBERTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHAS, DE FORMA M2 198,00 8,26 22,88 10,15 2.009,70 C.P. 4811001093-Composicad
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO EChriE0s/202

3.3 TRANSPORTE DE PRODUTO DA DEMOLICAO 37.748,79

33.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO COM ESCAVADEIRA M3 398,32 2,66 22,88 3,27 1.302,51 C.P. 4811001094-Composi¢ao
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: GIORLE0G 2024
M3).

332 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 11.949,60 2,48 22,88 3,05 36.446,28 95875-SINAPI-06/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4 DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 257.314,62

4.1 DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 257.314,62

411 DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA, FURO COM M3 94,11 2.225,09 22,88 2.734,19 257.314,62 C.P. 4811001095-Composicad
ERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG:; EChriE 05202
DESMONTE COM MARTELETE PNEIMATICO MANUAL: INCLUSIVE RETIRADA,
CARGA E TRANSPORTE.

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.636.360,32

5.1 FUNDACOES - ESTACAS 365.069,16

51.1 ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40CM (8 BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E M 133,00 727,53 22,88 893,99 118.900,67 C.P. 4811001096-Composigao
ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, PRI R,
INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

512 ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 50CM (8 BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E M 224,00 888,84 22,88 1.092,21 244.655,04 C.P. 4811001097-Composiga
ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, PRI R,
INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

513 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 19,00 17,54 22,88 21,55 409,45 95601-SINAPI-06/2024
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

514 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 32,00 28,08 22,88 34,50 1.104,00 95602-SINAPI-06/2024
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

5.2 FUNDAGCOES - BLOCOS DE FUNDACAO E PILARES COLARINHOS 92.242,09

5.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 22,16 42,17 22,88 51,82 1.148,33 96521-SINAPI-06/2024
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

522 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 153,86 112,72 22,88 138,51 21.311,15 96531-SINAPI-06/2024
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024

523 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 230,80 20,84 22,88 25,61 5.910,79 96543-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

524 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 47,70 18,50 22,88 22,73 1.084,22 96544-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

525 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 165,10 16,48 22,88 20,25 3.343,28 96545-SINAPI-06/2024

AF_01/2024
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5.2.6 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 321,20 14,31 22,88 17,58 5.646,70 96546-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

5.2.7 ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 145,30 10,94 22,88 13,44 1.952,83 104920-SINAPI-06/2024
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

5.2.8 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 184,60 10,23 22,88 12,57 2.320,42 104921-SINAPI-06/2024
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

5.2.9 ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG | 1.073,10 11,16 22,88 13,71 14.712,20 104922-SINAPI-06/2024
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

5.2.10 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 36,56 760,03 22,88 933,92 34.144,12 C.P. 4811001098-Composi¢a
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. PRI R,

5.2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 19,93 27,28 22,88 33,52 668,05 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

5.3 VIGAS BALDRAMES 70.076,03

53.1 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA M3 24,38 56,01 22,88 68,83 1.678,08 96525-SINAPI-06/2024
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

532 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 217,82 72,35 22,88 88,90 19.364,20 96536-SINAPI-06/2024
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

5.3.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 295,50 20,84 22,88 25,61 7.567,76 96543-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

5.3.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 28,10 18,50 22,88 22,73 638,71 96544-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

535 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 436,40 16,48 22,88 20,25 8.837,10 96545-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

536 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 127,70 14,31 22,88 17,58 2.244,97 96546-SINAPI-06/2024
AF_01/2024

5.3.7 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 542,80 10,94 22,88 13,44 7.295,23 104920-SINAPI-06/2024
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

538 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 165,50 10,23 22,88 12,57 2.080,34 104921-SINAPI-06/2024
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

5.3.9 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK M3 21,97 751,53 22,88 923,48 20.288,86 C.P. 4811001099-Composicad
35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E EChriE 05202
ACABAMENTO

5.3.10 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 2,41 27,28 22,88 33,52 80,78 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

5.4 LAJE - TERREO 63.950,15

5.4.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, M2 152,89 176,64 22,88 217,06 33.186,30 97086-SINAPI-06/2024
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2021

5.4.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 46,50 13,86 22,88 17,03 791,90 92768-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.4.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 160,20 12,84 22,88 15,78 2.527,96 92769-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.4.4 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 233,33 11,92 22,88 14,65 3.418,28 92770-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

545 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 613,00 10,57 22,88 12,99 7.962,87 92771-SINAPI-06/2024

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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SEM desoneracao

5.4.6

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

40,30

8,83

22,88

10,85 437,26

92772-SINAPI-06/2024

5.4.7

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 35 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

18,35

692,98

22,88

851,53 15.625,58

C.P. 4811001100-Composi¢ao
Propria-06/2024

5.5

PILARES - TERREO

38.891,41

55.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

132,06

111,33

22,88

136,80 18.065,81

92413-SINAPI-06/2024

55.2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

195,10

14,48

22,88

17,79 3.470,83

92759-SINAPI-06/2024

553

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

227,30

11,07

22,88

13,60 3.091,28

92762-SINAPI-06/2024

55.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

127,60

9,27

22,88

11,39 1.453,36

92763-SINAPI-06/2024

555

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

263,60

8,94

22,88

10,99 2.896,96

92764-SINAPI-06/2024

55.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

10,94

737,42

22,88

906,14 9.913,17

C.P. 4811001101-Composi¢ao
Propria-06/2024)

5.6

LANCE DE ESCADA - TERREO/PRIMEIRO PAVIMENTO

10.872,63

56.1

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2

18,11

205,05

22,88

251,97 4.563,18

101969-SINAPI-06/2024

5.6.2

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

4,50

23,36

22,88

28,70 129,15

95943-SINAPI-06/2024

5.6.3

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

7,90

16,53

22,88

20,31 160,45

95945-SINAPI-06/2024

5.6.4

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

161,70

12,93

22,88

15,89 2.569,41

95946-SINAPI-06/2024

5.6.5

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

28,10

9,82

22,88

12,07 339,17

95947-SINAPI-06/2024

5.6.6

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

95,20

8,49

22,88

10,43 992,94

95948-SINAPI-06/2024

5.6.7

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

2,11

817,02

22,88

1.003,95 2.118,33

C.P. 4811001102-Composi¢éo
Prépria-06/2024

5.7

VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO

88.865,96

571

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

162,97

253,54

22,88

311,55 50.773,30

92448-SINAPI-06/2024
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57.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 294,20 14,48 22,88 17,79 5.233,82 92750-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

573 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22,20 13,43 22,88 16,50 366,30 92760-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.7.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 272,90 12,47 22,88 15,32 4.180,83 92761-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

575 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 272,80 11,07 22,88 13,60 3.710,08 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.7.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 320,60 9,27 22,88 11,39 3.651,63 92763-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.7.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 232,40 8,94 22,88 10,99 2.554,08 92764-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.7.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 20,12 744,07 22,88 914,31 18.395,92 C.P. 4811001103-Composi¢a
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PRI R,

5.8 LAJE - PRIMEIRO PAVIMENTO 98.681,39

5.8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO M2 88,71 257,24 22,88 316,10 28.041,23 92486-SINAPI-06/2024
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

5.8.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 46,60 13,86 22,88 17,03 793,60 92768-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.8.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 6,10 12,84 22,88 15,78 96,26 92769-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.8.4 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 73,20 11,92 22,88 14,65 1.072,38 92770-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.8.5 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 160,10 10,57 22,88 12,99 2.079,70 92771-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.8.6 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 293,10 8,64 22,88 10,62 3.112,72 92773-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.8.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 25,53 744,07 22,88 914,31 23.342,33 C.P. 4811001104-Composicad
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EChriE 05202

5.8.8 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) - M2 111,46 22529 22,88 276,84 30.856,59 C.P. 4811001105-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRSP

5.8.9 ARMACAO PARA EXECUGAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M2 111,46 11,07 22,88 13,60 1.515,86 CP. 48110011356;?%&?332

5.8.10 ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M: - M3 17,08 370,25 22,88 454,96 7.770,72 C.P. 4811001107-Composigao
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI SPIOR,

5.9 PILARES - PRIMEIRO PAVIMENTO 36.004,03

5.9.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 118,37 111,33 22,88 136,80 16.193,02 92413-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.9.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 189,50 14,48 22,88 17,79 3.371,21 92750-SINAPI-06/2024

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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5.9.3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

201,80

11,07

22,88

13,60

2.744,48

92762-SINAPI-06/2024

594

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

115,60

9,27

22,88

11,39

1.316,68

92763-SINAPI-06/2024

595

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG

263,60

10,21

22,88

12,55

3.308,18

104106-SINAPI-06/2024

5.9.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

10,01

737,42

22,88

906,14

9.070,46

C.P. 4811001108-Composi¢ao
Prépria-06/2024

5.10

LANCE DE ESCADA - PRIMEIRO PAVIMENTO/SEGUNDO PAVIMENTO

10.987,64

5.10.1

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2

18,10

205,05

22,88

251,97

4.560,66

101969-SINAPI-06/2024

5.10.2

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

5,00

23,36

22,88

28,70

143,50

95943-SINAPI-06/2024

5.10.3

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

0,60

16,53

22,88

20,31

12,19

95945-SINAPI-06/2024

5.10.4

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

150,60

12,93

22,88

15,89

2.393,03

95946-SINAPI-06/2024

5.10.5

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

63,20

9,82

22,88

12,07

762,82

95947-SINAPI-06/2024

5.10.6

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

95,60

8,49

22,88

10,43

997,11

95948-SINAPI-06/2024

5.10.7

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

2,11

817,02

22,88

1.003,95

2.118,33

C.P. 4811001109-Composicao|
Proépria-06/2024

511

VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO

79.512,94

5111

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

140,03

253,54

22,88

311,55

43.626,35

92448-SINAPI-06/2024

5.11.2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

264,10

14,48

22,88

17,79

4.698,34

92759-SINAPI-06/2024

5.11.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,70

13,43

22,88

16,50

374,55

92760-SINAPI-06/2024

511.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

295,70

12,47

22,88

15,32

4.530,12

92761-SINAPI-06/2024

5.11.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

236,90

11,07

22,88

13,60

3.221,84

92762-SINAPI-06/2024
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5.11.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 336,10 9,27 22,88 11,39 3.828,18 92763-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.11.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 180,90 8,94 22,88 10,99 1.988,09 92764-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.11.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 36,20 10,11 22,88 12,42 449,60 92765-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.11.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 18,37 744,07 22,88 914,31 16.795,87 C.P. 4811001110-Composigad
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PRI R,

5.12 LAJE - SEGUNDO PAVIMENTO 104.062,25

5.12.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO M2 96,37 257,24 22,88 316,10 30.462,56 92486-SINAPI-06/2024
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

5122 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 49,50 13,86 22,88 17,03 842,99 92768-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.12.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 13,50 12,84 22,88 15,78 213,03 92769-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.12.4 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 72,10 11,92 22,88 14,65 1.056,27 92770-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.12.5 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 436,80 10,57 22,88 12,99 5.674,03 92771-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.12.6 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 147,20 8,83 22,88 10,85 1.597,12 92772-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.12.7 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 28,10 8,64 22,88 10,62 298,42 92773-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.12.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 26,71 744,07 22,88 914,31 24.42122 C.P. 4811001111-Composicad
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FEEBIENIIPE,

5.12.9 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) - M2 105,96 225,29 22,88 276,84 29.333,97 C.P. 4811001112-Composigad)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO IO,

51210 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M2 105,96 11,07 22,88 13,60 1.441,06 ST

pria-

51211  |[ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M? - M3 19,17 370,25 22,88 454,96 8.721,58 C.P. 4811001114-Composigad
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI R,

5.13 PILARES - SEGUNDO PAVIMENTO 34.572,06

5.13.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 112,45 111,33 22,88 136,80 15.383,16 92413-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.13.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 199,20 14,48 22,88 17,79 3.543,77 92750-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.13.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 182,90 11,07 22,88 13,60 2.487,44 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.13.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 117,10 9,27 22,88 11,39 1.333,77 92763-SINAPI-06/2024

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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5.13.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG

255,50

10,21

22,88

12,55

3.206,53

104106-SINAPI-06/2024

5.13.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

9,51

737,42

22,88

906,14

8.617,39

C.P. 4811001115-Composi¢ao
Prépria-06/2024

5.14

LANCE DE ESCADA - SEGUNDO PAVIMENTO/TERCEIRO PAVIMENTO

10.755,82

5.14.1

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2

18,10

205,05

22,88

251,97

4.560,66

101969-SINAPI-06/2024

5.14.2

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

3,20

23,36

22,88

28,70

91,84

95943-SINAPI-06/2024

5.14.3

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

1,80

16,53

22,88

20,31

36,56

95945-SINAPI-06/2024

5.14.4

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

137,40

12,93

22,88

15,89

2.183,29

95946-SINAPI-06/2024

5.14.5

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

63,20

9,82

22,88

12,07

762,82

95947-SINAPI-06/2024

5.14.6

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

96,10

8,49

22,88

10,43

1.002,32

95948-SINAPI-06/2024

5.14.7

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

2,11

817,02

22,88

1.003,95

2.118,33

C.P. 4811001116-Composicao|
Proépria-06/2024

5.15

VIGAS - TERCEIRO PAVIMENTO

81.736,31

5.15.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

139,56

253,54

22,88

311,55

43.479,92

92448-SINAPI-06/2024

5.15.2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

258,30

14,48

22,88

17,79

4.595,16

92759-SINAPI-06/2024

5.15.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,10

13,43

22,88

16,50

447,15

92760-SINAPI-06/2024

5.15.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

380,90

12,47

22,88

15,32

5.835,39

92761-SINAPI-06/2024

5.15.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

254,50

11,07

22,88

13,60

3.461,20

92762-SINAPI-06/2024

5.15.6

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

266,80

9,27

22,88

11,39

3.038,85

92763-SINAPI-06/2024

5.15.7

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

207,40

8,94

22,88

10,99

2.279,33

92764-SINAPI-06/2024
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5.15.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 126,80 10,11 22,88 12,42 1.574,86 92765-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.15.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 18,62 744,07 22,88 914,31 17.024,45 C.P. 4811001117-Composigad
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PRI R,

5.16 LAJE - TERCEIRO PAVIMENTO 105.949,26

5.16.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO M2 96,51 257,24 22,88 316,10 30.506,81 92486-SINAPI-06/2024
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

5.16.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 53,10 13,86 22,88 17,03 904,29 92768-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.16.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 46,30 12,84 22,88 15,78 730,61 92769-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.16.4 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 75,20 11,92 22,88 14,65 1.101,68 92770-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.16.5 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 54,00 10,57 22,88 12,99 701,46 92771-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.16.6 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 276,50 8,64 22,88 10,62 2.936,43 92773-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.16.7 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 456,50 9,94 22,88 12,21 5.573,87 92774-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.16.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 26,38 744,07 22,88 914,31 24.119,50 C.P. 4811001118-Composigao
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FEEBIENIIPE,

5.16.9 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) - M2 105,54 225,29 22,88 276,84 29.217,69 C.P. 4811001119-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EChriE 05202

516.10 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M2 105,54 11,07 22,88 13,60 1.435,34 ST IS

pria-

516.11 |ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M - M3 19,17 370,25 22,88 454,96 8.721,58 C.P. 4811001121-Composicad
P1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI R,

5.17 PILARES - TERCEIRO PAVIMENTO 39.053,35

5.17.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 131,20 111,33 22,88 136,80 17.948,16 92413-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.17.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 229,50 14,48 22,88 17,79 4.082,81 92750-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.17.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 213,10 11,07 22,88 13,60 2.898,16 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.17.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 136,80 9,27 22,88 11,39 1.558,15 92763-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.17.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228,20 8,94 22,88 10,99 2.507,92 92764-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.17.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 11,10 737,42 22,88 906,14 10.058,15 C.P. 4811001122-Composigad
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EChriE 05202

5.18 LANCE DE ESCADA - TERCEIRO PAVIMENTO/RESERVATORIO 12.105,19
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TRDE
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TOTAL RY

SEM desoneracao

5.18.1

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_11/2020

M2

20,68

205,05

22,88

251,97

5.210,74

101969-SINAPI-06/2024

5.18.2

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

3,30

23,36

22,88

28,70

94,71

95943-SINAPI-06/2024

5.18.3

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

29,60

16,53

22,88

20,31

601,18

95945-SINAPI-06/2024

5.18.4

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

143,90

12,93

22,88

15,89

2.286,57

95946-SINAPI-06/2024

5.18.5

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

28,10

9,82

22,88

12,07

339,17

95947-SINAPI-06/2024

5.18.6

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

112,50

8,49

22,88

10,43

1.173,38

95948-SINAPI-06/2024

5.18.7

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

2,39

817,02

22,88

1.003,95

2.399,44

C.P. 4811001123-Composi¢ao

Prépria-06/2024

5.19

VIGAS - COBERTURA E RESERVATORIO

79.063,92

5.19.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

139,10

253,54

22,88

311,55

43.336,61

92448-SINAPI-06/2024

5.19.2

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

284,20

14,48

22,88

17,79

5.055,92

92759-SINAPI-06/2024

5.19.3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,40

13,43

22,88

16,50

56,10

92760-SINAPI-06/2024

5.19.4

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

329,00

12,47

22,88

15,32

5.040,28

92761-SINAPI-06/2024

5.19.5

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

184,10

11,07

22,88

13,60

2.503,76

92762-SINAPI-06/2024

5.19.6

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

251,00

9,27

22,88

11,39

2.858,89

92763-SINAPI-06/2024

5.19.7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

183,20

8,94

22,88

10,99

2.013,37

92764-SINAPI-06/2024

5.19.8

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

111,50

10,11

22,88

12,42

1.384,83

92765-SINAPI-06/2024

5.19.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

18,39

744,07

22,88

914,31

16.814,16

C.P. 4811001124-Composicao|

Prépria-06/2024

5.20

LAJE - COBERTURA E RESERVATORIO

103.504,92
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5.20.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO M2 83,39 257,24 22,88 316,10 26.359,58 92486-SINAPI-06/2024
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.20.2 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 29,80 13,86 22,88 17,03 507,49 92768-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 24,40 12,84 22,88 15,78 385,03 92769-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.4 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 44,60 11,92 22,88 14,65 653,39 92770-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.5 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 24,30 10,57 22,88 12,99 315,66 92771-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.6 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 16,60 8,83 22,88 10,85 180,11 92772-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.7 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 252,40 8,64 22,88 10,62 2.680,49 92773-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.8 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG | 460,10 9,94 22,88 12,21 5.617,82 92774-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.20.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M@ 26,25 744,07 22,88 914,31 24.000,64 C.P. 4811001125-Composigad
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Prépria-06/2024

52010 |LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) - M2 117,35 225,29 22,88 276,84 32.487,17 C.P. 4811001126-Composigao
FORNECIMENTO E INSTALACAO R,

52011 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. M2 117,35 11,07 22,88 13,60 1.595,96 CP 4811001127 Composicag

52012 |ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M? - | M3 19,17 370,25 22,88 454,96 8.721,58 C.P. 4811001128-Composiga
P1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO GIORLE0G 2024

5.21 PILARES - PLATIBANDA E RESERVATORIO 22.734,20

5.21.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 82,19 111,33 22,88 136,80 11.243,59 92413-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

5.21.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 126,70 14,48 22,88 17,79 2.253,99 92759-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

521.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 165,30 11,07 22,88 13,60 2.248,08 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5214 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 69,00 9,27 22,88 11,39 785,91 92763-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5215 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 36,70 8,94 22,88 10,99 403,33 92764-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.21.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - M2 6,40 737,42 22,88 906,14 5.799,30 C.P. 4811001125-Composiga
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R,

5.22 VIGAS - CINTAMENTO DA PLATIBANDA E RESERVATORIO SUPERIOR 49.120,08

5.22.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2 101,54 253,54 22,88 311,55 31.634,79 92448-SINAPI-06/2024

PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
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5.22.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 169,30 14,48 22,88 17,79 3.011,85 92750-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.22.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 64,90 13,43 22,88 16,50 1.070,85 92760-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.22.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 157,80 12,47 22,88 15,32 2.417,50 92761-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.225 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87,30 11,07 22,88 13,60 1.187,28 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.22.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 151,40 9,27 22,88 11,39 1.724,45 92763-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.22.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M3 8,83 744,07 22,88 914,31 8.073,36 C.P. 4811001130-Composica
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PRI R,

5.23 LAJE - RESERVATORIO SUPERIOR 18.113,20

5.23.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO M2 36,67 257,24 22,88 316,10 11.591,39 92486-SINAPI-06/2024
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

5.23.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 0,60 12,84 22,88 15,78 9,47 92760-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.23.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 99,40 11,92 22,88 14,65 1.456,21 92770-SINAPI-06/2024
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.23.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 553 744,07 22,88 914,31 5.056,13 C.P. 4811001181-Composigao
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FEEBIENIIPE,

5.24 PILARES - RESERVATORIO SUPERIOR 7.344,60

5.24.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 27,73 111,33 22,88 136,80 3.793,46 92413-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGCOES. AF_09/2020

5.24.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 39,00 14,48 22,88 17,79 693,81 92759-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.24.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 54,00 11,07 22,88 13,60 734,40 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.24.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22,50 9,27 22,88 11,39 256,28 92763-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.245 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 2,06 737,42 22,88 906,14 1.866,65 C.P. 4811001132-Composicad
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PRI

5.25 VIGAS - COBERTURA DO RESERVATORIO SUPERIOR 10.934,95

5.25.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2 2473 253,54 22,88 311,55 7.704,63 92448-SINAPI-06/2024
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.25.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27,30 14,48 22,88 17,79 485,67 92750-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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5.25.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 68,70 11,07 22,88 13,60 934,32 92762-SINAPI-06/2024
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.25.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE| M? 1,98 744,07 22,88 914,31 1.810,33 C.P. 4811001133-Composigao
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Prépria-06/2024

5.26 DESTINACAO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAGAO 2.156,78

5.26.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 21,99 9,02 22,88 11,08 243,65 100975-SINAPI-06/2024
CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

5.26.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM [M3XKM| 659,70 2,36 22,88 2,90 1.913,13 93592-SINAPI-06/2024|
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6 ELEMENTOS DE VEDACAO - ALVENARIA 425.248,33

6.1 ALVENARIA 413.003,17

6.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 | 1.434,27 106,37 22,88 130,71 187.473,43 103318-SINAPI-06/2024
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.1.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 15,18 113,22 22,88 139,12 2.111,84 103326-SINAPI-06/2024
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.1.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE M2 75,24 186,37 22,88 229,01 17.230,71 101155-SINAPI-06/2024
15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

6.1.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E M2 | 3.037,50 8,83 22,88 10,85 32.956,88 87905-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

6.1.5 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO M2 | 3.037,50 37,75 22,88 46,39 140.909,63 87531-SINAPI-06/2024
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

6.1.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. M 203,90 85,25 22,88 104,76 21.360,56 105023-SINAPI-06/2024
AF_03/2024

6.1.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* M 139,30 64,03 22,88 78,68 10.960,12 105029-SINAPI-06/2024
CM. AF_03/2024

6.2 REVESTIMENTO DE TETO 12.245,16

6.2.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM M2 182,60 8,08 22,88 9,93 1.813,22 87885-SINAPI-06/2024
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

6.2.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 182,60 46,49 22,88 57,13 10.431,94 90406-SINAPI-06/2024
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

7 COBERTURA 83.181,33

7.1 MADEIRAMENTO 17.786,17

7.1.1 FABRICACAO E INSTALAGAO DE CAIBROS, RIPAS, TERGCAS E PONTALETES M2 227,61 52,56 22,88 64,59 14.701,33 C.P. 4811001134-Composigao)

DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO

INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Propria-06/2024
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712 PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120 M2 45,96 54,62 22,88 67,12 3.084,84 CP. 4811001135 Composicad
MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE Prépria-06/2024
TUBO METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).

7.2 TELHAMENTO 51.509,56

721 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM M2 | 22761 181,62 22,88 22317 50.795,72 94216-SINAPI-06/2024
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

722 TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO ICAMENTO E PARAFUSOS DE FIXACAO - | M 10,91 53,25 22,88 65,43 713,84 CP. 4811001136 Composicad
FORNECIMENTO E INSTALACAO Prépria-06/2024

7.3 CALHAS E RUFOS 13.885,60

731 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO 0,7 MM DE ESPESSURA M 32,05 140,92 22,88 173,16 5.549,78 C.P. 4811001137-Composicad
EDESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - Propria-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

732 RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMINIO ESPESSURA M 77,92 49,22 22,88 60,48 4.712,60 C.P. 4811001138-Composicad
0,8MM, CORTE DE 35 CM, INCLUSO IGAMENTO. - FORNECIMENTO E Propria-06/2024
INSTALACAO

733 RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMINIO ESPESSURA 0,7MM, M 53,22 55,40 22,88 68,08 3.623,22 C.P. 4811001139-Composicad
DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E Propria-06/2024
INSTALACAO

8 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 187.418,82

8.1 CONTRAPISO 54.468,73

8.11 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 | 83541 53,06 22,88 65,20 54.468,73 §7640-SINAP1-06/2024
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

8.2 REVESTIMENTO DE PISO 107.600,03

821 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA Mz [ 713,57 95,58 22,88 117,45 83.808,80 CP. 4811001140-Composicad
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Propria-06/2024

822 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO | M2 | 121,84 124,21 22,88 152,63 18.596,44 C.P. 4811001141-Composicad
DE DIMENSOES 60X60 CM, ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E Propria-06/2024
INSTALACAO

8.2.3 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 | 103,01 41,04 22,88 50,43 5.194,79 98679-SINAPI-06/2024
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

8.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 25.350,06

83.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO | M2 | 272,23 75,78 22,88 93,12 25.350,06 §7273-SINAPI-06/2024
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

9 INSTALAGOES 307.504,60

9.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 72.540,49

9.1.1 ALIMENTAGAO - AGUA FRIA 15.897,03

9111  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 21,62 25,38 22,88 31,19 674,33 89356-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9112  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO| M 46,13 19,60 22,88 24,08 1.110,81 §9403-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9113  |TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (11/2),| M 29,29 59,19 22,88 72,73 2.130,26 92365-SINAPI-06/2024

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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9.1.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 0,90 15,79 22,88 19,40 17,46 89448-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.1.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 1,67 17,50 22,88 21,50 35,91 89449-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

9.1.1.6 TANQUE D’AGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 5.697,51 22,88 7.001,10 7.001,10 C.P. 4811001142-Composi¢ag
| NSTALACAO Prépria-06/2024

9.1.1.7 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 1.060,82 22,88 1.303,54 1.303,54 102609-SINAPI-06/2024)
INSTALACAO. AF_06/2021

9.1.1.8 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO| UN 1,00 53,67 22,88 65,95 65,95 94796-SINAPI-06/2024
E INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.1.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 1,00 19,81 22,88 24,34 24,34 94703-SINAPI-06/2024
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

9.1.1.10 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 UN 3,00 26,20 22,88 32,19 96,57 94704-SINAPI-06/2024
MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2024

9.1.1.11 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 UN 1,00 35,52 22,88 43,65 43,65 94705-SINAPI-06/2024
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

9.1.1.12 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 3,00 34,84 22,88 42,81 128,43 94706-SINAPI-06/2024
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

9.1.1.13  |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 6,55 22,88 8,05 16,10 89429-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.14 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 12,00 8,61 22,88 10,58 126,96 89436-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.15 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4,00 8,38 22,88 10,30 41,20 94660-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

9.1.1.16 |[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1,00 10,59 22,88 13,01 13,01 89596-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.1.1.17  |BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO | UN 1,00 5,16 22,88 6,34 6,34 103957-SINAPI-06/2024)
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.18 |BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO | UN 1,00 9,76 22,88 11,99 11,99 103966-SINAPI-06/2024)
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.19 |COTOVELO 45 GRAUS, 40MM, ACO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO | UN 3,00 49,37 22,88 60,67 182,01 C.P. 4811001143-Composigag
E INSTALAGAO Propria-06/2024

9.1.1.20 [COTOVELO 90 GRAUS, 40MM, ACO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO | UN 4,00 57,89 22,88 71,14 284,56 C.P. 4811001144-Composi¢ag
E INSTALGCAO Propria-06/2024

9.1.1.21  |[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1,00 10,28 22,88 12,63 12,63 89493-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.1.1.22 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 9,00 10,29 22,88 12,64 113,76 89362-SINAPI-06/2024
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.23  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 13,00 12,88 22,88 15,83 205,79 89413-SINAPI-06/2024
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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9.1.1.24  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 2,00 13,42 22,88 16,49 32,98 89497-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.25 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 4,00 61,42 22,88 75,47 301,88 94495-SINAPI-06/2024
INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.1.26  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO | UN 1,00 106,06 22,88 130,33 130,33 94497-SINAPI-06/2024
E INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.1.27 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO | UN 2,00 83,67 22,88 102,81 205,62 94496-SINAPI-06/2024
E INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.1.28  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 1,00 39,84 22,88 48,96 48,96 89353-SINAPI-06/2024
INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.1.29  [TE, 40X40MM, ACO GALVANIZADO (1 1/2")TE, 40X40MM, AGO GALVANIZADO UN 1,00 88,85 22,88 109,18 109,18 C.P. 4811001145-Composi¢ag
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO R,

9.1.1.30 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE| UN 3,00 17,97 22,88 22,08 66,24 89443-SINAPI-06/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.31 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 19,54 22,88 24,01 24,01 89623-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.32 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 23,03 22,88 28,30 28,30 89625-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.33  |UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 2,00 21,25 22,88 26,11 52,22 89390-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

9.1.1.34  [UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 30,71 22,88 37,74 75,48 89568-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.1.35 |[VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UN 2,00 87,49 22,88 107,51 215,02 99629-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.1.36 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 6,70 89,34 22,88 109,78 735,53 93358-SINAPI-06/2024
1,30 M. AF_02/2021

9.1.1.37 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 6,70 27,28 22,88 33,52 224,58 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

9.1.2 DISTRIBUICAO - AGUA FRIA 7.924,59

9.1.2.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 113,71 25,38 22,88 31,19 3.546,61 89356-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

9.1.2.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO| M 3,00 19,60 22,88 24,08 72,24 89403-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 25,69 17,50 22,88 21,50 552,34 89449-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 1,00 34,84 22,88 42,81 42,81 94706-SINAPI-06/2024
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

9.1.25 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 26,00 6,55 22,88 8,05 209,30 89429-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 10,59 22,88 13,01 26,02 89596-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.7 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO | UN 1,00 5,16 22,88 6,34 6,34 103957-SINAPI-06/2024)
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.8 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM UN 1,00 16,05 22,88 19,72 19,72 C.P. 4811001146-Composicad

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Propria-06/2024
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9.1.2.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 34,00 11,03 22,88 13,55 460,70 89363-SINAPI-06/2024
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.210 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1,00 17,15 22,88 21,07 21,07 89502-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.211  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 70,00 10,29 22,88 12,64 884,80 89362-SINAPI-06/2024
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.212 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 9,00 14,75 22,88 18,12 163,08 89501-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.213  [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 21,00 14,25 22,88 17,51 367,71 C.P. 4811001147-Composicad
1/2, COM PLUG INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - O,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9.1.2.14 [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1,00 7,59 22,88 9,33 9,33 89378-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.215 [LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL UN 1,00 6,23 22,88 7,66 7,66 94659-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

9.1.216 [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL UN 1,00 12,28 22,88 15,09 15,09 94663-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

9.1.217 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO | UN 1,00 106,06 22,88 130,33 130,33 94497-SINAPI-06/2024
E INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.2.18 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E[ UN 13,00 39,84 22,88 48,96 636,48 89353-SINAPI-06/2024
INSTALACAO. AF_08/2021

9.1.219 |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1,00 20,83 22,88 25,60 25,60 89400-SINAPI-06/2024
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

9.1.2.20 |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 2,00 20,13 22,88 24,74 49,48 89627-SINAPI-06/2024
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.21 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 17,00 14,15 22,88 17,39 295,63 89395-SINAPI-06/2024
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.22 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 23,03 22,88 28,30 28,30 89625-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.2.23 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 2,47 27,28 22,88 33,52 82,79 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

9.1.2.24 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 2,47 89,34 22,88 109,78 271,16 93358-SINAPI-06/2024
1,30 M. AF_02/2021

9.1.3 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO 10.956,64

9.13.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 3,24 25,38 22,88 31,19 101,06 89356-SINAPI-06/2024
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9.1.3.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 25,32 21,35 22,88 26,23 664,14 89711-SINAPI-06/2024
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 18,22 26,10 22,88 32,07 584,32 89712-SINAPI-06/2024
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 34,65 36,36 22,88 44,68 1.548,16 89714-SINAPI-06/2024
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

9.1.35 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 8,00 48,02 22,88 59,01 472,08 89849-SINAPI-06/2024

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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9.1.3.6

CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATE 1 M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

1,00

806,27

22,88

990,74

990,74

C.P. 4811001148-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.1.3.7

CAIXA DE INSPECAO RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATE 1 M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

1,00

806,27

22,88

990,74

990,74

C.P. 4811001149-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.1.3.8

GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM COM PORTA GRELHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

21,00

22,88

25,80

206,40

C.P. 4811001150-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.1.3.9

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

8,28

22,88

10,17

40,68

103964-SINAPI-06/2024

9.1.3.10

CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA QUADRADA BRANCA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO

UN

8,00

51,74

22,88

63,58

508,64

C.P. 4811001151-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.1.3.11

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

63,32

22,88

77,81

77,81

89750-SINAPI-06/2024

9.1.3.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

26,48

22,88

32,54

455,56

89746-SINAPI-06/2024

9.1.3.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

34,00

10,65

22,88

13,09

445,06

89726-SINAPI-06/2024

9.1.3.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

15,10

22,88

18,55

166,95

89732-SINAPI-06/2024

9.1.3.15

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

11,03

22,88

13,55

54,20

89363-SINAPI-06/2024

9.1.3.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

25,86

22,88

31,78

254,24

89744-SINAPI-06/2024

9.1.3.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

10,48

22,88

12,88

257,60

89724-SINAPI-06/2024

9.1.3.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

14,55

22,88

17,88

35,76

89731-SINAPI-06/2024

9.1.3.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

10,29

22,88

12,64

50,56

89362-SINAPI-06/2024

9.1.3.20

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,'PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

16,62

22,88

20,42

81,68

89366-SINAPI-06/2024

9.1.3.21

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

45,67

22,88

56,12

392,84

89797-SINAPI-06/2024

9.1.3.22

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

8,00

40,57

22,88

49,85

398,80

C.P. 4811001152-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.1.3.23

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

2,00

78,50

22,88

96,46

192,92

C.P. 4811001153-Composi¢ao
Prépria-06/2024
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9.1.3.24 |LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 2,00 29,92 22,88 36,77 73,54 89779-SINAPI-06/2024

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.325 [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA| UN 1,00 16,87 22,88 20,73 20,73 89778-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.3.26 |[LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA| UN 29,00 16,87 22,88 20,73 601,17 89778-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.3.27 [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 20,00 9,02 22,88 11,08 221,60 89753-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.3.28 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 1,00 12,94 22,88 15,90 15,90 89817-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

9.1.329 |[TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 9,00 22,76 22,88 27,97 251,73 89784-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.3.30 |TE DE INSPECAOQ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM {  UN 1,00 45,47 22,88 55,87 55,87 C.P. 4811001154-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALAGAO Prépria-06/2024

9.1.3.31 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 5,20 89,34 22,88 109,78 570,86 93358-SINAPI-06/2024
1,30 M. AF_02/2021

9.1.3.32 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 5,20 27,28 22,88 33,52 174,30 93382-SINAPI-06/2024)
PERCUSSAO. AF_08/2023

9.1.4 DRENAGEM PLUVIAL 13.643,83

9.1.4.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 13,26 34,29 22,88 42,14 558,78 89511-SINAPI-06/2024
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

9.1.4.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 94,35 26,06 22,88 32,02 3.021,09 89578-SINAPI-06/2024
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

9.1.4.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 32,40 60,01 22,88 73,74 2.389,18 104166-SINAPI-06/2024
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

9.1.4.4 CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA, 30X30CM - FORNECIMENTO E UN 1,00 443,25 22,88 544,67 544,67 C.P. 4811001155-Composigag
INSTALACAO Prépria-06/2024|

9.1.4.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM UN 2,00 1.155,18 22,88 1.419,49 2.838,98 CP. 48110011556;?35&?833

CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENS©E§ INTERNAS: 0,6 X0,6M, INCLUSIVE
GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.1.4.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM UN 1,00 1.268,17 22,88 1.558,33 1.558,33 C.P. 4811001157-Composicaq

CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6 X0,6M, ALTURA ATE Prépria-06/2024
1,5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.1.4.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 8,00 32,40 22,88 39,81 318,48 89531-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

9.1.4.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 8,00 39,58 22,88 48,64 389,12 89584-SINAPI-06/2024

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

9.1.4.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,| UN 13,00 30,18 22,88 37,09 482,17 89669-SINAPI-06/2024
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022
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9.1.4.10

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA )
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

2,00

35,56

22,88

43,70

87,40

104352-SINAPI-06/2024

9.14.11

TE,’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA )
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO

UN

1,00

33,58

22,88

41,26

41,26

C.P. 4811001158-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.1.4.12

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

9,87

89,34

22,88

109,78

1.083,53

93358-SINAPI-06/2024

9.1.4.13

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

9,87

27,28

22,88

33,52

330,84

93382-SINAPI-06/2024

9.1.5

DRENOS AR-CONDICIONADO

15.750,66

9.1.5.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

75,20

25,38

22,88

31,19

2.345,49

89356-SINAPI-06/2024

9.1.5.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

159,91

21,35

22,88

26,23

4.194,44

89711-SINAPI-06/2024

9.1.5.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,76

26,10

22,88

32,07

665,77

89712-SINAPI-06/2024

9.1.54

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

2,26

36,36

22,88

44,68

100,98

89714-SINAPI-06/2024

9.1.55

BUCHA DE REDUCIAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

32,00

8,28

22,88

10,17

325,44

103964-SINAPI-06/2024

9.1.5.6

CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL 39X22X6CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

32,00

93,65

22,88

115,08

3.682,56

C.P. 4811001159-Composi¢ao
Propria-06/2024)

9.1.5.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

6,00

41,57

22,88

51,08

306,48

89482-SINAPI-06/2024

9.1.5.8

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

16,83

22,88

20,68

124,08

104357-SINAPI-06/2024

9.1.5.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

65,00

10,65

22,88

13,09

850,85

89726-SINAPI-06/2024

9.1.5.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

15,10

22,88

18,55

148,40

89732-SINAPI-06/2024

9.1.5.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

20,00

11,03

22,88

13,55

271,00

89363-SINAPI-06/2024

9.1.5.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

63,00

10,48

22,88

12,88

811,44

89724-SINAPI-06/2024

9.1.5.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

14,55

22,88

17,88

53,64

89731-SINAPI-06/2024

9.1.5.14

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

15,00

22,88

18,43

368,60

89783-SINAPI-06/2024
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9.1.5.15

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

9,02

22,88

11,08

110,80

89753-SINAPI-06/2024

9.1.5.16

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLQAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

32,00

7,71

22,88

9,47

303,04

89385-SINAPI-06/2024

9.1.5.17

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

7,59

89,34

22,88

109,78

833,23

93358-SINAPI-06/2024

9.1.5.18

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

7,59

27,28

22,88

33,52

254,42

93382-SINAPI-06/2024

9.1.6

VENTILACAO DE ESGOTO SANITARIO

2.610,81

9.1.6.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

21,15

26,10

22,88

32,07

678,28

89712-SINAPI-06/2024

9.1.6.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

6,51

19,58

22,88

24,06

156,63

89799-SINAPI-06/2024

9.1.6.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

4,85

36,36

22,88

44,68

216,70

89714-SINAPI-06/2024

9.1.6.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

11,00

15,10

22,88

18,55

204,05

89732-SINAPI-06/2024

9.1.6.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA’ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,00

19,75

22,88

24,27

24,27

89806-SINAPI-06/2024

9.1.6.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

25,86

22,88

31,78

63,56

89744-SINAPI-06/2024

9.1.6.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,00

14,55

22,88

17,88

268,20

89731-SINAPI-06/2024

9.1.6.8

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,00

42,80

22,88

52,59

52,59

104355-SINAPI-06/2024

9.1.6.9

JUNGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

2,00

38,95

22,88

47,86

95,72

C.P. 4811001160-Composi¢ao

Propria-06/2024

9.1.6.10

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA’ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

2,00

16,90

22,88

20,77

41,54

89827-SINAPI-06/2024

9.1.6.11

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA’ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO

UN

3,00

29,58

22,88

36,35

109,05

C.P. 4811001161-Composi¢ao

Propria-06/2024)

9.1.6.12

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

29,92

22,88

36,77

36,77

89779-SINAPI-06/2024
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9.16.13 |[LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 1,00 14,34 22,88 17,62 17,62 89814-SINAPI-06/2024
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

9.16.14 |[LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2,00 20,86 22,88 25,63 51,26 89819-SINAPI-06/2024
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

9.16.15 [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA| UN 3,00 16,87 22,88 20,73 62,19 89778-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.16.16 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 16,00 9,02 22,88 11,08 177,28 89753-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.17 [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 6,00 12,94 22,88 15,90 95,40 89817-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

9.16.18 |REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, UN 1,00 16,30 22,88 20,03 20,03 89549-SINAPI-06/2024
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

9.16.19 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 3,00 22,76 22,88 27,97 83,91 89784-SINAPI-06/2024
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.1.6.20 |TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 1,00 25,30 22,88 31,09 31,09 104356-SINAPI-06/2024)
100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

9.16.21 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 0,87 27,28 22,88 33,52 29,16 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

9.1.6.22 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,87 89,34 22,88 109,78 95,51 93358-SINAPI-06/2024
1,30 M. AF_02/2021

9.1.7 SISTEMA DE BOMBAS 5.756,93

9.1.7.1 BOMBA CENTRIFUGA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 1.578,36 22,88 1.939,49 3.878,98 CP. 48“00“25,;?;"5&?322

pria-

9.1.7.2 QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E BOMBAS - UN 1,00 1.528,28 22,88 1.877,95 1.877,95 C.P. 4811001163-Composi¢ag
FORNECIMENTO E INSTALACAO Prépria-06/2024

9.2 INSTALACOES ELETRICAS 76.458,39

9.2.1 DISJUNTORES 8.697,72

9.2.1.1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -|  UN 1,00 413,40 22,88 507,99 507,99 101895-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A-| UN 1,00 413,40 22,88 507,99 507,99 101895-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

9.2.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2,00 74,06 22,88 91,00 182,00 93670-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.2.1.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 4,00 98,84 22,88 121,45 485,80 93673-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

9.2.1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 2,00 112,22 22,88 137,90 275,80 CP. 4811001164;Cc_>mg&sziggo
FORNECIMENTO E INSTALACAO Propria-06/2024

9.2.1.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 78,00 12,18 22,88 14,97 1.167,66 93654-SINAPI-06/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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9217 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, ) UN 4,00 180,14 22,88 221,36 885,44 C.P- 4811001165-Composicad
CORRENTE MAXIMA DE*80*KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI R,

9.2.1.8 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, UN 27,00 141,21 22,88 173,52 4.685,04 C.P. 4811001166-Composicad
TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 PO,

9.2.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS 56.036,50

9221 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 61,00 20,75 22,88 25,50 1.555,50 91940-SINAPI-06/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9222 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 162,00 20,75 22,88 25,50 4.131,00 91940-SINAPI-06/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9223 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 61,00 23,78 22,88 29,22 1.782,42 91943-SINAPI-06/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.2.2.4 CURVA PVC 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO SOLDAVEL 3/4" - UN 18,00 12,17 22,88 14,95 269,10 C.P. 4811001167-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALAGAO IO,

9225 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (17, M 41,78 23,73 22,88 29,16 1.218,30 91837-SINAPI-06/2024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

9226 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 1.504,43 19,21 22,88 23,61 35.519,59 91835-SINAPI-06/2024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

9227 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 38,31 11,30 22,88 13,89 532,13 97668-SINAPI-06/2024
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

9228 TAMPA CEGA P/ICONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 8,00 8,68 22,88 10,67 85,36 ST

pria-

9.2.2.9 CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E UN 5,00 15,12 22,88 18,58 92,90 C.P. 4811001169-Composicad
| NSTALACAO. Prépria-06/2024

9.2.2.10 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO ] UN 1,00 55,38 22,88 68,05 68,05 95802-SINAPI-06/2024
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

9.2.211 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25| UN 8,00 40,23 22,88 49,43 395,44 95817-SINAPI-06/2024
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

9.2.212 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25| UN 14,00 40,23 22,88 49,43 692,02 95817-SINAPI-06/2024
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

9.2.213 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25| UN 17,00 40,23 22,88 49,43 840,31 95817-SINAPI-06/2024
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

9.2.2.14 [SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 18, UN 12,00 11,14 22,88 13,69 164,28 C.P. 4811001170-Composicad
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. O,

9.2.215 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - UN 30,00 7,57 22,88 9,30 279,00 C.P. 4811001171-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALACAO PRI SPIOR,

9.2.216 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, FIXADO | M 47,53 37,41 22,88 45,97 2.184,95 C.P. 4811001172-Composicad
COM ABRAGADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI R,

9.2.217  |TALA PLANA PERFURADA, PARA PERFILADO 38X38MM, EM ACO _ UN 162,00 5,82 22,88 715 1.158,30 C.P. 4811001173-Composicad
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BiChriaios202)

9.2.218 |TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM ACO UN 17,00 5,89 22,88 7,24 123,08 C.P. 4811001174-Composicad
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI R,

9.2.219  [JUNGAO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM ACO _ UN 2,00 19,61 22,88 24,10 48,20 C.P. 4811001175-Composicad
GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO BiChriaios202)
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9.2.2.20 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO| M 53,84 59,78 22,88 73,46 3.955,09 CP. 4811001176-Composicad
A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA O,

92221 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 6,57 89,34 22,88 109,78 721,25 93358-SINAPI-06/2024
1,30 M. AF_02/2021

9.22.22 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 6,57 27,28 22,88 33,52 220,23 93382-SINAPI-06/2024
PERCUSSAO. AF_08/2023

9.2.3 CAIXAS E QUADROS DE DISTRIBUICAO 11.076,39

9.2.3.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,| UN 3,00 1.650,03 22,88 2.027,56 6.082,68 C.P. 4811001177-Composicad
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN IO,
150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9232 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,| UN 2,00 1.867,32 22,88 2.294,56 4.589,12 C.P. 4811001178-Composicad
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN IO,
150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.2.3.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR/SOBREPOR, | UN 2,00 93,07 22,88 114,36 228,72 101876-SINAPI-06/2024
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

9.2.3.4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1,00 143,12 22,88 175,87 175,87 97881-SINAPI-06/2024
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020

9.2.4 INTERRUPTORES E TOMADAS 647,78

9.2.4.1 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E UN 14,00 14,72 22,88 18,09 253,26 C.P. 4811001179-Composicad
INSTALACAO Propria-06/2024)

9.2.4.2 CABO MULTIPLO TIPO PP, ATOX, ISOL. 1KV, 3X1,5MM? (RABICHO SOBRE O UN 14,00 8,21 22,88 10,09 141,26 C.P. 4811001180-Composicad
FORRO A PARTIR DOS PERFILADOS / ELETROCALHAS ATE AS LUMINARIAS) Propria-06/2024
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.2.4.3 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E UN 14,00 14,72 22,88 18,09 253,26 C.P. 4811001181-Composicad
INSTALAC AO Prépria-06/2024

9.3 INSTALACOES DE LOGICA 50.503,35

9.3.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS 48.261,33

9.3.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 42,00 20,75 22,88 25,50 1.071,00 91940-SINAPI-06/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

93.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2,00 23,78 22,88 29,22 58,44 91943-SINAPI-06/2024
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

9.3.1.3 CURVA PVC 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO SOLDAVEL 1" - UN 2,00 13,03 22,88 16,01 32,02 C.P. 4811001182-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EChriE 05202

93.1.4 CURVA PVC 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO SOLDAVEL 3/4" - UN 2,00 12,17 22,88 14,95 29,90 C.P. 4811001183-Composicao
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FEEBIENIIPE,

9.3.15 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (17, M 7,42 23,73 22,88 29,16 216,37 91837-SINAPI-06/2024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

9.3.1.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 165,49 19,21 22,88 23,61 3.907,22 91835-SINAPI-06/2024
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

9.3.1.7 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25| UN 50,00 40,23 22,88 49,43 2.471,50 95817-SINAPI-06/2024
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

93.1.8 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM UN 15,00 21,69 22,88 26,65 399,75 C.P. 4811001184-Composicao

ACO GALVANIZADO, CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Propria-06/2024
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9.3.1.9 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM, CHAPA 18 - M 179,63 99,97 22,88 122,84 22.065,75 C.P. 4811001185-Composicao
FORNECIMENTO E INSTALAGAO PR

9.3.1.10  |TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA, NA COR UN 78,00 7,49 22,88 9,20 717,60 C.P. 4811001186-Composigag
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PIEFIETEAT2Y

9.3.1.11 |TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA, NA COR UN 156,00 7,49 22,88 9,20 1.435,20 C.P. 4811001187-Composicao
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PO

9.3.1.12 |SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 18, UN 43,00 11,14 22,88 13,69 588,67 C.P. 4811001188-Composigag
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PIEFIETEAT2Y

9.3.1.13 |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X50MM) | UN 160,00 19,33 22,88 23,75 3.800,00 C.P. 4811001189-Composigao
EM AGO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PG

9.3.1.14 |TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AGO UN 10,00 10,47 22,88 12,87 128,70 C.P. 4811001190-Composigag
GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E Propria-06/2024
INSTALAGAO

9.3.1.15 |TE HORIZONTAL 90? PARA ELETROCALHA 50X50MM, NA COR BRANCA - UN 6,00 58,44 22,88 71,81 430,86 C.P. 4811001191-Composigag
FORNECIMENTO E INSTALAGAO P AT

9.3.1.16 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO| UN 9,00 8,19 22,88 10,06 90,54 C.P. 4811001192-Composicao
E INSTALAQAO Prépria-06/2024

9.3.1.17  [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - UN 82,00 7,57 22,88 9,30 762,60 C.P. 4811001193-Composigag
FORNECIMENTO E INSTALAGAO P AT

9.3.1.18 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, FIXADO M 16,55 44,20 22,88 54,31 898,83 C.P. 4811001194-Composi¢&o
COM ABRAGADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PTG

9.3.1.19 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, FIXADO | M 163,74 37,41 22,88 45,97 7.527,13 C.P. 4811001195-Composigag
COM ABRACADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Prépria-06/2024

9.3.1.20 |[ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 50,00 19,92 22,88 24,48 1.224,00 95727-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PS

9.3.1.21 |[LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - UN 17,00 7,57 22,88 9,30 158,10 C.P. 4811001196-Composigag
FORNECIMENTO E INSTALAGAO P AT

9.3.1.22 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25| UN 5,00 40,23 22,88 49,43 247,15 95817-SINAPI-06/2024
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

9.3.2 QUADROS DE COMUNICAGAO E ACESSORIOS 1.181,85

9.3.2.1 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), UN 1,00 41,51 22,88 51,01 51,01 100556-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

9.3.2.2 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES - UN 4,00 7,25 22,88 8,91 35,64 C.P. 4811001197-Composigag
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PRI

9.3.2.3 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES - UN 2,00 44,95 22,88 55,23 110,46 C.P. 4811001198-Composigag
FORNECIMENTO E INSTALACAO. Prépria-06/2024

9.3.2.4 CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E UN 53,00 15,12 22,88 18,58 984,74 C.P. 4811001199-Composicao
INSTALACAO. Prépria-06/2024)

9.3.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSORIOS 1.060,17

9.3.3.1 TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 7,00 8,68 22,88 10,67 74,69 CP. 4311001233(;;9;5&%23

o

9.3.3.2 TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO | UN 50,00 8,68 22,88 10,67 533,50 C.P. 48110012336;?35&?332

9.3.33 TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM AGO UN 62,00 5,93 22,88 7,29 451,98 C.P. 4811001202-Composigag
GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA ANTI-CHAMA NA COR VERMELHA - Propria-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

9.4 INSTALAGOES DE SPDA 46.191,70
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R$ 339086474 _ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YEDIT K7 SEM desoneracao
Custo R§ "1rpe Preco RS TOTAL R§
9.4.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 1,00 112,41 22,88 138,13 138,13 96986-SINAPI-06/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
9.4.2 MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,A FIXACAO COM ROSCA UN 15,00 35,35 22,88 43,44 651,60 C.P. 4811001203-Composicad
SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM - FORNECIMENTO E Propria-06/2024
INSTALAGAO
9.4.3 CONECTOR ATERRINSET PARA REBAR - ESAY - FORNECIMENTO E UN 1,00 66,69 22,88 81,95 81,95 C.P. 4811001204-Composicad
INSTALACAO Prépria-06/2024|
9.4.4 CONECTOR ATERRINSET PARA VERGALHAO/FERRAGENS - LONG - UN 1,00 52,88 22,88 64,98 64,98 C.P. 4811001205-Composicad
FORNECIMENTO E INSTALAGAO O,
9.45 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 1,00 17,80 22,88 21,87 21,87 C.P. 4811001206-Composicad
INSTALACAO Prépria-06/2024|
9.4.6 REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - FORNECIMENTO E M 358,98 31,70 22,88 38,95 13.982,27 C.P. 4811001207-Composicad
INSTALACAO Prépria-06/2024
9.4.7 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO PARA SOBREPOR, COM TAMPA, [ UN 1,00 441,74 22,88 542,81 542,81 C.P. 4811001208-Composicad
9 TERMINAIS — FORNECIMENTO E INSTALACAO PRI SPIOR,
9.4.38 CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO UN 1,00 54,34 22,88 66,77 66,77 C.P. 4811001209-Composicad
IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PRI R,
9.4.9 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA PREVENTIVO CONTRA| M 138,66 70,01 22,88 86,03 11.928,92 C.P. 4811001210-Composicad
DESCARGAS ATMOSFERICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO BiChriaios202)
9.4.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 40,00 57,39 22,88 70,52 2.820,80 96977-SINAPI-06/2024
INSTALACAO. AF_08/2023
9.4.11 REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - FORNECIMENTO E M 408,00 31,70 22,88 38,95 15.891,60 C.P. 4811001211-Composicad
INSTALACAO Prépria-06/2024|
9.5 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS 36.713,65
9.5.1 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO 11.525,45
95.1.1 COTOVELO 90 GRAUS - 2.1/2" - FERRO MALEAVEL PRETO NBR 6943 - UN 8,00 130,72 22,88 160,63 1.285,04 C.P. 4811001212-Composi¢ao
FORNECIMENTO E INSTALACAO goaatezezy
95.1.2 COTOVELO MACHO-FEMEA 90? GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 152,69 22,88 187,63 187,63 C.P. 4811001213-Composicad
INSTALACAO Propria-06/2024|
95.1.3 CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FEMEA, CONEXAO UN 1,00 382,26 22,88 469,72 469,72 105204-SINAPI-06/2024
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024
95.1.4 FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 163,64 22,88 201,08 402,16 C.P. 4811001214-Composi¢ao
INSTALAQAO. Propria-06/2024
95.15 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 5,00 112,89 22,88 138,72 693,60 92378-SINAPI-06/2024
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020
95.1.6 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 1,00 101,42 22,88 124,62 124,62 92377-SINAPI-06/2024
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020
95.1.7 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 2,00 144,26 22,88 177,27 354,54 92379-SINAPI-06/2024
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020
95.1.8 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 28,30 103,66 22,88 127,38 3.604,85 92336-SINAPI-06/2024
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
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SEM desoneracao

9.5.1.9

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

5,10

147,78

22,88

181,59

926,11

92343-SINAPI-06/2024

9.5.1.10

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXNAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

4,00

222,93

22,88

273,94

1.095,76

92642-SINAPI-06/2024

9.5.1.11

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA),
DIAMETRO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

512,53

22,88

629,80

1.259,60

C.P. 4811001215-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.5.1.12

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X21/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

162,93

22,88

200,21

200,21

92936-SINAPI-06/2024

9.5.1.13

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

351,04

22,88

431,36

431,36

94500-SINAPI-06/2024

9.5.1.14

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL COM PORTINHOLA, 3" -
FONECIMENTO E IBNSTALACAO

UN

1,00

398,97

22,88

490,25

490,25

C.P. 4811001216-Composi¢ao
Prépria-06/2024

9.5.2

VITAIS E SINALIZACAO

20.867,67

95.21

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE TIPO STORZ
DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2, 60M (4X15M) 2 1/2"
, ESGUICHO EM LATAO TIPO AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUGAO
GIRATORIA (2.1/2"X1.1/2") E TAMPAO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

1,00

3.531,67

22,88

4.339,72

4.339,72

C.P. 4811001217-Composicao|
Proépria-06/2024

9.5.2.2

ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, DE EMBUTIR, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA
DE INCENDIO TIPO 2, 30M (2X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATAO TIPO
AGULHETA (REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUGAO
GIRATORIA(2.1/2"X1.1/2") E TAMPAO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E

UN

3,00

2.109,39

22,88

2.592,02

7.776,06

C.P. 4811001218-Composi¢ao
Propria-06/2024

9.5.2.3

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120
MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE
TUBO METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAQOS).

M2

0,37

54,62

22,88

67,12

24,83

C.P. 4811001219-Composi¢ao
Propria-06/2024

9524

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ESCADA
TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTECAO

UN

1,00

7.102,10

22,88

8.727,06

8.727,06

C.P. 4811001220-Composi¢ao
Propria-06/2024

9.5.3

REDE LOGICA PARA PREVENTIVO

4.320,53

9.5.3.1

CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 4 VIAS 4 X 0,5 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

99,20

4,69

22,88

5,76

571,39

C.P. 4811001221-Composi¢ao
Propria-06/2024

9.5.3.2

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4”), APARENTE, VERMELHO, ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

21,00

34,16

22,88

41,98

881,58

C.P. 4811001222-Composicao|
Proépria-06/2024

9.5.3.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO ANTICHAMAS,
SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

7,00

15,57

22,88

19,13

133,91

C.P. 4811001223-Composicao|
Prépria-06/2024

9.5.34

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, ANTICHAMAS, DE ENCAIXE, DN
25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

34,00

14,07

22,88

17,29

587,86

C.P. 4811001224-Composi¢ao
Propria-06/2024)

9.5.35

TAMPA CEGA VERMELHA PARA CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

21,00

5,50

22,88

6,76

141,96

C.P. 4811001225-Composicao|
Prépria-06/2024

9.5.3.6

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, ANTICHAMAS, VERMELHO, DN 25
MM (3/4"), APARENTE, FIXADO COM ABRACADEIRA PVC VERMELHO
ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

92,77

17,58

22,88

21,60

2.003,83

C.P. 4811001226-Composi¢ao
Propria-06/2024)

9.6

CLIMATIZAGAO

25.097,02
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9.6.1 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSORIOS 25.097,02

96.1.1 CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 M 162,78 15,17 22,88 18,64 3.034,22 C.P. 4811001227-Composicad
CONDUTORES DE 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO IR,

96.1.2 CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 M 25,30 15,17 22,88 18,64 471,59 CT SR e
CONDUTORES DE 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO Propria-06/2024

96.1.3 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 48,14 57,64 22,88 70,83 3.409,76 103291-SINAPI-06/2024
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

96.1.4 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 149,40 30,34 22,88 37,28 5.569,63 103289-SINAPI-06/2024
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

96.15 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 91,43 46,15 22,88 56,71 5.185,00 103290-SINAPI-06/2024
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

96.1.6 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 87,20 69,31 22,88 85,17 7.426,82 103292-SINAPI-06/2024
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

10 IMPERMEABILIZACAO 18.897,01

10.1 IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES 2.874,63

10.1.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 44,86 52,15 22,88 64,08 2.874,63 98557-SINAPI-06/2024
DEMAOS. AF_09/2023

10.2 IMPERMEABILIZACAO INTERNA 16.022,38

10.2.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE M2 234,04 55,71 22.88 68,46 16.022,38 4811001229-Composicad
CIMENTICIO Proépria-06/2024

11 ESQUADRIAS 182.562,93

111 JANELAS 150.399,27

1111 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, ALUMINIO UN 26,00 2.548,56 22,88 3.131,67 81.423,42 ~4811001230-Composigao
BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSAO 220X125 CM - PRI R,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1112 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, ALUMINIO UN 5,00 5.480,24 22,88 6.734,12 33.670,60 ~4811001231-Composiga
BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSAO 480X125 CM - IR S
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1113 JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCO (120 X 125 CM), DE CORRERCOM 2 | UN 11,00 1.207,29 22,88 1.483,52 16.318,72 ~4811001232-Composigao
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 6MM, BATENTE, PRI R,
CONTRAMARCO E FERRAGENS. - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1114 JANELA DE ALUMINIO NA COR BRANCO (180 X 125 CM), DE CORRERCOM 2 | UN 5,00 1.784,88 22,88 2.193,26 10.966,30 ~4811001233-Composigao
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS 6MM, BATENTE, CONTRAMARCO E PRI R,
FERRAGENS. - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1115 JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMINIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM UN 5,00 373,13 22,88 458,50 2.292,50 ~4811001234-Composiga
LAMINADO INCOLOR, DIMENSAO 90X90 CM - FORNECIMENTO E PRI R,
INSTALACAO

1116 JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMINIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM UN 8,00 254,22 22,88 312,39 2.499,12 4811001235-Composiga
LAMINADO INCOLOR, DIMENSAO 60X60 CM - FORNECIMENTO E PRI R,
INSTALACAO

1117 JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, DIMENSAO 90X134 UN 1,00 1.133,67 22,88 1.393,05 1.393,05 - 4811001236-Composiga
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Prépria-06/2024
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11.18 JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, DIMENSAO 90X90 | UN 2,00 746,89 22,88 917,78 1.835,56 C.P. 4811001237-Composiga
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Prépria-06/2024
11.2 SOLEIRAS E PEITORIS 32.163,66
11.2.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM - M 2,20 138,00 22,88 169,57 373,05 C.P. 4811001238-Composiga
FORNECIMENTO E INSTALACAO Prépria-06/2024
11.2.2 PEITORIL EM GRANITO L = 20 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA| M 116,30 222,45 22,88 273,35 31.790,61 C.P. 4811001239-Composicad
- FORNECIMENTO E INSTALACAO IR,
12 CALGADAS E PISOS DE CONCRETO 20.410,77
12.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 170,26 97,56 22,88 119,88 20.410,77 94994-SINAPI-06/2024
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
13 SERVICO FINAIS 6.220,00
13.1 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA M2 220,00 3,05 22,88 3,75 825,00 97637-SINAPI-06/2024
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
13.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 1.094,32 4,01 22,88 4,93 5.395,00 C.P. 4811001240-Composiga
Prépria-06/2024
[Total Geral 3.390.864,74
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