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1. SERVICOS INICIAIS -
1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459) M2 357,00 2,00m x 178 m 2.EM| [EMISSAO INICIAL 357,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS = N M
1.1.0.2. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 24,00 |Locagao de ampliagéo 2.EM| [EMISSAO INICIAL 24,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M
1.1.0.3. *N. 22* ADESIVADA M2 2,88 1240mx1,20m 2.EM| |EMISSAO INICIAL 2,88
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE ) M
1.1.04. MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 M2 18,15 |3,00X6,05M - Canteiro de obras 2.EM| |EMISSAO INICIAL 18,15
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ) M
1.1.0.5. ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016 M2 10,35 |5,05X2,05M - Canteiro de obras 2.EM| |EMISSAO INICIAL 10,35
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE ) M
1.1.0.6. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 15,00 |3,00X5,00M - Canteiro de obras 2.EM| |EMISSAO INICIAL 15,00
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO ) M
1.1.0.7. INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016 M2 9,00 |1,5X6,00M - Canteiro de obras 2.EM| |EMISSAO INICIAL 9,00
1.2 DEMOLICOES -
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 5
1.2.0.1. FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 64,00 426,64 m2x0,15m 3.DE|| |[DEMOLICAO/REMOCAO 64,00
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA ) M M
1.2.0.2. MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,15 |Conforme projeto de reforma 3.DE| |DEMOLICAO/REMOCAO 4,15
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M M
1.2.0.3. REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 21,38 142,53 m2x 0,15 m 3.DE|| | DEMOLICAO/REMOCAO 21,38
(1.319,50m2+1.303,10m>2+546,99m?
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA ) - areas com piso cimentado ou M M
12.04. COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 268702 granitina (142,61m2+159,49m?) - 3.DE| | DEMOLICAG/REMOCAO 2:687.02
area de piso de madeira (180,47m?)
Remogao do paver da area a
5 construir rampa e espaco de leitura
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM " - o x
1.2.0.5. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 728,72 |(157,18m? + 58,28m )’+ demoligéo | [3.DE||DEMOLICAO/REMOGAO 728,72
de todo o restante de area de paver
patio interno descoberto (513,26m?)
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM ) x
1.2.0.6. REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 1.330,18 |Conforme projeto de reforma 3.DE|| |[DEMOLICAO/REMOCAO 1.330,18
Cobertura a demolir pav. Térreo:
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 35,64m? + 36,53m?+58,51+) , .
1.207. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 155785 & pertura 1° pavimento: 838,80m2. | |3-DE| | PEMOLIGAO/REMOCAO LRt
Cobertura 2° Pavimento: 588,37m?)
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Cobertura a demolir pav. Térreo:
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE 35,64m? + 36,53m?+58,51+) , n n
1.208. FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.557,85 Cobertura 1° pavimento: 838,80m?2. 3.DE| | DEMOLICAG/REMOCAO (o765
Cobertura 2° Pavimento: 588,37m?)
1.2.0.9. ZEN:%QZS\%DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 46,00 |24 vasos sanitarios + 22 lavatérios | |3.DE||DEMOLICAO/REMOGAO 46,00
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM . M M
1.2.0.10. DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 7,00 |Conforme projeto de reforma 3.DE| [DEMOLICAO/REMOCAO 7,00
5 A torneiras de 22 lavatérios + 4
REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM X X . - -
1.2.0.11. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 34,00 torr?elras (cozmha e lavanderia0 + 8| |3.DE||DEMOLICAO/REMOCAO 34,00
registros banheiros
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 11 dispenser para sabonete liquido p p
12012 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 16.00 | 5 porta papel de rolo 3.DE|| DEMOLICAO/REMOCAO 16,00
térreo: 2 portas de 1,00X2,10m +
17 portas de 0,90X2,10m + 02
portas 0,75X2,10m + 1 porta
5 0,60X2,10m + 1 porta de
1.2.0.13. ZEN:%QZS\%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 98,72 |140X2.10m. 1 Pav.: 21 portas de | |3.DE||DEMOLICAO/REMOCAO 98,72
- 0,90X2,10m. 2° Pav.: 4 portas de
0,80X2,10m + 2 portas de
0,90X2,10m + 1 porta de
2,00x2,10m.
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 14 janelas pav. Térreo (34,09m?) + M M
1.2.0.14. AF 1212017 M2 57,13 12 janelas 1° pav. (23,04m?) 3.DE| [DEMOLICAO/REMOCAO 57,13
Retirada das divisérias dos
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA banheiros e salas. Pav. térreo = =
1.2.0.15. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 65,90 49,90m2 + 1° pav. 8,00m? + 2° pav. 3.DE| | DEMOLICAO/REMOCAO )
8,00m?
— X 1° Pav.: sala 01 - 59,54m? + sala 02 e e
1.2.0.16. DEMOLICAO DE PAVIMENTAGCAO DE TACO DE MADEIRA M2 180,48 - 59.45m?2 + sala 03 - 61,49m? 3.DE| |DEMOLICAO/REMOGCAO 180,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA R M -
1.2.0.17. (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 473,54 |350,77*35% DE EMPOLAMENTO 3.DE||DEMOLICAO/REMOCAO 473,54
AF 07/2020
5 « Sala a demolir bloco B pav. Térreo:
REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 0 R . - -
1.2.0.18. FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 87,96 |29,96m>2. BanheerS_Bk)CO B: 3.DE| [DEMOLICAO/REMOCAO 87,96
13,99x3 + 14,93x3 = 86,76m>.
5 Sala a demolir bloco B pav. Térreo:
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA ’ . M M
1.2.0.19. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 116,72 |29,96m2. Banheiros Bloco B: 3.DE| [DEMOLICAO/REMOCAO 116,72
13,99x3 + 14,93x3 = 86,76m>.
Banheiros bloco A pav. Térreo - -
1.2.0.20. RETIRADA DE DIVISORIA EM GRANITO M2 40,80 28,80m?, Bloco B 1° pav. 12,00 3.DE| [DEMOLICAO/REMOCAO 40,80
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1.3. MOVIMENTACAO DE TERRA -
~ Rampa
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . . " " . M
13.041. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAQ M3 46,48 (0,8570,8572+1,75"0,85"1+1,830,8 | |, ) | MOVIMENTACAO DE TERRA 46,48
DE FORMAS). AF_06/2017 5*4+1,80*0,85*4)*1,65 + ampliagao INICIAL
- (0,85%0,85*19)*1,55
~ Rampa
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MiINI- M " M
13.02. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE M3 40,59 |47:237(0,15+0,25+0,25)°0,40 + 4.mq | MOVIMENTACAC DE TERRA 40,59
FORMAS). AF_06/2017 EmIEEED INICIAL
- 88,47*(0,14+0,25+0,25)*0,50
(0,25%0,25*11)*1,65+(0,25*0,25*19)
1.3.0.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,54 |*1,55+47,23*(0,25+0,25)*0,40+88,4 | |5.MQ| |MOVIMENTACAO DE TERRA FINAL 34,54
7*(0,25+0,25)*0,50
1.4. FUNDACAO - AMPLIACAO -
1.4.1. ESTACAS -
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, . y M
1.4.1.1. DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021 UN 19,00 |19 unidades 6.ES||ESTACAS AMPLIACAO 19,00
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
1.4.1.2. FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAQAO, M 285,00 [19und*15m 6.ES||ESTACAS AMPLIAGCAO 285,00
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
1.4.1.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIP. ESTACAS SV 1,00 |1 mobilizagdo e desmobilizagédo 6.ES||ESTACAS AMPLIACAO 1,00
1.4.2. BLOCOS -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM " . " &
1.4.21. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 0,68 |0,60m*0,60m*19und*10cm 7.BL( |BLOCOS AMPLIACAO 0,68
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.4.22. DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C M2 24,28 |Conforme projeto estrutural 7.BL(|BLOCOS AMPLIACAO 24,28
96534)
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- . -
1.4.2.3. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,10 |Conforme projeto estrutural 7.BL( |BLOCOS AMPLIACAO 70,10
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.4.24. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,76 |Conforme projeto estrutural 7.BL(|BLOCOS AMPLIACAO 3,76
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.4.3. PILARETES -
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
1.4.31. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 4 M2 22,43 | Conforme projeto estrutural 8.PIL| [PILARETES AMPLIACAO 22,43
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 25,60 |Conforme projeto estrutural 8.PIL| |PILARETES AMPLIACAO 25,60
AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 82,40 Conforme projeto estrutural 8.PIL| [PILARETES AMPLIACAO 82,40
AF 06/2022
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? ) .
1.4.3.4. - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. M3 1,09 |Conforme projeto estrutural 8.PIL| [PILARETES AMPLIACAO 1,09
SINAPI-C 92720)
1.4.4. VIGAS BALDRAME -
(16,25+2,21*6+4,45+4,71+13,07+2,
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM " " 1 x
1.4.4.1. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_08/2017 M3 1,24 ?3()3)*?:19‘,1%(2)-;1657+3,99+4,99 2+1,63 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 1,24
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA . | p
1.4.4.2. BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536) M2 107,44 | Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 107,44
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- . | p
1.4.4.3. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 82,50 |Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 82,50
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- . | p
1.4.4.4. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 32,80 |Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 32,80
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- . | p
1.4.4.5. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 82,10 |Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 82,10
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- . | p
1.4.4.6. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 121,20 |Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 121,20
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- . | p
1.4.4.7. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 64,10 |Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 64,10
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- . | p
1.4.4.8. 50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 36,40 |Conforme projeto estrutural 9.VIQ | VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 36,40
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.4.4.9. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,60 | Conforme projeto estrutural 9.VIQ |VIGAS BALDRAME AMPLIACAO 6,60
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.4.5. LAJE DE PISO -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM . M
1.4.5.1. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 8,98 | Conforme projeto estrutural 10.LA |LAJE AMPLIACAO 8,98
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE . M
1.4.5.2. CONCRETO. AF 04/2022 M2 89,82 |Conforme projeto estrutural 10.LA |LAJE AMPLIACAO 89,82
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 72,70 |Conforme projeto estrutural 10.LA |LAJE AMPLIAGCAO 72,70
AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.54. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 62,00 Conforme projeto estrutural 10.LA |LAJE AMPLIAGCAO 62,00
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 99,00 |Conforme projeto estrutural 10.LA |LAJE AMPLIAGCAO 99,00
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.4.5.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,05 | Conforme projeto estrutural 10.LA |LAJE AMPLIAGCAO 10,05
AF 09/2021
1.5. SUPERESTRUTURA - AMPLIACAO -
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1.5.1.1.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2

49,65

Conforme projeto estrutural

11.PI

PILARES AMPLIACAO

49,65

1.5.1.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

59,90

Conforme projeto estrutural

11.PI

PILARES AMPLIACAO

59,90

1.5.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

127,40

Conforme projeto estrutural

11.PI

PILARES AMPLIACAO

127,40

1.5.1.4.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

44,20

Conforme projeto estrutural

11.PI

PILARES AMPLIACAO

44,20

1.5.1.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGCAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF.
SINAPI-C 92720)

M3

2,40

Conforme projeto estrutural

11.PI

PILARES AMPLIACAO

2,40

1.5.2.

VIGAS

1.5.2.1.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2

102,00

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIAGCAO

102,00

1.5.2.2.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

77,50

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIAGCAO

77,50

1.5.2.3.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

21,40

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIAGCAO

21,40

1.5.2.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

101,60

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIACAO

101,60

1.5.255.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

82,10

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIAGCAO

82,10

1.5.2.6.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

15,00

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIACAO

15,00

1.5.2.7.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

6,25

Conforme projeto estrutural

12.VI

VIGAS AMPLIACAO

6,25

LAJE

1.5.3.1.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE, = 16 CM (ENCHIMENTO 12 CM + CAPA CONCRETO 4 CM), (REF.
SINAPI-C 101964)

M2

89,82

Conforme projeto estrutural

13.L4

LAJE COB AMPLIACAO

89,82

1.56.3.2.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2

27,61

Conforme projeto estrutural

13.LA

LAJE COB AMPLIAGAO

27,61

1.56.3.3.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

75,80

Conforme projeto estrutural

13.LA

LAJE COB AMPLIACAO

75,80
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ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . -
1.5.34. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 180,40 |Conforme projeto estrutural 13.LA |LAJE COB AMPLIACAO 180,40
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . M
1.5.3.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 67,50 |Conforme projeto estrutural 13.LA |LAJE COB AMPLIACAO 67,50
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.5.3.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 6,84 | Conforme projeto estrutural 13.L4 |LAJE COB AMPLIAGCAO 6,84
AF_09/2021
1.6. FUNDACAO - RAMPA -
1.6.1. ESTACAS -
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, . q
1.6.1.1. DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 20,00 20 unidades 14.E|ESTACAS RAMPA 20,00
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
1.6.1.2. FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, M 300,00 |20und*15m 14.E{|ESTACAS RAMPA 300,00
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
1.6.2. BLOCOS -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM (0,60*0,60*2+1,50*0,60*1+1,58*0,6
1.6.2.1. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 091 | 04+1,55%0,60"4)*0,10 15.B1 |BLOCOS RAMPA B
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.6.2.2. DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C M2 28,55 |Conforme projeto estrutural 15.Bll |[BLOCOS RAMPA 28,55
96534)
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.6.2.3. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 53,10 |Conforme projeto estrutural 15.Bll |[BLOCOS RAMPA 53,10
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.6.24. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 13,20 |Conforme projeto estrutural 15.Bll |[BLOCOS RAMPA 13,20
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- .
1.6.2.5. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,30 |Conforme projeto estrutural 15.Bll |[BLOCOS RAMPA 22,30
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- .
1.6.2.6. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 50,30 |Conforme projeto estrutural 15.Bll |[BLOCOS RAMPA 50,30
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.6.2.7. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,78 |Conforme projeto estrutural 15.Bl| |BLOCOS RAMPA 5,78
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.6.3. VIGAS BALDRAME -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM (2,12+7,95+0,67*4+0,65*4+1,35*13
1.6.3.1. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 071 11 50+8,03+4,80)*0,15%0,1 [ | /GAS BALDRAME RAMPA B
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA .
1.6.3.2. BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536) M2 55,05 |Conforme projeto estrutural 16.VI| | VIGAS BALDRAME RAMPA 55,05
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.6.3.3. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 39,80 |Conforme projeto estrutural 16.VI| | VIGAS BALDRAME RAMPA 39,80
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.6.3.4. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 74,90 |Conforme projeto estrutural 16.VI| | VIGAS BALDRAME RAMPA 74,90
PMv3.0.4

6/54



CAIYXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO

N° SICONV
0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERAGAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

N AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONSTRUCA

Item

1.6.3.5.

Descricao

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Unidade

KG

Quantidade

32,00

Memoéria de Calculo

Conforme projeto estrutural

16.VI

Agrupador de Eventos

VIGAS BALDRAME RAMPA

-
N

1.6.3.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

3,48

Conforme projeto estrutural

16.VI

VIGAS BALDRAME RAMPA

1.6.4.

RAMPA BALDRAME

1.6.4.1.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2

2,14

Conforme projeto estrutural

17.LA

LAJE B RAMPA

2,14

1.6.4.2.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

8,00

Conforme projeto estrutural

17.LA

LAJE B RAMPA

8,00

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

M3

0,25

Conforme projeto estrutural

17.LA

LAJE B RAMPA

0,25

SUPERESTRUTURA - RAMPA

PILARES

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2

73,26

Conforme projeto estrutural

18.PI

PILARES RAMPA

73,26

1.7.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

117,70

Conforme projeto estrutural

18.PI

PILARES RAMPA

117,70

1.71.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

59,10

Conforme projeto estrutural

18.PI

PILARES RAMPA

59,10

1.7.1.4.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

226,00

Conforme projeto estrutural

18.PI

PILARES RAMPA

226,00

1.7.1.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

49,50

Conforme projeto estrutural

18.PI

PILARES RAMPA

49,50

1.7.1.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF.
SINAPI-C 92720)

M3

5,49

Conforme projeto estrutural

18.PI

PILARES RAMPA

1.7.2.

VIGAS 1 PAV

1.7.21.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2

16,74

Conforme projeto estrutural

19.VI

VIGAS 1 PAV

16,74

1.7.2.2.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

15,10

Conforme projeto estrutural

19.VI

VIGAS 1 PAV

15,10

1.7.23.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

7,40

Conforme projeto estrutural

19.VI

VIGAS 1 PAV

7,40

1.7.2.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

21,50

Conforme projeto estrutural

19.VI

VIGAS 1 PAV

21,50
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.2.5. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 30,10 |Conforme projeto estrutural 19.VI| [VIGAS 1 PAV 30,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.2.6. 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 40,40 |Conforme projeto estrutural 19.VI[ | VIGAS 1 PAV 40,40
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.2.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,42 |Conforme projeto estrutural 19.VI[ | VIGAS 1 PAV 1,42
ACABAMENTO. AF_06/2017
1.7.3. RAMPA 1 PAV -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 .
1.7.3.1. UTILIZAGOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) M2 18,01 |Conforme projeto estrutural 20.R||RAMPA 1 PAV 18,01
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.3.2. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,40 |Conforme projeto estrutural 20.R/| [RAMPA 1 PAV 3,40
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.3.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 48,50 |Conforme projeto estrutural 20.R/| [RAMPA 1 PAV 48,50
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.34. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 27,30 |Conforme projeto estrutural 20.R||RAMPA 1 PAV 27,30
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.3.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 105,30 |Conforme projeto estrutural 20.R[|RAMPA 1 PAV 105,30
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.3.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27 | Conforme projeto estrutural 20.R||RAMPA 1 PAV 2,27
AF_09/2021
1.7.4. VIGAS PATAMAR 1 -
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 .
1.7.41. UTILIZAGOES. AF 09/2020 (REF SINAPI-C 92409) M2 20,60 |Conforme projeto estrutural 21.VI[[VIGAS PATAMAR 1 20,60
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.74.2. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,50 |Conforme projeto estrutural 21.VI| [VIGAS PATAMAR 1 17,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.4.3. 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 0,30 |Conforme projeto estrutural 21.VI[[VIGAS PATAMAR 1 0,30
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.74.4. 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 15,00 |Conforme projeto estrutural 21.VI| [VIGAS PATAMAR 1 15,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.74.5. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 21,30 |Conforme projeto estrutural 21.VI| [VIGAS PATAMAR 1 21,30
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.46. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 33,50 |Conforme projeto estrutural 21.VI[[VIGAS PATAMAR 1 33,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.74.7. 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 40,00 |Conforme projeto estrutural 21.VI| [VIGAS PATAMAR 1 40,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.74.38. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,67 |Conforme projeto estrutural 21.VI| [VIGAS PATAMAR 1 1,67
ACABAMENTO. AF_06/2017
1.7.5. RAMPA PATAMAR 1 -
PMv3.0.4
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 )
1.7.5.1. UTILIZAGOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) M2 17,56 |Conforme projeto estrutural 22.R||RAMPA PATAMAR 1 17,56
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO :
1.7.5.2. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 29,40 |Conforme projeto estrutural 22.R||RAMPA PATAMAR 1 29,40
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
1.7.5.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 32,90 |Conforme projeto estrutural 22.R||RAMPA PATAMAR 1 32,90
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO :
1.7.54. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,30 |Conforme projeto estrutural 22.R||RAMPA PATAMAR 1 45,30
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
1.7.5.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 26,10 |Conforme projeto estrutural 22.R||RAMPA PATAMAR 1 26,10
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.5.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,16 |Conforme projeto estrutural 22.R||RAMPA PATAMAR 1 2,16
AF_09/2021
1.7.6. VIGAS PATAMAR 2 -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 )
1.7.6.1. UTILIZAGOES. AF 09/2020 (REF SINAPI-C 92409) M2 20,70 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 20,70
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- )
1.7.6.2. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,60 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 17,60
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- )
1.7.6.3. 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 15,20 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 15,20
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- )
1.7.6.4. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 21,50 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 21,50
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- )
1.7.6.5. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 34,10 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 34,10
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- )
1.7.6.6. 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 40,40 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 40,40
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.6.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,68 |Conforme projeto estrutural 23.VI| [VIGAS PATAMAR 2 1,68
ACABAMENTO. AF_06/2017
1.7.7. RAMPA PATAMAR 2 -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 )
1.7.71. UTILIZAGOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) M2 17,84 |Conforme projeto estrutural 24 R/ |RAMPA PATAMAR 2 17,84
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO :
1.7.7.2. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,50 |Conforme projeto estrutural 24 R/ |RAMPA PATAMAR 2 43,50
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
1.7.7.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,50 |Conforme projeto estrutural 24.R| |RAMPA PATAMAR 2 33,50
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO :
1.7.74. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,50 |Conforme projeto estrutural 24 R/ |RAMPA PATAMAR 2 8,50
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ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.7.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 42,80 |Conforme projeto estrutural 24.R/| [RAMPA PATAMAR 2 42,80
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, |
1.7.7.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27 |Conforme projeto estrutural 24.R||RAMPA PATAMAR 2 2,27
AF 09/2021
1.7.8. VIGAS PATAMAR 3 -
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 .
1.7.8.1. UTILIZAGOES. AF09/2020 (REF SINAPI-C 92409) M2 20,71 |Conforme projeto estrutural 25.VI| [VIGAS PATAMAR 3 20,71
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.8.2. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,60 |Conforme projeto estrutural 25.VI| [VIGAS PATAMAR 3 17,60
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- .
1.7.8.3. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 15,20 |Conforme projeto estrutural 25.VI| [VIGAS PATAMAR 3 15,20
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.7.8.4. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 21,50 |Conforme projeto estrutural 25.VI| [VIGAS PATAMAR 3 21,50
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.7.8.5. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 32,10 |Conforme projeto estrutural 25.VI| [VIGAS PATAMAR 3 32,10
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.7.8.6. 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 40,40 |Conforme projeto estrutural 25.VI| [VIGAS PATAMAR 3 40,40
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.8.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,68 | Conforme projeto estrutural 25.VI[ | VIGAS PATAMAR 3 1,68
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.7.9. RAMPA PATAMAR 3 -
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 .
1.7.9.1. UTILIZAGOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) M2 17,84 |Conforme projeto estrutural 26.R/| [RAMPA PATAMAR 3 17,84
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
1.7.9.2. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,30 |Conforme projeto estrutural 26.R/| [RAMPA PATAMAR 3 43,30
ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.9.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 32,80 |Conforme projeto estrutural 26.R/| [RAMPA PATAMAR 3 32,80
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
1.7.9.4. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,50 |Conforme projeto estrutural 26.R/| [RAMPA PATAMAR 3 8,50
ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.9.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 42,80 |Conforme projeto estrutural 26.R/| [RAMPA PATAMAR 3 42,80
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, |
1.7.9.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27 |Conforme projeto estrutural 26.R||RAMPA PATAMAR 3 2,27
AF 09/2021
1.7.10. VIGAS PATAMAR 4 -
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 .
1.7.10.1. UTILIZAGOES. AF09/2020 (REF SINAPI-C 92409) M2 20,70 |Conforme projeto estrutural 27V [VIGAS PATAMAR 4 20,70
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- .
1.7.10.2. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,60 |Conforme projeto estrutural 27V [VIGAS PATAMAR 4 17,60
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A' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
P N Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|AFELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO | PROPONENTE / TOMADOR
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO 0 0| [Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborid
9] -]
2 (0%
g . FRENTES DE OBRA: =
28 (2]
2z &
za [$Xe)
Item Descricédo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.10.3. 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 15,20 |Conforme projeto estrutural 27.VI| |VIGAS PATAMAR 4 15,20
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.10.4. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 21,50 |Conforme projeto estrutural 27.VI| |VIGAS PATAMAR 4 21,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.10.5. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 32,10 |Conforme projeto estrutural 27.VI| [VIGAS PATAMAR 4 32,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- .
1.7.10.6. 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 40,40 |Conforme projeto estrutural 27.VI| |VIGAS PATAMAR 4 40,40
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.10.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,68 |Conforme projeto estrutural 27.VI| |VIGAS PATAMAR 4 1,68
ACABAMENTO. AF_06/2017
1.7.11. RAMPA PATAMAR 4 -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 .
1.7.11.1. UTILIZAGOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) M2 17,84 |Conforme projeto estrutural 28.R| |RAMPA PATAMAR 4 17,84
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.11.2 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 28,90 |Conforme projeto estrutural 28.R/| [RAMPA PATAMAR 4 28,90
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.11.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,60 | Conforme projeto estrutural 28.R/| [RAMPA PATAMAR 4 33,60
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.11.4. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,70 |Conforme projeto estrutural 28.R/| [RAMPA PATAMAR 4 20,70
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
1.7.11.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 42,80 |Conforme projeto estrutural 28.R| |RAMPA PATAMAR 4 42,80
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.11.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27 | Conforme projeto estrutural 28.R| |RAMPA PATAMAR 4 2,27
AF_09/2021
1.8. IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES E PISOS DOS BANHEIROS -
N . . VB i
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM TINTA ASFALTICA DILUIDA . . IMPERMEABILIZACAO VIGA
1.8.0.1. EM SOLVENTE, 2 DEMAOS M2 145,72 3753:3 ‘(5(;,15+0,4+0,4)+88,47 0,14+ | |29.IV BALDRAME 145,72
1.9. READEQUACAO ESCADAS -
1.9.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 108,68 |08x1,74 + 12x1,73 + 37x2,00 30.Rl| |READEQUAGAO 108,68
CORRIMAO DUPLO, ALTURAS 70CM E 92CM, DIAMETRO EXTERNO = 1 retirado do projeto arquitetonico lan o M
1.8.0.2. 1/2", EM ACO GALVANIZADO. (REF. SINAPI 99855) M 184,20 | etalhamento escadas) S0.RY |READEQUACAO AT
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE retirado do proieto arquitetdnico
1.9.0.3. CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO M3 6,85 ( detalhamestojesca dgs) 30.Rll |[READEQUACAO 6,85
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, s dle et aeiciEs
1.9.0.4. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 16,80 (detalhamer‘:tojescadgs) 30.Rl |[READEQUAGAO 16,80
UTILIZACOES. AF_09/2021
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA'XA Memodria de Calculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO

N° SICONV
0

N° OPERAGAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

N AGRUPADOR DE

EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

CONSTRUCA

Item

1.9.0.5.

Descricao

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

Unidade

M2

Quantidade

75,93

Memoéria de Calculo

retirado do projeto arquiteténico
(detalhamento escadas)

!

30.RI

Agrupador de Eventos

READEQUACAO

-
N

75,93

PAREDES E DIVISORIAS

1.10.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

640,53

Conforme projeto arquiteténico

31.Al

ALVENARIA

640,53

N

.10.0.2.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

15,00

Conforme projeto arquiteténico

31.Al

ALVENARIA

15,00

-

.10.0.3.

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101161)

M2

90,26

J9, J10, J12x 2, J13 x 2, J16, J18,
J22, J25 e J29

31.Al

ALVENARIA

90,26

N

.10.0.4.

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
E= *3,0* CM

M2

75,87

Banheiros

32.D|

DIVISORIAS

75,87

-

.10.0.5.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF 06/2017 P

M2

13,83

4,61 mx3,00m

32.D||

DIVISORIAS

13,83

N

.10.0.6.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

87,36

m: L/2,5+L

33.VH

VERGA/CONTRAVERGA

87,36

N

.10.0.7.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

7,28

m: L/2,5+L

33.VH

VERGA/CONTRAVERGA

N

.10.0.8.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

9,52

m: L/2,5+L

33.VH

VERGA/CONTRAVERGA

N

.10.0.9.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

145,53

m: L/2,5+L

33.VI

VERGA/CONTRAVERGA

N

.10.0.10.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

9,52

m: L/2,5+L

33.VI

VERGA/CONTRAVERGA

N

.10.0.11.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF _03/2016

145,53

m: L/2,5+L

33.VI

VERGA/CONTRAVERGA

145,53

=

S,

REVESTIMENTOS

N

.11.0.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

746,57

Conforme projeto arquiteténico

34.R]

REVEST CERAMICO

746,57

N

.11.0.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

746,57

Conforme projeto arquiteténico

35.Cl

CHAPISCO/REBOCO

746,57

N

.11.0.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

851,09

735,81 interno + 115,28 externo

35.Cl

CHAPISCO/REBOCO

851,09
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CAIYXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO

N° SICONV
0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERAGAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

N AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONSTRUCA

Item

1.11.0.4.

Descricao

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Unidade

M2

Quantidade

851,09

Memoéria de Calculo

735,81 interno + 115,28 externo

!

35.Cli

Agrupador de Eventos

CHAPISCO/REBOCO

-
N

851,09

PISOS E FORRO

1.12.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

61,24

Conforme projeto arquiteténico

36.C{

CONTRAPISO

61,24

1.12.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

3.355,04

Conforme projeto arquiteténico

36.C{

CONTRAPISO

3.355,04

1.12.0.3.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

M2

61,24

Conforme projeto arquiteténico

37.PI

IMPERMEABILIZACAO LAJE

61,24

1.12.0.4.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2

152,62

131,17m? (area de laje)+ 21,45m?
(area de manta transpasse de 10cm

na parede)

37.PI

IMPERMEABILIZACAO LAJE

152,62

1.12.0.5.

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2

131,17

Conforme projeto arquiteténico

37.PI

IMPERMEABILIZACAO LAJE

131,17

1.12.0.6.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

M2

3.418,98

Conforme projeto arquiteténico

38.PI

PISO CERAMICO

3.418,98

1.12.0.7.

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

8,14

Conforme projeto arquiteténico

39.PI

PISO TATIL

8,14

1.12.0.8.

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

M2

191,00

Conforme projeto arquiteténico

41.F(

FORRO

191,00

1.12.0.9.

TABICA PARA ACABAMENTO DE FORRO DE GESSO, PERFURADA,
FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA
40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DE GESSO EM PLACAS

1.320,72

Conforme projeto arquiteténico

41.F(

FORRO

1.320,72

1.12.0.10.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

1.320,72

Conforme projeto arquiteténico

38.PI

PISO CERAMICO

1.320,72

1.12.0.11.

RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INLCUSIVE, LIXAMENTO E
ENCERAMENTO.

M2

59,54

Conforme projeto arquiteténico

40.F(

RESTAURO PISO

59,54

1.13.

COBERTURA

1.13.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

1.524,38

Conforme projeto arquiteténico

42.C{

COB TELHA

1.524,38

1.13.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

258,39

Conforme projeto arquiteténico

42.C{

COB TELHA

258,39

1.13.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

205,25

Conforme projeto arquiteténico

43.C{

COB DETALHES

205,25
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CAIYXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO

N° SICONV
0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERAGAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

N AGRUPADOR DE

EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

CONSTRUCA

1

Item

.13.0.4.

Descricao

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Unidade

Quantidade

26,43

Memoéria de Calculo

Conforme projeto arquiteténico

!

43.C{

Agrupador de Eventos

COB DETALHES

-
N

26,43

1

.13.0.5.

CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,
CORTE 50 CM. (REF. SINAPI 94228)

25,37

Conforme projeto arquiteténico

43.C{

COB DETALHES

25,37

1

.13.0.6.

CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
45 CM . (REF. SINAPI 94228)

20,71

Conforme projeto arquiteténico

43.C{

COB DETALHES

20,71

1

.13.0.7.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

245,20

Conforme projeto arquiteténico

43.C{

COB DETALHES

245,20

1

.13.0.8.

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

751,36

Conforme projeto arquiteténico

43.C{

COB DETALHES

751,36

1

.13.0.9.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

=TI =2 2 =

20,40

Conforme projeto arquiteténico

43.C{

COB DETALHES

20,40

1

.13.0.10.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1.524,38

Conforme projeto arquiteténico

44.C{

COB TRAMAS

1.524,38

1

.13.0.11.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

258,39

Conforme projeto arquiteténico

44.C{

COB TRAMAS

258,39

1

.13.0.12.

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.
AF_12/2015

UN

17,00

Conforme projeto arquiteténico

45.C{

COB TESOURAS

17,00

1

.13.0.13.

FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

5,00

Conforme projeto arquiteténico

45.C{

COB TESOURAS

1

.13.0.14.

FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

4,00

Conforme projeto arquiteténico

45.C{

COB TESOURAS

4,00

1

.13.0.15.

FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

1.524,38

Conforme projeto arquiteténico

46.C(

COB PONTALETES

1.524,38

14,

ESQUADRIAS

1

.14.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

P13

47.P(

PORTA MADEIRA
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CONSTRUCA

Item

1.14.0.2.

Descricao

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Unidade

UN

Quantidade

1,00

Memoéria de Calculo

P14

Agrupador de Eventos

47.P(

PORTA MADEIRA

-
N

!

1,00

1.14.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

16,00

P2

47.P(

PORTA MADEIRA

16,00

1.14.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

39,00

P1, P4 e P6

47.P(

PORTA MADEIRA

39,00

1.14.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF -
SINAPI 90844

UN

2,00

P7

47.P(

PORTA MADEIRA

2,00

1.14.0.6.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 140X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF - SINAPI 90842

UN

P8

47.P(

PORTA MADEIRA

1.14.0.7.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 200X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF - SINAPI 90844

UN

P12

47.P(

PORTA MADEIRA

1.14.0.8.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

36,40

P3, P9 e P10

48.P(

PORTA VENEZIANA/VIDRO

36,40

1.14.0.9.

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

M2

12,48

PJ1

48.P(

PORTA VENEZIANA/VIDRO

12,48

1.14.0.10.

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

UN

25,00

P3

48.P(

PORTA VENEZIANA/VIDRO

25,00

1.14.0.11.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100701)

M2

3,78

porta de tela complemento da P11

48.P(

PORTA VENEZIANA/VIDRO

1.14.0.12.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

7,06

J4, J6, J14, J17, J20

49.JA

JANELAS
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E . Loa
1.14.0.13. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 69,89 |Conforme projeto arquitetdnico 49.JA | JANELAS 69,89
INSTALACAO. AF 12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - . o
1.14.0.14. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 M 237,90 |Conforme projeto arquitetonico 49 JA (JANELAS 237,90
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM .
1.14.0.15. (REF. SINAPI-C 102362) M2 10,64 |para as janelas J1, J5, J7, J11 49 JA (JANELAS 10,64
JANELA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXA, COM GUARNIGAO.
1.14.0.16. FIXAGAO POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. M2 1,98 |J2eJ3 49.JA [JANELAS 1,98
SINAPI 91338)
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM
1.14.0.17. ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO UN 11,00 |Conforme projeto arquitetonico 50.P( [PORTAO 11,00
CILINDRO. (REF. SINAPI 100703)
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X
1.14.0.18. 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO M2 15,99 |Conforme projeto arquitetonico 50.P( |PORTAO 15,99
NATURAL
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.14.0.19. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E =6 MM (NAO INCLUI UN 75,00 Para as portas de todas as salas 51.Dl| |DETALHES ESQUADRIAS 75,00
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3
1.14.0.20. X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 33,23 |Conforme projeto arquiteténico 50.P( |PORTAO 33,23
TRILHOS E ROLDANAS
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO . o
1.14.0.21. DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 81,70 |Conforme projeto arquiteténico 51.Dl| [DETALHES ESQUADRIAS 81,70
CHAPA EM ACO INOX PARA PROTEGAO DE PORTA DE BANHEIRO PCD . o
1.14.0.22. 90X40CM EM AGO INOX UN 8,00 |Conforme projeto arquiteténico 51.DIf |DETALHES ESQUADRIAS 8,00
46 portas de 0,90m (41,40m) + 16
portas de 0,80m (12,80m) + 08
portas/porta janela maior que
1.14.0.23. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 157,64 | 1,00m (18,00m) + 02 portas menor | |54 K| hera) HES ESQUADRIAS 157,64
que 0,80m (1,35m) + soleiras porta
elevador 3x0,95 (2,85m) + soleiras
perimetro patios internos e varanda
(81,24m)
1.15. LOUCA E METAIS SANITARIOS - ]
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
1.15.0.1. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 27,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 27,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE . o
1.15.0.2. LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 8,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 8,00
INSTALACAO. AF_01/2020
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E . o
1.15.0.3. ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 9,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUGCAS E METAIS 9,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E . Loa
1.15.0.4. INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 47,00 |Conforme projeto arquitetonico 52.L( [LOUCAS E METAIS 47,00
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E . Loa
1.15.0.5. INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 76,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 76,00
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
1.15.0.6. TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, UN 32,00 | Conforme projeto arquitetdnico 52.L( |LOUCAS E METAIS 32,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 86910)
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM,
1.15.0.7. COM 50CM DE PROFUNDIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. M 20,40 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 20,40
SINAPI 86899)
VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, . Loa
1.15.0.8. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI 86910) UM 9,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 9,00
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO ) Lo
1.15.0.9. E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 17,00 |Conforme projeto arquitetonico 52.L( [LOUCAS E METAIS 17,00
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
1.15.0.10. ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO, UN 17,00 | Conforme projeto arquitetonico 52.L( |LOUCAS E METAIS 17,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 89354)
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO
1.15.0.11. METALICO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (REF. SINAPI UN 8,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 8,00
89354)
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA,
1.15.0.12. SEM LADRAO, COM VALVULA EM METAL CROMADO, DIMENSOES *44 X UN 32,00 | Conforme projeto arquitetdnico 52.L( |LOUCAS E METAIS 32,00
31* CM (L X C). FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO,
1.15.0.13. COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA. UN 8,00 |Conforme projeto arquiteténico 52.L( [LOUCAS E METAIS 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 89354)
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE
1.15.0.14. ACIONAMENTO PCD, E ACABAMENTO METALICO CROMADO. UN 8,00 |Conforme projeto arquitetdnico 52.L( |LOUCAS E METAIS 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 89354)
1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS -
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, . o
1.16.0.1. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 16,00 Conforme projeto arquitetonico 53.E( | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 16,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, . Cea
1.16.0.2. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 24,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 24,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, . o
1.16.0.3. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 8,00
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1.16.0.4. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 35,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 35,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO . Coea .
1.16.0.5. COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 29,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( [EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 29,00
1.16.0.6. L"T’*ELR'*F%fﬁAF;LSST'CO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 20,00 | Conforme projeto arquiteténico 53.E | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 20,00
1.16.0.7. 2?35';‘;&03’*”'”“0 CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) 35,00 | Conforme projeto arquiteténico 53.E | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 35,00
1.16.0.8. ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 24,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( [EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 24,00
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.16.0.9. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8* E = 6 MM (NAO INCLUI UN 77,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 77,00
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E . oA
1.16.0.10. INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 |Conforme projeto arquiteténico 53.E( [EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 8,00
1.17. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO -
1.17.1. SISTEMA DE EXTINTORES -
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 1 pav: 5und - 2 pav: 3 und - 3 pav: J
14711, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 11,00 2 und R | =<TINTORES S
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 1 pav: 5und - 2 pav: 3 und - 3 pav: Ny
1.17.1.2. CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 1,00 15 tng | | EXTINTORES QLeo
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO
1.17.2. SISTEMA DE HIDRANTES -
HIDRANTE SISTEMA TIPO 1, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE Conforme projeto preventivo de
117.2. INCENDIO 2 X 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO UN 3,00 incéndio B |/ IDRANTES S0
E INSTALACAO (REF. SINAPI-C 101912)
1.17.2.2. HIDRANTE DE RECALQUE DE PAREDE (REF. SINAPI-C 101912) UN 1,00 ﬁggg{ge projeto preventivo de 55.H|| |HIDRANTES 1,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), e ————_—
1.17.2.3. CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA M 5,40 incandio proj p 55.HI[ |HIDRANTES 5,40
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 Conforme proieto preventivo de
1.17.2.4. 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 68,55 . proj p 55.HI[ |HIDRANTES 68,55
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO Ol A MEEiie ¢
1.17.2.5. ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 incéndio projeto p 55.HI (HIDRANTES 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, oy —
1.17.2.6. DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 incéndio proj p 55.HI[ |HIDRANTES 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO Conforme broieto breventivo de
1.17.2.7. ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 300 oro projeto p! 55.H|| |HIDRANTES 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO Conforme projeto preventivo de
1.17.2.8. E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 SoTol 55.H| | HIDRANTES 1,00
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - Conforme projeto preventivo de
117.29. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 190 fincendio S HI | HIDRANTES 1'00
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" Conforme projeto preventivo de
117210y 542" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF SINAPI-C 96662) UN 190 |incendio SS5.HI | HIDRANTES 1'00
1.17.3. SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL =
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
1.17.3.1. ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE M 28,00 4,5+3,5+20 56.G/ | GAS 28,00
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
117.3.2. CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA PARA CENTRAL DE GAS UN 1,00 ﬁgg;‘gl’ge PR FROEHRD € 56.G/|GAS 1,00
1.17.33. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,00 ﬁgg;‘gl’ge PR FROEHRD € 56.G/|GAS 1,00
1.17.34. TELA DE VENTILACAO 200MM UND 2,00 ﬁgg;‘gl’ge plojeiolpreventivolde 56.G| | GAS 2,00
1.17.4. SAIDAS DE EMERGENCIA/ SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL =
147.41. PLACA DE SINALIZACAO FACE UNICA COM LAMPADA DE LED UN 8,00 1 it 4und+2pav: 3und +3pav:| |57 pil| o) ACAS SINALIZACAO 8,00
147.4.2. PLACA DE SINALIZACAO DUPLA FACE COM LAMPADA DE LED PC 4,00 1 it Tund +2pav:2und + 3 pav:| |57 o)l |y ACAS SINALIZACAO 4,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 1 pav: 9 und + 2 pav: 18 und + 3 -
117.4.3. CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 3190 | av: 4 und S7.Pll|PLACAS SINALIZACAO LY
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO
1.17.5. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 5
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM 1 pav: 18 und + 2 pav: 33 und + 3 | P
11751, REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 5490 | \av: 8 und S8.IL| | ILUMINACAO EMERGENCIA Sl
117,52, BLOCO AUTONOMO G/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 PC 8,00 1 pav: 6 + 3 pav: 2 und 58.1L{ | ILUMINACAO EMERGENCIA 8,00
FAROIS DE 55W
1.17.6. SISTEMA DE ALARME :
1.17.6.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 6,00 ﬁzgmge PR RO € 59.All [ALARME 6,00
11762, SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO 24V- 100 A 120 DB C/ FLASH UN 6,00 ﬁzgmge PICIEtolpierentiolic 59.All |ALARME 6,00
11763, ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00 ﬁzgmge PICIEtolpierentiolic 59.All |ALARME 6,00
117.6.4. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,00 ﬁzgmge PICIEtolpierentiolic 59.All |ALARME 1,00
11765, DETETOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL DTC 420 - FORNECIMENTO | 1,00 Conforme projeto preventivo de soAl laLarmE e
E INSTALACAO incéndio
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1.17.6.6.
AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M

Descricao Unidade

Quantidade

80,90

Memoéria de Calculo

7,20+6+17,65+1,8*4+2,8+5,85+34,
20

!

59.Al

Agrupador de Eventos

ALARME

-
N

80,90

1.17.6.7.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M
E INSTALACAO. AF 12/2021

62,50

13,60+48,9

59.Al

ALARME

62,50

N

.17.6.8.

CABO BLINDADO, ANTI-CHAMA PARA ALARME DE INCENDIO 4 X 1,50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. SINPAI-C 98283)

143,40

80,90+62,50

59.Al

ALARME

143,40

N

.17.6.9.
AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN

5,00

Conforme projeto preventivo de
incéndio

59.Al

ALARME

-

.18.

INSTALAGOES ELETRICAS

N

.18.0.1.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32,00

Conforme projeto elétrico

60.El

ELETRICA/IE INFRA

32,00

N

.18.0.2.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

750,00

Conforme projeto elétrico

60.El

ELETRICA/IE INFRA

750,00

N

.18.0.3.

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

15,00

Conforme projeto elétrico

60.El

ELETRICA/IE INFRA

15,00

N

.18.0.4.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

19,50

3,9*5

61.C/|

CABOS/DUTOS/CALHAS

19,50

-

.18.0.5.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M

5.425,50

1967,5+2044,2+684,0+293,4+80,6+
355,8

61.C|

CABOS/DUTOS/CALHAS

5.425,50

N

.18.0.6.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M

5.800,20

73,0+2182,2+1229,8+660,3+1357,7
+297,2

61.C|

CABOS/DUTOS/CALHAS

5.800,20

-

.18.0.7.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M

1.077,80

387,2+314,4+40,0+303,3+32,9

61.C)|

CABOS/DUTOS/CALHAS

1.077,80

N

.18.0.8.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M

1.714,30

653,5+187,5+230,1+407,2+236,0

61.C/|

CABOS/DUTOS/CALHAS

1.714,30

-

.18.0.9.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M

562,00

112,4*5

61.C|

CABOS/DUTOS/CALHAS

562,00

N

.18.0.10.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M

334,30

116,0+2,9+47,4+96,5+71,5

61.C/|

CABOS/DUTOS/CALHAS

334,30

-

.18.0.11.
AF_10/2020

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M

116,20

58,1*2

61.C|

CABOS/DUTOS/CALHAS

116,20

N

.18.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

135,80

3,3*3+122,6+3,3

61.C/|

CABOS/DUTOS/CALHAS

135,80
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.18.0.13. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 200,20 40,9*3+36,6+40,9 61.C{ [CABOS/DUTOS/CALHAS 200,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.18.0.14. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 528,40 [132,1*4 61.C| | CABOS/DUTOS/CALHAS 528,40
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E . o
1.18.0.15. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.18.0.16. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 62.El| [ELETRICA 1,00
AF_12/2015
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.18.0.17. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 277,00 |1+276 62.Ell |ELETRICA 277,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.18.0.18. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 129,00 |3+126 62.Ell |ELETRICA 129,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE . e
1.18.0.19. E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 |Conforme projeto elétrico 62.Ell [ELETRICA 5,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E . e
1.18.0.20. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 35,00 |Conforme projeto elétrico 62.Ell [ELETRICA 35,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.18.0.21. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 |Conforme projeto elétrico 62.Ell |[ELETRICA 2,00
AF 12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE . o
1.18.0.22. E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 5,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 5,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E . o
1.18.0.23. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 32,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 32,00
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - . o
1.18.0.24. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 02/2020 UN 30,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 30,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM . o
- TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM UND - Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM . o
- TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 150 X 150 X *68* MM UND - Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - . o
1.18.0.25. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE . o
1.18.0.26. 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 6,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 6,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - . o
1.18.0.27. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - . o
1.18.0.28. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 3,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - . o
1.18.0.29. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - . o
1.18.0.30. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 3,00
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - . o
1.18.0.31. FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF SINAPI C 93668) UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - . o
1.18.0.32. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 43,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 43,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - . o
1.18.0.33. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 61,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 61,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - . o
1.18.0.34. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 10,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - . o
1.18.0.35. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 25,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 25,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, . o
1.18.0.36. CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 32,00 |Conforme projeto elétrico 62.El (ELETRICA 32,00
1.18.0.37. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 150X100MM C/ TAMPA M 4,30 |Conforme projeto elétrico 61.C/ | CABOS/DUTOS/CALHAS 4,30
1.18.0.38. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 93,00 | Conforme projeto elétrico 61.C/| [CABOS/DUTOS/CALHAS 93,00
1.18.0.39. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 87,90 |Conforme projeto elétrico 61.C/ | CABOS/DUTOS/CALHAS 87,90
1.18.0.40. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 1,90 |Conforme projeto elétrico 61.C/| [CABOS/DUTOS/CALHAS 1,90
1.18.0.41. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 23,60 |Conforme projeto elétrico 61.C/ | CABOS/DUTOS/CALHAS 23,60
1.18.0.42. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 95,70 |Conforme projeto elétrico 61.C/| [CABOS/DUTOS/CALHAS 95,70
1.18.0.43. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 32,20 |Conforme projeto elétrico 61.C/ | CABOS/DUTOS/CALHAS 32,20
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, . i
1.18.0.44. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 M 333,50 |Conforme projeto elétrico 61.C| | CABOS/DUTOS/CALHAS 333,50
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, . o
1.18.0.45. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 M 2.137,70 |Conforme projeto elétrico 61.C/| [CABOS/DUTOS/CALHAS 2.137,70
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.18.0.46. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 57,80 |Conforme projeto elétrico 61.C| | CABOS/DUTOS/CALHAS 57,80
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.18.0.47. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 17,60 |Conforme projeto elétrico 61.C/| [CABOS/DUTOS/CALHAS 17,60
AF_12/2015
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.18.0.48. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 21,80 |Conforme projeto elétrico 61.C| | CABOS/DUTOS/CALHAS 21,80
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.18.0.49. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 214,90 |Conforme projeto elétrico 61.C| | CABOS/DUTOS/CALHAS 214,90
INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.18.0.50. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 60.Ell | ELETRICA/IE INFRA 3,00
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 60 . e
1.18.0.51. DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 62.Ell |[ELETRICA 1,00
(REF SINAPI-C 101880)
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— [437293801
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO
118052 POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO UN 1,00 | Conforme projeto elétrico 62.E |ELETRICA 1,00
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
1.18.0.53. |L|\/1\sMTF/‘;|\_DA/(\: Eg_ "g':{\g;gogg LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO B UN 735,00 | Conforme projeto elétrico 63.LY |LUMINARIAS 735,00
1.18.0.54. SEZLNECT(?ER'](E)?F]:;’;\?&'}OFT%S AMSAngi SUPER LED SMD UND 3,00 | Conforme projeto elétrico 63.LY |LUMINARIAS 3,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
118055  LAMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00 | Conforme projeto elétrico 63.LY |LUMINARIAS 12,00
AF 02/2020 (REF SINAPI-C 97607)
1.19. INSTALACOES ESPECIAIS :
1.49.1. ENTRADA -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
11911, ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| M 123,70 7545+36,80+11,45 61.C{ | CABOS/DUTOS/CALHAS 123,70
E INSTALACAO. AF_12/2021
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
119.1.2. MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 8,00 Entrada 60.E1| | ELETRICA/IE INFRA 8,00
AF 1212020
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO .
119.1.3. GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO _ UND 700 o 60.E1| | ELETRICA/IE INFRA 7,00
CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1192, LOGICA .
119.2.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 87,00 g:;;‘;r:s proctoldSlinstalEcees 64.1g| |1 87,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA P
11922, CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 57040 CoOTe 61.C{ | CABOS/DUTOS/CALHAS 570,40
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAO Conforme projeto de instalagdes
1.1923. RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 M 1:913,75 | copeciais 61.C1|CABOS/DUTOS/CALHAS ik
1193, TELEFONICA :
1031 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1400 Conforme projeto de instalagdes | [o ol | - 1400
AF 11/2019 especiais
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM P
11932, CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,  UN 400 Cooe 64.1E| |IE 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA Conforme projeto de instalagdes
119.3.3. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 123,45 oo 61.C{|cABOS/IDUTOS/CALHAS 123,45
INSTALACAO. AF_ 1212015
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM .
119.3.4. DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 20435 oo 61.C{ | CABOS/DUTOS/CALHAS 294,35
INSTALACAO. AF_11/2019
1194, TV CABO :
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 Conforme projeto de instalacdes
11941 X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2900 ospeciais 64.18) IE e
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— [437203801
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), Conforme projeto de instalacdes
1.19.4.2. PARA CIRCUJTOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 363,70 e 61.C/| [CABOS/DUTOS/CALHAS 363,70
E INSTALACAO. AF_12/2015
1.19.4.3. CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 562,20 Conforr'qe projeto de instalagdes 61.c | caBos/DUTOS/CALHAS 562,20
(REF. SINAPI-C 98296) especiais
1.20. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO =
1.20.0.1. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ATE 18.000 BTUS M 18,60 |Conforme projeto de climatizagédo 65.A1 (AR COND 18,60
1.20.0.2. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS M 167,10 |Conforme projeto de climatizagédo 65.A [AR COND 167,10
1.20.0.3. CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 50,00 | Conforme projeto de climatizaggo | |65.Af [AR COND 50,00
INSTALACAO
1.21. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -
1.21.1. ESGOTO -
1.21.1.1. CAIXA DE INSPECAO/ESGOTO 60X60X30CM C/ TAMPA UN 12,00 |Conforme projeto hidrossanitario 66.IN| [/[NFRA HIDROS 12,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.21.1.2. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 23,00 Conforme projeto hidrossanitario 66.IN| [/NFRA HIDROS 23,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
12113 S AMETROINTERO= 6.3 M. AF Dpeet ) UN 3,00 Gordura 66.IN | INFRA HIDROS 3,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.21.1.4. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 |Gordura 66.IN| [/[NFRA HIDROS 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.21.1.5. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 124,90 |Conforme projeto hidrossanitario 67.E{|ESGOTO 124,90
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
1.21.1.6. E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 48,90 |Conforme projeto hidrossanitario 67.E{|ESGOTO 48,90
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.21.1.7. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 93,40 Conforme projeto hidrossanitario 67.E{|ESGOTO 93,40
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.21.1.8. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 75,30 |47,80+27,50gordura 67.E4|ESGOTO 75,30
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
1.21.1.9. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,30 |Gordura 67.E4|ESGOTO 5,30
SANITARIO. AF_08/2022
1.21.2. PLUVIAL -
1.21.2.1. CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA UN 8,00 |Conforme projeto hidrossanitario 66.IN| [[NFRA HIDROS 8,00
121.22. N o o FORPECIDO & M 81,70 | Conforme projeto hidrossanitario | [68.PIf [PLUVIAL 81,70
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
1.21.2.3. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 41,60 |Conforme projeto hidrossanitario 68.Pl |PLUVIAL 41,60
AF_06/2022
1.21.24. R e . ;?;’;Z%'ZDZO E M 6,00  Conforme projeto hidrossanitario | 68.Pll |PLUVIAL 6,00
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1.21.3. VENTILACAO -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.21.3.1. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 96,50 Conforme projeto hidrossanitario 69.VH [VENTILACAO 96,50
AF 08/2022
1.21.4. AGUA -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.4.1. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 35,00 Conforme projeto hidrossanitario 70.A( |AGUA 35,00
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.4.2. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 |Conforme projeto hidrossanitario 70.A( [AGUA 2,00
INSTALACAO. AF_08/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL . . e i
1.21.4.3. DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 469,90 |Conforme projeto hidrossanitario 70.A(|AGUA 469,90
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL . . e i
1.21.4.4. DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 242,70 |Conforme projeto hidrossanitario 70.A(|AGUA 242,70
1.21.4.5. CAIXA D'AGUA POLIETILENO 10.000L UN 1,00 70.A( |AGUA 1,00
1.22. PINTURA -
1.22.1. PINTURA PAREDES E TETO -
APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. pav. Térreo 1.515,23m? + 1° pav.
1.22.1.1. AF 06/2014 M2 3.431,78 1.360,64m? + 546.91m? 71.PI| |PINTURA TETO 3.431,78
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. pav. Térreo 1.515,23m? + 1° pav.
1.221.2. AF 06/2014 M2 3.431,78 1.360,64m? + 546.91m? 71.PI| |PINTURA TETO 3.431,78
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, pav. Térreo 1.515,23m? + 1° pav.
1.22.1.3. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 3.431,78 1.360,64m? + 546.91m? 71.PI| |PINTURA TETO 3.431,78
12214, APHICAC] O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMADEMAO- v 8.400,43 |9.906,98m? - 1.506,55m? 72.PI| | PINTURA PAREDE 8.400,43
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
1.22.1.5. PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA M2 1.506,55 | Conforme projeto arquiteténico 72.Pl| |PINTURA PAREDE 1.506,55
DEMAO. AF_05/2017
1.22.16. APLICACH D DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMIAO. M2 9.906,98 Conforme projeto arquitetonico 72.Pl| | PINTURA PAREDE 9.906,98
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ) .
1.22.1.7. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 9.906,98 |Conforme projeto arquitetdnico 72.PI[|PINTURA PAREDE 9.906,98
1.22.2. PINTURA MADEIRA -
— area de superficie batente/vistas
12221, /L\';(Ao'\f%;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. M2 326,01 |96,27m? + drea de superficie das | |73.PI| |PINTURA MADEIRA 326,01
- portas 229,74m? (114,87x2)
considerado 10% da area total de
APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA madeira das esquadrias
1.22.22. DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 M2 32,60 (porta+vistas+batentes) (B | °INTURA MADEIRA SZE0
326,01x10%
- area de superficie batente/vistas
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO b . -
1.22.2.3. ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M2 326,01 |96,27m? + area de superficie das 73.PI| |[PINTURA MADEIRA 326,01
portas 229,74m? (114,87x2)
1.22.3. IMPERMEABILIZACAO LAJES E PISOS -
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE ) oA M
1.22.3.1. POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF 06/2018 M2 1.823,34 | Conforme projeto arquiteténico 74.IV| | IMPERMEAILIZACAO 1.823,34
1.22.4. PINTURA METALICA -
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 124,30 x 2 (esquadrias - portdes) +
1.22.4.1. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 361,06 ’ q P 75.PI[ |[PINTURA METALICA 361,06
112,46 (tesouras)
AF 01/2020 P
1.22.5. PINTURA ESTACIONAMENTO -
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO ) A
1.22.51. COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 8,64 |Conforme projeto arquiteténico 76.Pl| [PINTURA ESTACIONAMENTO 8,64
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, ) oA
1.22.5.2. APLICAGAO MANUAL. AF 05/2021 M 150,70 |Conforme projeto arquitetnico 76.Pl| |PINTURA ESTACIONAMENTO 150,70
1.23. URBANIZACAO E ESTACIONAMENTO -
1.23.1. PAISAGISMO -
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM ) oA
1.23.1.1. PLACAS. AF 05/2022 M2 105,49 | Conforme projeto arquitetnico 77.P4 |PAISAGISMO 105,49
1.23.1.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 60,00 Conforme projeto arquitetdnico 77.P4 | PAISAGISMO 60,00
1.23.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 210,00 |Conforme projeto arquiteténico 77.P) |PAISAGISMO 210,00
1.23.1.4. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 16,00 | Conforme projeto arquitetonico 77.P4 | PAISAGISMO 16,00
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE . e
1.23.1.5. 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 |Conforme projeto arquitetonico 77.PA | PAISAGISMO 2,00
1.23.16. PLANTIO DE PALMEIRA COMALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN 5,00 Conforme projeto arquitetonico 77.P/ | PAISAGISMO 5,00
1.23.1.7. REVOT_VIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 M2 142,63 | Conforme projeto arquiteténico 77.PA|PAISAGISMO 142,63
123.18. APLCAGl S DE CALCARIO PARA CORRECAQ DO PH DO SOLO. M2 142,63 | Conforme projeto arquitetonico 77.P/ |PAISAGISMO 142,63
1.23.1.9. APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 142,63 | Conforme projeto arquitetonico 77.P4 | PAISAGISMO 142,63
FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO LAVADO, INCLUSIVE FRETE, 5
1.23.1.10. DESCARGA, TRASPORTE E ESPALHAMENTO. M3 6,95 69,50m? X 0,10m 77.P4 | PAISAGISMO 6,95
1.23.1.11. ATERRO MANUAL COM BARRO, INCLUSIVE MATERIAL. M3 14,26 |142,63m? X 0,10m 77.PA|PAISAGISMO 14,26
1.23.2. PATIOS E CALCADAS -
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO Reassentamento de piso
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALGCADA, COM . .
1.23.2.1. REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA M2 513,26 get(::;\éanio patio interno 78.P4 |PATIO E CALCADAS 513,26
E COLOCAGCAO DO MATERIAL. AF_12/2020
REGULARIZACAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.23.2.2. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019 M2 656,52 |503,77+150,29+2,46 78.P4 |PATIO E CALCADAS 656,52
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
1.23.2.3. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 65,65 (503,77+150,29+2,46) x 0,10m 78.P/ |PATIO E CALCADAS 65,65
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
1.23.24. DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 656,52 |503,77+150,29+2,46 78.P/ |PATIO E CALCADAS 656,52
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO

N° SICONV
0

N° OPERAGAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

CONSTRUCA

Item

1.23.2.5.

Descricao

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

Unidade

M2

Quantidade

503,77

Memoéria de Calculo

Estacionamento

!

78.P/

Agrupador de Eventos

PATIO E CALCADAS

-
N

503,77

1.23.2.6.

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

150,29

Calgada

78.P/

PATIO E CALCADAS

150,29

1.23.2.7.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

2,46

Conforme projeto arquiteténico

78.P/

PATIO E CALCADAS

2,46

1.23.2.8.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

177,61

Conforme projeto arquiteténico

78.P/

PATIO E CALCADAS

177,61

1.23.3.

GUARDA-CORPO E CORRIMAO

1.23.3.1.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

112,70

Rampa

GUARDA CORPO

112,70

1.23.4.

PLACAS ESTACIONAMENTO

1.23.4.1.

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA PARA VAGA DE DEFICIENTES FiSICOS (0,45M X 0,75M),
FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2", FIXADA NO PISO
CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

Conforme projeto arquiteténico

PLACAS

4,00

1.23.5.

ELEVADOR

1.23.5.1.

ELEVADOR EM CHAPA DE ACO PINTADA COM TINTA EPOXI INCLUSO
QUADRO DE COMANDO, KIT HIDRAULICO, GUIAS, CABOS DE AGO,
CABOS DE COMANDO, REGULADOR DE VELOCIDADE, BARREIRA
INFRAVERMELHA, TIRANTES, OPERADOR DE PORTA, CABINE
COMPLETA, BOTEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

Conforme projeto arquiteténico

ELEVADOR

1.24.

SERVICOS FINAIS

12401,

PMv3.0.4

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Balnedrio Camborit/SC

Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Data

M2

4.977,98

Conforme projeto arquiteténico

RAFAEL CALISTR

O

SERVICOS FINAIS

Assinado digitalmente por RAFAEL
CALISTRO BORBA:04136123922

BORBA:04136123922pata: 2022.10.19 11:56:59-03'00"

Responsavel Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba

CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9

ART/RRT:

4.977,98
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
Item Descricao Unidade Quantidade
1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459) M2 357,00
11.02 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 24.00
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ’
1103 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 288
T *N. 22*, ADESIVADA ’
11.04 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 18.15
o MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
1105 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM M2 10.35
o ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
1106 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 15.00
o MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 ’
1107 EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 200
T INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 ’
1.2.01 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 64.00
T FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1202 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 415
I MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1203 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 2138
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1204 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA M2 268702
IR COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R
1205 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM M2 728.72
R REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1206 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 1.330.18
T REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R
1207 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 1.557.85
e MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
C.E.M. PROFESSOR ANTONIO LUCIO 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
Item Descricao Unidade Quantidade
1208 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 1.557.85
e FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R
12.0.9. REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 46,00
AF_12/2017
12010 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 700
IR DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 ’
1.2.0.11 REMOGAOQ DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 34.00
IR REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
120412 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 16,00
1.2.013. REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 98,72
AF_12/2017
1.2.014. REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 57.13
AF_12/2017
12015 REMOGAQ DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA M2 65.90
e MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.2.0.16. DEMOLIGAO DE PAVIMENTACAO DE TACO DE MADEIRA M2 180,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
12.017 BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 47354
e (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ’
AF_07/2020
12018 REMOGAOQ DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2 87.96
IR FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
12019 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA M2 116.72
e MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.2.0.20. RETIRADA DE DIVISORIA EM GRANITO M2 40,80
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Item Descricao Unidade Quantidade

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.0.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.0.2. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

1.3.0.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO

1.4.1.1.

1.4.1.2. FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
1.4.1.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIP. ESTACAS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

14.2.1. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

1422, DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C
96534)

1423 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.4.24. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
1.4.3.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

143.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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0

#PUBLICO
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0 Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

Item

1.4.3.4.

1.4.4.1.

Descricao

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF.
SINAPI-C 92720)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

Unidade

M3

M3

Quantidade

1,09

1.4.4.2.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536)

M2

1.4.4.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.4.4.4.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.4.4.5.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.4.4.6.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.44.7.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.4.4.8.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.4.4.9.

1.4.51.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3

M3

1.4.5.2.

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2

1.453.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.4.54.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

1.4.5.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

99,00

1.4.5.6.

PMv3.0.4

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF _09/2021

M3

10,05
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Descricao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

Unidade

Quantidade

1.5.1.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

59,90

1.5.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

127,40

1.5.1.4.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

44,20

1.5.1.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGCAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF.
SINAPI-C 92720)

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4

M3

2,40

ACABAMENTO. AF_06/2017

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA

1521, UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

1599 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 77,50
o 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1523 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 21.40
o 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1504 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 101.60
e 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1595 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 82.10
o 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

15206 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 15.00
e 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.5.2.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,25

1531, LAJE, = 16 CM (ENCHIMENTO 12 CM + CAPA CONCRETO 4 CM), (REF. M2 89,82
SINAPI-C 101964)
1539 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 M2 2761
U UTILIZACOES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) ’
1533 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 7580
D ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
PMv3.0.4
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1534 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 180.40
e ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1535 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 6750
e ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.5.3.6. FCK 30 MPA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 6,84
AF_09/2021
1611 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 20.00
T DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 ’
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
1.6.1.2. FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, M 300,00
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF 12/2019
1621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 0.91
e PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 ’
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.6.2.2. DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C M2 28,55
96534)
1623 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 5310
e 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1624 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 13.20
e 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1625 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 2230
e 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1626 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 5030
e 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.6.2.7. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,78
ACABAMENTO. AF_06/2017
1631 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 071
R PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 ’
1632 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 5505
e BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536) ’
1633 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 30.80
T 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1634 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 74.90
T 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
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Item

1.6.3.5.

Descricao

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Unidade

KG

Quantidade

32,00 ‘

1.6.3.6.

1.6.4.1.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M3

M2

1.6.4.2.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.6.4.3.

1.7.1.1.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF _09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M3

M2

73,26

1.7.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

117,70

1.7.1.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.7.1.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

1.7.1.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.7.1.6.

1.7.21.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF.
SINAPI-C 92720)

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M3

M2

1.7.2.2.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.7.2.3.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.7.2.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG
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1725 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3010 ‘
T 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1726 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 4040 ‘
T 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.2.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,42
ACABAMENTO. AF_06/2017 ‘
1.7.31 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 M2 18.01 ‘
T UTILIZACOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) ’
1732 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 340
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1733 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4850
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1734 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2730
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1735 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 105.30
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.3.6. FCK 30 MPA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27
AF_09/2021
1741 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 M2 2060
T UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409) ’
1742 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 17,50
T 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1743 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 03
T 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1744 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 15.00
T 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1745 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 2130
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1746 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3350
T 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1747 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 40.00
o 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.4.8. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,67
ACABAMENTO. AF_06/2017
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Unidade

Descricao

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4

Quantidade

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1751, UTILIZACOES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

1752 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 29 40
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’

1753 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3290
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’

1754 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 45.30
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’

1.75.5. ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 26,10

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1761, UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

1762 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 1760
S 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1763 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 15.20
o 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1764 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 2150
o 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1765 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 34.10
o 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

1.7.6.6. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 40,40

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4

1771 UTILIZACOES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

1772 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 43.50
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’

1773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3350
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’

1774 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8.50
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
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Item Descricao Unidade Quantidade
1775 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4280
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.7.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27
AF_09/2021
1.7.8.1 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 M2 2071
o UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409) ’
1782 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 17.60
T 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1783 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 15.20
o 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1784 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 2150
o 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1785 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 3210
o 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1786 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 4040
o 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.8.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,68
ACABAMENTO. AF_06/2017
|
1.7.91 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 M2 17.84
o UTILIZACOES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) ’
1792 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 43.30
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1793 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3280
o ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1794 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8.50
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1795 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4280
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.9.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27
AF_09/2021
17101 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, 4 M2 2070
T UTILIZACOES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409) ’
17102 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 17.60

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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Item Descricao Unidade Quantidade
1.710.3 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 15.20
o 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1.710.4 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 2150
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
17105 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3210
T 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1.710.6 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 4040
T 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.7.10.7. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,68
ACABAMENTO. AF_06/2017
|
17111 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 M2 17 84
o UTILIZACOES. AF 09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409) ’
17112 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 28.90
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
17113 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 33.60
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
17114 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2070
o ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
17115 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4280
T ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.7.11.6. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,27
AF_09/2021
1.8.01 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM TINTA ASFALTICA DILUIDA M2 145.72
R EM SOLVENTE, 2 DEMAOS ’
1.9.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 108,68
1902 CORRIMAO DUPLO, ALTURAS 70CM E 92CM, DIAMETRO EXTERNO = 1 M 184.20
T 1/2", EM ACO GALVANIZADO. (REF. SINAPI 99855) ’
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
1.9.0.3. CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO M3 6,85
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
1.9.04. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 16,80
UTILIZACOES. AF_09/2021
PMv3.0.4
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Item

1.9.0.5.

1.10.0.1.

Descricao

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

Unidade

M2

M2

Quantidade

75,93

640,53

1.10.0.2.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

15,00

1.10.0.3.

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101161)

M2

90,26

1.10.0.4.

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
E= *3,0* CM

M2

75,87

1.10.0.5.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF 06/2017 P

13,83

1.10.0.6.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

87,36

1.10.0.7.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

7,28

1.10.0.8.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

9,52

1.10.0.9.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

145,53

1.10.0.10.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

9,52

1.10.0.11.

1.11.0.1.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

145,53

746,57

1.11.0.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

746,57

1.11.0.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

851,09
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0 Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

Item

1.11.0.4.

1.12.0.1.

Descricao

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF _08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

Unidade

M2

M2

Quantidade

851,09

61,24

1.12.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

3.355,04

1.12.0.3.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

M2

61,24

1.12.0.4.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF _06/2018

M2

152,62

1.12.0.5.

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2

131,17

1.12.0.6.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

M2

3.418,98

1.12.0.7.

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

8,14

1.12.0.8.

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

M2

191,00

1.12.0.9.

TABICA PARA ACABAMENTO DE FORRO DE GESSO, PERFURADA,
FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA
40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DE GESSO EM PLACAS

1.320,72

1.12.0.10.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

1.320,72

1.12.0.11.

1.13.0.1.

RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INLCUSIVE, LIXAMENTO E
ENCERAMENTO.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

59,54

1.524,38

1.13.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

258,39

1.13.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

205,25
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Item

1.13.0.4.

Descricao

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Unidade

Quantidade

26,43

1.13.0.5.

CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,
CORTE 50 CM. (REF. SINAPI 94228)

25,37

1.13.0.6.

CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
45 CM . (REF. SINAPI 94228)

20,71

1.13.0.7.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

245,20

1.13.0.8.

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

751,36

1.13.0.9.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

20,40

1.13.0.10.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF _07/2019

1.524,38

1.13.0.11.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

M2

258,39

1.13.0.12.

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.
AF_12/2015

UN

17,00

1.13.0.13.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

5,00

1.13.0.14.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

4,00

1.14.0.1.

1.13.0.15.

FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

UN

1.524,38
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Item

1.14.0.2.

Descricao

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Unidade

UN

Quantidade

1,00

1.14.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

16,00

1.14.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

39,00

1.14.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF -
SINAPI 90844

UN

2,00

1.14.0.6.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 140X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF - SINAPI 90842

UN

1.14.0.7.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 200X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF - SINAPI 90844

UN

1.14.0.8.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

36,40

1.14.0.9.

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

M2

12,48

1.14.0.10.

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

UN

25,00

1.14.0.11.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100701)

M2

3,78

1.14.0.12.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

7,06
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1.14.0.13.

Descricao

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Unidade

M2

Quantidade

69,89

1.14.0.14.

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

237,90

1.14.0.15.

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(REF. SINAPI-C 102362)

M2

10,64

1.14.0.16.

JANELA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXA, COM GUARNICAO.
FIXAGAO POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.
SINAPI 91338)

M2

1,98

1.14.0.17.

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO. (REF. SINAPI 100703)

UN

11,00

1.14.0.18.

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL

M2

15,99

1.14.0.19.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8%, E =6 MM (NAO INCLUI
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN

75,00

1.14.0.20.

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3
X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

M2

33,23

1.14.0.21.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

81,70

1.14.0.22.

CHAPA EM ACO INOX PARA PROTECAO DE PORTA DE BANHEIRO PCD
90X40CM EM ACO INOX

UN

8,00

1.14.0.23.

1.15.0.1.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

UN

157,64

27,00

1.15.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00
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Item

1.15.0.3.

Descricao

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Unidade

UN

Quantidade

9,00

1.15.0.4.

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

47,00

1.15.0.5.

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

76,00

1.15.0.6.

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 86910)

UN

32,00

1.15.0.7.

BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM,
COM 50CM DE PROFUNDIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.
SINAPI 86899)

20,40

1.15.0.8.

VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 86910)

UM

9,00

1.15.0.9.

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

17,00

1.15.0.10.

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 89354)

UN

17,00

1.15.0.11.

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO
METALICO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI
89354)

UN

8,00

1.15.0.12.

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA,
SEM LADRAO, COM VALVULA EM METAL CROMADO, DIMENSOES *44 X
31* CM (L X C). FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

32,00

1.15.0.13.

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO,
COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 89354)

UN

8,00

1.15.0.14.

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA DE
ACIONAMENTO PCD, E ACABAMENTO METALICO CROMADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 89354)

UN

8,00

1.16.

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

1.16.0.1.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

16,00

1.16.0.2.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

24,00

1.16.0.3.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,00
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Item

1.16.0.4.

Descricao

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

Unidade

UN

Quantidade

35,00

1.16.0.5.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

29,00

1.16.0.6.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

20,00

1.16.0.7.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _01/2020

UN

35,00

1.16.0.8.

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

M2

24,00

1.16.0.9.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8%, E = 6 MM (NAO INCLUI
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN

77,00

1.16.0.10.

1.17.1.1.

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

UN

UN

8,00

11,00

1.17.1.2.

1.17.21.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO

HIDRANTE SISTEMA TIPO 1, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 2 X 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO (REF. SINAPI-C 101912)

UN

UN

11,00

3,00

1.17.2.2.

HIDRANTE DE RECALQUE DE PAREDE (REF. SINAPI-C 101912)

UN

1,00

1.17.2.3.

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5,40

1.17.2.4.

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

68,55

1.17.2.5.

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.17.2.6.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN
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JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1.17.2.7. ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
11728 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO UN 1.0
o E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
117.2.9 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - UN 1.0
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
117.2.10 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1.0
e X 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF SINAPI-C 96662) ’
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAOQ
1.17.3.1. ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE M 28,00
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
1.17.3.2. CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA PARA CENTRAL DE GAS UN 1,01
1.17.3.3. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,01
1.17.3.4. TELA DE VENTILAGAO 200MM UND 2,0
1.17.4.1. PLACA DE SINALIZAGAO FACE UNICA COM LAMPADA DE LED UN 8,0
1.17.4.2. PLACA DE SINALIZAGCAO DUPLA FACE COM LAMPADA DE LED PC 4,01
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11743 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 31.00
T CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - ’
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO
1.17.5.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 54.00
o REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
11752 BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 PC 8.0
o FAROIS DE 55W ’
1.17.6.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 6,0
1.17.6.2. SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO 24V- 100 A 120 DB C/ FLASH UN 6,0
1.17.6.3. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,0
1.17.6.4. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,01
11765 DETETOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL DTC 420 - FORNECIMENTO UN 1.0
o E INSTALACAO ’
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Item

1.17.6.6.

Descricao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Unidade

Quantidade

80,90

1.17.6.7.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

62,50

1.17.6.8.

CABO BLINDADO, ANTI-CHAMA PARA ALARME DE INCENDIO 4 X 1,50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. SINPAI-C 98283)

143,40

1.17.6.9.

1.18.0.1.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

UN

5,00

32,00

1.18.0.2.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

750,00

1.18.0.3.

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

15,00

1.18.0.4.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

19,50

1.18.0.5.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

5.425,50

1.18.0.6.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

5.800,20

1.18.0.7.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

1.077,80

1.18.0.8.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.714,30

1.18.0.9.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

562,00

1.18.0.10.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

334,30

1.18.0.11.

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

116,20

1.18.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

135,80
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.18.0.13. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 200,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.18.0.14. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 528,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
118.015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)_, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 100
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 ’
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.18.0.16. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00
AF_12/2015
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.18.0.17. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 277,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.18.0.18. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 129,00
1.18.0.19 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 500
e E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
1.18.0.20 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 35.00
U PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.18.0.21. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00
AF 12/2015
118.0.22 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS)_, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 500
e E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 ’
118.0.23 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)_, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 3200
Che PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 '
1.18.0.24 SENSOR DE PRESENGA COM_FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 30.00
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 '
) CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM UND }
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
) CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM UND }
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *68* MM
1.18.0.25. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
1.18.0.26. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 6.00
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
118.0.27. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
1.18.0.28. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 300
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
1.18.0.26. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
1.18.0.30 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 300
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
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1.18.0.31. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF SINAPI_C 93668) !
1.18.0.32. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 43.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.18.0.33. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.18.0.34. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 10.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.18.0.35. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2500
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.18.0.36. CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 32,00
1.18.0.37. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 150X100MM C/ TAMPA M 4,30
1.18.0.38. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 93,00
1.18.0.39. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 87,90
1.18.0.40. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 1,90
1.18.0.41. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 23,60
1.18.0.42. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 95,70
1.18.0.43. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 32,20
1.18.0.44 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, M 33350
T INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 ’
118.045 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),_APARENTE, M 2.137.70
o INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 Y
ELETRODUTOFLEﬂVELCORRUGADO,PEAD,DNGS(T%PARAREDE
1.18.0.46. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 57,80
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.18.0.47. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 17,60
AF_12/2015
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.18.0.48. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 21,80
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.18.0.49. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 214,90
INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.18.0.50. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 3,00
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1.18.0.51 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIF/:\~SICO, PARA 60 UN 1.00
I DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
(REF SINAPI-C 101880)
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Item

1.18.0.52.

Descricao

CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO
POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

Unidade

UN

Quantidade

1,00

1.18.0.53.

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

1.18.0.54.

REFLETOR LED 100W HOLOFOTE MODELO SUPER LED SMD
BRANCO FRIO IP67 BIVOLT PROVA D'AGUA

UND

1.19.1.1.

1.18.0.55.

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _02/2020 (REF SINAPI-C 97607)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

UN

123,70

1.19.1.2.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN

1.19.1.3.

1.19.2.1.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

UND

1.19.2.2.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1.19.2.3.

1.19.3.1.

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

UN

1.19.3.2.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

1.19.3.3.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

1.19.34.

1.19.4.1.

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

1.19.4.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 363,70
E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.194.3. (REF. SINAPI-C 98296) M 562,20

1.20.0.1. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ATE 18.000 BTUS M

1.20.0.2. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS M 167,10

1.20.0.3. CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 50.00
INSTALACAO

1.21.1.1. CAIXA DE INSPECAO/ESGOTO 60X60X30CM C/ TAMPA UN
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1.21.1.2 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 23,00
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

12113 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN

T DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1.21.1.4. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

1.21.1.5. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 124,90
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO

1.21.1.6. E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 48,90
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

1.21.1.7. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 93,40
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

1.21.1.8. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 75,30
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

1.21.1.9. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M
SANITARIO. AF 08/2022

1.21.2.1. CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA UN

12122, TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 81.70
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ’
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

1.21.2.3. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 41,60
AF_06/2022

12124 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M

o INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.21.3.1. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF _08/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.4.1. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.4.2. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
12143 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
o DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.21.4.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
o DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.21.4.5. CAIXA D'AGUA POLIETILENO 10.000L
19211 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF _06/2014
19212, APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF _06/2014
1.92.1.3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
19214 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF _06/2014
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
1.22.1.5. PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
DEMAO. AF_05/2017
12216 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
e AF_06/2014
19217 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 9.906.98
e PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 T
19221 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
R AF_01/2021
12222 APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA
e DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
19223 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
R ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
122.3.1. POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF 06/2018 1:823,34 ‘
\

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
1.22.4.1. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2
AF _01/2020 P
1.22.5.1 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO M2
e COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
199259 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, M
e APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
1.93.1.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2
PLACAS. AF_05/2022
1.23.1.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN
1.23.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN
1.23.1.4. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN
19315 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN
T 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
1.23.16. PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN
M. AF_05/2018
1.23.1.7. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 M2
19318 APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. M2
T AF _05/2018
1.23.1.9. APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2
1.23.1.10. FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO LAVADO, INCLUSIVE FRETE, M3
DESCARGA, TRASPORTE E ESPALHAMENTO.
1.23.1.11. ATERRO MANUAL COM BARRO, INCLUSIVE MATERIAL. M3
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
1.93.2.1 INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM M2
e REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA
E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
19322 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2
e PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
19323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3
e PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
1.23.24. DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
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EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.23.2.5. BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 503,77
AF_12/2015
EXECUQAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.23.2.6. BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 150,29
AF 12/2015
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.23.2.7. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 2,46
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
12328 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 177 61
e 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR ’
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.23.3. GUARDA-CORPO E CORRIMAO -
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
12331 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 112.70
o SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE ’
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
1.23.4. PLACAS ESTACIONAMENTO -
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.93.4.1 REFLETIVA PARA VAGA DE DEFICIENTES FiSICOS (0,45M X 0,75M), UN £.00
e FIXADA EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2.1/2", FIXADA NO PISO !
CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.23.5. ELEVADOR -
ELEVADOR EM CHAPA DE ACO PINTADA COM TINTA EPOXI INCLUSO
QUADRO DE COMANDO, KIT HIDRAULICO, GUIAS, CABOS DE ACO,
1.23.5.1. CABOS DE COMANDO, REGULADOR DE VELOCIDADE, BARREIRA UND 1,00
INFRAVERMELHA, TIRANTES, OPERADOR DE PORTA, CABINE
COMPLETA, BOTEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.24. SERVICOS FINAIS o
1.24.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4.977,98
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