
I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.372.938,01 0,00

1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459) M2 357,00 2,00 m x 178 m 2.EMISSÃO INICIAL. EMISSÃO INICIAL 357,00 

1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M

M 24,00 Locação de ampliação 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 24,00 

1.1.0.3.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA

M2 2,88 2,40 m x 1,20 m 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 2,88 

1.1.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 18,15 3,00X6,05M - Canteiro de obras 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 18,15 

1.1.0.5.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,35 5,05X2,05M - Canteiro de obras 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 10,35 

1.1.0.6.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 15,00 3,00X5,00M - Canteiro de obras 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 15,00 

1.1.0.7.
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 9,00 1,5X6,00M - Canteiro de obras 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 9,00 

1.2. DEMOLIÇÕES - . 1.592,50 

1.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 64,00 426,64 m2 x 0,15 m 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 64,00 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,15 Conforme projeto de reforma 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 4,15 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 21,38 142,53 m2 x 0,15 m 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 21,38 

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2.687,02 

(1.319,50m²+1.303,10m²+546,99m²
) - áreas com piso cimentado ou 
granitina (142,61m²+159,49m²) - 
área de piso de madeira (180,47m²)

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 2.687,02 

1.2.0.5.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 728,72 

Remoção do paver da área a 
construir rampa e espaço de leitura 
( 157,18m² + 58,28m²) + demolição 
de todo o restante de área de paver 
pátio interno descoberto (513,26m²)

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 728,72 

1.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1.330,18 Conforme projeto de reforma 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 1.330,18 

1.2.0.7.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.557,85 

Cobertura a demolir pav. Térreo: 
35,64m² + 36,53m²+58,51+) , 
Cobertura 1° pavimento: 838,80m². 
Cobertura 2º Pavimento: 588,37m²)

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 1.557,85 

Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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1.2.0.8.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.557,85 

Cobertura a demolir pav. Térreo: 
35,64m² + 36,53m²+58,51+) , 
Cobertura 1° pavimento: 838,80m². 
Cobertura 2º Pavimento: 588,37m²)

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 1.557,85 

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 46,00 24 vasos sanitários + 22 lavatórios 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 46,00 

1.2.0.10.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 7,00 Conforme projeto de reforma 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 7,00 

1.2.0.11.
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 34,00 
torneiras de 22 lavatórios + 4 
torneiras (cozinha e lavanderia0 + 8 
registros banheiros

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 34,00 

1.2.0.12.
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 16,00 
11 dispenser para sabonete liquido 
+ 5 porta papel de rolo

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 16,00 

1.2.0.13.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 98,72 

térreo: 2 portas de 1,00X2,10m + 
17 portas de 0,90X2,10m + 02 
portas 0,75X2,10m + 1 porta 
0,60X2,10m + 1 porta de 
1,40X2,10m. 1 Pav.: 21 portas de 
0,90X2,10m. 2º Pav.: 4 portas de 
0,80X2,10m + 2 portas de 
0,90X2,10m + 1 porta de 
2,00x2,10m.

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 98,72 

1.2.0.14.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 57,13 
14 janelas pav. Térreo (34,09m²) + 
12 janelas 1º pav. (23,04m²)

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 57,13 

1.2.0.15.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 65,90 

Retirada das divisórias dos 
banheiros  e salas. Pav. térreo 
49,90m² + 1º pav. 8,00m² + 2º pav. 
8,00m²

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 65,90 

1.2.0.16. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA M2 180,48 
1º Pav.: sala 01 - 59,54m² + sala 02 
- 59,45m² + sala 03 - 61,49m²

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 180,48 

1.2.0.17.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 473,54 350,77*35% DE EMPOLAMENTO 3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

.

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 473,54 

1.2.0.18.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 87,96 
Sala a demolir bloco B pav. Térreo: 
29,96m². Banheiros Bloco B: 
13,99x3 + 14,93x3 = 86,76m².

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 87,96 

1.2.0.19.
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 116,72 
Sala a demolir bloco B pav. Térreo: 
29,96m². Banheiros Bloco B: 
13,99x3 + 14,93x3 = 86,76m².

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 116,72 

1.2.0.20. RETIRADA DE DIVISÓRIA EM GRANITO M2 40,80 
Banheiros bloco A pav. Térreo 
28,80m²,   Bloco B 1º pav. 12,00m².

3.DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
.
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 40,80 
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1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 46,48 

Rampa 
(0,85*0,85*2+1,75*0,85*1+1,83*0,8
5*4+1,80*0,85*4)*1,65 + ampliação 
(0,85*0,85*19)*1,55

4.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA INICIAL 

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
INICIAL 

46,48 

1.3.0.2.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 40,59 

Rampa 
47,23*(0,15+0,25+0,25)*0,40 + 
ampliação 
88,47*(0,14+0,25+0,25)*0,50

4.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA INICIAL 

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
INICIAL 

40,59 

1.3.0.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,54 
(0,25*0,25*11)*1,65+(0,25*0,25*19)
*1,55+47,23*(0,25+0,25)*0,40+88,4
7*(0,25+0,25)*0,50

5.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FINAL
.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FINAL 34,54 

1.4. FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO - .
1.4.1. ESTACAS - .

1.4.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 19,00 19 unidades 6.ESTACAS 
.
ESTACAS AMPLIAÇÃO 19,00 

1.4.1.2.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 285,00 19und*15m 6.ESTACAS 
.
ESTACAS AMPLIAÇÃO 285,00 

1.4.1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. ESTACAS SV 1,00 1 mobilização e desmobilização 6.ESTACAS . ESTACAS AMPLIAÇÃO 1,00 
1.4.2. BLOCOS - 6.ESTACAS .

1.4.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,68 0,60m*0,60m*19und*10cm 7.BLOCOS AMPLIAÇÃO
.
BLOCOS AMPLIAÇÃO 0,68 

1.4.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 
96534)

M2 24,28 Conforme projeto estrutural 7.BLOCOS AMPLIAÇÃO
.
BLOCOS AMPLIAÇÃO 24,28 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,10 Conforme projeto estrutural 7.BLOCOS AMPLIAÇÃO
.
BLOCOS AMPLIAÇÃO 70,10 

1.4.2.4.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,76 Conforme projeto estrutural 7.BLOCOS AMPLIAÇÃO
.
BLOCOS AMPLIAÇÃO 3,76 

1.4.3. PILARETES - .

1.4.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 22,43 Conforme projeto estrutural 8.PILARETES AMPLIAÇÃO 
.
PILARETES AMPLIAÇÃO 22,43 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,60 Conforme projeto estrutural 8.PILARETES AMPLIAÇÃO 
.
PILARETES AMPLIAÇÃO 25,60 

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 82,40 Conforme projeto estrutural 8.PILARETES AMPLIAÇÃO 
.
PILARETES AMPLIAÇÃO 82,40 
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1.4.3.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. 
SINAPI-C 92720)

M3 1,09 Conforme projeto estrutural 8.PILARETES AMPLIAÇÃO 

.

PILARETES AMPLIAÇÃO 1,09 

1.4.4. VIGAS BALDRAME - .

1.4.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,24 
(16,25+2,21*6+4,45+4,71+13,07+2,
36*3+9,22+1,57+3,99+4,99*2+1,63
*3)*0,14*0,10

9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 1,24 

1.4.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536)

M2 107,44 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 107,44 

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,50 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 82,50 

1.4.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,80 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 32,80 

1.4.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,10 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 82,10 

1.4.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 121,20 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 121,20 

1.4.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 64,10 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 64,10 

1.4.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,40 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 36,40 

1.4.4.9.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,60 Conforme projeto estrutural 9.VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO
.
VIGAS BALDRAME AMPLIAÇÃO 6,60 

1.4.5. LAJE DE PISO - .

1.4.5.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 8,98 Conforme projeto estrutural 10.LAJE AMPLIAÇÃO 
.
LAJE AMPLIAÇÃO 8,98 

1.4.5.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 89,82 Conforme projeto estrutural 10.LAJE AMPLIAÇÃO 
.
LAJE AMPLIAÇÃO 89,82 

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72,70 Conforme projeto estrutural 10.LAJE AMPLIAÇÃO 
.
LAJE AMPLIAÇÃO 72,70 

1.4.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62,00 Conforme projeto estrutural 10.LAJE AMPLIAÇÃO 
.
LAJE AMPLIAÇÃO 62,00 

1.4.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 99,00 Conforme projeto estrutural 10.LAJE AMPLIAÇÃO 
.
LAJE AMPLIAÇÃO 99,00 

1.4.5.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 10,05 Conforme projeto estrutural 10.LAJE AMPLIAÇÃO 
.
LAJE AMPLIAÇÃO 10,05 

1.5. SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO  - .
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1.5.1. PILARES - .

1.5.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 49,65 Conforme projeto estrutural 11.PILARES AMPLIAÇÃO 
.
PILARES AMPLIAÇÃO 49,65 

1.5.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,90 Conforme projeto estrutural 11.PILARES AMPLIAÇÃO 
.
PILARES AMPLIAÇÃO 59,90 

1.5.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 127,40 Conforme projeto estrutural 11.PILARES AMPLIAÇÃO 
.
PILARES AMPLIAÇÃO 127,40 

1.5.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,20 Conforme projeto estrutural 11.PILARES AMPLIAÇÃO 
.
PILARES AMPLIAÇÃO 44,20 

1.5.1.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. 
SINAPI-C 92720)

M3 2,40 Conforme projeto estrutural 11.PILARES AMPLIAÇÃO 

.

PILARES AMPLIAÇÃO 2,40 

1.5.2. VIGAS   - .

1.5.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 102,00 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 102,00 

1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,50 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 77,50 

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,40 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 21,40 

1.5.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 101,60 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 101,60 

1.5.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,10 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 82,10 

1.5.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,00 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 15,00 

1.5.2.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,25 Conforme projeto estrutural 12.VIGAS AMPLIAÇÃO
.
VIGAS AMPLIAÇÃO 6,25 

1.5.3. LAJE  - .

1.5.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE, = 16 CM (ENCHIMENTO 12 CM + CAPA CONCRETO 4 CM), (REF. 
SINAPI-C 101964)

M2 89,82 Conforme projeto estrutural 13.LAJE COB AMPLIAÇÃO 

.

LAJE COB AMPLIAÇÃO 89,82 

1.5.3.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 27,61 Conforme projeto estrutural 13.LAJE COB AMPLIAÇÃO 
.
LAJE COB AMPLIAÇÃO 27,61 

1.5.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,80 Conforme projeto estrutural 13.LAJE COB AMPLIAÇÃO 
.
LAJE COB AMPLIAÇÃO 75,80 
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1.5.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,40 Conforme projeto estrutural 13.LAJE COB AMPLIAÇÃO 
.
LAJE COB AMPLIAÇÃO 180,40 

1.5.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,50 Conforme projeto estrutural 13.LAJE COB AMPLIAÇÃO 
.
LAJE COB AMPLIAÇÃO 67,50 

1.5.3.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 6,84 Conforme projeto estrutural 13.LAJE COB AMPLIAÇÃO 
.
LAJE COB AMPLIAÇÃO 6,84 

1.6. FUNDAÇÃO - RAMPA - .
1.6.1. ESTACAS - .

1.6.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 20,00 20 unidades 14.ESTACAS RAMPA 
.
ESTACAS RAMPA 20,00 

1.6.1.2.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 300,00 20und*15m 14.ESTACAS RAMPA 
.
ESTACAS RAMPA 300,00 

1.6.2. BLOCOS - .

1.6.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,91 
(0,60*0,60*2+1,50*0,60*1+1,58*0,6
0*4+1,55*0,60*4)*0,10

15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 0,91 

1.6.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 
96534)

M2 28,55 Conforme projeto estrutural 15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 28,55 

1.6.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,10 Conforme projeto estrutural 15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 53,10 

1.6.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,20 Conforme projeto estrutural 15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 13,20 

1.6.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,30 Conforme projeto estrutural 15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 22,30 

1.6.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 50,30 Conforme projeto estrutural 15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 50,30 

1.6.2.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 5,78 Conforme projeto estrutural 15.BLOCOS RAMPA 
.
BLOCOS RAMPA 5,78 

1.6.3. VIGAS BALDRAME - .

1.6.3.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,71 
(2,12+7,95+0,67*4+0,65*4+1,35*13
+1,50+8,03+4,80)*0,15*0,1

16.VIGAS BALDRAME RAMPA
.
VIGAS BALDRAME RAMPA 0,71 

1.6.3.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536)

M2 55,05 Conforme projeto estrutural 16.VIGAS BALDRAME RAMPA
.
VIGAS BALDRAME RAMPA 55,05 

1.6.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 39,80 Conforme projeto estrutural 16.VIGAS BALDRAME RAMPA
.
VIGAS BALDRAME RAMPA 39,80 

1.6.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 74,90 Conforme projeto estrutural 16.VIGAS BALDRAME RAMPA
.
VIGAS BALDRAME RAMPA 74,90 
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1.6.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,00 Conforme projeto estrutural 16.VIGAS BALDRAME RAMPA
.
VIGAS BALDRAME RAMPA 32,00 

1.6.3.6.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,48 Conforme projeto estrutural 16.VIGAS BALDRAME RAMPA
.
VIGAS BALDRAME RAMPA 3,48 

1.6.4. RAMPA BALDRAME - .

1.6.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 2,14 Conforme projeto estrutural 17.LAJE B RAMPA 
.
LAJE B RAMPA 2,14 

1.6.4.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,00 Conforme projeto estrutural 17.LAJE B RAMPA 
.
LAJE B RAMPA 8,00 

1.6.4.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,25 Conforme projeto estrutural 17.LAJE B RAMPA 
.
LAJE B RAMPA 0,25 

1.7. SUPERESTRUTURA - RAMPA - .
1.7.1. PILARES - .

1.7.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 73,26 Conforme projeto estrutural 18.PILARES RAMPA 
.
PILARES RAMPA 73,26 

1.7.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 117,70 Conforme projeto estrutural 18.PILARES RAMPA 
.
PILARES RAMPA 117,70 

1.7.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,10 Conforme projeto estrutural 18.PILARES RAMPA 
.
PILARES RAMPA 59,10 

1.7.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 226,00 Conforme projeto estrutural 18.PILARES RAMPA 
.
PILARES RAMPA 226,00 

1.7.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49,50 Conforme projeto estrutural 18.PILARES RAMPA 
.
PILARES RAMPA 49,50 

1.7.1.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. 
SINAPI-C 92720)

M3 5,49 Conforme projeto estrutural 18.PILARES RAMPA 

.

PILARES RAMPA 5,49 

1.7.2. VIGAS 1 PAV - .

1.7.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 16,74 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 16,74 

1.7.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,10 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 15,10 

1.7.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,40 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 7,40 

1.7.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 21,50 
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1.7.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 30,10 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 30,10 

1.7.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 40,40 

1.7.2.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,42 Conforme projeto estrutural 19.VIGAS 1 PAV 
.
VIGAS 1 PAV 1,42 

1.7.3. RAMPA 1 PAV - .

1.7.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 18,01 Conforme projeto estrutural 20.RAMPAS 1 PAV
.
RAMPA 1 PAV 18,01 

1.7.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,40 Conforme projeto estrutural 20.RAMPAS 1 PAV
.
RAMPA 1 PAV 3,40 

1.7.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,50 Conforme projeto estrutural 20.RAMPAS 1 PAV
.
RAMPA 1 PAV 48,50 

1.7.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,30 Conforme projeto estrutural 20.RAMPAS 1 PAV
.
RAMPA 1 PAV 27,30 

1.7.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105,30 Conforme projeto estrutural 20.RAMPAS 1 PAV
.
RAMPA 1 PAV 105,30 

1.7.3.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 Conforme projeto estrutural 20.RAMPAS 1 PAV
.
RAMPA 1 PAV 2,27 

1.7.4. VIGAS PATAMAR 1 - .

1.7.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,60 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 20,60 

1.7.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,50 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 17,50 

1.7.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,30 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 0,30 

1.7.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,00 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 15,00 

1.7.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,30 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 21,30 

1.7.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 33,50 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 33,50 

1.7.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,00 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 40,00 

1.7.4.8.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,67 Conforme projeto estrutural 21.VIGAS PATAMAR 1
.
VIGAS PATAMAR 1 1,67 

1.7.5. RAMPA PATAMAR 1 - .

PMv3.0.4 8 / 54



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.372.938,01 0,00Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.7.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,56 Conforme projeto estrutural 22.RAMPA PATAMAR 1 
.
RAMPA PATAMAR 1 17,56 

1.7.5.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,40 Conforme projeto estrutural 22.RAMPA PATAMAR 1 
.
RAMPA PATAMAR 1 29,40 

1.7.5.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,90 Conforme projeto estrutural 22.RAMPA PATAMAR 1 
.
RAMPA PATAMAR 1 32,90 

1.7.5.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,30 Conforme projeto estrutural 22.RAMPA PATAMAR 1 
.
RAMPA PATAMAR 1 45,30 

1.7.5.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,10 Conforme projeto estrutural 22.RAMPA PATAMAR 1 
.
RAMPA PATAMAR 1 26,10 

1.7.5.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,16 Conforme projeto estrutural 22.RAMPA PATAMAR 1 
.
RAMPA PATAMAR 1 2,16 

1.7.6. VIGAS PATAMAR 2 - .

1.7.6.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,70 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 20,70 

1.7.6.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,60 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 17,60 

1.7.6.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,20 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 15,20 

1.7.6.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 21,50 

1.7.6.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,10 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 34,10 

1.7.6.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 40,40 

1.7.6.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68 Conforme projeto estrutural 23.VIGAS PATAMAR 2
.
VIGAS PATAMAR 2 1,68 

1.7.7. RAMPA PATAMAR 2 - .

1.7.7.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,84 Conforme projeto estrutural 24.RAMPA PATAMAR 2
.
RAMPA PATAMAR 2 17,84 

1.7.7.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,50 Conforme projeto estrutural 24.RAMPA PATAMAR 2
.
RAMPA PATAMAR 2 43,50 

1.7.7.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,50 Conforme projeto estrutural 24.RAMPA PATAMAR 2
.
RAMPA PATAMAR 2 33,50 

1.7.7.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,50 Conforme projeto estrutural 24.RAMPA PATAMAR 2
.
RAMPA PATAMAR 2 8,50 
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1.7.7.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,80 Conforme projeto estrutural 24.RAMPA PATAMAR 2
.
RAMPA PATAMAR 2 42,80 

1.7.7.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 Conforme projeto estrutural 24.RAMPA PATAMAR 2
.
RAMPA PATAMAR 2 2,27 

1.7.8. VIGAS PATAMAR 3 - 24.RAMPA PATAMAR 2.

1.7.8.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,71 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 20,71 

1.7.8.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,60 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 17,60 

1.7.8.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,20 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 15,20 

1.7.8.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 21,50 

1.7.8.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,10 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 32,10 

1.7.8.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 40,40 

1.7.8.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68 Conforme projeto estrutural 25.VIGAS PATAMAR 3
.
VIGAS PATAMAR 3 1,68 

1.7.9. RAMPA PATAMAR 3 - .

1.7.9.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,84 Conforme projeto estrutural 26.RAMPA PATAMAR 3
.
RAMPA PATAMAR 3 17,84 

1.7.9.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,30 Conforme projeto estrutural 26.RAMPA PATAMAR 3
.
RAMPA PATAMAR 3 43,30 

1.7.9.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,80 Conforme projeto estrutural 26.RAMPA PATAMAR 3
.
RAMPA PATAMAR 3 32,80 

1.7.9.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,50 Conforme projeto estrutural 26.RAMPA PATAMAR 3
.
RAMPA PATAMAR 3 8,50 

1.7.9.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,80 Conforme projeto estrutural 26.RAMPA PATAMAR 3
.
RAMPA PATAMAR 3 42,80 

1.7.9.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 Conforme projeto estrutural 26.RAMPA PATAMAR 3
.
RAMPA PATAMAR 3 2,27 

1.7.10. VIGAS PATAMAR 4 - .

1.7.10.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,70 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 20,70 

1.7.10.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,60 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 17,60 
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1.7.10.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,20 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 15,20 

1.7.10.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 21,50 

1.7.10.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,10 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 32,10 

1.7.10.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 40,40 

1.7.10.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68 Conforme projeto estrutural 27.VIGAS PATAMAR 4
.
VIGAS PATAMAR 4 1,68 

1.7.11. RAMPA PATAMAR 4 - .

1.7.11.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,84 Conforme projeto estrutural 28.RAMPA PATAMAR 4
.
RAMPA PATAMAR 4 17,84 

1.7.11.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,90 Conforme projeto estrutural 28.RAMPA PATAMAR 4
.
RAMPA PATAMAR 4 28,90 

1.7.11.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,60 Conforme projeto estrutural 28.RAMPA PATAMAR 4
.
RAMPA PATAMAR 4 33,60 

1.7.11.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,70 Conforme projeto estrutural 28.RAMPA PATAMAR 4
.
RAMPA PATAMAR 4 20,70 

1.7.11.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,80 Conforme projeto estrutural 28.RAMPA PATAMAR 4
.
RAMPA PATAMAR 4 42,80 

1.7.11.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 Conforme projeto estrutural 28.RAMPA PATAMAR 4
.
RAMPA PATAMAR 4 2,27 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES E PISOS DOS BANHEIROS - .

1.8.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM TINTA ASFÁLTICA DILUIDA 
EM SOLVENTE, 2 DEMÃOS

M2 145,72 
VB 
47,23*(0,15+0,4+0,4)+88,47*(0,14+
0,5+0,5)

29.IMPERMEABILIZAÇÃO 
.

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA 
BALDRAME 

145,72 

1.9. READEQUAÇÃO ESCADAS - .

1.9.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 108,68 08x1,74 + 12x1,73 + 37x2,00 30.READEQUAÇÃO
.
READEQUAÇÃO 108,68 

1.9.0.2.
CORRIMÃO DUPLO, ALTURAS 70CM E 92CM, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. (REF. SINAPI 99855)

M 184,20 
retirado do projeto arquitetônico 
(detalhamento escadas)

30.READEQUAÇÃO
.
READEQUAÇÃO 184,20 

1.9.0.3.
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 6,85 
retirado do projeto arquitetônico 
(detalhamento escadas)

30.READEQUAÇÃO
.
READEQUAÇÃO 6,85 

1.9.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 16,80 
retirado do projeto arquitetônico 
(detalhamento escadas)

30.READEQUAÇÃO
.
READEQUAÇÃO 16,80 
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1.9.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 75,93 
retirado do projeto arquitetônico 
(detalhamento escadas)

30.READEQUAÇÃO

.

READEQUAÇÃO 75,93 

1.10. PAREDES E DIVISÓRIAS - .

1.10.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 640,53 Conforme projeto arquitetônico 31.ALVENARIA
.
ALVENARIA 640,53 

1.10.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 15,00 Conforme projeto arquitetônico 31.ALVENARIA
.
ALVENARIA 15,00 

1.10.0.3.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101161)

M2 90,26 
J9, J10, J12 x 2, J13 x 2, J16, J18, 
J22, J25 e J29

31.ALVENARIA
.
ALVENARIA 90,26 

1.10.0.4.
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E=  *3,0*  CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2 75,87 Banheiros   32.DIVISÓRIAS
.
DIVISÓRIAS 75,87 

1.10.0.5.
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 13,83 4,61 m x 3,00 m 32.DIVISÓRIAS
.
DIVISÓRIAS 13,83 

1.10.0.6.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 87,36 m: L/2,5+L 33.VERGA/CONTRAVERGA
.
VERGA/CONTRAVERGA 87,36 

1.10.0.7.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 7,28 m: L/2,5+L 33.VERGA/CONTRAVERGA
.
VERGA/CONTRAVERGA 7,28 

1.10.0.8.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 9,52 m: L/2,5+L 33.VERGA/CONTRAVERGA
.
VERGA/CONTRAVERGA 9,52 

1.10.0.9.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 145,53 m: L/2,5+L 33.VERGA/CONTRAVERGA
.
VERGA/CONTRAVERGA 145,53 

1.10.0.10.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,52 m: L/2,5+L 33.VERGA/CONTRAVERGA
.
VERGA/CONTRAVERGA 9,52 

1.10.0.11.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 145,53 m: L/2,5+L 33.VERGA/CONTRAVERGA
.
VERGA/CONTRAVERGA 145,53 

1.11. REVESTIMENTOS - .

1.11.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 746,57 Conforme projeto arquitetônico 34.REVEST CERÂMICO 

.

REVEST CERÂMICO 746,57 

1.11.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 746,57 Conforme projeto arquitetônico 35.CHAPISCO/REBOCO 

.

CHAPISCO/REBOCO 746,57 

1.11.0.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 851,09 735,81 interno + 115,28 externo 35.CHAPISCO/REBOCO 
.
CHAPISCO/REBOCO 851,09 
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1.11.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 851,09 735,81 interno + 115,28 externo 35.CHAPISCO/REBOCO 

.

CHAPISCO/REBOCO 851,09 

1.12. PISOS E FORRO - .

1.12.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 61,24 Conforme projeto arquitetônico 36.CONTRAPISO/PISO

.

CONTRAPISO 61,24 

1.12.0.2.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 3.355,04 Conforme projeto arquitetônico 36.CONTRAPISO/PISO

.

CONTRAPISO 3.355,04 

1.12.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 61,24 Conforme projeto arquitetônico 37.PISO CERÂMICO 
.
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 61,24 

1.12.0.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 152,62 
131,17m² (area de laje)+ 21,45m² 
(área de manta transpasse de 10cm 
na parede)

37.PISO CERÂMICO 
.
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 152,62 

1.12.0.5.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 131,17 Conforme projeto arquitetônico 37.PISO CERÂMICO 
.
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 131,17 

1.12.0.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 3.418,98 Conforme projeto arquitetônico 38.PISO CERÂMICO 
.
PISO CERÂMICO 3.418,98 

1.12.0.7.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 8,14 Conforme projeto arquitetônico 39.PISO TÁTIL 
.
PISO TÁTIL 8,14 

1.12.0.8.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

M2 191,00 Conforme projeto arquitetônico 41.FORRO 
.
FORRO 191,00 

1.12.0.9.
TABICA PARA ACABAMENTO DE FORRO DE GESSO, PERFURADA, 
FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 
40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DE GESSO EM PLACAS

M 1.320,72 Conforme projeto arquitetônico 41.FORRO 

.

FORRO 1.320,72 

1.12.0.10.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 1.320,72 Conforme projeto arquitetônico 38.PISO CERÂMICO 
.
PISO CERÂMICO 1.320,72 

1.12.0.11.
RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INLCUSIVE, LIXAMENTO E 
ENCERAMENTO.

M2 59,54 Conforme projeto arquitetônico 40.FORRO 
.
RESTAURO PISO 59,54 

1.13. COBERTURA - .

1.13.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1.524,38 Conforme projeto arquitetônico 42.COB TELHA

.

COB TELHA 1.524,38 

1.13.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 258,39 Conforme projeto arquitetônico 42.COB TELHA
.
COB TELHA 258,39 

1.13.0.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 205,25 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES 
.
COB DETALHES 205,25 
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1.13.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 26,43 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES 
.
COB DETALHES 26,43 

1.13.0.5.
CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 50 CM. (REF. SINAPI 94228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     25,37 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES 
.
COB DETALHES 25,37 

1.13.0.6.
CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 
45 CM . (REF. SINAPI 94228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     20,71 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES 
.
COB DETALHES 20,71 

1.13.0.7.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 245,20 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES 
.
COB DETALHES 245,20 

1.13.0.8. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 751,36 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES . COB DETALHES 751,36 

1.13.0.9.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 20,40 Conforme projeto arquitetônico 43.COB DETALHES 
.
COB DETALHES 20,40 

1.13.0.10.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 1.524,38 Conforme projeto arquitetônico 44.COB MADEIRAMENTO

.

COB TRAMAS 1.524,38 

1.13.0.11.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 258,39 Conforme projeto arquitetônico 44.COB MADEIRAMENTO

.

COB TRAMAS 258,39 

1.13.0.12.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015

UN 17,00 Conforme projeto arquitetônico 45.COB TESOURAS 
.
COB TESOURAS 17,00 

1.13.0.13.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 45.COB TESOURAS 

.

COB TESOURAS 5,00 

1.13.0.14.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00 Conforme projeto arquitetônico 45.COB TESOURAS 

.

COB TESOURAS 4,00 

1.13.0.15.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.524,38 Conforme projeto arquitetônico 46.COB PONTALETES 

.

COB PONTALETES 1.524,38 

1.14. ESQUADRIAS - .

1.14.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 P13 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 1,00 
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1.14.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 P14 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 1,00 

1.14.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16,00 P2 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 16,00 

1.14.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 39,00 P1, P4 e P6 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 39,00 

1.14.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  REF - 
SINAPI 90844

UN 2,00 P7 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 2,00 

1.14.0.6.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 140X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  REF - SINAPI 90842

UN 1,00 P8 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 1,00 

1.14.0.7.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 200X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  REF - SINAPI 90844

UN 1,00 P12 47.PORTA MADEIRA 

.

PORTA MADEIRA 1,00 

1.14.0.8.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 36,40 P3, P9 e P10 48.PORTA VENEZIANA/VIDRO
.
PORTA VENEZIANA/VIDRO 36,40 

1.14.0.9.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 12,48 PJ1 48.PORTA VENEZIANA/VIDRO
.
PORTA VENEZIANA/VIDRO 12,48 

1.14.0.10. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 25,00 P3 48.PORTA VENEZIANA/VIDRO
.
PORTA VENEZIANA/VIDRO 25,00 

1.14.0.11.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100701)

M2 3,78 porta de tela complemento da P11 48.PORTA VENEZIANA/VIDRO
.
PORTA VENEZIANA/VIDRO 3,78 

1.14.0.12.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,06 J4, J6, J14, J17, J20 49.JANELAS 
.
JANELAS 7,06 
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1.14.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 69,89 Conforme projeto arquitetônico 49.JANELAS 

.

JANELAS 69,89 

1.14.0.14.
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 237,90 Conforme projeto arquitetônico 49.JANELAS 
.
JANELAS 237,90 

1.14.0.15.
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(REF. SINAPI-C 102362)

M2 10,64 para as janelas J1, J5, J7, J11 49.JANELAS 
.
JANELAS 10,64 

1.14.0.16.
JANELA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXA, COM GUARNIÇÃO. 
FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 
SINAPI 91338)

M2 1,98 J2 e J3 49.JANELAS 
.
JANELAS 1,98 

1.14.0.17.
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO. (REF. SINAPI 100703)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    11,00 Conforme projeto arquitetônico 50.PORTÃO 
.
PORTÃO 11,00 

1.14.0.18.
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    15,99 Conforme projeto arquitetônico 50.PORTÃO 
.
PORTÃO 15,99 

1.14.0.19.
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    75,00 Para as portas de todas as salas 51.DETALHES ESQUADRIA 
.
DETALHES ESQUADRIAS 75,00 

1.14.0.20.
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 
X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    33,23 Conforme projeto arquitetônico 50.PORTÃO 
.
PORTÃO 33,23 

1.14.0.21.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 81,70 Conforme projeto arquitetônico 51.DETALHES ESQUADRIA 
.
DETALHES ESQUADRIAS 81,70 

1.14.0.22.
CHAPA EM AÇO INOX  PARA PROTEÇÃO DE PORTA DE BANHEIRO PCD 
90X40CM EM AÇO INOX 

UN 8,00 Conforme projeto arquitetônico 51.DETALHES ESQUADRIA 
.
DETALHES ESQUADRIAS 8,00 

1.14.0.23. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 157,64 

46 portas de 0,90m (41,40m) + 16 
portas de 0,80m (12,80m) + 08 
portas/porta janela maior que 
1,00m (18,00m) + 02 portas menor 
que 0,80m (1,35m) + soleiras porta 
elevador 3x0,95 (2,85m) + soleiras 
perimetro pátios internos e varanda 
(81,24m)

51.DETALHES ESQUADRIA 

.

DETALHES ESQUADRIAS 157,64 

1.15. LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS - 25.VIGAS PATAMAR 3. 55,00 

1.15.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 27,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 27,00 

1.15.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 

.

LOUÇAS E METAIS 8,00 
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1.15.0.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 

.

LOUÇAS E METAIS 9,00 

1.15.0.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 47,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 47,00 

1.15.0.5.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 76,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 76,00 

1.15.0.6.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 86910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    32,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 32,00 

1.15.0.7.
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM, 
COM 50CM DE PROFUNDIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 
SINAPI 86899)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M    20,40 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 20,40 

1.15.0.8.
VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (REF. SINAPI  86910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UM 9,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 9,00 

1.15.0.9.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 17,00 

1.15.0.10.
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    17,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 17,00 

1.15.0.11.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 
89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    8,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.15.0.12.
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, 
SEM LADRAO, COM VÁLVULA EM METAL CROMADO, DIMENSOES *44 X 
31* CM (L X C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    32,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 32,00 

1.15.0.13.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, 
COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    8,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.15.0.14.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA DE 
ACIONAMENTO PCD, E ACABAMENTO METALICO CROMADO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    8,00 Conforme projeto arquitetônico 52.LOUÇAS E METAIS 
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - .

1.16.0.1.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 16,00 

1.16.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 24,00 

1.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 8,00 

PMv3.0.4 17 / 54



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.372.938,01 0,00Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.16.0.4. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    35,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 35,00 

1.16.0.5.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 29,00 

1.16.0.6.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    20,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 20,00 

1.16.0.7.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 35,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 35,00 

1.16.0.8. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    24,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 24,00 

1.16.0.9.
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    77,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 77,00 

1.16.0.10.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 Conforme projeto arquitetônico 53.EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
.
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 8,00 

1.17. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - .
1.17.1. SISTEMA DE EXTINTORES - .

1.17.1.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 11,00 
1 pav: 5 und - 2 pav: 3 und - 3 pav: 
2 und

54.EXTINTORES 
.
EXTINTORES 11,00 

1.17.1.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

UN 11,00 
1 pav: 5 und - 2 pav: 3 und - 3 pav: 
2 und

54.EXTINTORES 

.

EXTINTORES 11,00 

1.17.2. SISTEMA DE HIDRANTES - .

1.17.2.1.

HIDRANTE SISTEMA TIPO 1, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 2 X 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 101912)

UN 3,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 

.

HIDRANTES 3,00 

1.17.2.2. HIDRANTE DE RECALQUE DE PAREDE (REF. SINAPI-C 101912) UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 1,00 

1.17.2.3.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,40 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 5,40 

1.17.2.4.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 68,55 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 

.

HIDRANTES 68,55 

1.17.2.5.
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 1,00 

1.17.2.6.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 1,00 
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1.17.2.7.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 3,00 

1.17.2.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 1,00 

1.17.2.9.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 1,00 

1.17.2.10.
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" 
X 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI-C 96662)

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

55.HIDRANTES 
.
HIDRANTES 1,00 

1.17.3. SISTEMA DE GÁS COMBUSTÍVEL - .

1.17.3.1.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 28,00 4,5+3,5+20 56.GÁS 
.
GÁS 28,00 

1.17.3.2. CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA PARA CENTRAL DE GÁS UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

56.GÁS 
.
GÁS 1,00 

1.17.3.3. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

56.GÁS 
.
GÁS 1,00 

1.17.3.4. TELA DE VENTILAÇÃO 200MM UND 2,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

56.GÁS 
.
GÁS 2,00 

1.17.4. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA/ SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - .

1.17.4.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED UN 8,00 
1 pav: 4 und + 2 pav: 3 und + 3 pav: 
1 und

57.PLACAS SINALIZAÇÃO
.
PLACAS SINALIZAÇÃO 8,00 

1.17.4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE COM LÂMPADA DE LED PC 4,00 
1 pav: 1 und + 2 pav: 2 und + 3 pav: 
1 und

57.PLACAS SINALIZAÇÃO
.
PLACAS SINALIZAÇÃO 4,00 

1.17.4.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

UN 31,00 
1 pav: 9 und + 2 pav: 18 und + 3 
pav: 4 und

57.PLACAS SINALIZAÇÃO

.

PLACAS SINALIZAÇÃO 31,00 

1.17.5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - .

1.17.5.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 54,00 
1 pav: 18 und + 2 pav: 33 und + 3 
pav: 9 und

58.ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 
.
ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 54,00 

1.17.5.2.
BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 
FAROIS DE 55W

PC 8,00 1 pav: 6 + 3 pav: 2 und 58.ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 
.
ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 8,00 

1.17.6. SISTEMA DE ALARME - 1.Administração Local.

1.17.6.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 6,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

59.ALARME 
.
ALARME 6,00 

1.17.6.2. SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO 24V- 100 A 120 DB C/ FLASH UN 6,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

59.ALARME 
.
ALARME 6,00 

1.17.6.3. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

59.ALARME 
.
ALARME 6,00 

1.17.6.4. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

59.ALARME 
.
ALARME 1,00 

1.17.6.5.
DETETOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL DTC 420 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

59.ALARME 
.
ALARME 1,00 
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1.17.6.6.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80,90 
7,20+6+17,65+1,8*4+2,8+5,85+34,
20

59.ALARME 
.
ALARME 80,90 

1.17.6.7.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 62,50 13,60+48,9 59.ALARME 
.
ALARME 62,50 

1.17.6.8.
CABO BLINDADO, ANTI-CHAMA PARA ALARME DE INCENDIO 4 X 1,50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(REF. SINPAI-C 98283)

M 143,40 80,90+62,50 59.ALARME 
.
ALARME 143,40 

1.17.6.9.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 5,00 
Conforme projeto preventivo de 
incêndio 

59.ALARME 
.
ALARME 5,00 

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.18.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 Conforme projeto elétrico 60.ELETRICA INFRA
.
ELETRICA/IE INFRA 32,00 

1.18.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 750,00 Conforme projeto elétrico 60.ELETRICA INFRA
.
ELETRICA/IE INFRA 750,00 

1.18.0.3.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 Conforme projeto elétrico 60.ELETRICA INFRA
.
ELETRICA/IE INFRA 15,00 

1.18.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,50 3,9*5 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 19,50 

1.18.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 5.425,50 
1967,5+2044,2+684,0+293,4+80,6+
355,8

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 5.425,50 

1.18.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 5.800,20 
73,0+2182,2+1229,8+660,3+1357,7
+297,2

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 5.800,20 

1.18.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.077,80 387,2+314,4+40,0+303,3+32,9 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 1.077,80 

1.18.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.714,30 653,5+187,5+230,1+407,2+236,0 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 1.714,30 

1.18.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 562,00 112,4*5 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 562,00 

1.18.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 334,30 116,0+2,9+47,4+96,5+71,5 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 334,30 

1.18.0.11.
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 116,20 58,1*2 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 116,20 

1.18.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 135,80 3,3*3+122,6+3,3 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 135,80 
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1.18.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 200,20 40,9*3+36,6+40,9 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 200,20 

1.18.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 528,40 132,1*4 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 528,40 

1.18.0.15.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   1,00 

1.18.0.16.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   1,00 

1.18.0.17.
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 277,00 1+276 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   277,00 

1.18.0.18.
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 129,00 3+126 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   129,00 

1.18.0.19.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   5,00 

1.18.0.20.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   35,00 

1.18.0.21.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   2,00 

1.18.0.22.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   5,00 

1.18.0.23.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   32,00 

1.18.0.24.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   30,00 

-
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UND - Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   

-
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *68* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UND - Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   

1.18.0.25.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   2,00 

1.18.0.26.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   6,00 

1.18.0.27.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   1,00 

1.18.0.28.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   3,00 

1.18.0.29.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   2,00 

1.18.0.30.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   3,00 
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1.18.0.31.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI_C 93668)

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   1,00 

1.18.0.32.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 43,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   43,00 

1.18.0.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 61,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   61,00 

1.18.0.34.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   10,00 

1.18.0.35.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   25,00 

1.18.0.36.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    32,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   32,00 

1.18.0.37. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 150X100MM C/ TAMPA M 4,30 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 4,30 
1.18.0.38. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 93,00 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 93,00 
1.18.0.39. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 87,90 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 87,90 
1.18.0.40. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 1,90 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 1,90 
1.18.0.41. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 23,60 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 23,60 
1.18.0.42. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 95,70 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 95,70 
1.18.0.43. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 32,20 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS. CABOS/DUTOS/CALHAS 32,20 

1.18.0.44.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 333,50 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 333,50 

1.18.0.45.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 2.137,70 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 2.137,70 

1.18.0.46.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 57,80 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 57,80 

1.18.0.47.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 17,60 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 17,60 

1.18.0.48.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 21,80 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 21,80 

1.18.0.49.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 214,90 Conforme projeto elétrico 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 214,90 

1.18.0.50.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 Conforme projeto elétrico 60.ELETRICA INFRA
.
ELETRICA/IE INFRA 3,00 

1.18.0.51.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 60 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
(REF SINAPI-C 101880)

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   

.

ELETRICA   1,00 
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1.18.0.52.
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO 
POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 Conforme projeto elétrico 62.ELETRICA   
.
ELETRICA   1,00 

1.18.0.53.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 735,00 Conforme projeto elétrico 63.LUMINARIAS 
.
LUMINARIAS 735,00 

1.18.0.54.
REFLETOR LED 100W HOLOFOTE MODELO SUPER LED SMD
BRANCO FRIO IP67 BIVOLT PROVA D'ÁGUA

UND 3,00 Conforme projeto elétrico 63.LUMINARIAS 
.
LUMINARIAS 3,00 

1.18.0.55.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 (REF SINAPI-C 97607)

UN 12,00 Conforme projeto elétrico 63.LUMINARIAS 
.
LUMINARIAS 12,00 

1.19. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - .
1.19.1. ENTRADA - .

1.19.1.1.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 123,70 75,45+36,80+11,45 61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 123,70 

1.19.1.2.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 8,00 Entrada 60.ELETRICA INFRA
.
ELETRICA/IE INFRA 8,00 

1.19.1.3.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

60.ELETRICA INFRA
.
ELETRICA/IE INFRA 7,00 

1.19.2. LÓGICA - .

1.19.2.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 87,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

64.IE 
.
IE 87,00 

1.19.2.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 570,40 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 570,40 

1.19.2.3.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.913,75 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 1.913,75 

1.19.3. TELEFÔNICA - .

1.19.3.1.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 14,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

64.IE 
.
IE 14,00 

1.19.3.2.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

64.IE 
.
IE 4,00 

1.19.3.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 123,45 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 123,45 

1.19.3.4.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 294,35 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 294,35 

1.19.4. TV CABO - .

1.19.4.1.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 29,00 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

64.IE 
.
IE 29,00 
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1.19.4.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 363,70 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 363,70 

1.19.4.3.
CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI-C 98296)

M 562,20 
Conforme projeto de instalações 
especiais 

61.CABEAMENTO E ELETRODUTOS
.
CABOS/DUTOS/CALHAS 562,20 

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - .
1.20.0.1. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ATÉ 18.000 BTUS M 18,60 Conforme projeto de climatização 65.AR COND . AR COND 18,60 
1.20.0.2. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS M 167,10 Conforme projeto de climatização 65.AR COND . AR COND 167,10 

1.20.0.3.
CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 50,00 Conforme projeto de climatização 65.AR COND 
.
AR COND 50,00 

1.21. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .
1.21.1. ESGOTO - .
1.21.1.1. CAIXA DE INSPECAO/ESGOTO 60X60X30CM C/ TAMPA UN 12,00 Conforme projeto hidrossanitário 66.INFRA HIDROS. INFRA HIDROS 12,00 

1.21.1.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 Conforme projeto hidrossanitário 66.INFRA HIDROS
.
INFRA HIDROS 23,00 

1.21.1.3.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 Gordura 66.INFRA HIDROS
.
INFRA HIDROS 3,00 

1.21.1.4.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 Gordura 66.INFRA HIDROS
.
INFRA HIDROS 1,00 

1.21.1.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 124,90 Conforme projeto hidrossanitário 67.ESGOTO
.
ESGOTO 124,90 

1.21.1.6.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 48,90 Conforme projeto hidrossanitário 67.ESGOTO
.
ESGOTO 48,90 

1.21.1.7.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,40 Conforme projeto hidrossanitário 67.ESGOTO
.
ESGOTO 93,40 

1.21.1.8.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 75,30 47,80+27,50gordura 67.ESGOTO
.
ESGOTO 75,30 

1.21.1.9.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,30 Gordura 67.ESGOTO
.
ESGOTO 5,30 

1.21.2. PLUVIAL - .
1.21.2.1. CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA UN 8,00 Conforme projeto hidrossanitário 66.INFRA HIDROS. INFRA HIDROS 8,00 

1.21.2.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 81,70 Conforme projeto hidrossanitário 68.PLUVIAL
.
PLUVIAL 81,70 

1.21.2.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 41,60 Conforme projeto hidrossanitário 68.PLUVIAL
.
PLUVIAL 41,60 

1.21.2.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00 Conforme projeto hidrossanitário 68.PLUVIAL
.
PLUVIAL 6,00 
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1.21.3. VENTILAÇÃO - .

1.21.3.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 96,50 Conforme projeto hidrossanitário 69.VENTILAÇÃO 
.
VENTILAÇÃO 96,50 

1.21.4. ÁGUA - .

1.21.4.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 35,00 Conforme projeto hidrossanitário 70.ÁGUA 
.
ÁGUA 35,00 

1.21.4.2.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário 70.ÁGUA 
.
ÁGUA 2,00 

1.21.4.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 469,90 Conforme projeto hidrossanitário 70.ÁGUA 
.
ÁGUA 469,90 

1.21.4.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 242,70 Conforme projeto hidrossanitário 70.ÁGUA 
.
ÁGUA 242,70 

1.21.4.5. CAIXA D'AGUA POLIETILENO 10.000L UN 1,00 70.ÁGUA . ÁGUA 1,00 
1.22. PINTURA - . 2,00 
1.22.1. PINTURA PAREDES E TETO - .

1.22.1.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3.431,78 
pav. Térreo 1.515,23m² + 1º pav. 
1.369,64m² + 546,91m²

71.PINTURA PAREDE
.
PINTURA TETO 3.431,78 

1.22.1.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 3.431,78 
pav. Térreo 1.515,23m² + 1º pav. 
1.369,64m² + 546,91m²

71.PINTURA PAREDE
.
PINTURA TETO 3.431,78 

1.22.1.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3.431,78 
pav. Térreo 1.515,23m² + 1º pav. 
1.369,64m² + 546,91m²

71.PINTURA PAREDE
.
PINTURA TETO 3.431,78 

1.22.1.4.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 8.400,43 9.906,98m² - 1.506,55m² 72.PINTURA PAREDE
.
PINTURA PAREDE 8.400,43 

1.22.1.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017

M2 1.506,55 Conforme projeto arquitetônico 72.PINTURA PAREDE
.
PINTURA PAREDE 1.506,55 

1.22.1.6.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 9.906,98 Conforme projeto arquitetônico 72.PINTURA PAREDE
.
PINTURA PAREDE 9.906,98 

1.22.1.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 9.906,98 Conforme projeto arquitetônico 72.PINTURA PAREDE
.
PINTURA PAREDE 9.906,98 

1.22.2. PINTURA MADEIRA - .

1.22.2.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 326,01 
área de superficie batente/vistas 
96,27m² + área de superficie das 
portas 229,74m² (114,87x2)

73.PINTURA MADEIRA 
.
PINTURA MADEIRA 326,01 

1.22.2.2.
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

M2 32,60 

considerado 10% da área total de 
madeira das esquadrias 
(porta+vistas+batentes) 
326,01x10%

73.PINTURA MADEIRA 

.

PINTURA MADEIRA 32,60 

1.22.2.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 326,01 
área de superficie batente/vistas 
96,27m² + área de superficie das 
portas 229,74m² (114,87x2)

73.PINTURA MADEIRA 
.
PINTURA MADEIRA 326,01 

1.22.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  LAJES E PISOS - .
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1.22.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 1.823,34 Conforme projeto arquitetônico 74.IMPERMEAILIZAÇÃO 
.
IMPERMEAILIZAÇÃO 1.823,34 

1.22.4. PINTURA METÁLICA - .

1.22.4.1.
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 361,06 
124,30 x 2 (esquadrias - portões) + 
112,46 (tesouras) 

75.PINTURA METÁLICA 
.
PINTURA METÁLICA 361,06 

1.22.5. PINTURA ESTACIONAMENTO - .

1.22.5.1.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 8,64 Conforme projeto arquitetônico 76.PINTURA ESTACIONAMENTO 
.
PINTURA ESTACIONAMENTO 8,64 

1.22.5.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 150,70 Conforme projeto arquitetônico 76.PINTURA ESTACIONAMENTO 
.
PINTURA ESTACIONAMENTO 150,70 

1.23. URBANIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - .
1.23.1. PAISAGISMO - .

1.23.1.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

M2 105,49 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO
.
PAISAGISMO 105,49 

1.23.1.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 60,00 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO. PAISAGISMO 60,00 
1.23.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 210,00 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO. PAISAGISMO 210,00 
1.23.1.4. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 16,00 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO. PAISAGISMO 16,00 

1.23.1.5.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 2,00 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO
.
PAISAGISMO 2,00 

1.23.1.6.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO
.
PAISAGISMO 5,00 

1.23.1.7. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 142,63 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO. PAISAGISMO 142,63 

1.23.1.8.
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 
AF_05/2018

M2 142,63 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO
.
PAISAGISMO 142,63 

1.23.1.9. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 142,63 Conforme projeto arquitetônico 77.PAISAGISMO. PAISAGISMO 142,63 

1.23.1.10.
FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO LAVADO, INCLUSIVE FRETE, 
DESCARGA, TRASPORTE E ESPALHAMENTO.

M3 6,95 69,50m² X 0,10m 77.PAISAGISMO
.
PAISAGISMO 6,95 

1.23.1.11. ATERRO MANUAL COM BARRO, INCLUSIVE MATERIAL. M3 14,26 142,63m² X 0,10m 77.PAISAGISMO. PAISAGISMO 14,26 
1.23.2. PÁTIOS E CALÇADAS - .

1.23.2.1.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 513,26 
Reassentamento de piso 
intertravado pátio interno 
descoberto

78.PATIO E CALÇADAS 

.

PATIO E CALÇADAS 513,26 

1.23.2.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 656,52 503,77+150,29+2,46 78.PATIO E CALÇADAS 
.
PATIO E CALÇADAS 656,52 

1.23.2.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 65,65 (503,77+150,29+2,46) x 0,10m 78.PATIO E CALÇADAS 
.
PATIO E CALÇADAS 65,65 

1.23.2.4.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 656,52 503,77+150,29+2,46 78.PATIO E CALÇADAS 
.
PATIO E CALÇADAS 656,52 
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1.23.2.5.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 503,77 Estacionamento 78.PATIO E CALÇADAS 
.
PATIO E CALÇADAS 503,77 

1.23.2.6.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 150,29 Calçada 78.PATIO E CALÇADAS 
.
PATIO E CALÇADAS 150,29 

1.23.2.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2,46 Conforme projeto arquitetônico 78.PATIO E CALÇADAS 
.
PATIO E CALÇADAS 2,46 

1.23.2.8.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 177,61 Conforme projeto arquitetônico 78.PATIO E CALÇADAS 

.

PATIO E CALÇADAS 177,61 

1.23.3. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - .

1.23.3.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 112,70 Rampa 79.GUARDA CORPO

.

GUARDA CORPO 112,70 

1.23.4. PLACAS ESTACIONAMENTO - .

1.23.4.1.

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA PARA VAGA DE DEFICIENTES FÍSICOS (0,45M X 0,75M), 
FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2", FIXADA NO PISO 
CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 Conforme projeto arquitetônico 80.PLACAS 

.

PLACAS 4,00 

1.23.5. ELEVADOR - .

1.23.5.1.

ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TINTA EPOXI INCLUSO 
QUADRO DE COMANDO, KIT HIDRÁULICO, GUIAS, CABOS DE AÇO, 
CABOS DE COMANDO, REGULADOR DE VELOCIDADE, BARREIRA 
INFRAVERMELHA, TIRANTES, OPERADOR DE PORTA, CABINE 
COMPLETA, BOTEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1,00 Conforme projeto arquitetônico 81.ELEVADOR

.

ELEVADOR 1,00 

1.24. SERVIÇOS FINAIS - .
1.24.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4.977,98 Conforme projeto arquitetônico 82.SERVIÇOS FINAIS . SERVIÇOS FINAIS 4.977,98 .

Balneário Camboriú/SC
Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro Borba
quarta-feira, 19 de outubro de 2022 CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
Data ART/RRT: 
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1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459) M2 357,00 

1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M

M 24,00 

1.1.0.3.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA

M2 2,88 

1.1.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 18,15 

1.1.0.5.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,35 

1.1.0.6.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 15,00 

1.1.0.7.
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 9,00 

1.2. DEMOLIÇÕES - 

1.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 64,00 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,15 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 21,38 

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2.687,02 

1.2.0.5.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 728,72 

1.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1.330,18 

1.2.0.7.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.557,85 

Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações
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C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.2.0.8.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.557,85 

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 46,00 

1.2.0.10.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 7,00 

1.2.0.11.
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 34,00 

1.2.0.12.
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 16,00 

1.2.0.13.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 98,72 

1.2.0.14.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 57,13 

1.2.0.15.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 65,90 

1.2.0.16. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA M2 180,48 

1.2.0.17.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 473,54 

1.2.0.18.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 87,96 

1.2.0.19.
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 116,72 

1.2.0.20. RETIRADA DE DIVISÓRIA EM GRANITO M2 40,80 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações
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C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 46,48 

1.3.0.2.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 40,59 

1.3.0.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,54 

1.4. FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO - 
1.4.1. ESTACAS - 

1.4.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 19,00 

1.4.1.2.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 285,00 

1.4.1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. ESTACAS SV 1,00 
1.4.2. BLOCOS - 

1.4.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,68 

1.4.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 
96534)

M2 24,28 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,10 

1.4.2.4.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,76 

1.4.3. PILARETES - 

1.4.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 22,43 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,60 

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 82,40 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.4.3.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. 
SINAPI-C 92720)

M3 1,09 

1.4.4. VIGAS BALDRAME - 

1.4.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,24 

1.4.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536)

M2 107,44 

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,50 

1.4.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,80 

1.4.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,10 

1.4.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 121,20 

1.4.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 64,10 

1.4.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,40 

1.4.4.9.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,60 

1.4.5. LAJE DE PISO - 

1.4.5.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 8,98 

1.4.5.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 89,82 

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72,70 

1.4.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62,00 

1.4.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 99,00 

1.4.5.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 10,05 

1.5. SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO  - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo
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1.5.1. PILARES - 

1.5.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 49,65 

1.5.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,90 

1.5.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 127,40 

1.5.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,20 

1.5.1.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. 
SINAPI-C 92720)

M3 2,40 

1.5.2. VIGAS   - 

1.5.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 102,00 

1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,50 

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,40 

1.5.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 101,60 

1.5.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,10 

1.5.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,00 

1.5.2.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,25 

1.5.3. LAJE  - 

1.5.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE, = 16 CM (ENCHIMENTO 12 CM + CAPA CONCRETO 4 CM), (REF. 
SINAPI-C 101964)

M2 89,82 

1.5.3.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 27,61 

1.5.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,80 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,40 

1.5.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,50 

1.5.3.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 6,84 

1.6. FUNDAÇÃO - RAMPA - 
1.6.1. ESTACAS - 

1.6.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 20,00 

1.6.1.2.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 300,00 

1.6.2. BLOCOS - 

1.6.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,91 

1.6.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 
96534)

M2 28,55 

1.6.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,10 

1.6.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,20 

1.6.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,30 

1.6.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 50,30 

1.6.2.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 5,78 

1.6.3. VIGAS BALDRAME - 

1.6.3.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,71 

1.6.3.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96536)

M2 55,05 

1.6.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 39,80 

1.6.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 74,90 
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1.6.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,00 

1.6.3.6.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,48 

1.6.4. RAMPA BALDRAME - 

1.6.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 2,14 

1.6.4.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,00 

1.6.4.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,25 

1.7. SUPERESTRUTURA - RAMPA - 
1.7.1. PILARES - 

1.7.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 73,26 

1.7.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 117,70 

1.7.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,10 

1.7.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 226,00 

1.7.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49,50 

1.7.1.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (REF. 
SINAPI-C 92720)

M3 5,49 

1.7.2. VIGAS 1 PAV - 

1.7.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 16,74 

1.7.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,10 

1.7.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,40 

1.7.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 
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1.7.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 30,10 

1.7.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 

1.7.2.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,42 

1.7.3. RAMPA 1 PAV - 

1.7.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 18,01 

1.7.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,40 

1.7.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,50 

1.7.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,30 

1.7.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105,30 

1.7.3.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 

1.7.4. VIGAS PATAMAR 1 - 

1.7.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,60 

1.7.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,50 

1.7.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,30 

1.7.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,00 

1.7.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,30 

1.7.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 33,50 

1.7.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,00 

1.7.4.8.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,67 

1.7.5. RAMPA PATAMAR 1 - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 35 / 54



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.7.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,56 

1.7.5.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,40 

1.7.5.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,90 

1.7.5.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,30 

1.7.5.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,10 

1.7.5.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,16 

1.7.6. VIGAS PATAMAR 2 - 

1.7.6.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,70 

1.7.6.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,60 

1.7.6.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,20 

1.7.6.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 

1.7.6.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,10 

1.7.6.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 

1.7.6.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68 

1.7.7. RAMPA PATAMAR 2 - 

1.7.7.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,84 

1.7.7.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,50 

1.7.7.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,50 

1.7.7.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,50 
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1.7.7.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,80 

1.7.7.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 

1.7.8. VIGAS PATAMAR 3 - 

1.7.8.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,71 

1.7.8.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,60 

1.7.8.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,20 

1.7.8.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 

1.7.8.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,10 

1.7.8.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 

1.7.8.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68 

1.7.9. RAMPA PATAMAR 3 - 

1.7.9.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,84 

1.7.9.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,30 

1.7.9.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,80 

1.7.9.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,50 

1.7.9.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,80 

1.7.9.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 

1.7.10. VIGAS PATAMAR 4 - 

1.7.10.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF SINAPI-C 92409)

M2 20,70 

1.7.10.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,60 
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1.7.10.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,20 

1.7.10.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,50 

1.7.10.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,10 

1.7.10.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40,40 

1.7.10.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68 

1.7.11. RAMPA PATAMAR 4 - 

1.7.11.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (REF SINAPI-C 97086 E 92409)

M2 17,84 

1.7.11.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,90 

1.7.11.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,60 

1.7.11.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,70 

1.7.11.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,80 

1.7.11.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,27 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES E PISOS DOS BANHEIROS - 

1.8.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM TINTA ASFÁLTICA DILUIDA 
EM SOLVENTE, 2 DEMÃOS

M2 145,72 

1.9. READEQUAÇÃO ESCADAS - 

1.9.0.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 108,68 

1.9.0.2.
CORRIMÃO DUPLO, ALTURAS 70CM E 92CM, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. (REF. SINAPI 99855)

M 184,20 

1.9.0.3.
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 6,85 

1.9.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 16,80 
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1.9.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 75,93 

1.10. PAREDES E DIVISÓRIAS - 

1.10.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 640,53 

1.10.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 15,00 

1.10.0.3.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101161)

M2 90,26 

1.10.0.4.
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E=  *3,0*  CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2 75,87 

1.10.0.5.
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 13,83 

1.10.0.6.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 87,36 

1.10.0.7.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 7,28 

1.10.0.8.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 9,52 

1.10.0.9.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 145,53 

1.10.0.10.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,52 

1.10.0.11.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 145,53 

1.11. REVESTIMENTOS - 

1.11.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 746,57 

1.11.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 746,57 

1.11.0.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 851,09 
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1.11.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 851,09 

1.12. PISOS E FORRO - 

1.12.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 61,24 

1.12.0.2.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 3.355,04 

1.12.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 61,24 

1.12.0.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 152,62 

1.12.0.5.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 131,17 

1.12.0.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 3.418,98 

1.12.0.7.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 8,14 

1.12.0.8.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

M2 191,00 

1.12.0.9.
TABICA PARA ACABAMENTO DE FORRO DE GESSO, PERFURADA, 
FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 
40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DE GESSO EM PLACAS

M 1.320,72 

1.12.0.10.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 1.320,72 

1.12.0.11.
RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INLCUSIVE, LIXAMENTO E 
ENCERAMENTO.

M2 59,54 

1.13. COBERTURA - 

1.13.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1.524,38 

1.13.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 258,39 

1.13.0.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 205,25 
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1.13.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 26,43 

1.13.0.5.
CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 50 CM. (REF. SINAPI 94228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     25,37 

1.13.0.6.
CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 
45 CM . (REF. SINAPI 94228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     20,71 

1.13.0.7.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 245,20 

1.13.0.8. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 751,36 

1.13.0.9.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 20,40 

1.13.0.10.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 1.524,38 

1.13.0.11.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 258,39 

1.13.0.12.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015

UN 17,00 

1.13.0.13.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 

1.13.0.14.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00 

1.13.0.15.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.524,38 

1.14. ESQUADRIAS - 

1.14.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 
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1.14.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 

1.14.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16,00 

1.14.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 39,00 

1.14.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  REF - 
SINAPI 90844

UN 2,00 

1.14.0.6.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 140X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  REF - SINAPI 90842

UN 1,00 

1.14.0.7.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 200X210CM FOLHA DUPLA DE ABRIR, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  REF - SINAPI 90844

UN 1,00 

1.14.0.8.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 36,40 

1.14.0.9.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 12,48 

1.14.0.10. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 25,00 

1.14.0.11.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100701)

M2 3,78 

1.14.0.12.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,06 
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1.14.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 69,89 

1.14.0.14.
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 237,90 

1.14.0.15.
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(REF. SINAPI-C 102362)

M2 10,64 

1.14.0.16.
JANELA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXA, COM GUARNIÇÃO. 
FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 
SINAPI 91338)

M2 1,98 

1.14.0.17.
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO. (REF. SINAPI 100703)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    11,00 

1.14.0.18.
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    15,99 

1.14.0.19.
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    75,00 

1.14.0.20.
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 
X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    33,23 

1.14.0.21.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 81,70 

1.14.0.22.
CHAPA EM AÇO INOX  PARA PROTEÇÃO DE PORTA DE BANHEIRO PCD 
90X40CM EM AÇO INOX 

UN 8,00 

1.14.0.23. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 157,64 

1.15. LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS - 

1.15.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 27,00 

1.15.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 
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1.15.0.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 

1.15.0.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 47,00 

1.15.0.5.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 76,00 

1.15.0.6.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 86910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    32,00 

1.15.0.7.
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM, 
COM 50CM DE PROFUNDIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 
SINAPI 86899)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M    20,40 

1.15.0.8.
VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (REF. SINAPI  86910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UM 9,00 

1.15.0.9.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00 

1.15.0.10.
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    17,00 

1.15.0.11.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 
89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    8,00 

1.15.0.12.
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, 
SEM LADRAO, COM VÁLVULA EM METAL CROMADO, DIMENSOES *44 X 
31* CM (L X C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    32,00 

1.15.0.13.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, 
COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    8,00 

1.15.0.14.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA DE 
ACIONAMENTO PCD, E ACABAMENTO METALICO CROMADO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    8,00 

1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - 

1.16.0.1.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 

1.16.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00 

1.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 
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1.16.0.4. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    35,00 

1.16.0.5.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,00 

1.16.0.6.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    20,00 

1.16.0.7.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 35,00 

1.16.0.8. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    24,00 

1.16.0.9.
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    77,00 

1.16.0.10.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 

1.17. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - 
1.17.1. SISTEMA DE EXTINTORES - 

1.17.1.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 11,00 

1.17.1.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

UN 11,00 

1.17.2. SISTEMA DE HIDRANTES - 

1.17.2.1.

HIDRANTE SISTEMA TIPO 1, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 2 X 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 101912)

UN 3,00 

1.17.2.2. HIDRANTE DE RECALQUE DE PAREDE (REF. SINAPI-C 101912) UN 1,00 

1.17.2.3.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,40 

1.17.2.4.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 68,55 

1.17.2.5.
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.17.2.6.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
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1.17.2.7.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.17.2.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.17.2.9.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.17.2.10.
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" 
X 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI-C 96662)

UN 1,00 

1.17.3. SISTEMA DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.17.3.1.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 28,00 

1.17.3.2. CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA PARA CENTRAL DE GÁS UN 1,00 

1.17.3.3. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,00 

1.17.3.4. TELA DE VENTILAÇÃO 200MM UND 2,00 

1.17.4. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA/ SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - 

1.17.4.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED UN 8,00 

1.17.4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE COM LÂMPADA DE LED PC 4,00 

1.17.4.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

UN 31,00 

1.17.5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 

1.17.5.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 54,00 

1.17.5.2.
BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 
FAROIS DE 55W

PC 8,00 

1.17.6. SISTEMA DE ALARME - 

1.17.6.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 6,00 

1.17.6.2. SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO 24V- 100 A 120 DB C/ FLASH UN 6,00 

1.17.6.3. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00 

1.17.6.4. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,00 

1.17.6.5.
DETETOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL DTC 420 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 
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1.17.6.6.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80,90 

1.17.6.7.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 62,50 

1.17.6.8.
CABO BLINDADO, ANTI-CHAMA PARA ALARME DE INCENDIO 4 X 1,50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(REF. SINPAI-C 98283)

M 143,40 

1.17.6.9.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 5,00 

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.18.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 

1.18.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 750,00 

1.18.0.3.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 

1.18.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,50 

1.18.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 5.425,50 

1.18.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 5.800,20 

1.18.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.077,80 

1.18.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.714,30 

1.18.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 562,00 

1.18.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 334,30 

1.18.0.11.
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 116,20 

1.18.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 135,80 
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1.18.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 200,20 

1.18.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 528,40 

1.18.0.15.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

1.18.0.16.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 

1.18.0.17.
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 277,00 

1.18.0.18.
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 129,00 

1.18.0.19.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 

1.18.0.20.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00 

1.18.0.21.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 

1.18.0.22.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 

1.18.0.23.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 

1.18.0.24.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30,00 

-
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UND - 

-
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *68* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UND - 

1.18.0.25.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.18.0.26.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 

1.18.0.27.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.18.0.28.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.18.0.29.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.18.0.30.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 
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1.18.0.31.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI_C 93668)

UN 1,00 

1.18.0.32.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 43,00 

1.18.0.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 61,00 

1.18.0.34.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 

1.18.0.35.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00 

1.18.0.36.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    32,00 

1.18.0.37. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 150X100MM C/ TAMPA M 4,30 
1.18.0.38. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 93,00 
1.18.0.39. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 87,90 
1.18.0.40. ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 1,90 
1.18.0.41. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 100X50MM C/ TAMPA M 23,60 
1.18.0.42. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 95,70 
1.18.0.43. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 300X50MM C/ TAMPA M 32,20 

1.18.0.44.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 333,50 

1.18.0.45.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 2.137,70 

1.18.0.46.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 57,80 

1.18.0.47.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 17,60 

1.18.0.48.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 21,80 

1.18.0.49.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 214,90 

1.18.0.50.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 

1.18.0.51.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 60 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
(REF SINAPI-C 101880)

UN 1,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 49 / 54



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.18.0.52.
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO 
POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 

1.18.0.53.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 735,00 

1.18.0.54.
REFLETOR LED 100W HOLOFOTE MODELO SUPER LED SMD
BRANCO FRIO IP67 BIVOLT PROVA D'ÁGUA

UND 3,00 

1.18.0.55.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 (REF SINAPI-C 97607)

UN 12,00 

1.19. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 
1.19.1. ENTRADA - 

1.19.1.1.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 123,70 

1.19.1.2.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 8,00 

1.19.1.3.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7,00 

1.19.2. LÓGICA - 

1.19.2.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 87,00 

1.19.2.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 570,40 

1.19.2.3.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.913,75 

1.19.3. TELEFÔNICA - 

1.19.3.1.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 14,00 

1.19.3.2.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4,00 

1.19.3.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 123,45 

1.19.3.4.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 294,35 

1.19.4. TV CABO - 

1.19.4.1.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 29,00 
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1.19.4.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 363,70 

1.19.4.3.
CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI-C 98296)

M 562,20 

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 
1.20.0.1. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ATÉ 18.000 BTUS M 18,60 
1.20.0.2. INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS M 167,10 

1.20.0.3.
CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 50,00 

1.21. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 
1.21.1. ESGOTO - 
1.21.1.1. CAIXA DE INSPECAO/ESGOTO 60X60X30CM C/ TAMPA UN 12,00 

1.21.1.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 

1.21.1.3.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 

1.21.1.4.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.21.1.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 124,90 

1.21.1.6.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 48,90 

1.21.1.7.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,40 

1.21.1.8.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 75,30 

1.21.1.9.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,30 

1.21.2. PLUVIAL - 
1.21.2.1. CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA UN 8,00 

1.21.2.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 81,70 

1.21.2.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 41,60 

1.21.2.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00 
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1.21.3. VENTILAÇÃO - 

1.21.3.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 96,50 

1.21.4. ÁGUA - 

1.21.4.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 35,00 

1.21.4.2.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.21.4.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 469,90 

1.21.4.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 242,70 

1.21.4.5. CAIXA D'AGUA POLIETILENO 10.000L UN 1,00 
1.22. PINTURA - 
1.22.1. PINTURA PAREDES E TETO - 

1.22.1.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3.431,78 

1.22.1.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 3.431,78 

1.22.1.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3.431,78 

1.22.1.4.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 8.400,43 

1.22.1.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017

M2 1.506,55 

1.22.1.6.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 9.906,98 

1.22.1.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 9.906,98 

1.22.2. PINTURA MADEIRA - 

1.22.2.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 326,01 

1.22.2.2.
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

M2 32,60 

1.22.2.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 326,01 

1.22.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  LAJES E PISOS - 
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1.22.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 1.823,34 

1.22.4. PINTURA METÁLICA - 

1.22.4.1.
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 361,06 

1.22.5. PINTURA ESTACIONAMENTO - 

1.22.5.1.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 8,64 

1.22.5.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 150,70 

1.23. URBANIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
1.23.1. PAISAGISMO - 

1.23.1.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

M2 105,49 

1.23.1.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 60,00 
1.23.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 210,00 
1.23.1.4. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 16,00 

1.23.1.5.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 2,00 

1.23.1.6.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 5,00 

1.23.1.7. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 142,63 

1.23.1.8.
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 
AF_05/2018

M2 142,63 

1.23.1.9. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 142,63 

1.23.1.10.
FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO LAVADO, INCLUSIVE FRETE, 
DESCARGA, TRASPORTE E ESPALHAMENTO.

M3 6,95 

1.23.1.11. ATERRO MANUAL COM BARRO, INCLUSIVE MATERIAL. M3 14,26 
1.23.2. PÁTIOS E CALÇADAS - 

1.23.2.1.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 513,26 

1.23.2.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 656,52 

1.23.2.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 65,65 

1.23.2.4.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 656,52 
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1.23.2.5.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 503,77 

1.23.2.6.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 150,29 

1.23.2.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2,46 

1.23.2.8.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 177,61 

1.23.3. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 

1.23.3.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 112,70 

1.23.4. PLACAS ESTACIONAMENTO - 

1.23.4.1.

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA PARA VAGA DE DEFICIENTES FÍSICOS (0,45M X 0,75M), 
FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2", FIXADA NO PISO 
CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 

1.23.5. ELEVADOR - 

1.23.5.1.

ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TINTA EPOXI INCLUSO 
QUADRO DE COMANDO, KIT HIDRÁULICO, GUIAS, CABOS DE AÇO, 
CABOS DE COMANDO, REGULADOR DE VELOCIDADE, BARREIRA 
INFRAVERMELHA, TIRANTES, OPERADOR DE PORTA, CABINE 
COMPLETA, BOTEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1,00 

1.24. SERVIÇOS FINAIS - 
1.24.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4.977,98 

Balneário Camboriú/SC
Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
ART/RRT: 
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