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1 Lançamento inicial 10/2023 RAFAEL WS

AMFRI
REFORMA CAIC AYRTON SENNA DA SILVA

Endereço
Angelina, 598 - Bairro: Municipios

Desenho

Rafael WS
Projeto

10/16

Código

ARQ

169-2023

Planta Baixa Demolições
Pavimento Térreo

2 Revisão - inclusão refeitório funcionários terceirizados 02/2024 RAFAEL WS
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Demolição de rampa

Bloco a demolir
Bloco a demolir

Abertura de vão
para portão

Retirada de
portão, sem
reaproveitame
nto

Demolições e
retiradas (louças,
metais, divisórias,
bancadas) sem
reaproveitamento.

Demolições e
retiradas (louças,
metais, divisórias,
bancadas) sem
reaproveitamento.

Retirada de portão,
com
reaproveitamento
(será realocado)

Retirada de portão,
com
reaproveitamento
(será realocado)

Demolição do piso de concreto e de
todos os pilares de concreto
existente. Demolição mecanizada.

Demolição de escada
metálica, guada corpo e
corrimão.

Demolição de escada
metálica, guada corpo e
corrimão.

Demolição de escada
de concreto, guada
corpo e corrimão.

Demolição de piso
de concreto

Abertura de vão
para porta

Abertura de vão
para janela

Abertura de vão
para janela

Abertura de vão
para janela

Retirada de janela e
porta sem
reaproveitamento

Abertura de vão
para porta

Abertura de vão
para porta

Abertura de vão
para porta

Abertura de vão
para porta

Abertura de vão
para porta

Abertura de
vão para janela

Abertura
de vão
para
janela

Abertura
de vão
para
janela

Abertura de vão
para cobogó

Abertura de vão
para cobogó

Abertura de vão
para cobogó

Abertura de vão
para cobogó

Demolição de
degraus de escada

Trave de futebol deve ser
substituida

Trave de futebol
deve ser substituida

Trave de futebol deve ser
substituida

Trave de futebol deve ser
substituida

Demolições e
retiradas (louças,
metais,
revestimentos) sem
reaproveitamento.

Demolições e retiradas (louças,
metais, revestimentos) sem
reaproveitamento.

Abertura de vão
para instalação de
portão

Retirada de portão
e fechamento do
vão. Abertura de vão

para instalação de
portão.

Abertura de vão
para instalação de
portão.

Demolição
de muro.

Retirada de porta
e fechamento da
abertura.

Retirada de porta existente e
substituição por porta metálica
com veneziada

Retirada de porta
existente e substituição
por porta metálica com
veneziada

Retirada de porta existente e
substituição por porta metálica
com veneziada

Retirada de porta existente
e substituição por porta
metálica com veneziada

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de cerca
metálica. H=2,00m

Retirada de poste
com luminária. H=
9m

Demolição de piso
de concreto

Retirada de portão, sem
reaproveitamento

Retirada de porta sem
reaproveitamento

Demolição de
depósito e
central de GLP
(paredes, piso
e laje) de
forma manual.
Manter muro
de divisa.

Retirada de porta
sem
reaproveitamento

Retirada de porta e
janela sem
reaproveitamento

Retirada de porta e
janela sem
reaproveitamento

Retirada de porta
sem
reaproveitamento

Abertura de vão para
portão

Abertura de vão para
porta

Abertura de vão para
janela

Retirada de porta sem
reaproveitamento

Retirar porta e
fechar vão

Retirada de janela
e fechamento do
vão

Demolição de
parede. H=2,20m

Demolição de
parede. H=2,20m

Demolição da lixeira em
alvenaria.

Abertura de
vão para janela

Abertura de vão
para porta
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A DEMOLIR

EXISTENTE A MANTER

LEGENDA

Parede de Alvenaria e= 0,15m

Muro de Alvenaria h: 2,10m e= 0,15m

Divisórias de eucatex

Paver

Guarda corpo metálico

Corrimão metálico

Cerca

Arvores

Pilar de concreto

Parede de Alvenaria e= 0,15m

Muro de Alvenaria h: 2,10m e= 0,15m

Pilar de concreto

Piso de concreto

Arvores

Piso de concreto

PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES - PAV. TÉRREO
Escala: 1:150
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