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1.1 Apresentagao

O presente volume, intitulado VOLUME 3 — ORCAMENTO, é parte integrante
do PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DA RODOVIA
INTERPRAIAS.

O projeto foi elaborado pela empresa Iguatemi — Consultoria e Servigos de
Engenharia Ltda., em conformidade com o Contrato celebrado com a AMFRI -

Associagdo dos Municipios da Regiao da Foz do Rio ltajai.
Fazem parte do Projeto Basico os seguintes volumes:
e Volume 1 — Relatorio do Projeto;
e Volume 2 — Projeto de Execugao;

¢ Volume 3 — Orgamento.

Florianopolis, janeiro de 2024.
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1.2 Mapa de Localizagao

MAPA DE LOCALIZAGAO
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2.1 Metodologia

Na elaboragdo do Orgamento do presente projeto foram adotadas como
premissas basicas as instru¢ées do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do
DNIT (2017), tendo como referéncia principal o novo Sistema de Custos Referenciais de
Obras — SICRO. Nesse sentido, foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de
Santa Catarina e adotada a condicdo onerada para o recolhimento dos tributos
previdenciarios. A data base fixada para o orcamento € outubro de 2023, ultima
divulgacédo do Referencial de Pregos. Os precos foram ent&o reajustados para dezembro
de 2023, de acordo com os indices de reajustamento divulgados pela Fundagéo Getulio

Vargas.

Os custos de aquisicdo dos materiais asfalticos foram obtidos a partir da
divulgacédo dos pregos de distribuicdo de produtos asfalticos pela ANP (disponivel em
http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao).
Para tanto, foram consultados os valores referentes a data base do orgamento. Os precos
dos produtos asfalticos foram acrescidos da aliquota de ICMS para o estado de Santa
Catarina (17%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), dos pregos de pedagio e dos respectivos
custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria n°® 1977 do DNIT
de 2017, além dos custos de pedagio. Nao foram atribuidos custos de transporte para os
materiais nas composi¢cdes de custos do SICRO no or¢camento, de acordo com a
recomendacao do Informativo do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasido de se
adotar os custos do SICRO para os materiais, em detrimento a pesquisa de mercado
local, ndo se deve acrescentar a parcela do momento de transporte aos custos de
referéncia do SICRO, com excec¢ado dos servigos cuja DMT esta devidamente indicada na
descricdo dos servigos, bem como, da massa asfaltica para o revestimento da pista onde

foi incluido o custo do transporte da usina até a obra.
A obra foi classificada como construgao de rodovia de pequeno porte.

A taxa de BDI utilizada no or¢camento foi calculada de acordo com as
recomendagdes basicas para a contratagcdo e fiscalizacdo de obras e edificacbes
publicas, elaborado pelo Tribunal de Contas da Unido, conforme recomendacgao da
Prefeitura de Balneario Camboriu. Admitiu-se a aliquota de ISSQN para obras de
pavimentacdo no Municipio de Balneario Camboriu igual a 2,50%. Desta forma, a taxa de
BDI adotada €& de 21,33%, exceto para o fornecimento e transporte dos materiais
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asfalticos, cuja taxa adotada € de 15,00%, conforme instrucdo normativa N°62/DNIT
SEDE de 17 de setembro de 2021 que regulamenta a taxa de BDI diferenciado.

Os custos relativos a Administragao Local e Canteiro de Obras foram efetuados

com base no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Para os custos de administracdo global foram calculadas as parcelas fixas,

vinculadas e variaveis.

Para o calculo dos custos de Mobilizacdo e Desmobilizacdo sao adotadas as

seguintes premissas:
e A capital mais proxima fornece os equipamentos.

e Equipamentos que n&do puderem se deslocar pelos proprios meios sdo

mobilizados por transportadores especializados.

e Ferramentas e equipamentos leves ou de pequeno porte sao

transportados por veiculos autbnomos.

¢ N3&o se considera improdutividade.

Desmobilizagdo = mobilizagéo.

Para o calculo de Equipamentos de Pequeno e Médio Porte o deslocamento &

feito através de caminh&o carroceria, pago em tkm.

Para o calculo para Equipamentos de Grande Porte o deslocamento € através

de cavalo mecanico, pago pela hora produtiva.

Para o Calculo de Veiculos de Producdo o deslocamento € por conducdo

prépria, pago pela hora produtiva.

A velocidade média adotada de viagem é de 60 km/h (rodovia pavimentada).
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Projeto Basico de Engenharia para Restauragao da Rodovia Interpraias

DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/23
BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15%

SERVICO

%

CUSTO TOTAL(R$)

PRECO TOTAL (R$)
SICRO OUTUBRO/23  SICRO OUTUBRO/23

CUSTO TOTAL(R$)
REAJ. DEZEMBRO/23

PRECO TOTAL (R$)
REAJ. DEZEMBRO/23

01 ADMINISTRAGAO LOCAL 2,95 263.204,40 319.345,90 264.500,60 320.918,58
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,81 72.066,87 87.438,73 72.187,77 87.585,41
03 CANTEIRO DE OBRAS 0,77 69.013,49 83.734,07 69.272,55 84.048,38
04 PAVIMENTAGAO 76,92 6.865.705,02 8.150.808,87 6.881.262,48 8.169.685,59
05 DRENAGEM 5,64 503.215,15 610.530,84 505.004,35 612.701,63
06 SINALIZAGAO 12,92 1.152.984,58 1.398.916,61 1.161.962,53 1.409.809,53
TOTAL DO ORCAMENTO 100,00 8.926.189,51 10.650.775,02 8.954.190,28 10.684.749,12
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‘ ONSU % E SERVICOS DE EMGEMHARIA LTDA
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ORGAMENTO

Projeto Basico de Engenharia para Restauragdo da Rodovia Interpraias

DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/2023
BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15,00%

INDICE DE REAJUSTE
MM | cOpIGo DISCRIMINAGAO UN | QUANT. | TR TTrs) | BP0 | UniTARIo (RS) | SIOR OUTUBRG/SS | SIGRG OUTUBROISS . REA, DEZEMBRONS|REAL. DEZOMBRODS
OUTUBRO/23| DEZEMBRO/23 |  INDICE - :
TOTAL DO ORGAMENTO 8.926.189,51 10.650.775,02 8.954.190,28 10.684.749,12
o PNoo1 ADMINISTRAGAO LOCAL UN ! 263.204,40 21,33 319.345,90 263.204,40 319.345,90 144,58 145,29 1,0049 264.500,60 320.918,58
02 PN002 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UN ! 72.066,87 21,33 87.438,73 72.066,87 87.438,73 173,46 173,75 1,0017 72.187,77 87.585.41
03 PN003 CANTEIRO DE OBRAS UN ! 69.013,49 21,33 83.734,07 69.013,49 83.734,07 1.084,24 1.088,31 1,0038 69.272,55 84.048,38
04 PAVIMENTAGAO - ] ] 6.865.705,02 8.150.808,87 6.881.262,48 8.169.685,59
0401 | 4011480 |FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M 445 85,07 21,33 103,22 37.856,15 45.932,90 557,54 559,70 1,0039 38.002,33 46.110,27
0402 | 4011479 |FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M 240 66,17 2133 80,28 15.880,80 19.267,20 557,54 559,70 1,0039 15.942,12 19.341,60
0403 | 4915667 |REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO me 38 23,92 21,33 29,02 908,96 1.102.76 557,54 559,70 1,0039 91247 1.107,01
04.04 | 4915669 |REMOCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M 1.875 17,74 2133 2152 33.262,50 40.350,00 557,54 559,70 1,0039 33.390,94 40.505,81
0405 | 4915670 |REMOCAO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO me 2625 205,65 21,33 249,52 539.831,25 654.990,00 557,54 559,70 1,0039 541.915,85 657.519,29
0406 | 4011209 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M 7.500 115 2133 1,40 8.625,00 10.500,00 557,54 559,70 1,0039 8.658,30 10.540,54
04.07 | 4011279 |BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL me 2625 227,18 21,33 275,64 506.347,50 723.555,00 557,54 559,70 1,0039 508.650,34 726.349,06
0408 | 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M 1.875 260.28 2133 315,80 488.025,00 502.125,00 557,54 559,70 1,0039 489.909,55 504.411,54
0409 | 4011352 |IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA e 7.500 0,40 21,33 0,49 3.000,00 3.675,00 557,54 559,70 1,0039 3.011,58 3.689,19
0410 | 4011353 |PINTURA DE LIGAGAO M | 118487 028 21,33 0,34 33.176,36 40.285,58 557,54 559,70 1,0039 33.304,47 4044114
0411 | 4011471 |CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127 254,37 21,33 308,63 2.067.264,99 2.508.236,01 557,54 559,70 1,0039 2.075.247,91 2517.921,77
0a12 | 4011410 |MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5 CM -
FAIXA Ill - BRITA COMERCIAL M 42,450 4,82 21,33 5,85 204.609,00 248.332,50 557,54 559,70 1,0039 205.399,11 249.291,45
0413 | PNO04 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 9,80 3.092,90 15,00 3.556,84 3031042 34.857,03 - - 1,0000 3031042 34.857,03
0414 | PNO05 |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI . 080 53190 15,00 61169 521262 5.094.56 i i 10000 521262 5.094.56
0415 | PNOOG |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C T 59,30 3.208,73 15,00 3.690,04 190.277,68 218.819,37 - - 1,0000 190.277,68 218.819,37
0416 | PNO0O7 |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C T 59,30 21793 15,00 250,62 12.923.24 14.861,76 - - 1,0000 12.923.24 14.861,76
0417 | PNO10 |AQUISICAO DE RC 1C-E T 100,20 3.572,09 15,00 4.107,90 357.923,41 411.611,58 - - 1,0000 357.923,41 411.611,58
0418 | PNOT1 |TRANSPORTE DE RC 1C-E T 100,20 531,90 15,00 611,69 53.206,38 61.201,33 } } 1,0000 53.206,38 61.201,33
04.19 | PNO0S ]AQUISICAO DE CAP AB-8 T 487,60 4.267,25 15,00 4.907,34 2.080.711,10 2.392.818,98 - - 1,0000 2.080.711,10 2.392.818,98
0420 | PNO09 |TRANSPORTE DE CAP AB-8 T 487,60 217,93 15,00 250,62 106.262,66 122.202,31 - - 1,0000 106.262,66 122.202,31
05 DRENAGEM - ) ) 503.215,15 610.530,84 505.004,35 612.701,63
0501 | 5108007 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 1 VEZ -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 35 132,92 2133 161,27 4.652,20 5.644,45 458,98 460,61 1,0036 4.668,74 5.664,52
0502 | 0407818 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ KG 5 12,06 21,33 14,63 60,30 73,15 458,98 460,61 1,0036 60,51 73.41
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA
0503 | 1107888 |E gitA COMERCIAIS
e 41 484,66 2133 588,04 19.871,06 24.109,64 458,98 460,61 1,0036 19.941,71 2419536
0504 | 2003377 [MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 2107 57,36 21,33 69,59 120.857,52 146.626,13 458,98 460,61 1,0036 121.287,25 147.147,49
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E
0505 | 2003319 |5 ira COMERCIAIS
M 1.750 84,55 2133 102,58 147.962,50 179.515,00 458,98 460,61 1,0036 148.488,61 180.153,30
0506 | 2003620 |BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19 1.218,61 21,33 1.478,54 23.153,59 28.092,26 458,98 460,61 1,0036 23.235,91 28.192,14
0507 | 2003357 |TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS N o 22508 2133 27061 1360544 1650721 158,95 16061 10036 13.653.81 16.565.0
0508 | 0804061 |BOCA DE BSTC D =040 M- ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | ) 5 s78.41 13 45942 113523 137736 15898 15061 10036 113026 138225
0509 | 0804015 |CORPO DEBSTCD =040 MPA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 411 265.93 2133 32265 109.207,23 132.609,15 458,98 460,61 1,0036 109.685,85 133.080,66
0510 | 2003441 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 11 243,51 21,33 295,45 2.678,61 3.249.95 458,98 460,61 1,0036 2.688,13 3.261,50

€l
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Projeto Basico de Engenharia para Restauragdo da Rodovia Interpraias

DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/2023
BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15,00%

iNDICE DE REAJUSTE

. . cusTo PREGO | CUSTO TOTAL (RS) | PREGO TOTAL (RS) CUSTO TOTAL (RS) | PREGO TOTAL (RS)
ITEM | copiGo DISCRIMINAGAO UN | QUANT. ; BDI (%) -
UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) | SICRO OUTUBRO/23 | SICRO OUTUBRO/23 [ o UBRO/23 | DEZEMBROZ3 | INDIGE | REAJ- DEZEMBROJ23| REAJ. DEZEMBRO/23
0511 | 2003451 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERGIAIS N . 49131 2133 596.11 1.965.24 238444 458.98 46061 10036 197222 2392.01
0512 | 2003407 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS " . 28326 33 4368 481542 584256 45898 460561 10036 832,50 586333
0513 | 2003611 |DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 207 66,31 21,33 8045 15.052,37 18.262,15 458,98 460,61 1,0036 15.105,89 18.327,08
0514 | 2003613 |BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS N 10 146.28 . 17748 146280 177480 45898 460561 10036 146800 178111
05.15 | 4805757 |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA e 480 703 2133 653 343767 417147 458.98 16061 10036 3.449.80 4186.00
0516 | 4815671 |REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO me 49 17,00 21,33 20,63 833,00 1.010,87 458,98 460,61 1,0036 835,96 1.014,46
0517 | 4805755 |APILOAMENTO MANUAL e 49 32,65 21,33 39,61 1.599,85 1.940,89 458,98 460,61 1,0036 1.605,53 1.947,79
0518 | 1600436 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M 74 415,88 21,33 504,59 30.775,12 37.339,66 458,98 460,61 1,0036 30.884,54 37.472,42
06 SINALIZAGAO - . i 1.152.984,58 1.398.916,61 1.161.962,53 1.409.809,53
06.01 | 5213408 |PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M 6.413 48,90 21,33 50,33 313.595,70 380.483,29 448,61 452,58 1,0088 316.370,19 383.849,55
0602 | 5214000 |TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO M 562 330,82 21,33 401,38 185.920,84 225.575,56 448,61 452,58 1,0088 187.565,74 227.571,30
0603 | 5210605 |TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO il - COM UM PINO -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1.209 40,76 21,33 49.45 49.278,84 59.785,05 448,61 452,58 1,0088 49.714,82 60.313,98
0604 | 5213302 |TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO £
i COLOCAGAO UN 5034 92,35 21,33 112,05 464.889,90 564.059,70 448,61 452,58 1,0088 469.002,94 569.050,13
0605 | 5213441 |PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +
S - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ UN 39 422,77 21,33 512,95 16.488,03 20.005,05 262,46 262,48 1,0001 16.489,16 20.006,42
0606 | 5213465 |PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +
S - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 108 42273 21,33 512,90 45.654,84 55.393,20 262,46 26248 1,0001 45.657,97 55.396,99
0607 | 5213854 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLAGA DE ADVERTENCIA OU .
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ UN 147 47528 21,33 576,66 69.866,16 84.769,02 262,46 262,48 1,0001 69.870,95 84.774,83
0608 | 5213472 |PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM AGO - 0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPOI+1- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 19 295,57 21,33 358,62 5.615,83 6.813,78 262,46 26248 1,0001 5.616,21 6.814,24
06.09 | 5213364 |REMOCAO DE PLACA DE SINALIZAGAO M 82 2042 21,33 24,78 1.674.44 2.031,96 262,46 26248 1,0001 1.674,55 2.032,09

14
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TOMADOR: MUNICIiPIO DE BALNEARIO CAMBORIU-SC
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO RODOVIA INTERPRAIAS

Calculo do BDI - Sem desoneragao sobre a folha de pagamento
Formula e parametros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgdo e
recuperacao de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentagao de autoestradas, rodovias e outras vias
nao-urbanas; construgdo de pontes, viadutos e tuneis; a instalagéo de barreiras acusticas; a construgéo

de pragas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagao de placas de sinalizagéo
de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construgdo, pavimentacéo e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veiculos; a construgéo de pragas e calgcadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metré e VLT. Além de quadras descobertas.

DEMONSTRATIVO BDI

Iltem 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificagdo
AC 3,80 4,67 4,67 Administragdo Central
S+G 0,32 0,74 0,74 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,56 Risco
DF 1,02 1,21 1,21 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 7,30 Lucro
I* 5,65 10,65 5,15 Tributos *
TOTAL 21,33
Verificagao: 21,33 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

* Em geral, os tributos ( | ) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS** 0,65
COFINS** 3
Cont. Previd. 0,00 (Contribuigao Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 1,50
Total 5,15
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de |6000—|
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 2,50 << (limitado a 5,00%)

FORMULA

BDI calculado pela expresséo:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100
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QUADRO RESUMO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

Projeto Basico de Engenharia para Restauragdo da Rodovia Interpraias

PERCURSO TRANSPORTE (km)
MATERIAL
ORIGEM DESTINO LN RP P
) AREAL USINA 0,300 8,700
Areia
AREAL OBRA 0,300 34,700
Materiais Pétreos PEDREIRA OBRA 28,100
Filler Cal CH-1 BOTUVERA/SC USINA 75,000
Brita Graduada/Rachéo PEDREIRA OBRA 28,100
CBUQ USINA OBRA 28,100
Material Desmatamento OBRA BOTA-FORA 5,900
Material Demoligdo OBRA BOTA-FORA 5,900
Material Remogao OBRA BOTA-FORA 5,900
Centro de massa - Canteiro/Obra CANTEIRO OBRA 2,980
OBSERVAGOES: LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADA
A : T b? + c?
AT+ o

CENTRO DE MASSA
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METODOLOGIA DE CALCULO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS

TRANSPORTE TERRESTRE

CALCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

VALOR OBTIDO POR MEIO DA EQUAGAO DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA N° 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS CALCULADOS PARA O MES-BASE: JULHO/2014

CUSTO DIRETO = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

ONDE:

P = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFALTICO, EM KM
R = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, EM KM
T = DISTANCIA DE TRANSPORTE ATRAVES DE RODOVIA EM LEITO NATURAL, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$26,939 POR TONELADA

CALCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE (R$/T)

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZACAO
(1 - %ICMS/100)

OBSERVAGOES:
- FATOR DE ATUALIZAGAO PELO INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DA FGV NO SITE DO DNIT
- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUGAO SENADO FEDERAL N° 22/1989

TRANSPORTE FLUVIAL

CALCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

VALOR OBTIDO POR MEIO DE UMA DAS EQUAGOES DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA N° 434 PUBLICADA NO DOU DE DE 14 DE MARGO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS CALCULADOS
PARA O MES-BASE: NOVEMBRO/2016

ALTERNATIVA 01 - TRANSPORTE COM UTILIZAGAO DE EMPURRADOR E BALSAS ESPECIALIZADAS COM TANQUES ISOTERMICOS

A) TRANSPORTE A QUENTE:
CUSTO DIRETO = 24,3894 + 0,1603 x H

ONDE:
H = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$24,3894 POR TONELADA

B) TRANSPORTE A FRIO:
CUSTO DIRETO = 20,7256 + 0,1603 x H

ONDE:
H = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$20,7256 POR TONELADA

ALTERNATIVA 02 - TRANSPORTE COM UTILIZAGAO DE EMPURRADOR E BALSAS DE CONVES COM CAVALO MECANICO E SEMI-REBOQUES COM TANQUES ISOTERMICOS

TRANSPORTE A QUENTE E A FRIO:
CUSTO DIRETO = 14,0630 + 0,1925 x H

ONDE:
H = DISTANCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAGAO (CARGA E DESCARGA) = R$14,0630 POR TONELADA

CALCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL (R$/T)

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZACAO
(1 - %ICMS/100)

OBSERVAGOES:
- FATOR DE ATUALIZAGAO PELO iINDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DA FGV NO SITE DO DNIT
- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUGAO SENADO FEDERAL N° 22/1989

DESPESAS COM PEDAGIO (R$/T)

VALORES ESTIMATIVOS OBTIDOS CONFORME NOTA TECNICA N° 021/2015-CCR/ICGCIT/DIREX, QUE DEFINE QUE:
- CAVALO MECANICO 6x2 COM EIXO DIANTEIRO SIMPLES E CONJUNTO DE EIXOS TRASEIROS EM TANDEM DUPLO;
- TANQUE AQUECIDO ISOTERMICO EM AGO CARBONO REVESTIDO EM INOX DE 31.000L, COM SUSPENSAO TANDEM DE 3 EIXOS, LIMITADO OPERACIONALMENTE A 90% DA CAPACIDADE
NOMINAL, O QUE RESULTA EM APROXIMADAMENTE 28 TONELADAS.
ALEM DISSO, DEVE-SE ATENTAR PARA O PRECONIZADO NA LEI N° 13.103/2015, EM SEU ART. 17 PREVE QUE OS VEICULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS QUE CIRCULAREM VAZIOS NAO
PAGARAO TAXAS DE PEDAGIO SOBRE OS EIXOS QUE MANTIVEREM SUSPENSOS.

CAVALO = 3 EIXOS

TANQUE = 3 EIXOS

TOTAL = 6 EIXOS

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R$/T)

CUSTO TOTAL = CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE + CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL + DESPESAS COM PEDAGIO

METODOLOGIA

20
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Origem: COMPASA DO BRASIL
Destino: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Més-base:

DEZEMBRO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014

Equagdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de marco de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

25

Custo Direto (R$/t)

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 232,10 R$ 58,72
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 85,660

indice de Pavimentagao (JUL/2014) =

270,237

indice de Pavimentagdo (DEZEMBRO/2023) =

559,696

*Fator de Atualizagéo =

2,0711

“*|CMS = | 17,00%

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdao

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =|

R$ 4,18]

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = |

R$ 0,00]

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = |

R$ 213,75|

Custo Total do Transporte (R$/t) =|

RS 217,93] Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 250,62] Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizag&o pelo indice de reajustamento de pavimentagdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte



Origem: GRECA ASFALTOS
Destino: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Més-base:

DEZEMBRO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacgéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equagdes de Transporte Fluvial - Portaria n® 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 508,00 R$ 128,52
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 155,463

indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (DEZEMBRO/2023) = 559,696
*Fator de Atualizagao = 2,0711
| ““|CMS = | 17,00%

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacao

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =|

R$ 12,00]

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = |

R$ 0,00]

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = |

R$ 387,93]

Custo Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 399,93]

Valor Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 459,92]

Sem BDI

Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizag&o pelo indice de reajustamento de pavimentacdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte
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Origem: STRATURA ASFALTOS S/A
Destino: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Més-base:

DEZEMBRO

Memoéria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equacdes de Transporte Fluvial - Portaria n° 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 703,80 R$ 178,06
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 205,000
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indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagdo (DEZEMBRO/2023) = 559,696
*Fator de Atualizagio = 2,071
| “*ICMS = | 17,00%

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdao

(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =|

R$ 20,36]

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = |

R$ 0,00]

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = |

R$ 511,55|

Custo Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 531,90|

Valor Total do Transporte (R$/t) =|

R$ 611,69|

Sem BDI

Com BDlde 15,00%

* Fator de atualizacdo pelo indice de reajustamento de pavimentagédo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.

Transporte
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8 ADMINISTRACAO LOCAL
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CURVA ABC DE MAO DE OBRA

Cod. Auxiliar Descricao Quantidade (h) .Qtd, ‘fe o

funcionario/més
1H9824 SERVENTE 18.419,16) 34,00
1H9821 PEDREIRO 595,24 2,00
1H9801 AJUDANTE 596,50 2,00
1H9808 CARPINTEIRO 514,90 1,00
1H9830 MONTADOR 418,21 1,00
1H9853 PRE-MARCADOR 114,05 1,00
1H9823 SERRALHEIRO 30,90 1,00
1H9805 ARMADOR 13,34 1,00
1H9822 PINTOR 12,91 1,00
MAO DE OBRA ORDINARIA (MES): 44,00
MAO DE OBRA PARCELA FIXA (MES): 3,00
MAO DE OBRA PARCELA VINCULADA (MES): 4,00
MAO DE OBRA PARCELA VARIAVEL (MES): 3,00
TOTAL DE MAO DE OBRA (MES): 54,00

MAODEOBRA
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QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAGAO LOCAL

Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1. Parcela Fixa
1.1. Mao de Obra - Geréncia Técnica e Geréncia Administrativa més 3,00 43.780,42 131.341,26
1.2. Veiculos més 3,00 3.437,90 10.313,69
Total Parcela Fixa: 141.654,95
2. Parcela Vinculada
21. Equipe de Produgéo - Mao de Obra de Pavimentagéo més 0,50 10.584,11 5.292,05
2.2, Equipe de Topografia més 3,00 13.859,93 41.579,79
23. Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho més 3,00 6.647,43 19.942,28
Total Parcela Vinculada: 66.814,13
3. Parcela Variavel
3.1. Equipes de frente de servigo equipexmés 3,00 4.886,27 14.658,80
3.2, Laboratério de asfaltos equipexmés 1,19 22.264,64 26.494,93
3.3. Laboratério de concreto equipexmés 0,02 22.264,64 445,29
Total Parcela Variavel: 41.599,02
4. Manutengao do Canteiro de Obras e Equipamentos
4.1. Equipe de Manutengdo més 1,00 602,76 602,76
Total Manutengéo do Canteiro de Obras e Equipamentos: 602,76
5. Despesas Diversas % 5,00 | 250.670,85 12.533,54
Total Administragao Local (OUTUBRO/23): 263.204,40
c/BDI=21,33% 319.345,89

RESUMO
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Item (s:fggg Discriminaciao Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)/Més
1 Mao de Obra
1.1 Geréncia Técnica
1141 Geral
1.1.1.1 P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MES 0,25 24.942,23 6.235,56
1.1.1.2 P9840 ENCARREGADO GERAL MES 1,00 11.641,93 11.641,93
1.1.1.3 P9897 _ |TECNICO DE MEIO AMBIENTE MES 0,00 7.209,86 -
1.1.1.4 P9878  |SECRETARIA MES 0,00 6.002,67 -
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica Geral: 17.877,49
11.2 Auxiliar
1.1.21 P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MES 1,00 21.038,37 21.038,37
1.1.2.2 P9903  |AUXILIAR TECNICO MES 0,00 4.610,30 -
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica Auxiliar: 21.038,37
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica: 38.915,86
1.2 Geréncia Ad ativa
1.21 Geral
1.2.1.1 P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MES 0,00 8.334,75 -
1.21.2 P9827 VIGIA MES 1,00 4.864,56 4.864,56
Total do Item Mao de Obra - Geral: 4.864,56
1.2.2 Auxiliar més
1.2.1.1 P9806  |AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 0,00 4.593,53 -
1.21.2 P9842 FAXINEIRO MES 0,00 3.982,30 -
Total do Item Mao de Obra - Auxiliar: -
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Administrativa: 4.864,56
Total do Item Mo de Obra - Geréncia Técnica e Geréncia Administrativa: 43.780,42
. . . Utilizagao Utilizagado Custo Horario (R$) A
2 Veiculos Unidade | Quantidade Produtiva (h) | Improdutiva (h) |Produtivo Improdutivo| Total (R$)/ Més
21 Geréncia Técnica més
2141 Geral més
2.1.1.1 E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,25 44,00 176,00 36,26 6,56 3.437,90
Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica Geral: 3.437,90
2.1.2 Augxiliar [ més |
2.1.2.1 E9093 _|Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) [ h ] 0,00 [ 4400 ] 176,00 [ 36,26] 6,56 -

Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica Auxiliar:

Total Veiculos - Parcela Fixa : 3.437,90

Quantidade de Mao de Obram

FIXA - construgdo
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Item [Discriminaga Unidade | Q de | Custo (R$) Total (R$)/ Més
1 |Equipe de Produgéo més
1.1 [Mao de Obra de Terraplenagem més
1.1.1 P9884 _|[ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MES 0,00 7.833,79 -
Total do Item Mao de Obra de Terrapls - Equipe de Produca -
. . . Utilizacéo Utilizagao Custo Hordrio (R$! A
1.2 Veiculos Unidade | Quantidade mensaf(h) Improdut?va () Produtivo] Impro(dut)ivo Total (R$)/ Més
1.21 E9093 |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 36,26 | 6,56 -
Total do Item Equipe de Producao - Vei -
Total do Item Equipe de Produ;éo:_
Item Discri ] Unidade | Q Custo (R$) Total (R$)/ Més
1.3 Méo de Obra de Pavil a més
1.3.1 P9893 |ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO MES 1,00 7.833,79 7.833,79
Total do Item Mao de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produgao: 7.833,79
14 Veiculos Unidade | Quantidade | Ytilizagdo Utilizagao Custo Horario (R$) Total (RS)/ Més
mensal (h) Improdutiva (h) Produtivo|  Improdutivo
1.4.1 E9093  |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,26 | 6,56 2.750,32
Total do Item Equipe de Produgéo - Veiculos: 2.750,32
Total do Item Equipe de Produga
2. Equipe de Topografia Unidade | Q Custo (R$) Total (R$)/ Més
21 Mao de Obra
211 P9949 _ [TOPOGRAFO MES 1,00 6.489,80 6.489,80
21.2 P9950 |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 1,00 4.619,81 4.619,81
Total do Item Mo de Obra - Equipe de Topografia: 11.109,61
3 . . Utilizagéo Utilizagdo Custo Horario (R$) N
2.2 Veiculos Unidade | Quantidade mensal (h) improdutiva (h) Produtivo| _Improdutivo Total (R$)/ Més
2.2.1 E9093  [Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,26 | 6,56 2.750,32
Total do Item Equipe de Topografia - Veiculos: 2.750,32
Total do Item Equipe de Topografia:
Item Discriminagéo Unidade | Quantidade | Custo (R$) Total (R$)/ Més
3. Setor de e Seguranca do Trabalho més
3.1 P9876  |TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00 6.647,43 6.647,43

Total do Item Mao de Obra - Setor de Medici

e Seguranca do Trabalho: 6.647,43

o)

de de Mao de Obra 24.444,04

Quantidade de Mao de Obra Seguranga do Trabalho 6.648,00

B

VINCULADA - construgdo
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CARGA HORARIA MENSAL: 182,49
1) Equipes acompanhamento de frente de servigo
Item Discriminagio Unidade | Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 Equipe de Frente de Servigo
1.1 P9875 ENCARREGADO DE TURMA MES 0,50 5.322,89 2.661,44
1.2 P9804 APONTADOR MES 0,50 4.449,65 2.224,82

Total do Item Equipe de Frente de Servigo:

4.886,27

2) Equipes acompanhamento de frente de servigo para pavimentagéo:
Item Discriminagao Unidade Quantidade P’rc.bdugéo Ess
Horaria (und/h)
2 Equipes de Frente de Servigo para Pavimentagao
2.1 4011480 |FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M 445,00 49,20 0,05
2.2 4011479 |FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M 240,00 99,60 0,01
2.3 4011209 [REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 7.500,00 1.121,33 0,04
2.4 4011279 |BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M 2.625,00 84,62 0,17
2.5 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M 1.875,00 113,18 0,09
2.6 4011352  |IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 7.500,00 1.038,46 0,04
2.7 4011353  [PINTURA DE LIGAGAO M2 118.487,00 1.500,00 0,43
2.8 4011471 |CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00 88,66 0,50
2.9 4011410  [MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA M2 42.450,00 664,00 0,35

Total de Equipes de Frente de Servigo par:

a Pavimentagao:

3) Equipes de acompanhamento frente de servigo para drenagem:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Efsau Ess

3 Equipes de Frente de Servigo para Drenagem

3.1 2003319  |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 2.107,00 0,00021 0,44
32 2003620 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - ESCAVAGCAO MECANICA - AREIA E BRITA M 4.348,00 0,00019 0.83

COMERCIAIS

Total de Equipes de Frente de Servigo

para Drenagem :

4) Equipes de Frente de

Servigo para Obra de Artes Correntes:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Efsau Ess

4 Equipes de Frente de Servigo para Obra de Artes Correntes
4.1 0804015 |BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00 0,00283 0,01
4.2 2003441 [CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 411,00 0,00073 0,30

Total de Equipes de Frente de Servigo para Obra de

Artes Correntes:

5) Equipes de Frente de

Servigo para Sinalizagdo:

L . " Produgao
Item Discriminagao Unidade Quantidade Horéria (und/h) Ess
5 Equipes de Frente de Servigo para a
5.1 5214000 |PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 6.412,50 95,40 0,07
TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - 2
52 5219608 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO M 562,00 12,00 0.05
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO IIl - COM UM PINO -
5.3 5213362 FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1.209,00 36,00 0,04
5.4 5213441 |TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 5.034,00 19,79 0,28
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGCO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
55 5213465 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 39,00 3,00 0.01
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
56 5213864 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 108,00 3,00 0,04
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGCAO -
57 5213472 LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 147,00 3,90 0,04
PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM ACO-0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO |
58 5213472 + | - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 19,00 3,00 0.01
PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM ACO -0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO |
59 5213364 + | - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQO UN 19,00 3,00 0.01
5.10 5213441 |REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO M2 82,00 10,56 0,01
Total de Equipes de Frente de Servigo para Sinalizagao: 0,56
Total de Equipes de Frente de Servigo : 3,00
Quantidade de Mao de Obra 1,00

VARIAVEL - FRENTES DE SERVICOS



Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 Laboratério de Solos para terrapl equipe.més
1.1 Mao de Obra
1.1.1 P9858 |LABORATORISTA MES 0,00 6.262,70 0,00
1.1.2 P9833 [AUXILIAR DE LABORATORIO MES 0,00 4.930,38 0,00
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem - Mao de Obra: -
1.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagao mensal (h) Ut|||zac_;ao Custo Horario (RS)
Improdutiva (h) Produtivo Improdutivo
1.2.1 E9125 [Van furgdo - 93 kW h 0,00 44,00 176,00 79,22 43,10 0,00 |
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem - Veiculos: -
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem:
Item Discriminacédo Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
2 Laboratério de Asfalto equipexmés
21 Mao de Obra
211 P9858 |LABORATORISTA MES 1,00 6.262,70 6.262,70
21.2 P9833 |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 1,00 4.930,38 4.930,38
Total do Item Laboratério de Asfalto - Mdo de Obra: 11.193,08
22 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagdo mensal (h) Im::::izuat(i}va:(h) Prod(l::tl:/:, Hciral;lr:;()'::c)iutivo
2.2.1 EQ9125 |Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 79,22 | 43,10 11.071,56 |
Total do Item Laboratério de Asfalto - Veiculos: 11.071,56
Total do Item Laboratério de Asfalto:
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 Laboratério de Concreto equipexmés
31 Mao de Obra
3.11 P9858 |LABORATORISTA MES 1,00 6.262,70 6.262,70
3.1.2 P9833 |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 1,00 4.930,38 4.930,38
Total do Item Laboratério de Concreto - Mdo de Obra: 11.193,08
3.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagdo mensal (h) Im::::izuat(i}va:(h) Prod(l::tl:/:, Hcira';z;()'::c)iutivo
3.21 E9125 [Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 79,22 | 43,10 11.071,56
Total do Item Laboratério de Concreto - Veiculos: 11.071,56

Total do Item Laboratério de Concreto: 22.264,64

Quantidade de Mao de Obram

VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO

34



Equipes de laboratdrio de solos para terraplenagem :

35

Discriminagao

Quantidade

Qe

ELS

juipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem

equipexmés

Total de Equipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem: —

2) Equipes de laboratdrio de solos para pavimentagao:
Item Discriminagao Unidad: Quantidade Qe Eis
2 Equipes de laboratério de Solos para P ca equip é
2.1 4011279 |BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M 2.625,00 21.900,00 0,12
2.2 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M 1.875,00 21.900,00 0,09
Total de Equipes de laboratério de Solos para Pavimenm
3) Equipes de laboratério de asfaltos:
Item Discriminacdo Unidad Quantidade Qe Ein
3 Equipes de Laboratério de Asfaltos equipexmés
3.1 4011352 [IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 7.500,00 1.610.000,00 -
3.2 4011353 [PINTURA DE LIGAGAO M2 118.487,00 3.610.000,00 0,03
3.3 4011471 [CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00 9.000,00 0,90
3.4 4011410 [MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA M2 42.450,00 161.000,00 0,26
Total de Equipes de Laboratério de Asfal
4) Equipes de laboratério de concreto para obras de artes correntes:
Item Discriminacéo Unidade Quantidade Ey Ec
4 Equipes de laboratério de Concreto para OAC
4.1 0804015 [BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00 0,00028 -
4.2 2003441 [CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 411,00 0,00006 0,02
| [ Quantidade de Equipes[IINNNNNNETY

VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO
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Item Discriminagio Unidade Quantidade | Custo (R$)| Total (R$)
3 Manutengédo do Canteiro de Obras e Acampamentos

3.1 Mao de Obra més
3.1.1 P9952 |PEDREIRO - MENSALISTA MES 0,008 5.208,02 41,28
3.1.2 P9954 |SERVENTE - MENSALISTA MES 0,008 4.031,44 31,95
3.1.3 P9953 |ELETRICISTA - MENSALISTA MES 0,008 5.545,62 43,95
Total do Item Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mao de Obra: 117,19

3.2 Equipamentos més
3.2.1 E9686 |Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 K| h 0,44 310,5883 135,39
3.2.2 E9669 |Caminhao tanque com capacidade de 8.000 | - 136 kW h 0,87 259,4385 226,19
3.23 E9524 |Motoniveladora - 93 kW h 0,44| 284,4257 123,99
Total do Item Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos: 485,57

Total do Item Manutenc¢éo do Canteiro de Obras e Acampamentos: 602,76

onde:

Cac representa o coeficiente de proporcionalidade de areas cobertas
ACr representa a area das instalagdes cobertas previstas em projeto
(m?);

ACk representa a area das instalagdes cobertas referenciais (m?);

CAC = ACP = 238425 = 17242

ACR 191827

MANUTENGAO

76,06
1.919,27

0,0396

CAC
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9 CANTEIRO DE OBRAS
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I ATEMI

SEMHARLA

10 COMPOSICOES UNITARIAS
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 1
Servigo: ADMINISTRAGAO LOCAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 Item: 1
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Z:?
Operat. Improd. Operat. Improd. o
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN0O1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,000000 UN 263.204,40 263.204,4000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 263.204,4000
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 263.204,40
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 56.141,50
PREGO UNITARIO TOTAL = 319.345,90
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 2
Servico: MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 Item: 2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN002 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,000000 UN 72.066,87 72.066,8700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 72.066,8700
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 72.066,87
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 15.371,86
PREGO UNITARIO TOTAL = 87.438,73
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 3
Servico: CANTEIRO DE OBRAS
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 ltem: 3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN003 CANTEIRO DE OBRAS 1,000000 UN 69.013,49 69.013,4900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 69.013,4900
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 69.013,49
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 14.720,58
PREGO UNITARIO TOTAL = 83.734,07
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 4
Servigo: FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Prod. Equipe: 49,200 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 4.1
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 1,00 1,00000 0,00000 5,55 0,44 5,5451
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,27000 0,73000 329,07 84,10 150,2392
IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.396,89 477,56 1.396,8862
IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 1,00 0,82000 0,18000 160,37 69,42 144,0011
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.696,6716
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 65,2929
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.761,9645
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 35,8123
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM1974  DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3958
IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 460,87 0,6268
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 28,0226
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T1423 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 2,400000 T 4,27 10,2480
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 10,2480
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
1T6663 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINH 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,21 0,97 0,78 10,9920
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,9920
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 85,07
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 18,15
PREGO UNITARIO TOTAL = 103,22
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 5
Servigo: FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Prod. Equipe: 99,600 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 4.2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 2,00 1,00000 0,00000 5,55 0,44 11,0902
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,55000 0,45000 329,07 84,10 218,8299
IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.396,89 477,56 1.396,8862
IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 2,00 0,83000 0,17000 160,37 69,42 289,8212
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.916,6275
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 108,8215
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 2.025,4490
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 20,3358
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM1974  DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3958
IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 460,87 0,6268
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 28,0226
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T1422 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 2,400000 T 2,84 6,8160
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,8160
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
1T6663 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINH 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,21 0,97 0,78 10,9920
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,9920
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 66,17
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 14,11
PREGO UNITARIO TOTAL = 80,28




45

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 6
Servigo: REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Prod. Equipe: 76,500 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 4.3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 284,43 122,84 284,4257
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 284,4257
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 87,0572
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 371,4829
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,8560
CUSTO DOFIC = 0,0319
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T0973 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,400000 T 2,99 7,1760
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,1760
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT6087 REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINH 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,31 1,04 0,84 11,8560
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,8560
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 23,92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 5,10
PREGO UNITARIO TOTAL = 29,02
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Servigo: REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
Prod. Equipe: 228,210 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 4.4
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 284,43 122,84 284,4257
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 284,4257
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 87,0572
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 371,4829
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,6278
CUSTO DOFIC = 0,0642
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T1831 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,063000 T 2,84 5,8589
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,8589
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
1T6088 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-| 2,06300 0,00 0,00 5,90 1,31 1,04 0,84 10,1912
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,1912
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 17,74
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 3,78
PREGO UNITARIO TOTAL = 21,52
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Servico: REMOGAO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 4.5
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 6,000000 21,76 130,5858
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 130,5858
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 130,5858
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 130,5858
CUSTO DOFIC = 5,1529
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T1438 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,063000 T 28,95 59,7239
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 59,7239
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
1T6088 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-| 2,06300 0,00 0,00 5,90 1,31 1,04 0,84 10,1912
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,1912
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 205,65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 43,87
PREGO UNITARIO TOTAL = 249,52
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Servigo: REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Prod. Equipe:  1.121,330 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 4.6
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,67 3,25 4,2331
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,71000 0,29000 284,43 122,84 237,5649
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,51000 0,49000 329,07 84,10 418,0624
IE9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 138,37 47,40 110,1694
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPRO 1,00 1,00000 0,00000 205,96 89,72 205,9595
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,96000 0,04000 24434 117,46 239,2677
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.215,2570
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs.t‘.)
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.237,0213
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,1032
CUSTODOFIC = 0,0435
CUSTO DO FIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1,15
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 0,25
PREGO UNITARIO TOTAL = 1,40




49

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 10
Servigo: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,620 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 4.7
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELID( 1,00 1,00000 0,00000 277,88 99,38 277,8762
IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,71000 0,29000 238,82 100,84 198,8081
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 476,6843
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,5286
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 520,2129
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,1476
CUSTO DOFIC = 0,0808
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0808 BRITA 4 1,260000 M3 122,19 153,9618
IM1135 PO DE PEDRA 0,140000 [\ 114,01 15,9608
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 169,9226
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
1T0672 BRITA 4 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,890000 T 2,47 4,6683
IT0673 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,210000 T 2,47 0,5187
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,1870
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5793 BRITA 4 - CAMINHAO BASCULANTE 1 1,89000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 41,2587
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 0,21000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 4,5843
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 45,8430
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 227,18
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 48,46
PREGO UNITARIO TOTAL = 275,64
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Servigo: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 113,180 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: 4.8
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELID( 1,00 1,00000 0,00000 277,88 99,38 277,8762
IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,52000 0,48000 238,82 100,84 172,5924
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,34000 0,66000 329,07 84,10 167,3868
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,65000 0,35000 24434 117,46 199,9331
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 817,7885
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 839,5528
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,4179
CUSTO DOFIC = 0,0975
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H 1,000000 [\ 197,48 197,4800
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 197,4800
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
1T0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - 2,200000 T 3,30 7,2600
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,2600
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA CO 2,20000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 48,0260
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 48,0260
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 260,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 55,52
PREGO UNITARIO TOTAL = 315,80
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Servigo: IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA
Prod. Equipe:  1.038,460 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 4.9
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA 1,00 1,00000 0,00000 264,30 74,74 264,2964
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 53,85 36,78 107,7026
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 371,9990
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,5286
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 415,5276
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,4001
CUSTODOFIC = 0,0026
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM2092 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO 0,001300 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,40
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 0,09
PREGCO UNITARIO TOTAL = 0,49
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Servigo: PINTURA DE LIGAGAO
Prod. Equipe:  1.500,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 4.10
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA 1,00 1,00000 0,00000 264,30 74,74 264,2964
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 53,85 36,78 107,7026
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 371,9990
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,5286
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 415,5276
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,2770
CUSTODOFIC = 0,0018
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM1946 EMULSAO ASFALTICA - RR-1C 0,000450 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 0,06
PREGCO UNITARIO TOTAL = 0,34
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Servigo: CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,660 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.11
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 1,00000 0,00000 514,17 240,48 514,1732
1E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPEL 1,00 0,69000 0,31000 273,90 100,44 220,1314
1IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,60000 0,40000 244,34 117,46 193,5888
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 927,8934
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,76 1741144
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 174,1144
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.102,0078
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 13,0169
CUSTO DO FIC = 0,0855
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMER 1,020000 T 206,20 210,3240
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 210,3240
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMER 1,020000 T 8,51 8,6802
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,6802
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTIC 1,02000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 22,2666
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 22,2666
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 254,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 54,26
PREGO UNITARIO TOTAL = 308,63
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Servigo: MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5 CM - FAIXA Iil - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 664,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 Item: 4.12
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 53,85 36,78 107,7026
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,13000 0,87000 329,07 84,10 115,9438
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K| 1,00 0,06000 0,94000 191,02 93,59 99,4350
IE9670 USINA MOVEL DE LAMA ASFALTICA OU MICRORREVESTIMENTO 1,00 1,00000 0,00000 741,12 247,77 741,1232
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.064,2046

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 10,000000 21,76 217,6430
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 217,6430
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.281,8476
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,9305
CUSTO DOFIC = 0,0127
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0222  FILER CALCARIO 0,337500 KG 0,12 0,0401
IM1950 EMULSAO ASFALTICA COM POLIMERO - RC-1C-E 0,002360 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0401

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
C64083 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA Il - BR 0,015000 M2 140,46 2,1069
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,1069

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
IT0712 FILER CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000340 T 27,79 0,0094
171427 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSU| 0,022500 T 9,16 0,2061
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2155

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
1T5831 FILER CALCARIO - CAMINHAO CARR( 0,00034 0,00 0,00 75,00 1,19 0,95 0,76 0,0195
IT6507 USINAGEM DE AGREGADOS PARA M 0,02250 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 0,4912
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,5107
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 1,03
PREGO UNITARIO TOTAL = 5,85
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Servigo: AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.13
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN004 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,000000 T 3.092,90 3.092,9049
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.092,9049
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.092,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 463,94
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.556,84
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Servigo: TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.14
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN00S TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,000000 T 531,90 531,9023
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 531,9023
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 531,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 79,79
PREGO UNITARIO TOTAL = 611,69
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Servigo: AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C
Prod. Equipe: 1,000 Data:  30/01/2024 ltem: 4.15
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN006 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C 1,000000 T 3.208,73 3.208,7335
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.208,7335
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.208,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 481,31
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.690,04
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Servico: TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.16
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN0O7 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C 1,000000 T 217,93 217,9299
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 217,9299
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 217,93
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 32,69
PREGO UNITARIO TOTAL = 250,62
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Servico: AQUISICAO DE RC 1C-E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.17
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
INO10 AQUISIGAO DE RC 1C-E 1,000000 T 3.572,09 3.572,0857
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.572,0857
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.572,09
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 535,81
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.107,90




60

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 21
Servigo: TRANSPORTE DE RC 1C-E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.18
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
INO11 TRANSPORTE DE RC 2C-E 1,000000 T 531,90 531,9023
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 531,9023
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 531,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 79,79
PREGO UNITARIO TOTAL = 611,69




61

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 22
Servigo: AQUISIGAO DE CAP AB-8
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.19
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN008 AQUISIGAO DE CAP AB-8 1,000000 T 4.267,25 4.267,2469
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.267,2469
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4.267,25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 640,09
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.907,34
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Servigo: TRANSPORTE DE CAP AB-8
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: 4.20
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
IN009 TRANSPORTE DE CAP AB-8 1,000000 T 217,93 217,9299
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 217,9299
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?!lijtztrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 217,93
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 32,69
PREGO UNITARIO TOTAL = 250,62
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Servico: FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 1 VEZ - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 5.1
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,10 1,00000 0,00000 18,84 4,93 1,8913
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA -D =30 CM - 4 KW 0,10 1,00000 0,00000 25,25 24,91 2,5348
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 4,4261

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,600000 24,46 14,6746
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,600000 28,26 16,9558
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 31,6304
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 36,0565
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 36,0565
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0284 CAIBRO DE PINHO -L=75CMEE=7,5CM 1,222210 M 11,81 14,4374
IM0286 TABUA-E=25CMEL=30CM 0,977790 M 11,55 11,2964
IM0290 TABUA-E=25CMEL=10CM 5,686450 M 3,68 20,9028
IM0310 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE=25CM 0,541640 M 3,94 2,1327
IM0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - E =10 MM 1,100000 M2 39,30 43,2297
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,010000 L 14,57 0,1457
IM1205 PREGO DE FERRO 0,203960 KG 15,97 3,2572
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 95,4019

L . . . Custo

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
1T0098 CAIBRO DE PINHO -L=7,5CME E = 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,006870 T 33,76 0,2319
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 33,76 0,0068
1T0102 TABUA -E=2,5CME L =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,007330 T 33,76 0,2475
1T0441 COMPENSADO PLASTIFICADO - E =10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011000 T 33,76 0,3714
1T0461 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,014220 T 33,76 0,4801
1T0601 PEGA DE MADEIRA -L =7,5CM E E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001020 T 33,76 0,0344
IT1734 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000010 T 33,76 0,0003
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3724

Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
1T5098 CAIBRODE PINHO -L=75CMEE =7 0,00687 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0148
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,00020 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0004
1T5102 TABUA-E=2,5CMEL=30CM-CAM 0,00733 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0158
IT5509 COMPENSADO PLASTIFICADO -E =1 0,01100 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0237
1T5538 TABUA-E=25CMEL=10CM - CAM 0,01422 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0306
IT5714 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE= 0,00102 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0022
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Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tztgo
IT6903 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE M 0,00001 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0875
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 132,92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2133 %)= 28,35
PREGO UNITARIO TOTAL = 161,27
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Servico: ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data:  30/01/2024 ltem: 5.2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,090000 24,46 2,2012
IH9805 ARMADOR 0,000000 0,090000 31,49 2,8345
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 5,0357
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 5,0357
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 5,0357
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0004 AGCO CA 50 1,100000 KG 6,20 6,8206
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 10,58 0,1587
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 6,9793
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. UC‘.’S,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO C| 0,000020 T 33,76 0,0007
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001100 T 33,76 0,0371
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0378
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CAR 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T5093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 0,00110 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0024
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0024
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 12,06
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 2,57
PREGO UNITARIO TOTAL = 14,63
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Servigo: CONCRETO FCK =15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 3,960 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 } 1,00 1,00000 0,00000 1,15 0,77 1,1508
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,41000 0,59000 1,53 1,04 3,7199
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,92000 0,08000 0,73 0,50 2,8569
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 56,1034
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 224,0277
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 280,131
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 70,7359
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,757440 KG 7,99 6,0512
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,650120 M2 164,13 106,7013
IM0191 BRITA 1 0,367540 M3 124,84 45,8823
IM0192 BRITA 2 0,367540 M3 123,21 45,2856
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 252,480760 KG 0,58 146,6913
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 350,6117
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,975180 T 1,72 1,6773
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,252480 T 33,76 8,5237
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,72 0,9483
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,72 0,9483
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,000760 T 33,76 0,0257
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,1233
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,97518 0,00 0,30 34,70 1,21 0,97 0,78 26,5737
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,25248 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,5428
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 12,0351
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 12,0351
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00076 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0016
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 51,1883
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 484,66
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 103,38
PREGO UNITARIO TOTAL = 588,04
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Servigo: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.4
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
- s Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,033400 M2 500,75 16,7251
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSI( 0,047300 KG 68,35 3,2330
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAQ 0,502900 [\ 72,75 36,5860
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,018000 [\ 45,25 0,8145
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 57,3586
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 57,36
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 12,23
PREGCO UNITARIO TOTAL = 69,59
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Servigo: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: 5.5
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
- s Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
L. o . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,116800 M2 500,75 58,4876
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSI( 0,165500 KG 68,35 11,3119
C20749 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL 0,273000 [\ 15,69 4,2834
C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO 0,767500 M 3,84 2,9472
C48086 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 CM 1,534900 M2 4,90 7,5210
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 84,5511
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 84,55
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 18,03

PREGO UNITARIO TOTAL = 102,58
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Servigo: BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 5.6
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,200000 21,76 4,3529
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,3529
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,3529
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,3529
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM0224  GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C =120 CM 1,000000 UN 73,44 73,4422
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 73,4422
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO 4,100000 KG 12,06 49,4460
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAME 0,090000 M2 551,81 49,6629
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,250000 [\ 500,75 125,1875
C11033 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,060000 [\ 518,81 31,1286
C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 ¢ 5,680000 M2 115,73 657,3464
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 3,100000 M2 72,75 225,5250
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.138,2964
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0413 GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C = 120 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,070000 T 33,76 2,3632
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,3632
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
175482 GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C = 13 0,07000 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,1505
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1505
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.218,61
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2133 %)= 259,93
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.478,54
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Servigo: TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.7
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 0,050000 28,15 1,4075
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,500000 21,76 10,8822
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 12,2897
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 12,2897
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 12,2897
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tz‘r‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMH 0,000540 [\ 551,81 0,2980
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA 0,300000 M2 500,75 150,2250
C48013 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,000000 M 42,52 42,5200
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,350000 [\ 45,25 15,8375
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 208,8805
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
IT1707 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIALIS - 0,080000 T 18,09 1,4472
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4472
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
1T6876 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRE] 0,08045 0,00 0,00 2,98 2,75 2,20 1,76 0,4224
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4224
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 223,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 47,57
PREGO UNITARIO TOTAL = 270,61
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Servico: BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 Iltem: 5.8
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,423000 M2 500,75 211,8173
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 2,290000 M2 72,75 166,5975
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 378,4148
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 378,41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 80,71
PREGO UNITARIO TOTAL = 459,12
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Servico: CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Prod. Equipe: 12,450 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.9
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D) 1,00 1,00000 0,00000 310,59 116,98 310,5883
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 310,5883
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 65,2929
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 375,8812
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 30,1913
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM2164 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =0,40 M 1,000000 M 130,63 130,6338
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 130,6338
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMH 0,001650 [\ 518,82 0,8561
C11028 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMEN 0,151000 Vg 443,51 66,9700
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 0,500000 M2 72,75 36,3750
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 104,2011
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5351  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 0,17268 0,00 0,00 2,98 2,75 2,20 1,76 0,9066
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,9066
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 265,93
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 56,72
PREGO UNITARIO TOTAL = 322,65




73

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pag: 34
Servico: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 5.10
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO CON 0,480000 M2 476,20 228,5760
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,330000 M3 45,25 14,9325
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 243,5085
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 243,51
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 51,94
PREGO UNITARIO TOTAL = 295,45
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Servico: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 5.11
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,296000 21,76 6,4422
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 6,4422
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 6,4422
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,4422
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:]liltsétgo
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,220000 M2 120,38 26,4839
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 26,4839
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Custo
Unitario
C11031  CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,440000 [\ 500,75 220,3300
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 2,730000 M2 72,75 198,6075
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,700000 [\ 45,25 31,6750
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 450,6125
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,330000 T 1,72 0,5676
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,5676
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN 0,33000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 7,2039
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 7,2039
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 491,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 104,80
PREGO UNITARIO TOTAL = 596,11
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Servigo: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Data:  30/01/2024 Item: 5.12
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO 4,320000 KG 13,20 57,0240
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,260000 M3 500,75 130,1950
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIL 1,054510 KG 68,35 72,0758
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 0,260000 M2 72,75 18,9150
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,030000 [\ 32,65 0,9795
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,090000 [\ 45,25 4,0725
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 283,2618
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 283,26
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 60,42
PREGO UNITARIO TOTAL = 343,68
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Servigo: DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.13
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9556 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA - 3,00 KW 0,01 1,00000 0,00000 7,08 0,87 0,0568
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0568
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,208030 21,76 4,5276
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,5276
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,5844
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,5844
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tz‘r‘i’o
IM0191 BRITA 1 0,080000 M2 124,84 9,9869
IM0192 BRITA 2 0,080000 M3 123,21 9,8570
IM2051 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRAGAO L( 2,150000 [\ 7,16 15,3888
IM2160 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D =100 MM 1,000000 M 19,66 19,6608
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 54,8935
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
C48048 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,160000 M2 7,03 1,1248
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1,1248
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,120000 T 1,72 0,2064
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,120000 T 1,72 0,2064
1T0411 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRAGAO L( 0,000540 T 33,76 0,0182
1T0427 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D =100 MM - CAMINHA 0,000670 T 33,76 0,0226
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4536
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]‘i’tztr‘i’o
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,12000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 2,6196
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,12000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 2,6196
1T5435 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 0,00054 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0012
1T5496 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURAL 0,00660 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0142
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 5,2546
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 66,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 14,14
PREGO UNITARIO TOTAL = 80,45
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Servico: BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 5.14
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,096000 M2 500,75 48,0720
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGA( 1,350000 M2 72,75 98,2125
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 146,2845
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 146,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 31,20
PREGO UNITARIO TOTAL = 177,48
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Servigo: ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Prod. Equipe: 26,000 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.15
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CACAMBA D 1,00 1,00000 0,00000 154,03 77,47 154,0331
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 154,0331
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 175,7974
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,7614
CUSTO DOFIC = 0,2668
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 7,03
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 1,50
PREGO UNITARIO TOTAL = 8,53
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Servigo: REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
Prod. Equipe: 3,113 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: 5.16
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW 1,00 1,00000 0,00000 9,40 1,03 9,3984
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 9,3984
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,5286
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 52,9270
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 17,0047
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. o
nitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Ativi . . . Custo
ividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. P
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 17,00
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 3,63
PREGO UNITARIO TOTAL = 20,63
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Servico: APILOAMENTO MANUAL
Prod. Equipe: 0,667 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: 5.17
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?
Operat. Improd. Operat. Improd. o
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,7643
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 32,6463
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ) Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 32,65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 6,96
PREGO UNITARIO TOTAL = 39,61
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Servico: DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
Prod. Equipe: 0,075 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: 5.18
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 0,10 1,00000 0,00000 0,73 0,50 0,0697
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0697
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,095100 21,76 23,8341
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 23,8341
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 23,9038
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 319,9973
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 2,400000 T 35,01 84,0240
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 84,0240
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO S| 2,40000 0,00 0,00 5,90 1,31 1,04 0,84 11,8560
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,8560
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 415,88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 88,71
PREGO UNITARIO TOTAL = 504,59
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Servigo: PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM
Prod. Equipe: 95,400 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 6.1
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9645 CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTUR/ 1,00 1,00000 0,00000 558,58 245,28 558,5839
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 558,5839
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215
IH9853 PRE-MARCADOR 0,000000 1,000000 24,24 24,2350
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 133,0565
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 691,6404
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,2499
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,400000 KG 10,80 4,3212
IM2040 MASSA TERMOPLASTICA PARA ASPERSAO 3,075000 KG 12,09 37,1878
IM2044  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA PRE-MARCA( 0,000970 L 21,48 0,0208
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 41,5298
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. C'.Js.t?
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000400 T 33,76 0,0135
IT1793 MASSA TERMOPLASTICA PARA ASPERSAO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 T 33,76 0,1040
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1175
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
1T6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VID 0,00040 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T6970 MASSA TERMOPLASTICA PARA ASPH 0,00308 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 48,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 10,43
PREGO UNITARIO TOTAL = 59,33
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Servigo: TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAGA(
Prod. Equipe: 12,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 6.2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,50000 0,50000 150,32 59,02 104,6731
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 104,6731
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929
IH9853 PRE-MARCADOR 0,000000 1,000000 24,24 24,2350
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 89,5279
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 194,2010
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 16,1834
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM1790  GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 0,075000 KG 9,23 0,6923
IM2064 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO - E = 2,00 MM 1,000000 [\ 313,84 313,8387
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 314,5310
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. C'Z's,t‘.)
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IT1723 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000080 T 33,76 0,0027
IT1814 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO - E = 2,00 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,002960 T 33,76 0,0999
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1026
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
1T6892 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLH 0,00008 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T6993 TERMOPLASTICO PRE-FORMADO - E 0,00296 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 330,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 70,56
PREGO UNITARIO TOTAL = 401,38
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Servigo: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO Il - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 36,000 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 6.3
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,87 0,48 0,8727
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 150,32 59,02 150,3222
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 10,59 0,48 10,5910
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 161,7859

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 138,6192
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 300,4051
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 8,3446
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM1528 BROCA DE WIDIA -D =13 MM E C = 150 MM 0,003410 UN 21,32 0,0727
IM2041 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,102920 KG 32,55 3,3499
IM3823  TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I1 1,000000 UN 28,99 28,9867
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 32,4093

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T1444 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000100 T 33,76 0,0034
1T1449 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I1 0,000160 T 33,76 0,0054
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0088

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT6674 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIES 0,00010 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
IT6679 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJ 0,00016 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 40,76
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 8,69
PREGO UNITARIO TOTAL = 49,45
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Servigo: TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 19,790 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 6.4
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,87 0,48 0,8727
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 150,32 59,02 150,3222
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 10,59 0,48 10,5910
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 161,7859
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 138,6192
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 300,4051
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 15,1796
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM2041  ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,217780 KG 32,55 7,0884
IM2388 BROCA DEWIDIA-D=16 MME C =150 MM 0,005270 UN 42,60 0,2245
IM3867 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL 1,000000 UN 69,81 69,8088
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 77,1217
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T1444 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000220 T 33,76 0,0074
1T1489 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHAO CARRO| 0,001100 T 33,76 0,0371
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0445
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT6674 ADESIVO A BASE DE RESINA POLIES 0,00022 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
IT6719 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO IN 0,00110 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 92,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 19,70
PREGO UNITARIO TOTAL = 112,05
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Servigo: PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAG
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 ltem: 6.5
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 73,3263
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 159,7397
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 53,2466
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 0,685810 M2 538,81 369,5213
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 369,5213

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 422,77
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 90,18
PREGO UNITARIO TOTAL = 512,95
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Servigo: PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTA(
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 ltem: 6.6
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 73,3263
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 159,7397
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 53,2466
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 0,685740 M2 538,81 369,4836
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 369,4836

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]lijtsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 422,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 90,17
PREGO UNITARIO TOTAL = 512,90
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Servigo: SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M
Prod. Equipe: 3,900 Unid: UN Data:  30/01/2024 ltem: 6.7
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 51,5620
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 137,9754
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 35,3783
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0787 SUPORTE EM AGO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINA 13,659000 KG 28,66 391,4246
IM0789  CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO COMPOSTO POR 0,697000 KG 29,45 20,5254
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 411,9500
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. C'Z's,t‘.)
Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,050300 [\ 500,75 25,1877
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE A1 0,050300 M2 45,25 2,2761
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 27,4638
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT1794 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO COMPOSTO POR 0,000700 T 33,76 0,0236
1T1809 SUPORTE EM ACO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINA 0,013660 T 33,76 0,4612
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4848
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
1T6971 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLAC 0,00070 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T6987 SUPORTE EM AGCO-CARBONO GALVA| 0,01366 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 475,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 101,38
PREGO UNITARIO TOTAL = 576,66
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Servigo: PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM AGO - 0,60 X 0,865 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E IMPL
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN Data:  30/01/2024 ltem: 6.8
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 73,3263
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 159,7397
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 53,2466
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C52023 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 0,600000 M2 403,88 242,3280
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 242,3280

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 295,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 63,05
PREGO UNITARIO TOTAL = 358,62
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Servigo: REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
Prod. Equipe: 10,560 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: 6.9
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 150,32 59,02 150,3222
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 150,3222
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 65,2929
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 215,6151
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 20,4181
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 20,42
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 21,33 %)= 4,36
PREGO UNITARIO TOTAL = 24,78
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Servico: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H
Prod. Equipe: 113,180 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C64012
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M* - 195 K| 2,00 0,57000 0,43000 441,64 213,72 687,2631
IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H 1,00 1,00000 0,00000 219,66 144,54 219,6560
IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00 1,00000 0,00000 104,92 8,14 104,9152
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.011,8343
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 65,2929
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.077,1272
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 9,5169
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0005 BRITA 0 0,530760 [\ 138,47 73,4953
IM0191 BRITA 1 0,147000 M2 124,84 18,3509
IM0192 BRITA 2 0,260600 [\ 123,21 32,1093
IM1135 PO DE PEDRA 0,528290 [\ 114,01 60,2281
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 184,1836
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,796140 T 1,72 1,3694
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,220500 T 1,72 0,3793
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,390900 T 1,72 0,6723
IT0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,792440 T 1,72 1,3630
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,7840
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 197,48
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 197,48
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Servigo: USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,660 Unid: T Data:  30/01/2024 ltem: C64032
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,00000 0,00000 408,92 22,17 408,9185
IE9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60 2,00 1,00000 0,00000 67,35 46,00 134,6996
IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO - 12 KW 1,00 1,00000 0,00000 70,30 40,13 70,3034
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K| 1,00 0,68000 0,32000 191,02 93,59 159,8425
IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDAD 1,00 1,00000 0,00000 1.166,60 618,16 1.166,6003
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.940,3643
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 87,0572
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 2.027,4215
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 23,9478
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0005 BRITAO 0,062750 [\ 138,47 8,6891
IM0191 BRITA 1 0,062750 [\ 124,84 7,8335
IM0344  CAL HIDRATADA - A GRANEL 56,470000 KG 0,42 23,7400
IM1103 PEDRISCO 0,138040 M2 128,18 17,6946
IM1135 PO DE PEDRA 0,326270 M2 114,01 37,1967
IM1941 OLEO TIPO A1 14,000000 L 5,86 82,0806
IM3228  CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 15% DE B( 0,058820 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 177,2345
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]‘i’tztr‘i’o
IT0356 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,207060 T 1,72 0,3561
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,094130 T 1,72 0,1619
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,094130 T 1,72 0,1619
1T0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,489410 T 1,72 0,8418
1T1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M* 0,056470 T 17,67 0,9978
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,5195
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5380 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTH 0,20706 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
IT5386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,09413 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,09413 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 0,48941 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
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Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tztgo
IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMIN 0,05647 0,00 0,00 75,00 0,92 0,73 0,59 2,4948
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 2,4948
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 206,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 206,20
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Servigo: USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA Il - BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 16,600 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C64083
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K 1,00 0,23000 0,77000 191,02 93,59 115,9983
IE9617 USINA MISTURADORA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM CAPACII 1,00 1,00000 0,00000 57,50 47,36 57,4968
IE9754 GRUPO GERADOR - 68 KVA 1,00 1,00000 0,00000 66,90 7,47 66,8982
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 240,3933
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 65,2929
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 305,6862
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 18,4148
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0005 BRITA 0 0,190000 [\ 138,47 26,3096
IM0191 BRITA 1 0,075000 M2 124,84 9,3627
IM1135 PO DE PEDRA 0,735000 [\ 114,01 83,7943
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 119,4666
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,285000 T 1,72 0,4902
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,112500 T 1,72 0,1935
1T0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,102500 T 1,72 1,8963
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,5800
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT5386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,28500 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,11250 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 1,10250 0,00 0,00 0,00 1,21 0,97 0,78 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 140,46
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 140,46
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Servigo: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data:  30/01/2024 ltem: C20475
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,5286
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 43,5286
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 43,5286
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM2158  ARGAMASSA ASFALTICA 1,000000 KG 24,79 24,7873
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 24,7873

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
1T0439 ARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 33,76 0,0338
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0338

Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5507 ARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHA( 0,00100 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0022
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0022
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 68,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 68,35
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Servigo: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C11031
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 } 1,00 1,00000 0,00000 1,15 0,77 1,1508
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,41000 0,59000 1,53 1,04 3,7199
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,90000 0,10000 0,73 0,50 2,8381
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 56,0846
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 224,0277
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 280,1123
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 71,2937
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,846460 KG 7,99 6,7624
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,633340 M2 164,13 103,9472
IM0191 BRITA 1 0,367540 M3 124,84 45,8823
IM0192 BRITA 2 0,367540 M3 123,21 45,2856
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 282,152070 KG 0,58 163,9304
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 365,8079
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,950010 T 1,72 1,6340
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,282150 T 33,76 9,5254
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,72 0,9483
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,72 0,9483
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,000850 T 33,76 0,0287
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 13,0847
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,95001 0,00 0,30 34,70 1,21 0,97 0,78 25,8878
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,28215 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,6066
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 12,0351
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 12,0351
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00085 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0018
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 50,5664
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 500,75
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 500,75
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Servigo: FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 Iltem: C31028
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,09 1,00000 0,00000 18,84 4,93 1,7655
IE9535  SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,09 1,00000 0,00000 25,25 24,91 2,3662
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 4,1317

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
IH9801  AJUDANTE 0,000000 0,900000 24,46 22,0118
IH9808  CARPINTEIRO 0,000000 0,900000 28,26 25,4337
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 47,4455
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 51,5772
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 51,5772
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0290 TABUA-E=25CMEL=10CM 1,214890 M 3,68 4,4658
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,018520 L 14,57 0,2698
IM1205 PREGO DE FERRO 0,023650 KG 15,97 0,3777
IM1429  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,404270 M2 38,56 15,5901
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 20,7034

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
IT0100  PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 33,76 0,0007
IT0433  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 T 33,76 0,3413
IT0461 TABUA-E=25CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003040 T 33,76 0,1026
IT1734  DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 33,76 0,0007
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4453

Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
IT5100  PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0000
IT5501  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 0,01011 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0217
1T5538 TABUA-E=25CMEL=10CM - CAM 0,00304 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0065
IT6903  DESMOLDANTE PARA FORMAS DE M 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0282
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 72,75
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 72,75
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Servigo: ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE1 M
Prod. Equipe: 0,500 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C48038
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,7643
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 43,5286
CUSTODOFIC = 1,7176
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 45,25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 45,25
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Servico: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO
Prod. Equipe: 100,000 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: C31029
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 24,46 24,4576
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 28,26 28,2597
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 52,7173
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 52,7173
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,5272
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM1429  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E =2,5CM 0,084000 M2 38,56 3,2394
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,2394
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. UC‘.“T“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002100 T 33,76 0,0709
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0709
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E = 0,00210 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0045
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0045
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3,84
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 3,84
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Servigo: APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE COM ESPESSURA DE 15 CM
Prod. Equipe: 4,444 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: C48086
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,7643
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,8970
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 4,90
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Servigo: ESCAVAGAO MECANICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPER
Prod. Equipe: 11,650 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C20749
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9773  RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAGAMBA DE ESCAVAGA 1,00 1,00000 0,00000 154,03 77,47 154,0331
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 154,0331
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,7643
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 175,7974
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 15,0899
CUSTO DOFIC = 0,5954
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lijtsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmTRP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 15,69
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 15,69
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Servigo: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: C20684
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 49,9133
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 49,9133
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 49,9133
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0156 BLOCO DE CONCRETO-L=19CM,A=19CMEC=39CM 13,000000 UN 4,01 52,1612
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 52,1612
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. UC‘.“T“.’
nitario
C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BE 0,015000 M2 406,39 6,0959
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,0959
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0452 BLOCO DE CONCRETO -L=19CM,A=19 CME C =39 CM - CAMINHAO CARROCER 0,210600 T 33,76 7,1099
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,1099
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
1T5529 BLOCO DE CONCRETO -L=19CM, A 0,21060 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,4528
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4528
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 115,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 115,73
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Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA
Prod. Equipe: 4,090 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: C11001
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,32000 0,68000 1,53 1,04 3,5877
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 3,00 0,95000 0,05000 0,73 0,50 2,1638
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 54,1273

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
1H9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,76 174,144
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 202,2634
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 256,3907
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 62,6818
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,039390 M2 164,13 170,5904
IM0345 CAL HIDRATADA - SACO 31,337050 KG 0,59 18,5672
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 175,487470 KG 0,58 101,9582
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 291,1158

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,559090 T 1,72 2,6816
1T0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,031340 T 33,76 1,0580
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,175490 T 33,76 5,9245
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 9,6641

Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]‘i’tztr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 1,55909 0,00 0,30 34,70 1,21 0,97 0,78 42,4852
IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO 0,03134 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0674
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC(Q 0,17549 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,3773
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 42,9299
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 406,39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 406,39
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Servigo: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 3,891 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: C11033
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL A BATERIA, COM MESA DE 75 } 1,00 1,00000 0,00000 1,15 0,77 1,1508
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,40000 0,60000 1,53 1,04 3,7052
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,88000 0,12000 0,73 0,50 2,8193
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 56,0511
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 224,0277
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 280,0788
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 71,9880
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,945930 KG 7,99 7,5570
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,614590 M2 164,13 100,8699
IM0191 BRITA 1 0,367540 M3 124,84 45,8823
IM0192 BRITA 2 0,367540 M3 123,21 45,2856
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 315,310310 KG 0,58 183,1953
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 382,7901
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,921890 T 1,72 1,5857
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,315310 T 33,76 10,6449
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,72 0,9483
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 1,72 0,9483
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMA{ 0,000950 T 33,76 0,0321
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 14,1593
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,92189 0,00 0,30 34,70 1,21 0,97 0,78 25,1215
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,31531 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,6779
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 12,0351
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 12,0351
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00095 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0020
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 49,8716
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 518,81
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 518,81
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Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL
Prod. Equipe: 4,220 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C11018
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,53 1,04 3,6758
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 3,00 0,95000 0,05000 0,73 0,50 2,1638
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 54,2154
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
1H9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,76 174,144
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 202,2634
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 256,4788
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 60,7721
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,004350 M2 164,13 164,8394
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 458,011870 KG 0,58 266,1049
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 430,9443
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,506530 T 1,72 2,5912
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,458010 T 33,76 15,4624
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 18,0536
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B} 1,50653 0,00 0,30 34,70 1,21 0,97 0,78 41,0529
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,45801 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,9847
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 42,0376
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 551,81
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 551,81
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Servigo: CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 2,000 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: C48013
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAP 0,60 1,00000 0,00000 2,73 1,79 1,6367
IE9633 CONJUNTO VIBRATORIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENC 1,00 0,80000 0,20000 15,27 9,49 14,1138
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 10,59 0,48 10,5910
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 26,3415
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,200000 21,76 26,1172
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 26,1172
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 52,4587
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 26,2294
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,032540 M2 500,75 16,2944
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 16,2944
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 42,52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 42,52
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Servigo: CONCRETO CICLOPICO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE M,
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C11028
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,5286
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 43,5286
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 11,0788
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,526000 M2 120,38 63,3205
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 63,3205

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C11031  CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUA| 0,700000 [\ 500,75 350,5250
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 350,5250

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,789000 T 1,72 1,3571
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3571

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN 0,78900 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 17,2239
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 17,2239
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 443,51
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 443,51
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Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL
Prod. Equipe: 4,185 Unid: M Data:  30/01/2024 ltem: C11020
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,53 1,04 3,6758
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,77000 0,23000 0,73 0,50 2,7161
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 54,7677
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 224,0277
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 278,7954
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 66,6198
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,101640 M2 164,13 180,8072
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 362,323940 KG 0,58 210,5102
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 391,3174
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,652460 T 1,72 2,8422
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,362320 T 33,76 12,2319
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 15,0741
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B} 1,65246 0,00 0,30 34,70 1,21 0,97 0,78 45,0295
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,36232 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,7790
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 45,8085
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 518,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 518,82
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Servigo: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMEN1

Prod. Equipe: 1,000 Unid: M Data:  30/01/2024 Iltem: C15039
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 115,2062
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 115,2062
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 115,2062
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 1,200000 M3 120,38 144,4574
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 144,4574
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMH 0,315590 [\ 551,81 174,1457
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 174,1457
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 1,800000 T 1,72 3,0960
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,0960
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN| 1,80000 0,00 0,00 28,10 1,21 0,97 0,78 39,2940
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 39,2940
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 476,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 476,20
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Servico: ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG Data:  30/01/2024 Iltem: C04003
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,080000 24,46 1,9566
IH9805 ARMADOR 0,000000 0,080000 31,49 2,5196
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,4762
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,4762
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,4762
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0014  AGCO CA 60 1,100000 KG 7,75 8,5246
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 10,58 0,1587
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 8,6833
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. UC‘.’S,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO C| 0,000020 T 33,76 0,0007
1T0094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001100 T 33,76 0,0371
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0378
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CAR 0,00002 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T5094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 0,00110 0,00 0,00 2,98 1,13 0,90 0,72 0,0024
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0024
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 13,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 13,20
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Servigo: PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - CONFECGAO
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: C52017
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 13,56 8,62 6,5350
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,72 9,36 2,9566
IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 26,76 5,41 12,8941
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 22,4166
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 24,46 48,9152
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 26,73 26,7331
IH9824  SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 148,9746
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 171,3912
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 42,8478
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 KG 11,40 134,2303
IM3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SINAL IMPRESSO COM PELICULA DE S( 1,000000 M2 346,25 346,2519
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 480,4822
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 1,000000 [\ 15,07 15,0700
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0700
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 33,40 0,3935
IT1799 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SINAL IMPRESSO COM PELICULA DE S( 0,000440 T 33,76 0,0149
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4084
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U(:lli]tsétr‘i)o
IT6104 CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO 0,01178 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T6976 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00044 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 538,81
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 538,81
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Servigo: PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO
Prod. Equipe: 19,150 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: C52228
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE D 1,00 1,00000 0,00000 43,32 37,50 43,3212
IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 1,00 1,00000 0,00000 26,76 5,41 26,7551
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0763
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 24,46 24,4576
1H9822 PINTOR 0,000000 2,000000 26,66 53,3116
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 77,7692
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 147,8455
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,7204
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
IM3153  TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,112000 KG 65,55 7,3415
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,3415
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
R . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitario
1T1052 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000110 T 33,76 0,0037
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0037
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT6166 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POL 0,00011 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 15,07
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 15,07
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Servigo: PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - CONFECGAO
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2 Data:  30/01/2024 ltem: C52023
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA C( 0,48 1,00000 0,00000 23,64 14,90 11,3944
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 13,56 8,62 6,5350
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,72 9,36 2,9566
IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 26,76 5,41 12,8941
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 33,8110
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 24,46 48,9152
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 26,73 26,7331
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 148,9746
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 182,7856
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 45,6964
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ui?tsét:i)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 KG 11,40 134,2303
IM3235 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 1,400000 M2 148,91 208,4715
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 342,7018
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 1,000000 M2 15,07 15,0700
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0700
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 33,40 0,3935
IT1782 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000620 T 33,76 0,0209
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4144
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?:ijtsétr‘i)o
1T6104 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 0,01178 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
1T6958 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00062 0,00 0,00 0,00 1,13 0,90 0,72 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 403,88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 403,88
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

SERVIGO

MESES CONSECUTIVOS

e _
43.792,71 43.792,71
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO —_
84.048,38
T —_
2.723.228,53 2.723.228,53 2.723.228,53
s _
204.233,88 204.233,88 204.233,88
o _
704.904,77 704.904,77
06 SINALIZAGAO

94.608,23

112.477,15

113.833,20

3.149.911,72 3.744.844,32 3.789.993,08
TOTAL PARCIAL
29,48% 35,05% 35,47%
3.149.911,72 6.894.756,04 10.684.749,12
TOTAL ACUMULADO
29,48% 64,53%! 100,00%;
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