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1.1 Apresentação 

O presente volume, intitulado VOLUME 3 – ORÇAMENTO, é parte integrante 

do PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA 

INTERPRAIAS. 

O projeto foi elaborado pela empresa Iguatemi – Consultoria e Serviços de 

Engenharia Ltda., em conformidade com o Contrato celebrado com a AMFRI – 

Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí. 

Fazem parte do Projeto Básico os seguintes volumes: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 

 Volume 2 – Projeto de Execução; 

 Volume 3 – Orçamento. 

 

Florianópolis, janeiro de 2024. 

 

 

 

 

  

5



 
 
 
 

P:\Prefeitura_Municipal_Bal-Camboriu\Interpraias_Restauracao\Projeto_Basico\Volume_3_Orcamento\Volume_3_Orcamento.docx  

1.2 Mapa de Localização 
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2.1 Metodologia 

Na elaboração do Orçamento do presente projeto foram adotadas como 

premissas básicas as instruções do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do 

DNIT (2017), tendo como referência principal o novo Sistema de Custos Referenciais de 

Obras – SICRO. Nesse sentido, foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de 

Santa Catarina e adotada a condição onerada para o recolhimento dos tributos 

previdenciários. A data base fixada para o orçamento é outubro de 2023, última 

divulgação do Referencial de Preços. Os preços foram então reajustados para dezembro 

de 2023, de acordo com os índices de reajustamento divulgados pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

Os custos de aquisição dos materiais asfálticos foram obtidos a partir da 

divulgação dos preços de distribuição de produtos asfálticos pela ANP (disponível em 

http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao). 

Para tanto, foram consultados os valores referentes a data base do orçamento. Os preços 

dos produtos asfálticos foram acrescidos da alíquota de ICMS para o estado de Santa 

Catarina (17%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), dos preços de pedágio e dos respectivos 

custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria nº 1977 do DNIT 

de 2017, além dos custos de pedágio. Não foram atribuídos custos de transporte para os 

materiais nas composições de custos do SICRO no orçamento, de acordo com a 

recomendação do Informativo do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasião de se 

adotar os custos do SICRO para os materiais, em detrimento à pesquisa de mercado 

local, não se deve acrescentar a parcela do momento de transporte aos custos de 

referência do SICRO, com exceção dos serviços cuja DMT está devidamente indicada na 

descrição dos serviços, bem como, da massa asfáltica para o revestimento da pista onde 

foi incluído o custo do transporte da usina até a obra. 

A obra foi classificada como construção de rodovia de pequeno porte. 

A taxa de BDI utilizada no orçamento foi calculada de acordo com as 

recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras e edificações 

públicas, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, conforme recomendação da 

Prefeitura de Balneário Camboriú. Admitiu-se a alíquota de ISSQN para obras de 

pavimentação no Município de Balneário Camboriú igual a 2,50%. Desta forma, a taxa de 

BDI adotada é de 21,33%, exceto para o fornecimento e transporte dos materiais 
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asfálticos, cuja taxa adotada é de 15,00%, conforme instrução normativa N°62/DNIT 

SEDE de 17 de setembro de 2021 que regulamenta a taxa de BDI diferenciado. 

Os custos relativos à Administração Local e Canteiro de Obras foram efetuados 

com base no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.  

Para os custos de administração global foram calculadas as parcelas fixas, 

vinculadas e variáveis. 

Para o cálculo dos custos de Mobilização e Desmobilização são adotadas as 

seguintes premissas: 

 A capital mais próxima fornece os equipamentos. 

 Equipamentos que não puderem se deslocar pelos próprios meios são 

mobilizados por transportadores especializados. 

 Ferramentas e equipamentos leves ou de pequeno porte são 

transportados por veículos autônomos. 

 Não se considera improdutividade. 

 Desmobilização = mobilização. 

Para o cálculo de Equipamentos de Pequeno e Médio Porte o deslocamento é 

feito através de caminhão carroceria, pago em tkm. 

Para o cálculo para Equipamentos de Grande Porte o deslocamento é através 

de cavalo mecânico, pago pela hora produtiva. 

Para o Cálculo de Veículos de Produção o deslocamento é por condução 

própria, pago pela hora produtiva. 

A velocidade média adotada de viagem é de 60 km/h (rodovia pavimentada). 
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SERVIÇO %
CUSTO TOTAL(R$) 

SICRO OUTUBRO/23
 PREÇO TOTAL (R$) 
SICRO OUTUBRO/23

CUSTO TOTAL(R$) 
REAJ. DEZEMBRO/23

 PREÇO TOTAL (R$) 
REAJ. DEZEMBRO/23

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,95 263.204,40 319.345,90 264.500,60 320.918,58 

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,81 72.066,87 87.438,73 72.187,77 87.585,41 

03 CANTEIRO DE OBRAS 0,77 69.013,49 83.734,07 69.272,55 84.048,38 

04 PAVIMENTAÇÃO 76,92 6.865.705,02 8.150.808,87 6.881.262,48 8.169.685,59 

05 DRENAGEM 5,64 503.215,15 610.530,84 505.004,35 612.701,63 

06 SINALIZAÇÃO 12,92 1.152.984,58 1.398.916,61 1.161.962,53 1.409.809,53 

100,00 8.926.189,51 10.650.775,02 8.954.190,28 10.684.749,12 TOTAL DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/23

BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15%

Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias

11



 
 
 
 

P:\Prefeitura_Municipal_Bal-Camboriu\Interpraias_Restauracao\Projeto_Basico\Volume_3_Orcamento\Volume_3_Orcamento.docx  

4 ORÇAMENTO

12



OUTUBRO/23 DEZEMBRO/23 ÍNDICE

TOTAL DO ORÇAMENTO 8.926.189,51              10.650.775,02             8.954.190,28              10.684.749,12             

01 PN001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN
1 

263.204,40        21,33         319.345,90        263.204,40 319.345,90 144,58           145,29 1,0049          264.500,60 320.918,58 

02 PN002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN
1 

72.066,87          21,33         87.438,73          72.066,87 87.438,73 173,46           173,75 1,0017          72.187,77 87.585,41 

03 PN003 CANTEIRO DE OBRAS UN
1 

69.013,49          21,33         83.734,07          69.013,49 83.734,07 1.084,24        1.088,31            1,0038          69.272,55 84.048,38 

04 PAVIMENTAÇÃO -              
- - 6.865.705,02              8.150.808,87               6.881.262,48              8.169.685,59               

04.01 4011480 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO
M³ 445             85,07 21,33         103,22 37.856,15 45.932,90 557,54           559,70 1,0039          38.002,33 46.110,27 

04.02 4011479 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO
M³ 240             66,17 21,33         80,28 15.880,80 19.267,20 557,54           559,70 1,0039          15.942,12 19.341,60 

04.03 4915667 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO
M³ 38               23,92 21,33         29,02 908,96 1.102,76 557,54           559,70 1,0039          912,47 1.107,01 

04.04 4915669 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
M³ 1.875          17,74 21,33         21,52 33.262,50 40.350,00 557,54           559,70 1,0039          33.390,94 40.505,81 

04.05 4915670 REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
M³ 2.625          205,65 21,33         249,52 539.831,25 654.990,00 557,54           559,70 1,0039          541.915,85 657.519,29 

04.06 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
M² 7.500          1,15 21,33         1,40 8.625,00 10.500,00 557,54           559,70 1,0039          8.658,30 10.540,54 

04.07 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL
M³ 2.625          227,18 21,33         275,64 596.347,50 723.555,00 557,54           559,70 1,0039          598.650,34 726.349,06 

04.08 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
M³ 1.875          260,28 21,33         315,80 488.025,00 592.125,00 557,54           559,70 1,0039          489.909,55 594.411,54 

04.09 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
M² 7.500          0,40 21,33         0,49 3.000,00 3.675,00 557,54           559,70 1,0039          3.011,58 3.689,19 

04.10 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO
M² 118.487      0,28 21,33         0,34 33.176,36 40.285,58 557,54           559,70 1,0039          33.304,47 40.441,14 

04.11 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL
T 8.127          254,37 21,33         308,63 2.067.264,99              2.508.236,01 557,54           559,70 1,0039          2.075.247,91              2.517.921,77 

04.12 4011410
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - 
FAIXA III - BRITA COMERCIAL M² 42.450        4,82 21,33         5,85 204.609,00 248.332,50 557,54           559,70 1,0039          205.399,11 249.291,45 

04.13 PN004 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI
T 9,80            3.092,90            15,00         3.556,84            30.310,42 34.857,03 - - 1,0000          30.310,42 34.857,03 

04.14 PN005 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI
T 9,80            531,90 611,69 5.212,62 5.994,56 - - 1,0000          5.212,62 5.994,56 

04.15 PN006 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C
T 59,30          3.208,73            15,00         3.690,04            190.277,68 218.819,37 - - 1,0000          190.277,68 218.819,37 

04.16 PN007 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C
T 59,30          217,93 250,62 12.923,24 14.861,76 - - 1,0000          12.923,24 14.861,76 

04.17 PN010 AQUISIÇÃO DE RC 1C-E
T 100,20        3.572,09            15,00         4.107,90            357.923,41 411.611,58 - - 1,0000          357.923,41 411.611,58 

04.18 PN011 TRANSPORTE DE RC 1C-E
T 100,20        531,90 611,69 53.296,38 61.291,33 - - 1,0000          53.296,38 61.291,33 

04.19 PN008 AQUISIÇÃO DE CAP AB-8
T 487,60        4.267,25            15,00         4.907,34            2.080.711,10              2.392.818,98 - - 1,0000          2.080.711,10              2.392.818,98 

04.20 PN009 TRANSPORTE DE CAP AB-8
T 487,60        217,93 250,62 106.262,66 122.202,31 - - 1,0000          106.262,66 122.202,31 

05 DRENAGEM -              
- - 503.215,15 610.530,84 505.004,35 612.701,63 

05.01 3108007
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - 
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 35               132,92 21,33         161,27 4.652,20 5.644,45 458,98           460,61 1,0036          4.668,74 5.664,52 

05.02 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
KG 5 12,06 21,33         14,63 60,30 73,15 458,98           460,61 1,0036          60,51 73,41 

05.03 1107888
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 
E BRITA COMERCIAIS M³ 41               484,66 21,33         588,04 19.871,06 24.109,64 458,98           460,61 1,0036          19.941,71 24.195,36 

05.04 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA
M 2.107          57,36 21,33         69,59 120.857,52 146.626,13 458,98           460,61 1,0036          121.287,25 147.147,49 

05.05 2003319
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS M 1.750          84,55 21,33         102,58 147.962,50 179.515,00 458,98           460,61 1,0036          148.488,61 180.153,30 

05.06 2003620 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UN 19               1.218,61            21,33         1.478,54            23.153,59 28.092,26 458,98           460,61 1,0036          23.235,91 28.192,14 

05.07 2003357 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 61               223,04 21,33         270,61 13.605,44 16.507,21 458,98           460,61 1,0036          13.653,81 16.565,90 

05.08 0804061 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
UN 3 378,41 21,33         459,12 1.135,23 1.377,36 458,98           460,61 1,0036          1.139,26 1.382,25 

05.09 0804015 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
M 411             265,93 21,33         322,65 109.297,23 132.609,15 458,98           460,61 1,0036          109.685,85 133.080,66 

05.10 2003441 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
UN 11               243,51 21,33         295,45 2.678,61 3.249,95 458,98           460,61 1,0036          2.688,13 3.261,50 

Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias

CUSTO TOTAL (R$) 
REAJ. DEZEMBRO/23

BDI (%)
PREÇO TOTAL (R$) 

REAJ. DEZEMBRO/23

ÍNDICE DE REAJUSTE

ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/2023

BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15,00%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL (R$) 

SICRO OUTUBRO/23
PREÇO TOTAL (R$) 
SICRO OUTUBRO/23
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OUTUBRO/23 DEZEMBRO/23 ÍNDICE

Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias

CUSTO TOTAL (R$) 
REAJ. DEZEMBRO/23

BDI (%)
PREÇO TOTAL (R$) 

REAJ. DEZEMBRO/23

ÍNDICE DE REAJUSTE

ORÇAMENTO

DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/2023

BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15,00%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL (R$) 

SICRO OUTUBRO/23
PREÇO TOTAL (R$) 
SICRO OUTUBRO/23

05.11 2003451 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
UN 4                 491,31               21,33         596,11               1.965,24                     2.384,44                      458,98           460,61               1,0036          1.972,22                     2.392,91                      

05.12 2003407 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 17               283,26               21,33         343,68               4.815,42                     5.842,56                      458,98           460,61               1,0036          4.832,54                     5.863,33                      

05.13 2003611 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL
M 227             66,31                 21,33         80,45                 15.052,37                   18.262,15                    458,98           460,61               1,0036          15.105,89                   18.327,08                    

05.14 2003613 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UN 10               146,28               21,33         177,48               1.462,80                     1.774,80                      458,98           460,61               1,0036          1.468,00                     1.781,11                      

05.15 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
M³ 489             7,03                   21,33         8,53                   3.437,67                     4.171,17                      458,98           460,61               1,0036          3.449,89                     4.186,00                      

05.16 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO
M³ 49               17,00                 21,33         20,63                 833,00                        1.010,87                      458,98           460,61               1,0036          835,96                        1.014,46                      

05.17 4805755 APILOAMENTO MANUAL
M³ 49               32,65                 21,33         39,61                 1.599,85                     1.940,89                      458,98           460,61               1,0036          1.605,53                     1.947,79                      

05.18 1600436 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
M³ 74               415,88               21,33         504,59               30.775,12                   37.339,66                    458,98           460,61               1,0036          30.884,54                   37.472,42                    

06 SINALIZAÇÃO -              
-                     -                     1.152.984,58              1.398.916,61               1.161.962,53              1.409.809,53               

06.01 5213408 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM
M² 6.413          48,90                 21,33         59,33                 313.595,70                 380.483,29                  448,61           452,58               1,0088          316.370,19                 383.849,55                  

06.02 5214000
TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM -
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 562             330,82               21,33         401,38               185.920,84                 225.575,56                  448,61           452,58               1,0088          187.565,74                 227.571,30                  

06.03 5219608
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1.209          40,76                 21,33         49,45                 49.278,84                   59.785,05                    448,61           452,58               1,0088          49.714,82                   60.313,98                    

06.04 5213362
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO UN 5.034          92,35                 21,33         112,05               464.889,90                 564.059,70                  448,61           452,58               1,0088          469.002,94                 569.050,13                  

06.05 5213441
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 
SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 39               422,77               21,33         512,95               16.488,03                   20.005,05                    262,46           262,48               1,0001          16.489,16                   20.006,42                    

06.06 5213465
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 
SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 108             422,73               21,33         512,90               45.654,84                   55.393,20                    262,46           262,48               1,0001          45.657,97                   55.396,99                    

06.07 5213864
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 147             475,28               21,33         576,66               69.866,16                   84.769,02                    262,46           262,48               1,0001          69.870,95                   84.774,83                    

06.08 5213472
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 19               295,57               21,33         358,62               5.615,83                     6.813,78                      262,46           262,48               1,0001          5.616,21                     6.814,24                      

06.09 5213364 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
M² 82               20,42                 21,33         24,78                 1.674,44                     2.031,96                      262,46           262,48               1,0001          1.674,55                     2.032,09                      
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Item 3º quartil Proposto

AC 4,67 4,67

S+G 0,74 0,74

R 0,97 0,56

DF 1,21 1,21

L 8,69 7,30

I* 10,65 5,15

TOTAL         21,33 

Verificação:

TRIBUTOS

PIS**

COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

60,00
2,50

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

0,65

3

0,00 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

1,50

5,15

5,65 Tributos *

21,33  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

%

0,50 Risco

1,02 Despesas Financeiras

6,64 Lucro

DEMONSTRATIVO BDI
1º quartil Identificação

3,80 Administração Central

0,32 Seguro e Garantia

TOMADOR: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RODOVIA INTERPRAIAS

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e

recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de 

aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção 

de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização 
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também 

enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descobertas.
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QUADRO RESUMO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias

PERCURSO TRANSPORTE (km)

ORIGEM DESTINO LN RP P

 AREAL  USINA 0,300  8,700  

 AREAL  OBRA 0,300  34,700  

 Materiais Pétreos  PEDREIRA  OBRA 28,100  

 Filler Cal CH-1  BOTUVERÁ/SC  USINA 75,000  

 Brita Graduada/Rachão  PEDREIRA  OBRA 28,100  

 CBUQ  USINA  OBRA 28,100  

 Material Desmatamento  OBRA  BOTA-FORA 5,900  

 Material Demolição  OBRA  BOTA-FORA 5,900  

 Material Remoção  OBRA  BOTA-FORA 5,900  

 Centro de massa - Canteiro/Obra  CANTEIRO  OBRA 2,980  

OBSERVAÇÕES: LN = LEITO NATURAL

RP = REVESTIMENTO PRIMÁRIO

 P = PAVIMENTADA

MATERIAL

 Areia

CENTRO DE MASSA

18
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ONDE:
P = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO, EM KM
R = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EM KM
T = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RODOVIA EM LEITO NATURAL, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$26,939 POR TONELADA

OBSERVAÇÕES:

- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 22/1989

ONDE:
H = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$24,3894 POR TONELADA

ONDE:
H = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$20,7256 POR TONELADA

ONDE:
H = DISTÂNCIA DE TRANSPORTE EM HIDROVIA, EM KM
CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO (CARGA E DESCARGA) = R$14,0630 POR TONELADA

OBSERVAÇÕES:

- VALORES DO ICMS CONFORME RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 22/1989

- FATOR DE ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FGV NO SITE DO DNIT

B) TRANSPORTE A FRIO:
CUSTO DIRETO = 20,7256 + 0,1603 x H

ALTERNATIVA 02 - TRANSPORTE COM UTILIZAÇÃO DE EMPURRADOR E BALSAS DE CONVÉS COM CAVALO MECÂNICO E SEMI-REBOQUES COM TANQUES ISOTÉRMICOS

TRANSPORTE A QUENTE E A FRIO:
CUSTO DIRETO = 14,0630 + 0,1925 x H

A) TRANSPORTE A QUENTE:

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE FLUVIAL

CÁLCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL (R$/T)

CÁLCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE (R$/T)

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS

CÁLCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

VALOR OBTIDO POR MEIO DA EQUAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 1.977, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS CALCULADOS PARA O MÊS-BASE: JULHO/2014

CUSTO DIRETO = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

CUSTO TOTAL = CUSTO DO TRANSPORTE TERRESTRE + CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL + DESPESAS COM PEDÁGIO

- TANQUE AQUECIDO ISOTÉRMICO EM AÇO CARBONO REVESTIDO EM INOX DE 31.000L, COM SUSPENSÃO TANDEM DE 3 EIXOS, LIMITADO OPERACIONALMENTE A 90% DA CAPACIDADE
NOMINAL, O QUE RESULTA EM APROXIMADAMENTE 28 TONELADAS.
ALÉM DISSO, DEVE-SE ATENTAR PARA O PRECONIZADO NA LEI Nº 13.103/2015, EM SEU ART. 17 PREVÊ QUE OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS QUE CIRCULAREM VAZIOS NÃO
PAGARÃO TAXAS DE PEDÁGIO SOBRE OS EIXOS QUE MANTIVEREM SUSPENSOS.

CAVALO = 3 EIXOS
TANQUE = 3 EIXOS
TOTAL = 6 EIXOS

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (R$/T)

- CAVALO MECÂNICO 6x2 COM EIXO DIANTEIRO SIMPLES E CONJUNTO DE EIXOS TRASEIROS EM TANDEM DUPLO;

- FATOR DE ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FGV NO SITE DO DNIT

CÁLCULO DO CUSTO DIRETO (R$/T)

DESPESAS COM PEDÁGIO (R$/T)

VALORES ESTIMATIVOS OBTIDOS CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 021/2015-CCR/CGCIT/DIREX, QUE DEFINE QUE:

VALOR OBTIDO POR MEIO DE UMA DAS EQUAÇÕES DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA Nº 434 PUBLICADA NO DOU DE DE 14 DE MARÇO DE 2017, COM CUSTOS DIRETOS CALCULADOS
PARA O MÊS-BASE: NOVEMBRO/2016

ALTERNATIVA 01 - TRANSPORTE COM UTILIZAÇÃO DE EMPURRADOR E BALSAS ESPECIALIZADAS COM TANQUES ISOTÉRMICOS

CUSTO DIRETO = 24,3894 + 0,1603 x H

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZAÇÃO
(1  - %ICMS/100) 

CUSTO DO TRANSPORTE = CUSTO DIRETO x FATOR DE ATUALIZAÇÃO
(1  - %ICMS/100) 

METODOLOGIA
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Origem: COMPASA DO BRASIL Mês-base: DEZEMBRO

Destino: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 232,10 R$ 58,72

Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00

Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 85,660

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (DEZEMBRO/2023) = 559,696 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 559,696

*Fator de Atualização = 2,0711 *Fator de Atualização = 2,071

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 4,18

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 213,75

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 217,93 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 250,62       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Total Custo Direto (R$/t) =

Distância Comercial

Rodoviário

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte
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Origem: GRECA ASFALTOS Mês-base: DEZEMBRO

Destino: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 508,00 R$ 128,52
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 155,463

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (DEZEMBRO/2023) = 559,696 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 559,696

*Fator de Atualização = 2,0711 *Fator de Atualização = 2,071

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 12,00

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 387,93

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 399,93 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 459,92       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso
Distância Comercial

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte
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Origem: STRATURA ASFALTOS S/A Mês-base: DEZEMBRO
Destino: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC

Modal Tipo de Revestimento Distância Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 703,80 R$ 178,06
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 205,000

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação 
(JUL/2014) = 270,237

Índice de Pavimentação (DEZEMBRO/2023) = 559,696 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 559,696

*Fator de Atualização = 2,0711 *Fator de Atualização = 2,071

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 20,36

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 511,55

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 531,90 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 611,69       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Transporte
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Cod. Auxiliar Descricao Quantidade (h)
Qtd de 

funcionário/mês

IH9824 SERVENTE             18.419,16                           34,00 

IH9821 PEDREIRO                  595,24                             2,00 

IH9801 AJUDANTE                  596,50                             2,00 

IH9808 CARPINTEIRO                  514,90                             1,00 

IH9830 MONTADOR                  418,21                             1,00 

IH9853 PRÉ-MARCADOR                  114,05                             1,00 

IH9823 SERRALHEIRO                    30,90                             1,00 

IH9805 ARMADOR                    13,34                             1,00 

IH9822 PINTOR                    12,91                             1,00 

44,00                         

3,00                           

4,00                           

3,00                           

54,00                         TOTAL DE MÃO DE OBRA (MÊS):

CURVA ABC DE MAO DE OBRA

MÃO DE OBRA ORDINÁRIA (MÊS):

MÃO DE OBRA PARCELA FIXA (MÊS):

MÃO DE OBRA PARCELA VINCULADA (MÊS):

MÃO DE OBRA PARCELA VARIÁVEL (MÊS):

MAODEOBRA
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1. Parcela Fixa

1.1. Mão de Obra - Gerência Técnica e  Gerência Administrativa mês                   3,00 43.780,42             131.341,26              

1.2. Veículos mês                   3,00 3.437,90               10.313,69                

Total Parcela Fixa: 141.654,95              

2. Parcela Vinculada

2.1. Equipe de Produção - Mão de Obra de Pavimentação mês                   0,50 10.584,11             5.292,05                  

2.2. Equipe de Topografia mês                   3,00 13.859,93             41.579,79                

2.3. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho mês                   3,00 6.647,43               19.942,28                

Total Parcela Vinculada: 66.814,13                

3. Parcela Variável

3.1. Equipes de frente de serviço equipexmês                   3,00 4.886,27               14.658,80                

3.2. Laboratório de asfaltos equipexmês                   1,19 22.264,64             26.494,93                

3.3. Laboratório de concreto equipexmês                   0,02 22.264,64             445,29                     

Total Parcela Variável: 41.599,02                

4. Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos

4.1. Equipe de Manutenção mês                   1,00 602,76                  602,76                     

Total Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos: 602,76                     

5. Despesas Diversas %                   5,00 250.670,85           12.533,54                

Total Administração Local (OUTUBRO/23): 263.204,40              

319.345,89              c/BDI=21,33%

QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

RESUMO
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Item
Código 
SICRO

Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$) / Mês

1 Mão de Obra
1.1          Gerência Técnica

1.1.1          Geral
1.1.1.1 P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 0,25 24.942,23      6.235,56             
1.1.1.2 P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 1,00 11.641,93      11.641,93           
1.1.1.3 P9897 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 0,00 7.209,86        -                      
1.1.1.4 P9878 SECRETÁRIA MÊS 0,00 6.002,67        -                      

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Geral:             17.877,49 
1.1.2         Auxiliar

1.1.2.1 P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 1,00 21.038,37      21.038,37           
1.1.2.2 P9903 AUXILIAR TÉCNICO MÊS 0,00 4.610,30        -                      

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Auxiliar:             21.038,37 
Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica:             38.915,86 

1.2          Gerência Administrativa
1.2.1          Geral

1.2.1.1 P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MÊS 0,00 8.334,75        -                      
1.2.1.2 P9827 VIGIA MÊS 1,00 4.864,56        4.864,56             

Total do Item Mão de Obra - Geral:               4.864,56 
1.2.2          Auxiliar mês

1.2.1.1 P9806 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 0,00 4.593,53        -                      
1.2.1.2 P9842 FAXINEIRO MÊS 0,00 3.982,30        -                      

Total do Item Mão de Obra - Auxiliar:                          -   
Total do Item Mão de Obra -  Gerência Administrativa:               4.864,56 

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa:             43.780,42 

Produtivo Improdutivo
2.1          Gerência Técnica mês

2.1.1          Geral mês
2.1.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,25 44,00 176,00 36,26 6,56 3.437,90           

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Geral:            3.437,90 
2.1.2         Auxiliar mês

2.1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 36,26 6,56 -                    

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Auxiliar:                       -   
Total Veículos - Parcela Fixa :            3.437,90 

                  3,00 Quantidade de Mão de Obra

Total (R$)/ Mês2 Veículos Unidade Quantidade
Utilização 

Produtiva (h)
Custo Horário (R$)Utilização 

Improdutiva (h)

FIXA ‐ construção

31



Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

1 Equipe de Produção mês
1.1          Mão de Obra de Terraplenagem mês

1.1.1 P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MÊS 0,00 7.833,79 -                                
Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:                                   -   

Produtivo Improdutivo
1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 36,26        6,56                       -                     

Total do Item Equipe de Produção - Veículos:                        -   
Total do Item Equipe de Produção:                        -   

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês
1.3         Mão de Obra de Pavimentação mês

1.3.1 P9893 ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO MÊS 1,00 7.833,79 7.833,79                       
Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:                        7.833,79 

Produtivo Improdutivo
1.4.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,26        6,56                       2.750,32            

Total do Item Equipe de Produção - Veículos:             2.750,32 

Total do Item Equipe de Produção:           10.584,11 

2. Equipe de Topografia Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

2.1          Mão de Obra

2.1.1 P9949 TOPÓGRAFO MÊS 1,00 6.489,80 6.489,80                       
2.1.2 P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 1,00 4.619,81 4.619,81                       

Total do Item Mão de Obra - Equipe de Topografia:                      11.109,61 

Produtivo Improdutivo
2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,26        6,56                       2.750,32            

Total do Item Equipe de Topografia - Veículos:             2.750,32 
Total do Item Equipe de Topografia:           13.859,93 

Item Discriminação Unidade  Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

3. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho mês
3.1 P9876 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00 6.647,43 6.647,43                       

Total do Item Mão de Obra - Setor de Medicina e Segurança do Trabalho:                        6.647,43 

          24.444,04 

            6.648,00 

                   4,00 

Quantidade

2.2 Unidade Quantidade
Utilização 
mensal (h)

Veículos

1.2      Unidade

1.4      Veículos Unidade

Veículos
Utilização 
mensal (h)

Quantidade

Quantidade de Mão de Obra

Quantidade de Mão de Obra Segurança do Trabalho

Utilização 
mensal (h)

Quantidade de Mão de Obra

Total (R$)/ Mês

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)
Total (R$)/ Mês

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)
Total (R$)/ Mês

VINCULADA ‐ construção
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CARGA HORÁRIA MENSAL: 182,49

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1 Equipe de Frente de Serviço

1.1 P9875 ENCARREGADO DE TURMA MÊS 0,50 5.322,89 2.661,44         

1.2 P9804 APONTADOR MÊS 0,50 4.449,65 2.224,82         

Total do Item Equipe de Frente de Serviço: 4.886,27         

2)           Equipes acompanhamento de frente de serviço para pavimentação:

Item Discriminação Unidade Quantidade
Produção 

Horária (und/h)
Efs

2 Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação    

2.1 4011480 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 445,00              49,20                0,05                

2.2 4011479 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 240,00              99,60                0,01                

2.3 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 7.500,00           1.121,33           0,04                

2.4 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M³ 2.625,00           84,62                0,17                

2.5 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.875,00           113,18              0,09                

2.6 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 7.500,00           1.038,46           0,04                

2.7 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 118.487,00       1.500,00           0,43                

2.8 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00           88,66                0,50                

2.9 4011410 MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA M² 42.450,00         664,00              0,35                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação: 1,33                

 

Item Discriminação Unidade Quantidade Efsdu Efs

3 Equipes de Frente de Serviço para Drenagem  

3.1 2003319 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 2.107,00           0,00021            0,44                

3.2 2003620
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

M 4.348,00           0,00019            0,83                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Drenagem : 1,27                

Item Discriminação Unidade Quantidade Efsdu Efs

4 Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes  

4.1 0804015 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00                  0,00283            0,01                

4.2 2003441 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 411,00              0,00073            0,30                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes: 0,31                

Item Discriminação Unidade Quantidade
Produção 

Horária (und/h)
Efs

5 Equipes de Frente de Serviço para Sinalização    

5.1 5214000 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 6.412,50           95,40                0,07                

5.2 5219608
TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M² 562,00              12,00                0,05                

5.3 5213362
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.209,00           36,00                0,04                

5.4 5213441 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 5.034,00           19,79                0,28                

5.5 5213465
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 39,00                3,00                  0,01                

5.6 5213864
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 108,00              3,00                  0,04                

5.7 5213472
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 147,00              3,90                  0,04                

5.8 5213472
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 
+ I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 19,00                3,00                  0,01                

5.9 5213364
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 
+ I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 19,00                3,00                  0,01                

5.10 5213441 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M² 82,00                10,56                0,01                

Total de Equipes de Frente de Serviço para Sinalização: 0,56                

Total de Equipes de Frente de Serviço : 3,00                

                 1,00 Quantidade de Mão de Obra

1)           Equipes acompanhamento de frente de serviço

3)  Equipes de acompanhamento frente de serviço para drenagem:

5)  Equipes de Frente de Serviço para Sinalização:

4)  Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes:

VARIÁVEL ‐ FRENTES DE SERVIÇOS
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Item Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1 equipe.mês
1.1          

1.1.1 P9858 MÊS 0,00 6.262,70            0,00
1.1.2 P9833 MÊS 0,00 4.930,38            0,00

Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Mão de Obra:                       -      

Produtivo Improdutivo

        1.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 0,00 44,00 176,00 79,22                 43,10                  0,00
Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Veículos:                       -    

Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem:                       -    

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
2 Laboratório de Asfalto equipexmês

2.1          Mão de Obra

2.1.1 P9858 MÊS 1,00 6.262,70            6.262,70
2.1.2 P9833 MÊS 1,00 4.930,38            4.930,38

Total do Item Laboratório de Asfalto - Mão de Obra:            11.193,08 

Produtivo Improdutivo
2.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 79,22                 43,10                  11.071,56

Total do Item Laboratório de Asfalto - Veículos:             11.071,56 
Total do Item Laboratório de Asfalto:             22.264,64 

Item Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 equipexmês

3.1          
3.1.1 P9858 MÊS 1,00 6.262,70            6.262,70

3.1.2 P9833 MÊS 1,00 4.930,38            4.930,38

Total do Item Laboratório de Concreto - Mão de Obra:            11.193,08 

Produtivo Improdutivo
3.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 79,22                 43,10                  11.071,56

Total do Item Laboratório de Concreto - Veículos:             11.071,56 

Total do Item Laboratório de Concreto:             22.264,64 

                     2,00 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Custo Horário (R$)

Quantidade de Mão de Obra

3.2 Veículos Unidade  Quantidade Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)

Discriminação
Laboratório de Concreto

Mão de Obra
LABORATORISTA

Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva (h)
2.2 Veículos Unidade  Quantidade 

Utilização mensal (h)    1.2       
Utilização 

Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Veículos Unidade  Quantidade 

LABORATORISTA

Discriminação

Laboratório de Solos para terraplenagem
Mão de Obra
LABORATORISTA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

VARIÁVEL ‐ CONTROLE TECNOLÓGICO
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1)           Equipes de laboratório de solos para terraplenagem :

Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELS

1 Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem equipexmês    
1.1 - - - - - -

Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem: -                    

2)           Equipes de laboratório de solos para pavimentação:

Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELS

2 Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação equipexmês    
2.1 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M³ 2.625,00              21.900,00         0,12                     
2.2 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.875,00              21.900,00         0,09                     

Total de Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação: 0,21                     

3)           Equipes de laboratório de asfaltos:
Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELA

3 Equipes de Laboratório de Asfaltos equipexmês    
3.1 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 7.500,00              1.610.000,00    -                    
3.2 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 118.487,00          3.610.000,00    0,03                     
3.3 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL T 8.127,00              9.000,00           0,90                     
3.4 4011410 MICRORRESVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA M² 42.450,00            161.000,00       0,26                     

Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos: 1,19                     

4)           Equipes de laboratório de concreto para obras de artes correntes:
Item Discriminação Unidade Quantidade ELU ELC

4 Equipes de laboratório de Concreto para OAC  
4.1 0804015 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 3,00                     0,00028            -                    
4.2 2003441 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 411,00                 0,00006            0,02                     

. 0,02                     

1,42                     Quantidade de Equipes

VARIÁVEL ‐ CONTROLE TECNOLÓGICO
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

3.1 Mão de Obra mês
3.1.1 P9952 PEDREIRO - MENSALISTA MÊS                 0,008 5.208,02 41,28        
3.1.2 P9954 SERVENTE - MENSALISTA MÊS                 0,008 4.031,44 31,95        
3.1.3 P9953 ELETRICISTA - MENSALISTA MÊS                 0,008 5.545,62 43,95        

Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mão de Obra:        117,19 
3.2        Equipamentos mês

3.2.1 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW h                   0,44 310,5883 135,39      
3.2.2 E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW h                   0,87 259,4385 226,19      
3.2.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW h                   0,44 284,4257 123,99      

Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos:        485,57 
Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos:        602,76 

onde:

CAC representa o coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas

ACP representa a área das instalações cobertas previstas em projeto

(m2);

ACR representa a área das instalações cobertas referenciais (m2);

76,06            
1.919,27       

0,0396 CAC

MANUTENÇÃO
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 1

Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item:Prod. Equipe: 11,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,000000 UN 263.204,40 263.204,4000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 263.204,4000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

263.204,40

56.141,50

319.345,90
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 2

Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 21,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,000000 UN 72.066,87 72.066,8700

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 72.066,8700

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

72.066,87

15.371,86

87.438,73
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 3

Serviço: CANTEIRO DE OBRAS

Item:Prod. Equipe: 31,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN003 CANTEIRO DE OBRAS 1,000000 UN 69.013,49 69.013,4900

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 69.013,4900

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

69.013,49

14.720,58

83.734,07
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 4

Serviço: FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Item:Prod. Equipe: 4.149,200 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 1,00 1,00000 0,00000 5,55 0,44 5,5451

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,27000 0,73000 329,07 84,10 150,2392

IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.396,89 477,56 1.396,8862

IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 KW 1,00 0,82000 0,18000 160,37 69,42 144,0011

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.696,6716

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.761,9645

35,8123

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1974 DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3958

IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 460,87 0,6268

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 28,0226

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1423 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,400000 T 4,27 10,2480

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 10,2480

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6663 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 10,99205,90 1,21 0,97 0,782,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,9920

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

85,07

18,15

103,22
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 5

Serviço: FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Item:Prod. Equipe: 4.299,600 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9156 SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW 2,00 1,00000 0,00000 5,55 0,44 11,0902

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,55000 0,45000 329,07 84,10 218,8299

IE9678 FRESADORA A FRIO - 410 KW 1,00 1,00000 0,00000 1.396,89 477,56 1.396,8862

IE9697 MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 KW 2,00 0,83000 0,17000 160,37 69,42 289,8212

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.916,6275

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 108,8215

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

2.025,4490

20,3358

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1974 DENTE DE CORTE PARA FRESADORA DE 410 KW 0,648000 UN 42,28 27,3958

IM2148 PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO 0,001360 UN 460,87 0,6268

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 28,0226

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1422 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,400000 T 2,84 6,8160

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,8160

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6663 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 10,99205,90 1,21 0,97 0,782,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,9920

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

66,17

14,11

80,28
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 6

Serviço: REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Item:Prod. Equipe: 4.376,500 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 284,43 122,84 284,4257

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 284,4257

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

371,4829

4,8560

0,0319

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0973 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 T 2,99 7,1760

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,1760

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6087 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 11,85605,90 1,31 1,04 0,842,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,8560

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

23,92

5,10

29,02
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 7

Serviço: REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO

Item:Prod. Equipe: 4.4228,210 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 284,43 122,84 284,4257

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 284,4257

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

371,4829

1,6278

0,0642

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1831 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,063000 T 2,84 5,8589

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,8589

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6088 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 10,19125,90 1,31 1,04 0,842,06300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,1912

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

17,74

3,78

21,52
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 8

Serviço: REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO

Item:Prod. Equipe: 4.51,000 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 6,000000 21,76 130,5858

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 130,5858

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

130,5858

130,5858

5,1529

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1438 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,063000 T 28,95 59,7239

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 59,7239

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6088 CAMADA GRANULAR (BASE OU SUB-BASE) - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 10,19125,90 1,31 1,04 0,842,06300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 10,1912

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

205,65

43,87

249,52
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 9

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Item:Prod. Equipe: 4.61.121,330 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,67 3,25 4,2331

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,71000 0,29000 284,43 122,84 237,5649

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,51000 0,49000 329,07 84,10 418,0624

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 138,37 47,40 110,1694

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW1,00 1,00000 0,00000 205,96 89,72 205,9595

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,96000 0,04000 244,34 117,46 239,2677

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.215,2570

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.237,0213

1,1032

0,0435

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

1,15

0,25

1,40
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 10

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.784,620 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW1,00 1,00000 0,00000 277,88 99,38 277,8762

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW1,00 0,71000 0,29000 238,82 100,84 198,8081

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 476,6843

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

520,2129

6,1476

0,0808

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0808 BRITA 4 1,260000 M³ 122,19 153,9618

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,140000 M³ 114,01 15,9608

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 169,9226

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0672 BRITA 4 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,890000 T 2,47 4,6683

IT0673 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,210000 T 2,47 0,5187

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,1870

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5793 BRITA 4 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 41,258728,10 1,21 0,97 0,781,89000

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 4,584328,10 1,21 0,97 0,780,21000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 45,8430

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

227,18

48,46

275,64
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 11

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.8113,180 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW1,00 1,00000 0,00000 277,88 99,38 277,8762

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW1,00 0,52000 0,48000 238,82 100,84 172,5924

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,34000 0,66000 329,07 84,10 167,3868

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,65000 0,35000 244,34 117,46 199,9331

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 817,7885

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

839,5528

7,4179

0,0975

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H 1,000000 M³ 197,48 197,4800

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 197,4800

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³2,200000 T 3,30 7,2600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,2600

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 48,026028,10 1,21 0,97 0,782,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 48,0260

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

260,28

55,52

315,80
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 12

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Item:Prod. Equipe: 4.91.038,460 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW1,00 1,00000 0,00000 264,30 74,74 264,2964

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 53,85 36,78 107,7026

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 371,9990

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

415,5276

0,4001

0,0026

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2092 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 0,001300 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

0,40

0,09

0,49
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 13

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 4.101.500,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW1,00 1,00000 0,00000 264,30 74,74 264,2964

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 53,85 36,78 107,7026

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 371,9990

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

415,5276

0,2770

0,0018

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1946 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C 0,000450 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

0,28

0,06

0,34
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 14

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.1184,660 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 1,00000 0,00000 514,17 240,48 514,1732

IE9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW1,00 0,69000 0,31000 273,90 100,44 220,1314

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,60000 0,40000 244,34 117,46 193,5888

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 927,8934

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,76 174,1144

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 174,1144

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.102,0078

13,0169

0,0855

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL 1,020000 T 206,20 210,3240

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 210,3240

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³1,020000 T 8,51 8,6802

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,6802

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 22,266628,10 1,21 0,97 0,781,02000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 22,2666

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

254,37

54,26

308,63
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 15

Serviço: MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 4.12664,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 53,85 36,78 107,7026

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,13000 0,87000 329,07 84,10 115,9438

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,06000 0,94000 191,02 93,59 99,4350

IE9670 USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/240 KW1,00 1,00000 0,00000 741,12 247,77 741,1232

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.064,2046

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 21,76 217,6430

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 217,6430

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.281,8476

1,9305

0,0127

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0222 FILER CALCÁRIO 0,337500 KG 0,12 0,0401

IM1950 EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E 0,002360 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0401

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64083 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA COMERCIAL0,015000 M³ 140,46 2,1069

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,1069

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0712 FILER CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000340 T 27,79 0,0094

IT1427 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,022500 T 9,16 0,2061

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2155

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5831 FILER CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,00 0,00 0,019575,00 1,19 0,95 0,760,00034

IT6507 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 0,491228,10 1,21 0,97 0,780,02250

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,5107

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

4,82

1,03

5,85
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 16

Serviço: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Item:Prod. Equipe: 4.131,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN004 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 1,000000 T 3.092,90 3.092,9049

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.092,9049

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

3.092,90

463,94

3.556,84
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 17

Serviço: TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Item:Prod. Equipe: 4.141,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN005 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 1,000000 T 531,90 531,9023

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 531,9023

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

531,90

79,79

611,69
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 18

Serviço: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C

Item:Prod. Equipe: 4.151,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN006 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C 1,000000 T 3.208,73 3.208,7335

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.208,7335

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

3.208,73

481,31

3.690,04
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 19

Serviço: TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C

Item:Prod. Equipe: 4.161,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN007 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C 1,000000 T 217,93 217,9299

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 217,9299

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

217,93

32,69

250,62

58



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 20

Serviço: AQUISIÇÃO DE RC 1C-E

Item:Prod. Equipe: 4.171,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN010 AQUISIÇÃO DE RC 1C-E 1,000000 T 3.572,09 3.572,0857

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.572,0857

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

3.572,09

535,81

4.107,90
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 21

Serviço: TRANSPORTE DE RC 1C-E

Item:Prod. Equipe: 4.181,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN011 TRANSPORTE DE RC 2C-E 1,000000 T 531,90 531,9023

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 531,9023

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

531,90

79,79

611,69
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 22

Serviço: AQUISIÇÃO DE CAP AB-8

Item:Prod. Equipe: 4.191,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN008 AQUISIÇÃO DE CAP AB-8 1,000000 T 4.267,25 4.267,2469

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.267,2469

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

4.267,25

640,09

4.907,34
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 23

Serviço: TRANSPORTE DE CAP AB-8

Item:Prod. Equipe: 4.201,000 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN009 TRANSPORTE DE CAP AB-8 1,000000 T 217,93 217,9299

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 217,9299

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

217,93

32,69

250,62
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 24

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Item:Prod. Equipe: 5.11,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,10 1,00000 0,00000 18,84 4,93 1,8913

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,10 1,00000 0,00000 25,25 24,91 2,5348

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 4,4261

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,600000 24,46 14,6746

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,600000 28,26 16,9558

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 31,6304

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

36,0565

36,0565

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM 1,222210 M 11,81 14,4374

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM 0,977790 M 11,55 11,2964

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 5,686450 M 3,68 20,9028

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM 0,541640 M 3,94 2,1327

IM0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM 1,100000 M² 39,30 43,2297

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,010000 L 14,57 0,1457

IM1205 PREGO DE FERRO 0,203960 KG 15,97 3,2572

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 95,4019

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006870 T 33,76 0,2319

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 33,76 0,0068

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007330 T 33,76 0,2475

IT0441 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011000 T 33,76 0,3714

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,014220 T 33,76 0,4801

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001020 T 33,76 0,0344

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 T 33,76 0,0003

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3724

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,01482,98 1,13 0,90 0,720,00687

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00042,98 1,13 0,90 0,720,00020

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,01582,98 1,13 0,90 0,720,00733

IT5509 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,02372,98 1,13 0,90 0,720,01100

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,03062,98 1,13 0,90 0,720,01422

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00222,98 1,13 0,90 0,720,00102
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Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,13 0,90 0,720,00001

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0875

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

132,92

28,35

161,27
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 26

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 5.21,000 Data:Unid: 30/01/2024KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,090000 24,46 2,2012

IH9805 ARMADOR 0,000000 0,090000 31,49 2,8345

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 5,0357

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

5,0357

5,0357

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0004 AÇO CA 50 1,100000 KG 6,20 6,8206

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 10,58 0,1587

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 6,9793

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000020 T 33,76 0,0007

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 33,76 0,0371

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0378

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,13 0,90 0,720,00002

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00242,98 1,13 0,90 0,720,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0024

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

12,06

2,57

14,63
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 27

Serviço: CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.33,960 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG1,00 1,00000 0,00000 1,15 0,77 1,1508

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,41000 0,59000 1,53 1,04 3,7199

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,92000 0,08000 0,73 0,50 2,8569

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 56,1034

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 224,0277

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

280,1311

70,7359

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 0,757440 KG 7,99 6,0512

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,650120 M³ 164,13 106,7013

IM0191 BRITA 1 0,367540 M³ 124,84 45,8823

IM0192 BRITA 2 0,367540 M³ 123,21 45,2856

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 252,480760 KG 0,58 146,6913

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 350,6117

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,975180 T 1,72 1,6773

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,252480 T 33,76 8,5237

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,72 0,9483

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,72 0,9483

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000760 T 33,76 0,0257

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,1233

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 26,573734,70 1,21 0,97 0,780,97518

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,54282,98 1,13 0,90 0,720,25248

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,035128,10 1,21 0,97 0,780,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,035128,10 1,21 0,97 0,780,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00162,98 1,13 0,90 0,720,00076

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 51,1883

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

484,66

103,38

588,04
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 28

Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

Item:Prod. Equipe: 5.41,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,033400 M³ 500,75 16,7251

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM0,047300 KG 68,35 3,2330

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA0,502900 M² 72,75 36,5860

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,018000 M³ 45,25 0,8145

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 57,3586

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

57,36

12,23

69,59
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 29

Serviço: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.51,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,116800 M³ 500,75 58,4876

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM0,165500 KG 68,35 11,3119

C20749 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,20 M² = SEÇÃO < 0,30 M²0,273000 M³ 15,69 4,2834

C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 0,767500 M 3,84 2,9472

C48086 APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM 1,534900 M² 4,90 7,5210

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 84,5511

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

84,55

18,03

102,58

68



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 30

Serviço: BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.61,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,200000 21,76 4,3529

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,3529

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,3529

4,3529

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0224 GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM 1,000000 UN 73,44 73,4422

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 73,4422

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 4,100000 KG 12,06 49,4460

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,090000 M³ 551,81 49,6629

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,250000 M³ 500,75 125,1875

C11033 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,060000 M³ 518,81 31,1286

C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL5,680000 M² 115,73 657,3464

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA3,100000 M² 72,75 225,5250

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.138,2964

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0413 GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,070000 T 33,76 2,3632

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,3632

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5482 GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,15052,98 1,13 0,90 0,720,07000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1505

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

1.218,61

259,93

1.478,54
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 31

Serviço: TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.71,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 0,050000 28,15 1,4075

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,500000 21,76 10,8822

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 12,2897

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

12,2897

12,2897

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,000540 M³ 551,81 0,2980

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,300000 M³ 500,75 150,2250

C48013 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,000000 M 42,52 42,5200

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,350000 M³ 45,25 15,8375

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 208,8805

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1707 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - GUINDAUTO 20 T.M0,080000 T 18,09 1,4472

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4472

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6876 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - GUINDAUTO 20 T.M0,00 0,00 0,42242,98 2,75 2,20 1,760,08045

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4224

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

223,04

47,57

270,61
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 32

Serviço: BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Item:Prod. Equipe: 5.81,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,423000 M³ 500,75 211,8173

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA2,290000 M² 72,75 166,5975

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 378,4148

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

378,41

80,71

459,12
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 33

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.912,450 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW1,00 1,00000 0,00000 310,59 116,98 310,5883

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 310,5883

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

375,8812

30,1913

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2164 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,40 M 1,000000 M 130,63 130,6338

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 130,6338

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,001650 M³ 518,82 0,8561

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS0,151000 M³ 443,51 66,9700

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA0,500000 M² 72,75 36,3750

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 104,2011

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5351 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,40 M - GUINDAUTO 20 T.M0,00 0,00 0,90662,98 2,75 2,20 1,760,17268

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,9066

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

265,93

56,72

322,65
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Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.101,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO0,480000 M³ 476,20 228,5760

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,330000 M³ 45,25 14,9325

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 243,5085

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

243,51

51,94

295,45

73



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 35

Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.111,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,296000 21,76 6,4422

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 6,4422

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

6,4422

6,4422

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 0,220000 M³ 120,38 26,4839

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 26,4839

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,440000 M³ 500,75 220,3300

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA2,730000 M² 72,75 198,6075

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,700000 M³ 45,25 31,6750

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 450,6125

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,330000 T 1,72 0,5676

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,5676

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 7,203928,10 1,21 0,97 0,780,33000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 7,2039

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

491,31

104,80

596,11
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Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.121,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 4,320000 KG 13,20 57,0240

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,260000 M³ 500,75 130,1950

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM1,054510 KG 68,35 72,0758

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA0,260000 M² 72,75 18,9150

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,030000 M³ 32,65 0,9795

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,090000 M³ 45,25 4,0725

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 283,2618

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

283,26

60,42

343,68
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Serviço: DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: 5.131,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9556 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW 0,01 1,00000 0,00000 7,08 0,87 0,0568

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0568

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,208030 21,76 4,5276

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,5276

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,5844

4,5844

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0191 BRITA 1 0,080000 M³ 124,84 9,9869

IM0192 BRITA 2 0,080000 M³ 123,21 9,8570

IM2051 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M2,150000 M² 7,16 15,3888

IM2160 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM 1,000000 M 19,66 19,6608

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 54,8935

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 0,160000 M³ 7,03 1,1248

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1,1248

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,120000 T 1,72 0,2064

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,120000 T 1,72 0,2064

IT0411 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000540 T 33,76 0,0182

IT0427 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000670 T 33,76 0,0226

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4536

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 2,619628,10 1,21 0,97 0,780,12000

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 2,619628,10 1,21 0,97 0,780,12000

IT5435 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00122,98 1,13 0,90 0,720,00054

IT5496 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 100 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,01422,98 1,13 0,90 0,720,00660

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 5,2546

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

66,31

14,14

80,45

76
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Serviço: BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: 5.141,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,096000 M³ 500,75 48,0720

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA1,350000 M² 72,75 98,2125

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 146,2845

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

146,28

31,20

177,48

77
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Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Item:Prod. Equipe: 5.1526,000 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW1,00 1,00000 0,00000 154,03 77,47 154,0331

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 154,0331

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

175,7974

6,7614

0,2668

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

7,03

1,50

8,53

78
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Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Item:Prod. Equipe: 5.163,113 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW 1,00 1,00000 0,00000 9,40 1,03 9,3984

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 9,3984

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

52,9270

17,0047

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

17,00

3,63

20,63
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Serviço: APILOAMENTO MANUAL

Item:Prod. Equipe: 5.170,667 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,7643

32,6463

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

32,65

6,96

39,61
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Serviço: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Item:Prod. Equipe: 5.180,075 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L0,10 1,00000 0,00000 0,73 0,50 0,0697

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0697

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,095100 21,76 23,8341

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 23,8341

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

23,9038

319,9973

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 T 35,01 84,0240

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 84,0240

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³0,00 0,00 11,85605,90 1,31 1,04 0,842,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 11,8560

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

415,88

88,71

504,59
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Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM

Item:Prod. Equipe: 6.195,400 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9645 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 KW/30,10 KW/136 KW1,00 1,00000 0,00000 558,58 245,28 558,5839

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 558,5839

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215

IH9853 PRÉ-MARCADOR 0,000000 1,000000 24,24 24,2350

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 133,0565

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

691,6404

7,2499

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,400000 KG 10,80 4,3212

IM2040 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO 3,075000 KG 12,09 37,1878

IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA0,000970 L 21,48 0,0208

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 41,5298

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000400 T 33,76 0,0135

IT1793 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 T 33,76 0,1040

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1175

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00040

IT6970 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00308

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

48,90

10,43

59,33
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Serviço: TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.212,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,50000 0,50000 150,32 59,02 104,6731

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 104,6731

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929

IH9853 PRÉ-MARCADOR 0,000000 1,000000 24,24 24,2350

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 89,5279

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

194,2010

16,1834

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1790 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 0,075000 KG 9,23 0,6923

IM2064 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM 1,000000 M² 313,84 313,8387

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 314,5310

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1723 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 T 33,76 0,0027

IT1814 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002960 T 33,76 0,0999

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1026

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6892 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00008

IT6993 TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO - E = 2,00 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00296

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

330,82

70,56

401,38
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Serviço: TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.336,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,87 0,48 0,8727

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 150,32 59,02 150,3222

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 10,59 0,48 10,5910

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 161,7859

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 138,6192

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

300,4051

8,3446

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM 0,003410 UN 21,32 0,0727

IM2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,102920 KG 32,55 3,3499

IM3823 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III 1,000000 UN 28,99 28,9867

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 32,4093

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1444 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 T 33,76 0,0034

IT1449 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000160 T 33,76 0,0054

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0088

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6674 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00010

IT6679 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00016

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

40,76

8,69

49,45
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Serviço: TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.419,790 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW 1,00 1,00000 0,00000 0,87 0,48 0,8727

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 150,32 59,02 150,3222

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 10,59 0,48 10,5910

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 161,7859

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 5,000000 21,76 108,8215

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 138,6192

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

300,4051

15,1796

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,217780 KG 32,55 7,0884

IM2388 BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM 0,005270 UN 42,60 0,2245

IM3867 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL 1,000000 UN 69,81 69,8088

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 77,1217

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1444 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000220 T 33,76 0,0074

IT1489 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,001100 T 33,76 0,0371

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0445

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6674 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00022

IT6719 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

92,35

19,70

112,05
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 47

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.53,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 73,3263

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

159,7397

53,2466

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO0,685810 M² 538,81 369,5213

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 369,5213

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

422,77

90,18

512,95
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 48

Serviço: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.63,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 73,3263

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

159,7397

53,2466

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO0,685740 M² 538,81 369,4836

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 369,4836

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

422,73

90,17

512,90
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 49

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.73,900 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 51,5620

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

137,9754

35,3783

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO13,659000 KG 28,66 391,4246

IM0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS0,697000 KG 29,45 20,5254

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 411,9500

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,050300 M³ 500,75 25,1877

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M 0,050300 M³ 45,25 2,2761

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 27,4638

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1794 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000700 T 33,76 0,0236

IT1809 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,013660 T 33,76 0,4612

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4848

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6971 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00070

IT6987 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,01366

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

475,28

101,38

576,66
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 50

Serviço: PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.83,000 Data:Unid: 30/01/2024UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 150,32 59,02 86,4134

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 86,4134

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 73,3263

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

159,7397

53,2466

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52023 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO0,600000 M² 403,88 242,3280

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 242,3280

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

295,57

63,05

358,62
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 51

Serviço: REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Item:Prod. Equipe: 6.910,560 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,00000 0,00000 150,32 59,02 150,3222

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 150,3222

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

215,6151

20,4181

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

21,33 % ) =

20,42

4,36

24,78
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 52

Serviço: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H

Item:Prod. Equipe: C64012113,180 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 2,00 0,57000 0,43000 441,64 213,72 687,2631

IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW 1,00 1,00000 0,00000 219,66 144,54 219,6560

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00 1,00000 0,00000 104,92 8,14 104,9152

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.011,8343

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.077,1272

9,5169

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,530760 M³ 138,47 73,4953

IM0191 BRITA 1 0,147000 M³ 124,84 18,3509

IM0192 BRITA 2 0,260600 M³ 123,21 32,1093

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,528290 M³ 114,01 60,2281

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 184,1836

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,796140 T 1,72 1,3694

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,220500 T 1,72 0,3793

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,390900 T 1,72 0,6723

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,792440 T 1,72 1,3630

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,7840

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

197,48

0,00

197,48
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 53

Serviço: USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C6403284,660 Data:Unid: 30/01/2024T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,00000 0,00000 408,92 22,17 408,9185

IE9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 L 2,00 1,00000 0,00000 67,35 46,00 134,6996

IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW 1,00 1,00000 0,00000 70,30 40,13 70,3034

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,68000 0,32000 191,02 93,59 159,8425

IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW1,00 1,00000 0,00000 1.166,60 618,16 1.166,6003

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.940,3643

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

2.027,4215

23,9478

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,062750 M³ 138,47 8,6891

IM0191 BRITA 1 0,062750 M³ 124,84 7,8335

IM0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL 56,470000 KG 0,42 23,7400

IM1103 PEDRISCO 0,138040 M³ 128,18 17,6946

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,326270 M³ 114,01 37,1967

IM1941 ÓLEO TIPO A1 14,000000 L 5,86 82,0806

IM3228 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 15% DE BORRACHA DE PNEU0,058820 T 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 177,2345

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0356 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,207060 T 1,72 0,3561

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,094130 T 1,72 0,1619

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,094130 T 1,72 0,1619

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,489410 T 1,72 0,8418

IT1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,056470 T 17,67 0,9978

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,5195

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5380 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,780,20706

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,780,09413

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,780,09413

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,780,48941
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Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,00 0,00 2,494875,00 0,92 0,73 0,590,05647

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 2,4948

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

206,20

0,00

206,20

93



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 55

Serviço: USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO - FAIXA III - BRITA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C6408316,600 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,23000 0,77000 191,02 93,59 115,9983

IE9617 USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - 23,50 KW1,00 1,00000 0,00000 57,50 47,36 57,4968

IE9754 GRUPO GERADOR - 68 KVA 1,00 1,00000 0,00000 66,90 7,47 66,8982

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 240,3933

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 21,76 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 65,2929

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

305,6862

18,4148

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,190000 M³ 138,47 26,3096

IM0191 BRITA 1 0,075000 M³ 124,84 9,3627

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,735000 M³ 114,01 83,7943

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 119,4666

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,285000 T 1,72 0,4902

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,112500 T 1,72 0,1935

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102500 T 1,72 1,8963

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,5800

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,780,28500

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,780,11250

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 0,00000,00 1,21 0,97 0,781,10250

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

140,46

0,00

140,46
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 56

Serviço: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM

Item:Prod. Equipe: C204751,000 Data:Unid: 30/01/2024KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

43,5286

43,5286

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2158 ARGAMASSA ASFÁLTICA 1,000000 KG 24,79 24,7873

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 24,7873

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0439 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 33,76 0,0338

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0338

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5507 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00222,98 1,13 0,90 0,720,00100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0022

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

68,35

0,00

68,35
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 57

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C110313,929 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG1,00 1,00000 0,00000 1,15 0,77 1,1508

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,41000 0,59000 1,53 1,04 3,7199

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,90000 0,10000 0,73 0,50 2,8381

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 56,0846

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 224,0277

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

280,1123

71,2937

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 0,846460 KG 7,99 6,7624

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,633340 M³ 164,13 103,9472

IM0191 BRITA 1 0,367540 M³ 124,84 45,8823

IM0192 BRITA 2 0,367540 M³ 123,21 45,2856

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 282,152070 KG 0,58 163,9304

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 365,8079

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010 T 1,72 1,6340

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282150 T 33,76 9,5254

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,72 0,9483

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,72 0,9483

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000850 T 33,76 0,0287

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 13,0847

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 25,887834,70 1,21 0,97 0,780,95001

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,60662,98 1,13 0,90 0,720,28215

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,035128,10 1,21 0,97 0,780,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,035128,10 1,21 0,97 0,780,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00182,98 1,13 0,90 0,720,00085

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 50,5664

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

500,75

0,00

500,75
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 58

Serviço: FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Item:Prod. Equipe: C310281,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,09 1,00000 0,00000 18,84 4,93 1,7655

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,09 1,00000 0,00000 25,25 24,91 2,3662

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 4,1317

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,900000 24,46 22,0118

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,900000 28,26 25,4337

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 47,4455

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

51,5772

51,5772

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 1,214890 M 3,68 4,4658

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,018520 L 14,57 0,2698

IM1205 PREGO DE FERRO 0,023650 KG 15,97 0,3777

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,404270 M² 38,56 15,5901

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 20,7034

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 33,76 0,0007

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 T 33,76 0,3413

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003040 T 33,76 0,1026

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 33,76 0,0007

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4453

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00002,98 1,13 0,90 0,720,00002

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,02172,98 1,13 0,90 0,720,01011

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00652,98 1,13 0,90 0,720,00304

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,13 0,90 0,720,00002

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0282

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

72,75

0,00

72,75
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 59

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M

Item:Prod. Equipe: C480380,500 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,7643

43,5286

1,7176

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

45,25

0,00

45,25
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 60

Serviço: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

Item:Prod. Equipe: C31029100,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 24,46 24,4576

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 28,26 28,2597

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 52,7173

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

52,7173

0,5272

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,084000 M² 38,56 3,2394

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,2394

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100 T 33,76 0,0709

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0709

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00452,98 1,13 0,90 0,720,00210

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0045

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

3,84

0,00

3,84
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Serviço: APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM

Item:Prod. Equipe: C480864,444 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,7643

4,8970

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

4,90

0,00

4,90
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 62

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,20 M² = SEÇÃO < 0,30 M²

Item:Prod. Equipe: C2074911,650 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9773 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,20 A 0,30 M² - 58 KW1,00 1,00000 0,00000 154,03 77,47 154,0331

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 154,0331

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

175,7974

15,0899

0,5954

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

15,69

0,00

15,69
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 63

Serviço: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C206841,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 21,76 21,7643

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 49,9133

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

49,9133

49,9133

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM 13,000000 UN 4,01 52,1612

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 52,1612

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,015000 M³ 406,39 6,0959

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,0959

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0452 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,210600 T 33,76 7,1099

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 7,1099

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5529 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,45282,98 1,13 0,90 0,720,21060

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4528

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

115,73

0,00

115,73
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Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C110014,090 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,32000 0,68000 1,53 1,04 3,5877

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L3,00 0,95000 0,05000 0,73 0,50 2,1638

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 54,1273

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,76 174,1144

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 202,2634

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

256,3907

62,6818

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,039390 M³ 164,13 170,5904

IM0345 CAL HIDRATADA - SACO 31,337050 KG 0,59 18,5672

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 175,487470 KG 0,58 101,9582

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 291,1158

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,559090 T 1,72 2,6816

IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,031340 T 33,76 1,0580

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,175490 T 33,76 5,9245

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 9,6641

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 42,485234,70 1,21 0,97 0,781,55909

IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,06742,98 1,13 0,90 0,720,03134

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,37732,98 1,13 0,90 0,720,17549

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 42,9299

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

406,39

0,00

406,39
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 65

Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C110333,891 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG1,00 1,00000 0,00000 1,15 0,77 1,1508

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,40000 0,60000 1,53 1,04 3,7052

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,88000 0,12000 0,73 0,50 2,8193

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 56,0511

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 224,0277

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

280,0788

71,9880

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 0,945930 KG 7,99 7,5570

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,614590 M³ 164,13 100,8699

IM0191 BRITA 1 0,367540 M³ 124,84 45,8823

IM0192 BRITA 2 0,367540 M³ 123,21 45,2856

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 315,310310 KG 0,58 183,1953

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 382,7901

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,921890 T 1,72 1,5857

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,315310 T 33,76 10,6449

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,72 0,9483

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,72 0,9483

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000950 T 33,76 0,0321

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 14,1593

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 25,121534,70 1,21 0,97 0,780,92189

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,67792,98 1,13 0,90 0,720,31531

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,035128,10 1,21 0,97 0,780,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,00 12,035128,10 1,21 0,97 0,780,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00202,98 1,13 0,90 0,720,00095

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 49,8716

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

518,81

0,00

518,81
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 66

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C110184,220 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,53 1,04 3,6758

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L3,00 0,95000 0,05000 0,73 0,50 2,1638

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 54,2154

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 21,76 174,1144

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 202,2634

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

256,4788

60,7721

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,004350 M³ 164,13 164,8394

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 458,011870 KG 0,58 266,1049

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 430,9443

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 T 1,72 2,5912

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 T 33,76 15,4624

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 18,0536

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 41,052934,70 1,21 0,97 0,781,50653

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,98472,98 1,13 0,90 0,720,45801

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 42,0376

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

551,81

0,00

551,81
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 67

Serviço: CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C480132,000 Data:Unid: 30/01/2024M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1 T0,60 1,00000 0,00000 2,73 1,79 1,6367

IE9633 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW1,00 0,80000 0,20000 15,27 9,49 14,1138

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00 1,00000 0,00000 10,59 0,48 10,5910

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 26,3415

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,200000 21,76 26,1172

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 26,1172

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

52,4587

26,2294

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,032540 M³ 500,75 16,2944

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 16,2944

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

42,52

0,00

42,52
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 68

Serviço: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Item:Prod. Equipe: C110283,929 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,5286

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

43,5286

11,0788

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 0,526000 M³ 120,38 63,3205

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 63,3205

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS0,700000 M³ 500,75 350,5250

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 350,5250

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,789000 T 1,72 1,3571

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3571

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 17,223928,10 1,21 0,97 0,780,78900

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 17,2239

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

443,51

0,00

443,51
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 69

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Item:Prod. Equipe: C110204,185 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,53 1,04 3,6758

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,77000 0,23000 0,73 0,50 2,7161

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00 1,00000 0,00000 48,38 27,76 48,3758

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 54,7677

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 21,76 195,8787

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 224,0277

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

278,7954

66,6198

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,101640 M³ 164,13 180,8072

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 362,323940 KG 0,58 210,5102

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 391,3174

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,652460 T 1,72 2,8422

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,362320 T 33,76 12,2319

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 15,0741

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 0,30 45,029534,70 1,21 0,97 0,781,65246

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,77902,98 1,13 0,90 0,720,36232

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 45,8085

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

518,82

0,00

518,82
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 70

Serviço: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Item:Prod. Equipe: C150391,000 Data:Unid: 30/01/2024M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 28,15 28,1490

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 21,76 87,0572

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 115,2062

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

115,2062

115,2062

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 1,200000 M³ 120,38 144,4574

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 144,4574

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL0,315590 M³ 551,81 174,1457

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 174,1457

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000 T 1,72 3,0960

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,0960

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 0,00 39,294028,10 1,21 0,97 0,781,80000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 39,2940

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

476,20

0,00

476,20
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 71

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Item:Prod. Equipe: C040031,000 Data:Unid: 30/01/2024KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,080000 24,46 1,9566

IH9805 ARMADOR 0,000000 0,080000 31,49 2,5196

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,4762

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,4762

4,4762

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0014 AÇO CA 60 1,100000 KG 7,75 8,5246

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,015000 KG 10,58 0,1587

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 8,6833

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000020 T 33,76 0,0007

IT0094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 33,76 0,0371

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0378

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00002,98 1,13 0,90 0,720,00002

IT5094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 0,00 0,00242,98 1,13 0,90 0,720,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0024

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

13,20

0,00

13,20
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 72

Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO

Item:Prod. Equipe: C520174,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 13,56 8,62 6,5350

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,72 9,36 2,9566

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 26,76 5,41 12,8941

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 22,4166

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 24,46 48,9152

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 26,73 26,7331

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 148,9746

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

171,3912

42,8478

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 KG 11,40 134,2303

IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V)1,000000 M² 346,25 346,2519

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 480,4822

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO 1,000000 M² 15,07 15,0700

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0700

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 33,40 0,3935

IT1799 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,000440 T 33,76 0,0149

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4084

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,01178

IT6976 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00044

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

538,81

0,00

538,81
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: 6 - Interpraias_Rev01 Pág: 73

Serviço: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

Item:Prod. Equipe: C5222819,150 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL1,00 1,00000 0,00000 43,32 37,50 43,3212

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 1,00 1,00000 0,00000 26,76 5,41 26,7551

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0763

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 24,46 24,4576

IH9822 PINTOR 0,000000 2,000000 26,66 53,3116

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 77,7692

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

147,8455

7,7204

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,112000 KG 65,55 7,3415

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,3415

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1052 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 T 33,76 0,0037

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0037

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6166 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00011

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

15,07

0,00

15,07
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Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO

Item:Prod. Equipe: C520234,000 Data:Unid: 30/01/2024M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL0,48 1,00000 0,00000 23,64 14,90 11,3944

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,21 0,14 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 13,56 8,62 6,5350

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,72 9,36 2,9566

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,48 1,00000 0,00000 26,76 5,41 12,8941

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 33,8110

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 24,46 48,9152

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 26,73 26,7331

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 21,76 43,5286

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 29,80 29,7977

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 148,9746

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

182,7856

45,6964

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 KG 11,40 134,2303

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 1,400000 M² 148,91 208,4715

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 342,7018

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO 1,000000 M² 15,07 15,0700

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,0700

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 33,40 0,3935

IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000620 T 33,76 0,0209

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4144

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,01178

IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 0,00 0,00000,00 1,13 0,90 0,720,00062

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

403,88

0,00

403,88
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11 CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 
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MESES CONSECUTIVOS

0 1 2 3

94.608,23 112.477,15 113.833,20 

43.792,71 43.792,71 

84.048,38 

2.723.228,53 2.723.228,53 2.723.228,53 

204.233,88 204.233,88 204.233,88 

704.904,77 704.904,77 

3.149.911,72 3.744.844,32 3.789.993,08 

29,48% 35,05% 35,47%

3.149.911,72 6.894.756,04 10.684.749,12 

29,48% 64,53% 100,00%

TOTAL ACUMULADO

05 DRENAGEM

06 SINALIZAÇÃO

03 CANTEIRO DE OBRAS

04 PAVIMENTAÇÃO

TOTAL PARCIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

SERVIÇO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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