
Extensão total: 1292,4 m

Área total:          38.216,56 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1

1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                      1,00 unid. ORSE 6096                            542,93                            658,57                               658,57 0,15%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                      1,00 unid. SINAPI 104677                            677,47                            821,77                               821,77 0,19%

1.1.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                      1,00 unid. ORSE 9416                         1.584,51                         1.922,01                            1.922,01 0,44%

1.1.4
Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável

até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)
                 115,23 m² ORSE

10710

(BDI fornecimento)
                           153,38                            173,32                          19.971,66 4,61%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                      1,00 unid. ORSE 6096                            542,93                            658,57                               658,57 0,15%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                      1,00 unid. SINAPI 104677                            677,47                            821,77                               821,77 0,19%

1.2.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                      1,00 unid. ORSE 9416                         1.584,51                         1.922,01                            1.922,01 0,44%

1.3 Administração local da obra

1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                    16,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                          12.622,72 2,92%

1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                    16,00 unid/mês SINAPI 10777                            945,23                         1.146,56                          18.344,96 4,24%

1.3.3 Container 20" p/ escritório central                    16,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                          12.622,72 2,92%

1.3.4
Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no

canteiro
                     3,00 unid ORSE 14251                         4.000,00                         4.852,00                          14.556,00 3,36%

1.3.5 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                    16,00 unid/mês SINAPI 100289                         3.592,00                         4.357,10                          69.713,60 16,11%

1.3.6

Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do

Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de

Trabalho e 01  Engenheiro de Segurança de Trabalho

                   16,00 mês                         7.605,29                         9.225,22                        147.603,52 34,10%

1.3.7 Arquiteto urbanista com encargos complementares                  600,00 h SINAPI 90769                            121,41                            147,27                          88.362,00 20,41%

1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares                  900,00 h SINAPI 90776                              38,70                              46,94                          42.246,00 9,76%

                       432.847,88 100,00% 11,73%

2

2.1

2.1.1 Fornecimento do mobiliário Banco "gaivota" duplo                    21,00 unid.                       11.272,80                       12.738,26                        267.503,46 8,21%

2.1.2 Fornecimento do mobiliário Gola de árvore                  112,00 unid.                         2.867,92                         3.240,75                        362.964,00 11,14%

2.1.3 Fornecimento do mobiliário Totem Informativo                    12,00 unid.                       10.238,06                       11.569,01                        138.828,12 4,26%

MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO

Refrência de Custo

Pesquisa de mercado

 (BDI de fornecimento)

 Quantidade 
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do total
 Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)
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Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Pesquisa de mercado

 (BDI de fornecimento)

Descrição Unid.

Mobiliário (fornecimento e instalação)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 03 - PARQUE "PESSOAS"

Objeto: (Lote 03 - Parque "Pessoas") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanos e equipamentos públicos, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (REV02)

Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Composição de custo 1.3.6

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

Pesquisa de mercado

 (BDI de fornecimento)

1



Extensão total: 1292,4 m

Área total:          38.216,56 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 03 - PARQUE "PESSOAS"

Objeto: (Lote 03 - Parque "Pessoas") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanos e equipamentos públicos, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (REV02)

Item

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

2.1.4 Fornecimento do mobiliário Paraciclo simples                    54,00 unid.                         1.231,63                         1.391,74                          75.153,96 2,31%

2.1.5 Paraciclo e-bike                    25,00 unid.                                    -                                      -                                         -   0,00%

2.1.6 Fornecimento do mobiliário Lixeira simples                    98,00 unid.                         2.581,95                         2.917,60                        285.924,80 8,77%

2.1.7
Chuveiro de aço inox, inclusive base de concreto, fornecimento e 

instalação
                     7,00 unid. CYPE TYD020                         9.341,16                       11.330,83                          79.315,81 2,43%

2.1.8 Fornecimento do mobiliário Bebedouro Público                      6,00 unid.                         1.575,77                         1.780,62                          10.683,72 0,33%

2.1.9 Fornecimento do mobiliário Conjunto de mesa e banco spike                    44,00 unid.                         6.256,45                         7.069,79                        311.070,76 9,55%

2.1.10 Fornecimento do mobiliário Ombrelone Seagull                    10,00 unid.                         9.455,71                       10.684,95                        106.849,50 3,28%

2.1.11
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

unidirecional com encosto - BB03
                   17,00 unid.                         6.334,22                         7.157,67                        121.680,39 3,73%

2.1.12
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

unidirecional com encosto - BB04
                   14,00 unid.                         6.097,78                         6.890,49                          96.466,86 2,96%

2.1.13
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

unidirecional com encosto - BB05
                   14,00 unid.                         5.030,67                         5.684,66                          79.585,24 2,44%

2.1.14
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

unidirecional com encosto - BB11
                     4,00 unid.                         5.643,55                         6.377,21                          25.508,84 0,78%

2.1.15
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

unidirecional com encosto - BB12
                   10,00 unid.                         5.438,22                         6.145,19                          61.451,90 1,89%

2.1.16
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC05
                     6,00 unid.                         4.632,44                         5.234,66                          31.407,96 0,96%

2.1.17
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC06
                   24,00 unid.                         4.060,62                         4.588,50                        110.124,00 3,38%

2.1.18
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC07
                   51,00 unid.                         4.564,00                         5.157,32                        263.023,32 8,07%

2.1.19
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC10
                   14,00 unid.                         4.162,66                         4.703,81                          65.853,34 2,02%

2.1.20
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC11
                   17,00 unid.                         4.405,34                         4.978,03                          84.626,51 2,60%

2.1.21
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC12A
                     7,00 unid.                         3.839,12                         4.338,21                          30.367,47 0,93%

2.1.22
Fornecimento do mobiliário Banco modular em concreto injetado

bidirecional sem encosto - BC12B
                     4,00 unid.                         3.839,12                         4.338,21                          17.352,84 0,53%

2.1.23 Mão de obra para instalação de mobiliários                  242,00 unid. SCO RJ
PJ 24.05.0106 - 

MAT009700
                           160,85                            195,11                          47.216,62 1,45%

2.1.24 Execução e instalação de Armário para Cancha de Bocha                      2,00 unid.                         1.197,69                         1.452,80                            2.905,60 0,09%
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Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

2.2

2.2.1 (Playground) Cavalgada ou equivalente, fornecimento                      2,00 unid.                         1.809,85                         2.045,13                            4.090,26 0,13%

2.2.2 (Playground) Balanço duplo ou equivalente, fornecimento                      1,00 unid.                       20.000,00                       22.600,00                          22.600,00 0,69%

2.2.3 (Playground) Escorregador ou equivalente, fornecimento e instalação                      1,00 unid. CYPE TJJ050                       11.701,13                       14.193,47                          14.193,47 0,44%

2.2.4 (Playground) Argola ou equivalente, fornecimento                      1,00 unid.                         3.390,00                         3.830,70                            3.830,70 0,12%

2.2.5 (Playground) Escalada X ou equivalente, fornecimento                      1,00 unid.                       57.120,00                       64.545,60                          64.545,60 1,98%

2.2.6
(Playground) Escalada rede quadriculada ou equivalente, fornecimento e

instalação
                     1,00 unid. CYPE TJJ050                       18.794,42                       22.797,63                          22.797,63 0,70%

2.2.7 Equipamento da Unidade de alongamento, fornecimento                      3,00 unid.                       94.500,00                     106.785,00                        320.355,00 9,83%

2.2.8 Mão de obra para instalação de equipamentos                      8,00 unid. CYPE TJJ050 - mt52jig050r                            559,61                            678,81                            5.430,48 0,17%

2.2.9
(Dog Parque) Gradil em aço inox AISI 316, inclusive tela em aço inox

AISI 316,  h=1,05m, fornecimento e instalação
                   53,89 m² CYPE FDR010                         1.319,15                         1.600,13                          86.231,01 2,65%

2.2.10

(Cancha de bocha) Instalação e fornecimento de Gradil em aço inox AISI

316, inclusive tela em aço AISI 316 inox, h=0,80m, fornecimento e

instalação

                   24,10 m² CYPE FDR010                         1.319,15                         1.600,13                          38.563,13 1,18%

2.2.11 Academia assistida                      1,00 unid.                                    -                                      -                                         -   0,00%

2.2.12 Parada de ônibus                      2,00 unid.                                    -                                      -                                         -   0,00%

                    3.258.502,30 100,00% 88,27%

                    3.691.350,18 100,00%

SICRO/DNIT jan/24

SCO/RJ abr/24

SINAPI/SC abr/24

ORSE/SE mar/24

Pesquisa de mercado

 (BDI de fornecimento)

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto. Base

(sem desoneração)

Data 

ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento tem 

por base produtos com sistemas construtivos similares.

TOTAL R$
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Concessionado

Cotação (BDI de fornecimento)

Pesquisa de mercado

 (BDI de fornecimento)

Equipamento Urbano

Pesquisa de mercado

 (BDI de fornecimento)

TOTAL DO ITEM MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO

Cotação (BDI de fornecimento)
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