ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 03 - PARQUE "PESSOAS"

Objeto: (Lote 03 - Parque "Pessoas") Projeto de Intervencdo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servico: Fornecimento e instalagéo de mobiliarios urbanos e equipamentos publicos, da nova orla projetada Area total: 38.216,56 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execucéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo A - : % %
Item Descricéo e Unid. Base | o Custo Unitério (R$) Prego Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) . -
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.1.1 |Ligag&o proviséria de agua, inclusive hidrbmetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,15%
1.1.2 Ligac&o provisoéria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,19%
1.1.3 |Ligag&o proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medigdo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,44%
11.4 Ad’eswamento promouopal ~de container (01 face). h=2m (Reutilizavel 115,23 mz ORSE 10719 153,38 173,32 19.971,66 4.61%
até 3 vezes - com depreciagdo 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 |Ligagao proviséria de agua, inclusive hidrdmetro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,15%
1.2.2 |Ligacéo proviséria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,19%
1.2.3 Ligacgdo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medicédo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,44%
1.3 Administracéo local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado 16,00| unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 12.622,72 2,92%
1.3.2 Container 20" p/ vestidrio/conjunto sanitario 16,00| unid/més SINAPI 10777 945,23 1.146,56 18.344,96 4,24%
1.3.3 Container 20" p/ escritério central 16,00| unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 12.622,72 2,92%
134 (I;/I;tiilifggao/desmoblllzagao de contéiner, incluindo deslocamento no 3.00 unid ORSE 14251 4.000,00 4.852,00 14.556,00 3.36%
1.3.5 |Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) 16,00 unid/més SINAPI 100289 3.592,00 4.357,10 69.713,60 16,11%
Equipe de Servicos Especializados em Seguranga e Medicina do
1.3.6 [Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em Seguranca de 16,00 més Composigéo de custo 1.3.6 7.605,29 9.225,22 147.603,52 34,10%
Trabalho e 01 Engenheiro de Segurancga de Trabalho
1.3.7 Arguiteto urbanista com encargos complementares 600,00 h SINAPI 90769 121,41 147,27 88.362,00 20,41%
1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares 900,00 h SINAPI 90776 38,70 46,94 42.246,00 9,76%
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES 432.847,88 100,00%| 11,73%
2 MOBILIARIO e EQUIPAMENTO URBANO
2.1 Mobiliario (fornecimento e instalacéo)
. - . . Pesquisa de mercado
" " 9
211 Fornecimento do mobiliario Banco "gaivota" duplo 21,00 unid. (BDI de fornecimento) 11.272,80 12.738,26 267.503,46 8,21%
. - . . Pesquisa de mercado
0,
21.2 Fornecimento do mobiliario Gola de arvore 112,00 unid. (BDI de fornecimento) 2.867,92 3.240,75 362.964,00 11,14%
. - . . Pesquisa de mercado
0,
213 Fornecimento do mobiliario Totem Informativo 12,00 unid. (BDI de fornecimento) 10.238,06 11.569,01 138.828,12 4,26%
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. - ) . . Pesquisa de mercado
2.1.4 [Fornecimento do mobiliario Paraciclo simples 54,00 unid. (BD(I]de fornecimento) 1.231,63 1.391,74 75.153,96 2,31%
2.15 Paraciclo e-bike 25,00 unid. Concessionado - - - 0,00%
. S . Pesquisa de mercado
2.1.6 [Fornecimento do mobiliario Lixeira simples 98,00 unid. (BD?de fornecimento) 2.581,95 2.917,60 285.924,80 8,77%
217 _Chuvelrg de aco inox, inclusive base de concreto, fornecimento e 7.00 unid. CYPE TYDO020 0.341,16 11.330.83 79.315,81 2.43%
instalacéo
. - - . Pesquisa de mercado
2.1.8 |Fornecimento do mobiliario Bebedouro Publico 6,00 | unid. (BDcllde fornecimento) 1.575,77 1.780,62 10.683,72 0,33%
. - . ) . Pesquisa de mercado
2.1.9 [Fornecimento do mobiliario Conjunto de mesa e banco spike 44,00 unid. (BD?de fornecimento) 6.256,45 7.069,79 311.070,76 9,55%
. - . Pesquisa de mercado
2.1.10 |Fornecimento do mobiliario Ombrelone Seagull 10,00 unid. (BD?de fornecimento) 9.455,71 10.684,95 106.849,50 3,28%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado o
2111 unidirecional com encosto - BB03 17,00 unid. (BDI de fornecimento) 6.334,22 7.157,67 121.680,39 3.73%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado 0
2112 unidirecional com encosto - BB04 14,00 unid. (BDI de fornecimento) 6.097.78 689049 96.466,86 2.96%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado o
2113 unidirecional com encosto - BB05 14,00 unid. (BDI de fornecimento) 5.030,67 5.684,66 79.585,24 2,44%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado 0
2114 unidirecional com encosto - BB11 4,00 unid. (BDI de fornecimento) 5.643,55 6.377,.21 25.508,84 0,78%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado o
2.1.15 unidirecional com encosto - BB12 10,00 unid. (BDI de fornecimento) 543822 6.145,19 61.451,90 1.89%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado 0
2116 bidirecional sem encosto - BC05 6,00 unid. (BDI de fornecimento) 4.632,44 5.234,66 81.407,96 0.96%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado o
2147 bidirecional sem encosto - BC06 24,00 unid. (BDI de fornecimento) 4.060,62 4.588,50 110.124,00 3,38%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado 0
2118 bidirecional sem encosto - BCO7 51,00 unid. (BDI de fornecimento) 4.564,00 5.157,32 263.023,32 8.07%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado ’ Pesquisa de mercado o
2119 bidirecional sem encosto - BC10 14,00 unid. (BDI de fornecimento) 4.162,66 4.703,81 65.853,34 2,02%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado 0
21.20 bidirecional sem encosto - BC11 17,00 unid. (BDI de fornecimento) 4.405,34 4.978,03 84.626,51 2,60%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado o
2121 bidirecional sem encosto - BC12A 7,00 unid. (BDI de fornecimento) 3.839.12 4.338,21 30.367,47 0.93%
Fornecimento do mobiliario Banco modular em concreto injetado . Pesquisa de mercado 0
2122 bidirecional sem encosto - BC12B 4,00 unid. (BDI de fornecimento) 3.839,12 4.338,21 17.352,84 0.53%
x . = - . PJ 24.05.0106 -
2.1.23 |Mé&o de obra para instala¢éo de mobiliarios 242,00 unid. SCORJ MAT009700 160,85 195,11 47.216,62 1,45%
2.1.24 |Execucdo e instalagdo de Armario para Cancha de Bocha 2,00 unid. Composigdo de custo 2.1.23 1.197,69 1.452,80 2.905,60 0,09%
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2.2 Equipamento Urbano
. ) ) P isa d d
221 Playground) Cavalgada ou equivalente, fornecimento 2,00 unid. esquisa ce mercaco 1.809,85 2.045,13 4.090,26 0,13%
(BDI de fornecimento)
2.2.2 (Playground) Balanco duplo ou equivalente, fornecimento 1,00 unid. Cotagdo (BDI de fornecimento) 20.000,00 22.600,00 22.600,00 0,69%
2.2.3 [(Playground) Escorregador ou equivalente, fornecimento e instalacéo 1,00 unid. CYPE TJJO50 11.701,13 14.193,47 14.193,47 0,44%
= -
224  |(Playground) Argola ou equivalente, forecimento 1,00| unid. esquisa de mercado 3.390,00 3.830,70 3.830,70 0,12%
(BDI de fornecimento)
2.2.5 (Playground) Escalada X ou equivalente, fornecimento 1,00 unid. Cotacao (BDI de fornecimento) 57.120,00 64.545,60 64.545,60 1,98%
226 i(:;lzg;cglond) Escalada rede quadriculada ou equivalente, fornecimento e 1,00 unid. CYPE T13050 18.794,42 22.797.63 22.797,63 0,70%
. . . . P i
2.2.7 |Equipamento da Unidade de alongamento, fornecimento 3,00 unid. esquisa de mlercado 94.500,00 106.785,00 320.355,00 9,83%
(BDI de fornecimento)
2.2.8 [Mao de obra para instalacéo de equipamentos 8,00 unid. CYPE TJJO50 - mt52jig050r 559,61 678,81 5.430,48 0,17%
229 |(Dog Parque) Gradil em aco inox AISI 316, inclusive tela em aco inox 5389 me CYPE FDRO10 1.319,15 1.600,13 86.231,01 2,65%
AISI 316, h=1,05m, fornecimento e instalacdo
(Cancha de bocha) Instalag&o e fornecimento de Gradil em ago inox AISI
2.2.10 |316, inclusive tela em aco AISI 316 inox, h=0,80m, fornecimento e 24,10 m?2 CYPE FDRO010 1.319,15 1.600,13 38.563,13 1,18%
instalacdo
2.2.11 |Academia assistida 1,00 unid. Concessionado - - - 0,00%
2.2.12 |Parada de 6nibus 2,00 unid. Concessionado - - - 0,00%
TOTAL DO ITEM MOBILIARIO e EQUIPAMENTO URBANO 3.258.502,30 100,00%| 88,27%
TOTAL R$] 3.691.350,18 | | 100,00%
OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto basico/executivo e nas especificagées ou desenhos do autor do projeto. Base Data
OBS-2: Parte dos equipamentos, mobiliarios e elementos de iluminag&o sdo autorais sem ter producéo em série disponivel no mercado. Os valores atribuidos no orcamento tem (sem desoneragéo) Referéncia
or base produtos com sistemas construtivos similares.
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