
Extensão total: 1292,4 m

Área total:          43.875,49 m²

BDI de Execução: 21,30%

BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1

1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                            543,32                            659,05                               659,05 0,12%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B)                            919,46                         1.115,30                           1.115,30 0,20%

1.1.3
Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive

reaterro manual com compactador de solo de percurssão
                    0,96 m3 SINAPI 93358 + 93382                            119,50                            144,95                               139,15 0,03%

1.1.4
Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de

medição
                    1,00 unid. ORSE 9416                         1.644,57                         1.994,86                           1.994,86 0,36%

1.1.5
Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável

até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)
                115,23 m² ORSE

10710

(BDI fornecimento)
                           153,38                            173,32                         19.971,66 3,61%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                            543,32                            659,05                               659,05 0,12%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SCO/RJ IT15.60.0103 (B)                            919,46                         1.115,30                           1.115,30 0,20%

1.2.3
Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive

reaterro manual com compactador de solo de percurssão
                    0,96 m3 SINAPI 93358 + 93382                            119,50                            144,95                               139,15 0,03%

1.2.4
Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de

medição
                    1,00 unid. ORSE 9416                         1.644,57                         1.994,86                           1.994,86 0,36%

1.3 Administração local da obra

1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                     8,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                           6.311,36 1,14%

1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                     8,00 unid/mês SINAPI 10777                            945,23                         1.146,56                           9.172,48 1,66%

1.3.3 Container 20" p/ escritório central                     8,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                           6.311,36 1,14%

1.3.4
Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no

canteiro
                    3,00 unid ORSE 13507                         4.000,00                         4.852,00                         14.556,00 2,63%

1.3.5 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                     8,00 unid/mês SINAPI 101460                         4.092,02                         4.963,62                         39.708,96 7,18%

1.3.6

Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do

Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de

Trabalho e 01  Engenheiro de Segurança de Trabalho

                    8,00 mês                         7.978,56                         9.677,99                         77.423,92 14,01%

1.3.7 Engenheiro Agrônomo com encargos complementares              1.600,00 h SINAPI 90778                            132,52                            160,75                       257.200,00 46,53%

1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares                     8,00 mês SINAPI 93572                         6.934,27                         8.411,27                         67.290,16 12,17%

1.3.9 Veículo leve com caçamba - 53cv (2,2h/dia)                 352,00 h SINAPI 92145                              85,00                            103,11                         36.294,72 6,57%

1.3.10
Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região

limítrofe, com valor acima de R$3.000.000,01.
0,2% % SEINFRA/MG ED-50394                 4.402.576,66                  5.340.325,49                         10.680,65 1,93%

                      552.737,99 100,00% 10,35%

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada

Data: Dezembro/2024 (Rev04)

Item Descrição Unid.  Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)
%

do item
Preço Sub-Item (R$)

Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Composição de custo 1.3.6

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo Quantidade 

Original 

%

do total

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

1
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Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada

Data: Dezembro/2024 (Rev04)

Item Descrição Unid.  Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$)
%

do item
Preço Sub-Item (R$)
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%
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2

2.1 Remoção e replantio de árvores

2.1.1

(Conformação) Transplante de árvore/palmeira, incluindo

arrancamento, replantio, considerando abertura de cova de

180x180x80cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e

retirada do material excedente, irrigação 1 x ao dia durante 30 dias

                  20,00 unid. SCO/RJ PJ 40.05.0220                         2.476,97                         3.004,56                         60.091,20 1,26%

2.2 Fornecimento e plantio de mudas

2.2.1

Movimentaçao de areia para execução de dunas, com auxilio de

motoniveladora e trator de esteira, inclusive trabalhos manuais

(conforme Projeto IdC)

                563,48 m² SINAPI
100574 + 100575 + 

104737
                             24,77                              30,05                         16.932,57 0,35%

2.2.2
(Vegetação de restinga) Arrancamento e replantio de vegetação de

restinga existente na orla, em local a ser definido pela PMBP
             2.229,36 m² SCO/RJ PJ 40.05.0050                              19,18                              23,27                         51.877,21 1,08%

2.2.3

(Restinga) Forração, fornecimento de mudas, plantio, preparo do

terreno e adubo orgânico densidade 10 mudas/m² (conforme planilha

constante do memorial, Projeto IdC e alterações da PMBC) Espécies

principais: FO01 (Capotiraguá-/Pirixí), FO03 (Feijão da praia), FO04

(Batateira da praia) e FO06 (Capim das dunas)

             6.427,48 m² SINAPI 98505 + 98520                              74,75                              90,67                       582.779,61 12,17%

2.2.4

(Canteiro) Forração, fornecimento de mudas, plantio, preparo do

terreno, solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do

memorial e Projeto IdC). Espécies principais: FO05 (Falso iris), FO07

(Flor do Guarujá), FO08 (Camará), FO09 (Sto Agostinho), FO10

(Grama amendoim), FO11 (Heliconia papagaio), FO12 (Barba de

serpente), FO14(Quaresmeira rasteira)

             6.144,31 m² SINAPI
98505 + 98520 + 

7253 x 0,05
                             82,46                            100,03                       614.615,33 12,84%

2.2.5

(Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo

do terreno e adubo orgânico (conforme planilha constante do memorial

e Projeto IdC). Espécies principais: MA02 (Bromelia), MA03 (Norantea)

e MA04(Crino)

                745,04 m² SINAPI 98509 x 6,8 + 98520                            318,29                            386,09                       287.652,49 6,01%

2.2.6 Irrigação diária (durante 3 meses subsequentes)       1.399.157,10 m²xdia ORSE SE 2401                                0,11                                0,13                       181.890,42 3,80%

2.2.7

(Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo

do terreno e adubo (conforme planilha constante do memorial e Projeto

IdC). Espécie principal: MA12 (Ceboleira)

                  39,00 unid. SINAPI
98509 - 365 + 10826 

+ 98520
                             78,49                              95,21                           3.713,19 0,08%

2.2.8

(Canteiro) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo

do terreno, solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do

memorial e Projeto IdC)

                572,00 unid. SINAPI

98509 - 365 + 10826 

+ 98520 + 7253 x 

0,005

                             79,26                              96,14                         54.992,08 1,15%

2.2.9

Palmeira, com DAP mínimo de 20cm e altura mínima de 4,00m,

fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 18

unid)

                190,00 unid.                         3.150,00                         3.559,50                       676.305,00 14,13%

2.2.10

Árvore, com DAP mínimo de 12cm e altura mínima de 4,00m,

fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 23

unid)

                208,00 unid. CYPE
JSS020

(BDI Fornecimento)
                        5.745,88                         6.492,84                    1.350.510,72 28,21%

Pesquisa de mercado

(BDI Fornecimento)

PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

2
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2.2.11

Plantio de palmeiras considerando abertura de cova de (180 x 180 x

80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do

material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive

transporte da espécie

                190,00 unid. SCO/RJ

PJ 40.05.0220

- PJ 20.10.0153

- ET 05.20.0200

                        2.055,92                         2.493,83                       473.827,70 9,90%

2.2.12

Plantio de árvores considerando abertura de cova de (140 x 140 x

80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do

material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive

transporte da espécie

                208,00 unid. SCO/RJ
PJ 40.05.0215

- PJ 20.10.0150 
                        1.355,88                         1.644,68                       342.093,44 7,15%

2.2.13
Cerca de proteção com pinus autoclavado h=2m (enterrado 1,00m) ,

fornecimento e instalação
                744,00 m SINAPI 4115 + 104800                              35,88                              43,52                         32.378,88 0,68%

2.2.14 Corda de sisal 25mm, fornecimento e instalação              1.571,00 m                              13,65                              16,56                         26.015,76 0,54%

2.2.15
Placa indicativa plotada em PVC 2mm (95x120cm), com moldura e

suporte em pinus autoclavado 75mm
                  15,00 unid

SINAPI + 

ORSE
103694 + 7771                         1.753,88                         2.127,46                         31.911,90 0,67%

                   4.787.587,50 100,00% 89,65%

                   5.340.325,49 100,00%

SICRO/DNIT abr/24

SCO/RJ ago/24

SINAPI/SC ago/24

ORSE/SE jun/24

Pesquisa de mercado

TOTAL DO ITEM PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto. Base

(sem desoneração)

Data 

ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento 

tem por base produtos com sistemas construtivos similares.

TOTAL R$
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