

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr ART (CREA).: A PREENCHER				BDIs aplicados: 5.990000000 - 3.790000000 - 0.000000000				Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)	
Município de Balneário Camboriú - SC				Data: 22-12-25					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENDIMENTO: 8746 - PROJETO DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE NEI ARIRIBÁ PROJETOS COMPLEMENTARES									
Composição Própria-12/2024 DAER-05/2019 Composição Própria-04/2025 DEINFRA-01/2021 ORSE-09/2025									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 859.742,73				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	PROJETOS COMPLEMENTARES			859.742,73					
1.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M2	3.925,00	1,81	1,1934	2,16	8.478,00		43928-DEINFRA-01/2021
1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)	M	150,00	327,63	1,1934	390,99	58.648,50		21337-DAER-05/2019
1.3	PROJETO TERRAPLENAGEM	M2	3.916,96	3,89	1,1934	4,64	18.174,69		SPU-0008-C-Composição Própria-12/2024
1.4	PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES	M2	3.916,96	27,93	1,1934	33,33	130.552,28		SPU-0018-C-Composição Própria-12/2024
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - REFORMA DE EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	M²	6.941,17	25,30	1,1934	30,19	209.553,92		14775-ORSE-09/2025
1.6	PROJETO DE PAISAGISMO E COBERTURA VEGETADA	M2	2.601,56	6,38	1,1934	7,61	19.797,87		40224-DEINFRA-01/2021
1.7	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	M²	3.916,96	7,00	1,1934	8,35	32.706,62		14835-ORSE-09/2025
1.8	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO (PPCI)	M2	3.916,96	6,72	1,1934	8,02	31.414,02		SPU-0013-C-Composição Própria-12/2024
1.9	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	3.916,96	15,55	1,1934	18,56	72.698,78		SPU-0019-C-Composição Própria-12/2024
1.10	PROJETO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO	M2	3.916,96	30,61	1,1934	36,53	143.086,55		SPU-0017-C-Composição Própria-04/2025
1.11	PROJETO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA PREDIAL	UN	1,00	10.326,08	1,1934	12.323,14	12.323,14		SPU-0030-C-Composição Própria-12/2024
1.12	PROJETO DE ENERGIA SOLAR (REDE E PAINEL FOTOVOLTAICAS)	M2	291,00	16,19	1,1934	19,32	5.622,12		SPU-0015-C-Composição Própria-12/2024
1.13	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO / CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / MEMORIAL DESCRITIVO / BDI	M2	3.916,96	24,96	1,1934	29,79	116.686,24		SPU-0027-C-Composição Própria-04/2025
Total Geral						859.742,73			

Assinatura

CAIO HENRIQUE DO CARMO PEREIRA
Engenheiro(a) Civil
CREA 213905-7
ART: A PREENCHER

Assinado por 3 pessoas: EDMILSON BURGHAU, CAIO HENRIQUE DO CARMO PEREIRA e ANTONIO JOSUE SILVA e informo o código BBAC-7F3D-6AD8-9BD3 e informe o código BBAC-7F3D-6AD8-9BD3
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BBAC-7F3D-6AD8-9BD3>