

F


E

D


C

B


A




10 DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO
Escala 1:25




11 DETALHE A LIGAÇÃO DE ESGOTO À REDE
Escala 1:25




12 DETALHE B LIGAÇÃO DE ESGOTO À REDE
Escala 1:25




13 DETALHE CAIXA SIFONADA
Escala 1:20





14 DETALHE VALA DISPOSIÇÃO TUBULAÇÃO DE ESGOTO
Escala 1:25



15 DETALHE ABRIGO DO HIDRÔMETRO
Escala 1:10



16 DETALHE DA TORNEIRA DE JARDIM
Escala 1:20



17 DETALHE DA CAIXA DE ENTRADA P/ REUSO DE ÁGUA
Escala 1:20

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ACAD-Avenida Atlântica (Topografia)_R1

NOTAS

- 01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.
- 02 Todas as cotas deverão ser conferidas no local.
- 03 Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado.
- 03 Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).
- 04 O faseamento do canteiro de obras, se dá pela necessidade da não interrupção do tráfego de veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra, sendo portanto, impreterível o prosseguimento da ordem planejada.
- 05 Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC, executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão estratégica.
- 06 Cotas CF (cota de fundo) referente a geratriz inferior do tubo

REV 01	Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla	JK	jun/2024
REV 00	Emissão inicial	JK	mai/2024
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data
Estado de Santa Catarina MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
Obra: PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA			
Local da Obra: Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780			
Projeto:	Data: mai/2024	Escala:	indicadas
Desenho:	JK	Prancha:	
Conteúdo:	Coordenação: SGG/DNS		
Elaboração: Responsáveis Técnicos:			
Sérgio Guilherme Góes Projeto & Execução Projeto & Execução			
Daniel Nolas dos Santos Projeto & Execução Projeto & Execução			
Marcos Roberto Starnati Projeto & Execução Projeto & Execução			
João Luiz de Figueiredo Junior Projeto & Execução Projeto & Execução			

AE
06/06