
I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 486.029,66 0,00

1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI-C 74209) M2 3,00 2,00 m x 1,50 m 2.EMISSÃO INICIAL
.
EMISSÃO INICIAL 3,00 

1.2. DEMOLIÇÃO - .

1.2.0.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.592,50 Cobertura em arco 35x45,50 m 3.COBERTURA 
.
REMOÇÃO COBERTURA 1.592,50 

1.3. PORTAS ALAMBRADO - .

1.3.0.1.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100701)

M2 9,25 2 und (1,85x2,50) 4.SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
.
PORTAS ALAMBRADO 9,25 

1.4. COBERTURA - .

1.4.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.592,50 Cobertura em arco 35x45,50 m 5.INSTALAÇÕES ELETRICA 
.
COBERTURA 1.592,50 

1.4.0.2.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 91,00 45,50 m x 2 und 5.INSTALAÇÕES ELETRICA 
.
COBERTURA 91,00 

1.5. SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCÊNCIO - .

1.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 De acordo com projeto preventivo 6.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
SISTEMA PREVENTIVO DE 
INCÊNDIO

2,00 

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.6.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 360,40 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 360,40 

1.6.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 1,00 

1.6.0.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 8,00 

1.6.0.4.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 2,00 

1.6.0.5.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 2,00 

1.6.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 756,20 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 756,20 

1.6.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 344,70 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 344,70 

1.6.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15,50 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 15,50 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Rua: Itália, nº 977 - Bairro Nações

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
C.E.M. PROFESSOR ANTÔNIO LÚCIO 0
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1.6.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24,30 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 24,30 

1.6.0.10.
REFLETOR LED 100W HOLOFOTE MODELO SUPER LED SMD
BRANCO FRIO IP67 BIVOLT PROVA D'ÁGUA

UND 55,00 120W 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 55,00 

1.6.0.11.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 3,00 

1.6.0.12.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 55,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 55,00 

1.6.0.13.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 3kA 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 1,00 

1.6.0.14.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10kA 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 2,00 

1.6.0.15.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 3kA 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 8,00 

1.6.0.16.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,00 80kA 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 4,00 

1.6.0.17.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
(REF. SINAPI-C 101878)

UN 1,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 

.

INSTALAÇÕES ELETRICA 1,00 

1.6.0.18.
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI-C 101938)

UN 1,00 De acordo com projeto elétrico 7.INSTALAÇÕES HIDRO 
.
INSTALAÇÕES ELETRICA 1,00 

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .
1.7.1. Pluvial - .

1.7.1.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 17,60 h: 2,20m x 8 und 8.INSTALAÇÕES HIDRO 

.

INSTALAÇÕES HIDRO 17,60 

1.8. PINTURA - .
1.8.1. PINTURA DO PISO - .

1.8.1.1.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 1.324,05 45,50x29,10 m 9.PINTURA DA QUADRA
.
PINTURA DA QUADRA 1.324,05 

1.8.1.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 1.324,05 45,50x29,10 m 9.PINTURA DA QUADRA
.
PINTURA DA QUADRA 1.324,05 

1.8.1.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 969,96 
Demarcação da quadra 
poliesportiva e pista de corida 

9.PINTURA DA QUADRA
.
PINTURA DA QUADRA 969,96 

1.8.2. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - .

1.8.2.1.
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE LANÇA ARTICULADA ATÉ 25,00M -
INCLUSO TRASFORTE/FRETE ENTREGA E RETIRADA

DIA 11,00 1 treliça por dia 10.PINTURA COBERTURA METÁLICA
.
PINTURA COBERTURA METÁLICA 11,00 

1.8.2.2. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 818,85 
504,90 m2 treliças + 313,95 m2 
terças

10.PINTURA COBERTURA METÁLICA
.
PINTURA COBERTURA METÁLICA 818,85 

1.8.2.3.
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 818,85 
504,90 m2 treliças + 313,95 m2 
terças

10.PINTURA COBERTURA METÁLICA
.
PINTURA COBERTURA METÁLICA 818,85 
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1.8.2.4.
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 818,85 
504,90 m2 treliças + 313,95 m2 
terças

10.PINTURA COBERTURA METÁLICA
.
PINTURA COBERTURA METÁLICA 818,85 

1.8.3. PINTURA ESTRUTURA DE CONCRETO - .
1.8.3.1. LIXAMENTO DE PAREDES (REF. SINAPI-C 88495) M2 166,76 7,58m2 x 22und 11.PINTURA VB+PILAR. PINTURA VB+PILAR 166,76 

1.8.3.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 166,76 7,58m2 x 22und 11.PINTURA VB+PILAR
.
PINTURA VB+PILAR 166,76 

1.8.4. PINTURA DO ALAMBRADO - .

1.8.4.1. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 65,05 
3,72*54 + (20,10x36,10)*4: 
200,88+449,60: 650,48m

12.PINTURA ALAMBRADO
.
PINTURA ALAMBRADO 65,05 

1.8.4.2.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 65,05 
3,72*54 + (20,10x36,10)*4: 
200,88+449,60: 650,48m

12.PINTURA ALAMBRADO
.
PINTURA ALAMBRADO 65,05 

1.9. FECHAMENTO ALAMBRADO - .

1.9.0.1.
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(REF. SINAPI-C 102362)

M2 404,64 
h: (1,20+1,20+1,20) * (36,10x20,10) 
m

13.FECHAMENTO ALABRADO EM TELA
.
FECHAMENTO ALABRADO EM 
TELA

404,64 
.

Balneário Camboriú/SC
Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro Borba
quinta-feira, 30 de junho de 2022 CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
Data ART/RRT: 
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